

Prefeitura Municipal de Uauá

Dispensa



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE PROPOSTAS ADICIONAIS

DISPENSA Nº 040/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0118/2023

1. REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, DECRETO Nº 1.664/2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.			
2. ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM: DISPENSA Nº 040/2023		4. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0118/2023	
5. TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO		6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: NÃO SE APLICA	
7. FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL			
8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL			
9. OBJETO CONSTITUI-SE OBJETO DESTA DISPENSA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SERRA DA CANABRAVA.			
10. PERÍODO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: DATA: 17:45H DE 11/08/2023 ATÉ 15/08/2023, ÀS 17:45H E-MAIL: licitacaouaua@gmail.com			
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO	FONTE
2.08.01	1.174	4.4.90.51	1.500-0000
			1.775-0000
12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02 MESES			
13. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO DIRETA SERÃO PRESTADOS PELO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PELO E-MAIL licitacaouaua@gmail.com OU PESSOALMENTE NO SETOR DE LICITAÇÕES, DIARIAMENTE, DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN, SITUADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, SITO À PRAÇA BELARMINO JOSÉ RODRIGUES, S/N, CENTRO, UAUÁ/BA.			
RESPONSÁVEL: <div><div>Pedro Morais Ribeiro Presidente</div><div>Anderson de Macêdo Cardoso Membro</div><div>Rosa Maria Dantas Varjão Membro</div></div> <div>Decreto Municipal nº 1.602/2023</div>			

Prefeitura Municipal de Uauá

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE UAUÁ**, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, através do Presidente da Comissão de Contratação, aqui denominado Pregoeiro Oficial, designado pelo Decreto Municipal nº 1.602/2023, de 14/02/2023, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 15/02/2023, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar Dispensa de Licitação, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, para a contratação de empresa de engenharia para realizar a construção do muro do cemitério do Distrito de Serra da Canabrava.

PROJETO BÁSICO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

9 DE JULHO

PRAÇA BELARMINO JOSÉ RODRIGUES, CENTRO, UAUÁ - BAHIA - BRASIL - CEP:48.950-000
<http://uaua.ba.gov.br> @prefeiturauaua licitacaouaua@gmail.com

CNPJ.: 13.698.758/0001-97

(74) 3673.1938 / 1707

Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4729476CC57410D671154C9021DE9E4C

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

PROJETO BÁSICO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -

Muro do cemitério de Serra da Canabrava

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O presente projeto do muro será executado no Distrito de Serra da Canabrava, no perímetro Rural do município de Uauá/BA. Em cerca de 20 km de distância da cidade.

2. JUSTIFICATIVA

O local atual de sepultamento (cemitério local), é antigo, e não contém mais espaço para sepultamento. Logo, é necessário e urgente a construção de um fechamento, conforme especificado em pranchas.

3. APRESENTAÇÃO

O presente documento corresponde às Especificações Técnicas referentes a execução dos serviços necessários a execução da obra acima caracterizada. Também, o construtor deverá ter procedido à prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todas as peças técnicas que compõe o presente projeto.

Caso ocorram dúvidas referentes a estes procedimentos, bem como aos documentos citados anteriormente, consultar o Setor Municipal de Planejamento, aos responsáveis técnicos pela elaboração do Projeto e a fiscalização da obra.

4. CRONOGRAMA

O cronograma da obra é com 02 (dois) meses de execução de obra previsto, conforme cronograma em anexo.

Prefeitura Municipal de Uauá

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA			
ITEM	UNIDADE	VALOR	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		EXECUTADO
			Mês 1	Mês 2	
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 22.711,55	R\$ 11.355,78	R\$ 11.355,78	R\$ 22.711,55
			50%	50%	
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 726,72	R\$ 726,72		R\$ 726,72
			100%		
3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 20.211,83		R\$ 20.211,83	R\$ 20.211,83
				100%	
4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 2.351,12	R\$ 2.351,12		R\$ 2.351,12
			R\$ 100,00		
5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	R\$ 1.725,78		1.725,78	R\$ 1.725,78
				100,00	
6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	R\$ 6.003,43	6.003,43		R\$ 6.003,43
			100,00		
7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	R\$ 3.245,00		R\$ 3.245,00	R\$ 3.245,00
				100,00	

Prefeitura Municipal de Uauá

FINANCEIRO ACUMULADO	R\$ 20.437,05	R\$ 36.538,39	R\$ 56.975,43
FÍSICO ACUMULADO	36%	64%	100%

5. ESPECIFICAÇÕES

Conteúdo do Serviço:

*O escopo desse tipo de serviço é composto pelo fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra especializada, de acordo com as superfícies a serem limpas.

- Critério de Medição

- Por m² de área construída em (m²). Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:

6. LICITAÇÃO

As obras e serviços, objeto deste projeto básico de engenharia deverá ser executada por meio de Licitação Pública, obedecendo rigorosamente a Lei vigente e suas alterações, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponíveis.

Prefeitura Municipal de Uauá

MEMORIAL DESCRITIVO - Muro do cemitério de Serra da Canabrava

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS


1. MURO

- 1.1 - Os serviços serão iniciados pela instalação dos serviços preliminares, que contaram com as movimentações de terras necessárias;
- 1.2 - Em seguida as escavações das valas, para adequação e instalação das fundações da obra;
- 1.3 - As ferragens utilizadas serão a descrita em orçamento, utilizando aço CA – 50 de 10 mm;
- 1.4 – As concretagens estabeleceram o FCK de 25 MPA nos seus compostos de mistura;
- 1.5 – Alvenaria de fechamento utilizada é a do tijolo cerâmico de 9x19x19 cm com junta de assentamento de 1,5 mm;
- 1.6 – Chapisco e posto massa única para reboco;
- 1.7 – Uso de seladora;
- 1.8 – Os portões de ferro obedeceram as especificações da composição.

Responsável técnico

Nome: **GABRIEL CARDOSO LOBO DE MACEDO**
CREA-BA: **RRP 3000109178 - RNP 051977333-0**

Prefeitura Municipal de Uauá



PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BAHIA - COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA

Objeto: Construção do muro do cemitério na comunidade de Serra da Canabrava				Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
Sinapi - 06/2023 - Bahia					22,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
ORSE - 04/2023 - Sergipe									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MURO					56.975,43	100,00 %
1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021	m²	1.200	92,90	113,56	22.711,55	39,86 %
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7	84,94	103,82	726,72	1,28 %
1.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM.COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014	m²	558	29,63	36,22	20.211,83	35,47 %
1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.AF_06/2017	KG	138	13,94	17,04	2.351,12	4,13 %
1.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	400	3,53	4,31	1.725,78	3,03 %
1.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,15	536,79	656,11	6.003,43	10,54 %
1.4	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,95	446,19	545,38	3.245,00	5,70 %
					Total Geral			56.975,43	

Gabriel Cardoso Lobo de Macêdo
Engenheiro Civil

Gabriel C. Lobo de Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051977333-0

Prefeitura Municipal de Uauá

Nome: Gabriel Cardoso Lobo de Macedo

CREA: RRP 3000109178 - RNP 051977333-0

Responsável técnico pela elaboração do orçamento

Gabriel C. Lobo de Macedo

Engenheiro Civil

CREA-BA 00051977333-0

Uauá/BA

O limite adotado para os sub-ítem passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo de ISS correspondente a 40% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com a alíquota de 5,00 %

Uauá/BA

Empreendimento:

CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA

Agente Executor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BAHIA

Programa:

PLANEJAMENTO URBANO

Tipo de Obra:

INFRA-ESTRUTURA

Construção e Reforma de Edifícios

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento:

Itens	1º Quartil	3º Quartil	Adotado
taxa de rateio da administração central	3,80%	4,67%	4,00%
taxa de seguro e garantia do empreendimento	0,32%	0,74%	0,80%
Taxa de risco	0,50%	0,97%	1,27%
Taxa de despesas financeiras	1,02%	1,21%	1,23%
Taxa de tributos	6,64%	8,69%	7,40%
ISS (legislação municipal)	2,00%	3,00%	2,00%
Cofins	3,00%	3,00%	3,00%
PIS (geral) 0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
CPRB (INSS) (Desoneração)	0,00%	0,00%	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO		BDI PAD	22,23%
BDI COM DESONERAÇÃO		BDI DES	28,35%

Fórmula adotada:

O limite adotado para os sub-ítem passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo de ISS correspondente a 40% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com a alíquota de 5,00 %


PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BAHIA

Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4729476CC57410D671154C9021DE9E4C

Prefeitura Municipal de Uauá

										PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BAHIA - COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS									
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA										Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais					
										SINAPI - 06/2023 - Bahia ORSE - 04/2023 - Sergipe		22,23%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
Planilha Orçamentária Analítica																			
1		MURO																	
1.1		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total							
Composição		103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		PARE - PAREDES/PANIEIS		m²				674,85		92,90							
Composição Auxiliar		87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³		0,0091000				6,14							
Composição Auxiliar		88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS		H		1,6100000		30,60		49,27							
Composição Auxiliar		88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS		H		0,8050000		21,47		17,28							
Insumo		00007271 SINAPI BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)		Material		UN		28,3100000		0,67		18,97							
Insumo		00007271 SINAPI TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) 50 X 7,5* CM		Material		M		0,4200000		2,16		0,91							
Insumo		00034557 SINAPI PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)		Material		CENTO		0,0050000		67,92		0,34							
1.1		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total							
Composição		93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		MOVT -		m³				84,94		84,94							
Composição Auxiliar		88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS		H		3,9560000		21,47		84,94							
1.2		Descrição		Tipo		Und		Quant.		Valor Unit		Total							
Composição		87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE		m²				29,63		29,63							

Gabriel C. Lobo de Macedo
Engenheiro Civil
0664-BA-PP051977333-0

~~Gabriel C. Lobo de Macedo
Engenheiro Civil
CPF: BA Nº 051977333-0~~

Prefeitura Municipal de Uauá

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

GABINETE DO PREFEITO

COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA

ITEM	UNIDADE	VALOR	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		EXECUTADO
			Mês 1	Mês 2	
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	R\$ 22.711,55	R\$ 11.355,78	R\$ 11.355,78	R\$ 22.711,55
			50%	50%	
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$ 726,72	R\$ 726,72		R\$ 726,72
			100%		
3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	R\$ 20.211,83		R\$ 20.211,83	R\$ 20.211,83
				100%	
4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	R\$ 2.351,12	R\$ 2.351,12		R\$ 2.351,12
			100,00		

Gabriel C. Lobo de Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-BA 1165197733-0

Prefeitura Municipal de Uauá




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA

5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	R\$	1.725,78		1.725,78	R\$	1.725,78



Gabriel C. Leal Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-BA-0651577333-0

Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE PROJETOS E CONVÊNIOS


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO NA COMUNIDADE DE SERRA DA CANABRAVA

Gabriel Cardoso Lobo de Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051977333-0

Responsável técnico pela elaboração do orçamento
Nome: Gabriel Cardoso Lobo de Macêdo
CREA: RRP 3000109178 - RNP 051977333-0

Prefeitura Municipal de Uauá



Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4729476CC57410D671154C9021DE9E4C