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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se do projeto de reforma e ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues 

da Silva – Distrito de Canatiba no município. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a reforma da 

edificação, de forma a complementar as informações contidas nos projetos, planilha 

e cronograma. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste 

memorial e no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os serviços 

deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Os interessados em participar da licitação deverão realizar visita ao local da obra, 

sendo fornecido, pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Macaúbas, o 

atestado da visita. 

A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após 

processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e 

atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que 

será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução 

dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando 

da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 

sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos 

serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será de responsabilidade da empreiteira manter na obra, em local determinado pela 

fiscalização, placas da Empreiteira e demais Responsáveis Técnicos pela execução, 

bem como a placa da Prefeitura Municipal de Macaúbas. 

 

Deverão ser retirados ou remanejados da obra todos os materiais e entulhos que 

estejam acumulados dentro da edificação e nos limites do terreno. 

1. – REFORMA 

1.1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os trabalhos de demolições e retiradas deverão ser executados com cuidados 

especiais, a fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no próprio prédio 

ou construções adjacentes, de possíveis danos causados por carregamentos 

exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que 

forem utilizados. 

1.2 – VEDAÇÃO - REFORMA 

A vedação a executar na área da reforma seguirá o mesmo procedimento adotado 

para realização das vedações da área de ampliação – (Ver item correspondente) 

 

1.3 – COBERTURA – REFORMA 

Serão substituídos integralmente o telhamento e as ripas de toda a cobertura 

existente. E haverá troca de aproximadamente 30% do restante da trama de 

madeira nas áreas em que o material existente não estão em condição de uso.  

Deverá ser pintada todo o madeiramento da cobertura da área de reforma com 

pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz. 

Haverá instalação de forro em placa de gesso em todas as áreas indicadas por 

projeto e fiscalização da obra. 
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1.4 – ESQUADRIAS – REFORMA 

Deverão ser retiradas todas as esquadras indicadas para substituição geral com os 

materiais recomendados em projeto e planilha. 

As portas das salas serão em madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão popular, dimensões indicadas em planilha e projeto, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: (dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo) e terá a adaptação de visor no padrão de 30x30cm em todas as 

salas de aula, indicados no projeto. 

As Janelas serão de alumínio e vidro, sendo que, nas salas de aula serão mistas em 

veneziana e vidro com indicado no projeto. 

1.5 – REVESTIMENTOS – REFORMA 

O chapisco terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa), espessura média de 0,5cm, 

aplicado nas paredes a serem rebocadas e revestidas com azulejo, e nas faces 

aparentes de elementos de concreto (vigas, pilares, cintas e lajes). 

O emboço/massa única será utilizada como reboco em todas as superfícies 

chapiscadas, composta por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, 

espessura média de 1,5cm. 

Haverá revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20cm e altura de 1,20 m, internas e externas nas áreas 

indicadas em projeto. 

Será instalada um faixa de roda meio com 10cm de largura. 

1.6 – SISTEMA DE PISO – REFORMA 

Nas áreas de reforma onde não existir será executado aterro e contrapiso. E em 

toda a área indicada em projeto será feito regularização para recebimento do piso. 

O piso será totalmente demolido e substituído por revestimento cerâmico para piso 

com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em todos os 

ambientes inclusive pátios e rampas. 
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Será instalado piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado em toda a escola em acordo ao projeto e planilha orçamentária. 

1.7 – PINTURA – REFORMA 

Haverá emassamento geral das superfícies, com aplicação de 02 demãos de massa 

acrílica, lixamento e retoques nas áreas de paredes e forros como indicado em 

projeto e planilha. 

Todas as superfícies serão limpas adequadamente, antes da aplicação das tintas. 

Superfícies de metal e/ou madeira serão lixadas adequadamente antes da pintura. 

Todas as pinturas serão precedidas pela execução de amostras que deverão ser 

aprovadas pela fiscalização e autoria do projeto. As cores seguirão o padrão 

existente no local, quando se tratar de ampliação/reforma, ou fornecidas pela 

fiscalização, quando não for apresentada em projeto. Deverão ser obsevadas as 

recomendações do fabricante quanto à diluição, aplicação e tempo de cura entre 

demãos. Será verificada a uniformidade das pinturas executadas (cor de tonalidade 

única e textura sem escorrimentos), e a integridade da pintura das superfícies à sua 

volta, ou seja, não serão aceitos respingos no piso e/ou outras paredes. 

1.8 – SISTEMA HIDROSANITÁRIO – REFORMA 

Na área de reforma serão retirados tubulações e aparelhos para substituição geral 

de todo o sistema hidrosanitário e seguirá os parâmetros indicados em projeto e 

planilha orçamentária, exceto quando alterado pela fiscalização para melhoramento 

do sistema e que essa tomará todas as medidas cabíveis para alterações que por 

ventura achar necessárias. 

Todos os itens deverão ser executados de modo a assegurar um rápido escoamento 

dos líquidos e dejetos até seu destino final, observando-se: 

 Declividade; 

 Perfeita execução de fossa e sumidouro; 

 Perfeita estanqueidade dos tubos e conexões. 
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Deverão ser executados uma fossa e dois sumidouros nas dimensões indicadas em 

planilha para atendimento da demanda sanitária de todo o colégio. 

 

1.9 – LOUÇAS E METAIS – REFORMA 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições de todos os materiais de louças 

e metais, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas 

difundidas em todo território nacional, conforme modelos de citados em planilha. 

Serão sugeridos apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: 

sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão seguir a 

planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças. 

1.10 – SISTEMA CONTRA INCÊNDIO – REFORMA 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 

de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de 

Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 

atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A  instalação dos extintores constam 

na planilha orçamentária e será indicada pela fiscalização da obra. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 

autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e 

detalhes indicados no projeto. 

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

1.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REFORMA 

Deverão ser retirados os pontos de luz e tomadas, com troca geral por material da 

mesma natureza, obedecendo as normas da ABNT. 

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

184CBF0A63EB456CDBAE483A79AC6DA4



sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01331 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 074

Prefeitura Municipal de Macaúbas

 

Rua Doutor Vital Soares – Centro 
Macaúbas – BA – Brasil 

Prefeitura Municipal  Página 10/21 

O empreiteiro fornecerá todos os materiais e peças diversas para a adequada 

execução dos serviços, inclusive as caixas para tomadas, interruptores e pontos de 

luz, e demais materiais que se fizerem necessários em acordo ao indicado. 

Todos os eletrodutos, curvas e luvas serão em PVC, rígidos e roscáveis. Serão de 

seção circular, liso, antichama, classe A. Não será admitido o uso do fogo nas 

tubulações. 

A instalação elétrica deverá obedecer às normas da ABNT. A fiação será de cobre, 

com revestimento anti-chama.  

Será utilizado para as tubulações da rede de eletricidade existentes no forro (onde 

haverá modificação de pontos de iluminação já existentes no teto a fiação retirada e 

substituída e que deverá ser embutida nos novos eletrodutos).  

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. A fixação dos eletrodutos 

e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. 

1.12 – SPDA – REFORMA E AMPLIAÇÃO 

A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o 

projeto em obediência à norma NBR 5419/2005 da ABNT, que rege o assunto. 

2. – AMPLIAÇÃO 

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPLIAÇÃO 

LOCAÇÃO 

Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da 

edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em 

escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida. 

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, 

assinalado o RN, marcados os pontos característicos com precisão, ou 

simplesmente empregando-se fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de 

pedreiro, quando as distâncias forem pequenas. 
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  2.2 - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,20m 

(largura) x 0,40m (profundidade). 

Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, 

colhido da escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas 

de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados 

por meio mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas, trincas ou 

desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas. 

Esses trabalhos seguirão rigorosamente a Lei Federal 6.514/77, NR 18 e demais leis 

e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através de utilização 

de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s apropriados. Antes 

de ser iniciada a demolição e retirada de qualquer serviço, as redes de 

abastecimento de energia elétrica, água, gás e despejo de esgoto e águas pluviais 

que porventura estiverem no local da intervenção deverão ser retiradas, protegidas 

ou isoladas. 

2.3 - FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

As fundações serão superficiais e do tipo direta (profundidade menor ou igual que 

1,00m), executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto 

armado, afim de receber as paredes de alvenaria da edificação, a sapatas isoladas 

em concreto armado, que terão por função principal transferir ao solo subjacente as 

cargas oriundas da supraestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de 

carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa). 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 25 MPa, nas 

dimensões mínimas indicadas, assentadas sobre solo que tenha resistência à 

ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de 

espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares, formando 

o “pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos  com  concreto de resistência 

característica mínima de 25 MPa.  
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2.4 - SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 

Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local 

junta a Fiscalização. 

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para 

as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão 

atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, 

as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais 

como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

Os aditivos - tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na 

mistura e os locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e 

aprovação pela Fiscalização do contratante. 

Deverá ser utilizada areia natural, com granulometria que se enquadre nas 

especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de 

substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, 

matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de 

rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas. 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os 

ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de 

alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será 

feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda 

misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

Todo o conjunto estrutural deverá seguir rigorosamente a NBR 6118/2014. 
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2.5 - VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO 

As paredes serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, 

executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, 

leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 

cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 

absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 

atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m). 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 

2.6 - ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO 

As esquadrias seguirão o mesmo padrão indicado na reforma. Todas as esquadrias 

serão executadas conforme indicações de projeto e planilha orçamentária. As 

esquadrias serão fornecidas com todos os acessórios originais, necessários ao seu 

próprio funcionamento. Os modelos serão submetidos à aprovação da Fiscalização. 

Não será admitido o uso de fechaduras plásticas. As fechaduras serão de embutir, 

cromadas, de cilindro e maçanetas do tipo alavanca. As esquadrias metálicas serão 

fixadas através de chumbadores adequados ou aparafusadas na alvenaria. Admite-

se o uso do zarcão ou cinza universal. 

2.7 - COBERTURA – AMPLIAÇÃO  

A cobertura será realizada com telha cerâmica utilizando cumeeira universal para 

telha e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, 

tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e 

grandes manchas em acordo com as medidas da planta de cobertura, procedência 

de primeira qualidade, e sujeitas à aprovação da Fiscalização do contratante. 

A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem seca, isenta 

de brocas e sem nós que comprometam sua durabilidade e resistência, e deverá 

receber uma camada protetora para evitar o apodrecimento. 
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2.8 - IMPERMEABILIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO  

Todas as partes das fundações que ficarão enterradas receberão impermeabilização 

com tinta betuminosa. 

2.9 - REVESTIMENTOS – AMPLIAÇÃO 

O chapisco terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa), espessura média de 0,5cm, 

aplicado nas paredes a serem rebocadas e revestidas com azulejo, e nas faces 

aparentes de elementos de concreto (vigas, pilares, cintas e lajes). 

A emboço/massa única será utilizada como reboco em todas as superfícies 

chapiscadas, composta por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, 

espessura média de 1,5cm. 

Haverá revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20cm e altura de 1,20 m, internas e externas nas áreas 

indicadas em projeto e planilha orçamentária. 

Será instalada um faixa de roda meio com 10cm de largura em todo o perímetro 

onde terá o revestimento cerâmico para parede. 

 

2.10 - PISO - AMPLIAÇÃO 

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra 

piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) 

mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de 

todas as tubulações previstas nas instalações. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o 

contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura 

mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, 

e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a 

regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2,5 cm, 

no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 
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Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado revestimento cerâmico 

para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes da ampliação assim como da reforma, material uniforme de fundo claro, 

não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do 

contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa 

industrializada. 

Deverá ser instalada soleiras em granito com largura de 15cm e espessura de 02cm 

em todas as portas da área da ampliação. 

2.11 - PINTURA – AMPLIAÇÃO  

A pintura seguirá os mesmos procedimentos da pintura que será executada na área 

de reforma. 

2.12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO 

Deverá ser executada de modo a assegurar um rápido escoamento dos líquidos e  

dejetos até seu destino final, observando-se: 

 Declividade; 

 Perfeita estanqueidade dos tubos e conexões. 

2.13 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AMPLIAÇÃO 

Ver item correlato na área da reforma 

2.14 - SPDA - AMPLIAÇÃO 

Ver item correlato na área da reforma 

2.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Ver item correlato na área da reforma. 

2.16 - SERVIÇOS DIVERSOS 

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos 

que venham a se acumular no local. 
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Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou 

salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos. 

3. – REFORMA E COBERTURA DA 
QUADRA 

3.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

A locação seguirá nos mesmos moldes da etapa do item 2.1 desta peça gráfica. 

3.2 - DEMOLIÇÕES 

As demolições seguirá nos mesmos moldes da etapa do item 1.1 desta peça gráfica. 

3.3 – MOVIMENTO DE TERRA 

As movimentações de terra segurá nos mesmos moldes da etapa do item 2.2 desta 

peça gráfica, satisfazendo suas características peculiares que estão definidas em 

planilha orçamentária e projeto. 

3.4 - FUNDAÇÕES 

As fundações seguirá nos mesmos moldes da etapa do item 2.3 desta peça gráfica, 

satisfazendo suas características peculiares que estão definidas em planilha 

orçamentária e projeto. 

3.5 - SUPERESTRUTURA 

A superestrutura seguirá nos mesmos moldes da etapa do item 2.4 desta peça 

gráfica, satisfazendo suas características de como pilares circulares com forma de 

0,60m de diâmetro e armação da ferragem seguindo o mesmo princípio do pilar 

circular com quantidades e dimensões definidas em planilha orçamentária. 

3.6 – SISTEMA DE COBERTURA 

A cobertura será em esturura com Vigas-Treliça conforme projeto, e terças em UDC 

127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d 
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esmalte epóxi branco e o telhamento será com telha de aço/alumínio espessura = 

0,5 mm, conforme projeto. 

3.7 – IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

Todas as partes das fundações que ficarão enterradas receberão impermeabilização 

com tinta betuminosa. 

3.8 - ALAMBRADO 

Alambrado para quadra poliesportiva com altura nos fundos das traves com 4 

(quatro) metros e nas laterais com 2 (dois) metros, estruturado por tubos de aco 

galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 

14 bwg e malha quadrada 5x5cm. 

O Corrimão será em tubo de aço galvanizado com altura = 0,92 m, com barras 

verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra 

horizontal superior (1 1/4") inclusive pintura. 

3.9 - PISO 

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra 

piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) 

mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de 

todas as tubulações previstas nas instalações. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o 

contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura 

mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, 

e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a 

regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 1,5 cm, 

no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 

Nas áreas indicadas haverá execução de piso intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Sobre colchão de areia espessura entre 5 e 

7cm. 
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3.10 - PINTURA 

Será pintada a parede de suporte do alambrado com pintura de tinta látex acrílica 

para paredes, duas demãos. 

E a quadra será demarcada com pintura acrílica de faixas de demarcação em 

quadra poliesportiva, 5 cm de largura. 

Deverá ser pintada toda quadra com pintura acrílica para piso em duas demãos. 

3.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverão ser instalados os pontos de luz, com troca geral por material da mesma 

natureza, obedecendo as normas da ABNT. 

Todos os eletrodutos, curvas e luvas serão em PVC, rígidos e roscáveis. Serão de 

seção circular, liso, antichama, classe A. Não será admitido o uso do fogo nas 

tubulações. 

A instalação elétrica deverá obedecer às normas da ABNT. A fiação será de cobre, 

com revestimento anti-chama. 

Haverá instalação de refletores fechado com lâmpada vapor metálico de 400 w para 

quadra poliesportiva. 

3.12 – SPDA 

A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o 

projeto em obediência à norma NBR 5419/2005 da ABNT, que rege o assunto. 

3.13 –  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

33.13.1. Bancos e canteiros 

Bancos 

Os bancos e seus respectivos formatos estão indicados em planta baixa. Os 

assentos serão em concreto armado, sem apoio. As dimensões quando não 

apontada em projeto serão definidas pela equipe de fiscalização da obra seguindo 
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as características que constam na composição de custos unitários da base de dados 

informada. 

Deverão ser instaladas bancadas de granito cinza andorinha nos assentos dos 

bancos da circulação do pátio central e do refeitório. (Ver planta baixa). 

Canteiros 

Os canteiros para proteção das plantas serão em anel de concreto armado com 

diâmetro de 1 metro e altura de 0,40 metros. 

33.13.2 –  Mastro para Bandeira 

Serão de aço galvanizado do tipo simples. 

- Altura: 600 mm; 

- Diâmetro: 50mm (2”). Na altura até 3,80 e : 40mm (1 1/2”). Na altura até 2,20. 
Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 

natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser 

executada base em concreto. 

3.13.3 –  Rampas/Escadas 

Para acesso as áreas de uso comuns serão executadas rampa e escada com 

paredes de bloco de concreto. Deverão seguir as dimensões e inclinação indicadas 

em projeto. Antes da execução do contrapiso será executado aterro interno. Deverá 

ser bem compactado em camadas de 10 cm, livre de materiais orgânicos, impedindo 

o surgimento de rachaduras. A camada de concreto terá espessura de 5 cm e será 

regularizada com régua desempenadeira. As laterais da rampa e escada serão 

chapiscadas com cimento a areia traço 1:3 e rebocadas com argamassa de cal, 

areia e cimento no traço indicado. A pintura será com tinta látex acrílica em duas 

demãos. 

Nas áreas indicadas em projeto deverão ser instalados Corrimãos em tubo de aço 

galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra 

horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") com pintura na 

cor indicada. 
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33.13.4 –  Caixa de areia 

O espaço do playground será demarcado e executada a contenção de bloco de 

concreto entre a caixa de areia e o piso de concreto (ver ítem 1.5). O terreno será 

limpo e compactado. Depois será executada uma camada de areia lavada grossa 

com 20cm de altura, que deverá ser nivelada. 

A alvenaria de contenção deverá ser chapiscada e rebocada para recebimento da 

pintura.  

Deverão ser instalados na caixa de areia os brinquedos indicados em seguindo suas 

características de planilha orçamentárias e projeto, e são: 

 Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 

1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4" 

 Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de 

madeira conforme projeto 3D 

 Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo de referência M-24  

 Brinquedo - Balanço Duplo, modelo de referência M-10/2 

 Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro 

galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado. 

3.13.5 – Muro 

Para adequação ao projeto, terão que ser demolidos os balaustres do muro frontal e 

a alvenaria onde se encontra em projeto o portão principal, medida essa para 

instalação de rampa de acessibilidade e adequação ao novo layout do pórtico da 

entrada. 

Os procedimentos de escavação, aterro, execução de estrutura em concreto 

armado, revestimento e pintura do muro seguirão os mesmos procedimentos já 

descritos nesse memorial. 

A grade de ferro será executada em acordo as características apresentadas em 

projeto com barras indicadas pelo projetista e cada conjunto deverá ser chumbado 

nos pilaretes que se sobrelevam do muro frontal. 
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O Portão será de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra 

quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 

dobradiças. 

O muro das laterais e fundos será pintado internamente com pintura em tinta látex 

acrílica para paredes em duas demãos. 

33.13.6 – Passarela elevada 

Em frente da escola deverá ser executada uma passarela elevada para passagem 

com segurança dos pedestres. 

Deverá ser demolida a pavimentação existente na área da intervenção para preparo 

da base da passarela elevada. Haverá escavação de aproximadamente 15 cm para 

adequação da altura da área da pavimentação a executar (passarela), e 

regularização do fundo da vala para adequação do colchão de areia. 

A cinta de concreto armado será executada nas laterais da passarela para 

amarração dos blocos que serão usados no piso da passarela. Deixando um 

pequeno espaçamento de 15 cm entre a passarela elevada e o meio fio existente 

para passagem de água das chuvas. 

A pavimentação será em piso itertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 

cm, espessura 8 cm sobre o colchão de areia com espessura aproximada de 7cm. E 

deverá ser instalado piso tátil em todo o comprimento da passarela elevada como 

determinado em projeto. A área com declividade será em concreto desempolado 

com larguras definidas em projeto.  

Haverá pintura da faixa de pedestre com tinta a base de resina acrílica em duas 

demãos. 
 
 
 

____________________________________ 
Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 

Eng. Civil 
CREA-BA 42372 
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Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

1. MÓDULO GLOBAL - ORNAMENTOS UTILIDADES E PAISAGISMO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00               229,34               289,75                 1.738,50              
Subtotal               1.738,50 

1.2 BANCOS E CANTEIROS DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES -                     -                       

1.2.1 3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, 
pintado com tinta acrílica, 2 demãos (Bancos em "Z" - Próximos as árvores) m 51,70             99,14                 125,25                 6.475,43              

1.2.2 2410 ORSE Banco de concreto sem encosto largura (Circulação central e refeitório) m 16,90             109,44               138,27                 2.336,76              

1.2.3 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (Circulação central e refeitório) m² 6,48               203,54               257,15                 1.666,33              
1.2.4 10913 ORSE Anel de concreto armado d=1,00m, h=0,40m, para proteção de plantas m 23,00             91,04                 115,02                 2.645,46              

Subtotal             13.123,98 
1.3 MASTRO TRIPLO COM BASE -                     -                       

1.3.1 2437 ORSE Base para fixação de mastro triplo und 1,00               399,46               504,68                 504,68                 

1.3.2 12627 ORSE Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") und 3,00               222,13               280,64                 841,92                 
Subtotal               1.346,60 

1.4 ESCADAS/RAMPAS -                     -                       

1.4.1 Escadas (4 unidades) -                     -                       

1.4.1.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 0,86               33,04                 41,74                   35,90                   

1.4.1.2 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 7,70               38,81                 49,03                   377,53                 

1.4.1.3 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 3,44               2,37                   2,99                     10,29                   

1.4.1.4 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 3,44               21,27                 26,87                   92,43                   
1.4.1.5 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Degrau) m² 4,65               19,76                 24,96                   116,06                 

1.4.1.6 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 m² 8,94               7,48                   9,45                     84,48                   

Subtotal                  716,69 
1.4.2 Rampas (4 Unidades) -                     -                       

1.4.2.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 1,50               32,57                 41,15                   61,73                   

1.4.2.2 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 10,65             27,75                 35,06                   373,39                 

1.4.2.3 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (8X0,40) m 3,20               36,35                 45,92                   146,94                 

1.4.2.4 92916 SINAPI Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 kg 13,31             4,66                   5,89                     78,40                   

1.4.2.5 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 5,26               32,43                 40,97                   215,50                 

1.4.2.6 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 0,29               259,15               327,41                 94,95                   

1.4.2.7 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 4,18               38,81                 49,03                   204,95                 

1.4.2.8 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 2,92               2,41                   3,04                     8,88                     

1.4.2.9 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 2,92               20,61                 26,04                   76,10                   

1.4.2.10 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 2,92               8,19                   10,35                   30,25                   

1.4.2.11 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Todas as rampas) m² 53,25             20,01                 25,28                   1.346,16              

1.4.2.12 8613 ORSE
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 
2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") 
inclusive pintura

m 33,95             114,98               145,27                 4.931,92              

Subtotal               7.569,17 
1.5 CAIXA DE AREIA -                     -                       

1.5.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 3,76               32,57                 41,15                   154,72                 

1.5.2 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 16,70             38,81                 49,03                   818,80                 

1.5.3 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 22,96             2,41                   3,04                     69,80                   

1.5.4 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 22,96             20,61                 26,04                   597,88                 

1.5.5 6316 ORSE Lastro de areia h=0,20m m³ 8,07               88,95                 112,38                 906,68                 

1.5.6 9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e 
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar und 1,00               2.291,81            2.895,47              2.895,47              

1.5.7 7783 ORSE Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme 
projeto 3D und 1,00               4.445,98            5.617,05              5.617,05              

1.5.8 9329 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - 
fornecimento e montagem und 1,00               1.048,80            1.325,05              1.325,05              

1.5.9 9328 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - 
fornecimento e montagem und 1,00               1.162,80            1.469,08              1.469,08              

1.5.10 9158 ORSE Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e 
rampa em chapa de aço galvanizado und 1,00               4.517,49            5.707,40              5.707,40              

Subtotal             19.561,93 
1.6 MURO FRONTAL -                     -                       

1.6.1 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos de concreto (balaustre), sem reaproveitamento m³ 7,02               21,39                 27,02                   189,68                 

1.6.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 m³ 3,30               30,16                 38,10                   125,73                 

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

1.6.3 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m (Muro a 
executar) m³ 1,47               32,57                 41,15                   60,49                   

1.6.4 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 0,73               27,75                 35,06                   25,59                   

1.6.5 98230 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (7X0,60 - Muro do portão) m 4,20               67,70                 85,53                   359,23                 

1.6.6 96545 SINAPI Armação utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 (Estaca, Viga Baldrame e 
Pilar) kg 64,83             7,05                   8,91                     577,64                 

1.6.7 93205 SINAPI Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 
af_03/2016 kg 6,40               16,20                 20,47                   131,01                 

1.6.8 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 3,52               32,43                 40,97                   144,21                 

1.6.9 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 1,32               259,15               327,41                 432,18                 

1.6.10 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 14,72             38,81                 49,03                   721,72                 

1.6.11 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 29,44             2,41                   3,04                     89,50                   

1.6.12 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 29,44             20,61                 26,04                   766,62                 

1.6.13 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 127,17           8,19                   10,35                   1.316,21              

1.6.14 10843 ORSE Grade de ferro com barra quadrada de conforme projeto", inclusive chumbadores e pintura m² 64,00             185,75               234,68                 15.019,52            

1.6.15 10891 ORSE Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" 
na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças m² 8,80               330,39               417,41                 3.673,21              

1.7 MURO - LATERAIS E FUNDOS -                     -                       

1.7.1 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 258,00           8,19                   10,35                   2.670,30              

Subtotal             26.302,84 
1.8 PASSARELA ELEVADA - -                     -                       

1.8.1 7989 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento m³ 27,60             6,57                   8,30                     229,08                 
1.8.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 4,14               32,57                 41,15                   170,36                 

1.8.3 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 5,52               27,75                 35,06                   193,53                 

1.8.4 93204 SINAPI Cinta de amarração moldada in loco em concreto. af_03/2016 m 16,90             4,66                   5,89                     99,54                   

1.8.5 93681 SINAPI Execução de piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 
cm. af 12/2015 m² 13,62             48,60                 61,40                   836,27                 

1.8.6 7324 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base - (GERAL DA ESCOLA - INCLUSIVE PASSEIO EXTENO)

m² 1,50               59,42                 75,07                   112,61                 

1.8.7 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 (inclinação com 0,80m de cada lado) m³ 0,67               259,15               327,41                 219,36                 

1.8.8 11690 ORSE Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de 
resina acrílica - R1 m³ 17,10             13,92                 17,59                   300,79                 

Subtotal               2.161,54 
TOTAL 72.521,25            

-                     -                       
2. ÁREA EXISTENTE - REFORMA

2.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

2.1.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (SALA DOS PROFESSORES) m³ 1,58               30,16                 38,10                   60,01                   

2.1.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (SANITÁRIO COLETIVO E MASTRO) m³ 2,57               30,16                 38,10                   97,92                   

2.1.3 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (VÃOS DE ESQUADRIAS) m³ 5,05               30,16                 38,10                   192,41                 

2.1.4 12 ORSE Demolição de forros m² 72,00             4,41                   5,57                     401,04                 
2.1.5 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 480,00           0,36                   0,45                     216,00                 
2.1.6 31 ORSE Remoção de portas de madeira, com ou sem batente (GERAL) m² 26,88             8,79                   11,11                   298,64                 
2.1.7 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m² 46,20             14,71                 18,58                   858,40                 
2.1.8 7216 ORSE Remoção de acessórios sanitários un 8,00               7,53                   9,51                     76,08                   
2.1.9 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 2,38               21,39                 27,02                   64,31                   

2.1.10 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (GERAL) m² 528,20           7,68                   9,70                     5.123,54              
2.1.11 3258 ORSE Demolição de piso em lajota (CALÇADA DA FRENTE DA ESCOLA) m² 164,62           7,08                   8,94                     1.471,70              
2.1.12 17 ORSE Demolição de reboco (100% DA ÁREA EXISTENTE) m² 1.474,60        4,85                   6,13                     9.039,30              

Subtotal             17.899,35 
2.2 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES - REFORMA) -                       

2.2.1 89168 SINAPI

(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014 (SANITÁRIOS E FECHAMENTOS DE VÃOS DE 
COBOGOS)

m² 53,80             48,19                 60,88                   3.275,34              

2.2.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 5,60               13,32                 16,83                   94,25                   
Subtotal               3.369,59 

2.3 SISTEMAS DE COBERTURA - REFORMA -                       

2.3.1 Cobertura -                     -                       
2.3.1.1 9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (100% da área da reforma) m² 679,20           6,57                   8,30                     5.637,36              

2.3.1.2 100392 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de ripa em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (100% da área da reforma) m² 679,20           9,18                   11,60                   7.878,72              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

2.3.1.3 1003923 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de caibro em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (30% da área da reforma) m² 203,76           11,26                 14,23                   2.899,50              

2.3.1.4 92544 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de terça em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (30% da área da reforma) m² 203,76           8,30                   10,49                   2.137,44              

2.3.1.5 4328 ORSE Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou 
similar - R2 (100% da área da reforma) m² 679,20           9,38                   11,85                   8.048,52              

2.3.1.6 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até de 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016 (100% da área da reforma) m² 679,20           14,60                 18,45                   12.531,24            

2.3.1.7 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (100% da área da 
reforma) m 76,30             12,60                 15,92                   1.214,70              

Subtotal             40.347,48 
2.3.2 Forro -                     -                       -                       

2.3.2.1 96113 SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p (ÁREA DA 
REFORMA) m² 324,80           22,04                 27,85                   9.045,68              

Subtotal               9.045,68 
2.4 ESQUADRIAS - REFORMA -                       

2.4.1 PORTAS DE MADEIRA -                 -                     -                       -                       

2.4.1.1 91313 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015

un 1,00               481,63               608,49                 608,49                 

2.4.1.2 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2016

un 16,00             503,52               636,15                 10.178,40            

2.4.1.3 91315 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2017

un 2,00               526,74               665,48                 1.330,96              

Subtotal             12.117,85 
2.4.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                 -                     -                       -                       

2.4.2.1 08968 ORSE Visor em aluminio com vidro temperado 6mm 30x30cm (8 UNIDADES - SALAS) m² 0,72               182,40               230,44                 165,92                 

2.4.2.2 09076 ORSE Chapa metalica (alumínio), h=0,50cm, para as portas - fornecimento e instalação m² 2,50               81,67                 103,18                 257,95                 
Subtotal                  423,87 

2.4.3 JANELAS DE ALUMÍNIO -                 -                     -                       -                       

2.4.3.1 11943 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 
2F+2M, exclusive vidro m² 89,76             251,57               317,83                 28.528,42            

2.4.3.2 94585 SINAPI Janela de Alumínio, de correr 4 folhas,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
Inclusive vidro m² 8,26               161,33               203,82                 1.683,55              

2.4.3.3 94559 SINAPI Janela de Alumínio, basculante 250x110cm, JA-8,conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens Inclusive vidro m² 33,00             197,47               249,48                 8.232,84              

Subtotal             38.444,81 
2.4.4 VIDROS -                 -                     -                       -                       

2.4.4.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 51,00             131,48               166,11                 8.471,61              
Subtotal               8.471,61 

2.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS -                     -                       -                       

2.5.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1.474,60        2,41                   3,04                     4.482,78              

2.5.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 1.474,60        20,61                 26,04                   38.398,58            

2.5.3 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014  
(ÁREA EXTERNA - REFORMA)

m² 120,42           32,13                 40,59                   4.887,85              

2.5.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA INTERNA - REFORMA)

m² 304,87           32,13                 40,59                   12.374,67            

2.5.5 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) m 344,60           17,88                 22,59                   7.784,51              
Subtotal             67.928,39 

2.6 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) -                     -                       -                       

2.6.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA (PISO CERÂMICO 60X60CM) -                     -                       -                       

2.6.1.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 15,94             27,75                 35,06                   558,77                 

2.6.1.2 88472 SINAPI Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 
(Patio m² 63,75             20,96                 26,48                   1.688,10              

2.6.1.3 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - 
GERAL m² 598,35           14,28                 18,04                   10.794,23            

2.6.1.4 87257 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 (INCLUSIVE PÁTIO E 
RAMPAS INTERNAS)

m² 598,35           43,75                 55,27                   33.070,80            

2.6.1.5 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 m 14,40             49,17                 62,12                   894,53                 

2.6.1.6 1988 ORSE Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 74,80             54,67                 69,07                   5.166,44              

Subtotal             52.172,87 
2.6.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                 -                     -                       -                       

2.6.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Área da frente e lateral do primeiro bloco da escola) h =,40cm m² 108,43           27,75                 35,06                   3.801,56              

2.6.2.2 92397 SINAPI Execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 
6 cm. af_12/2015 (ENTORNO DA ESCOLA - GERAL CONFORME PROJETO) m² 640,02           36,48                 46,09                   29.498,52            

2.6.2.3 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (CALÇADA DOS FUNDOS) m² 69,30             20,01                 25,28                   1.751,90              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

2.6.2.4 87257 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 (CALÇADAS DOS 
FUNDOS)

m² 69,30             43,75                 55,27                   3.830,21              

2.6.2.5 7324 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base - (GERAL DA ESCOLA - INCLUSIVE PASSEIO EXTENO)

m² 63,18             59,42                 75,07                   4.742,92              

2.6.2.6 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (CALÇADA FRENTE DA ESCOLA) m² 171,46           20,01                 25,28                   4.334,51              
Subtotal             47.959,62 

2.7 PINTURA -                       

2.7.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES) m² 1.049,31        8,70                   10,99                   11.531,92            

2.7.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (FORRO) m² 324,80           8,70                   10,99                   3.569,55              

2.7.3 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 324,80           6,61                   8,35                     2.712,08              

2.7.4 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 1.049,31        1,49                   1,88                     1.972,70              

2.7.5 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 m² 1.049,31        7,48                   9,45                     9.915,98              

2.7.6 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 44,80             15,47                 19,54                   875,39                 

2.7.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 80,64             15,47                 19,54                   1.575,71              
Subtotal             32.153,33 

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -                       

2.8.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 UM 21,00             78,71                 99,44                   2.088,24              

2.8.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 32,00             4,67                   5,90                     188,80                 

2.8.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 12,00             6,67                   8,43                     101,16                 

2.8.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 36,00             12,54                 15,84                   570,24                 

2.8.5 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 6,00               16,58                 20,95                   125,70                 

2.8.6 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 8,00               4,45                   5,62                     44,96                   

2.8.7 1182 ORSE Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 4,00               16,48                 20,82                   83,28                   

2.8.8 1182 ORSE redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un 4,00               16,48                 20,82                   83,28                   

2.8.9 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 12,00             4,45                   5,62                     67,44                   

2.8.10 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 6,00               21,22                 26,81                   160,86                 

2.8.11 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 5,00               63,16                 79,80                   399,00                 

2.8.12 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 1,00               173,65               219,39                 219,39                 

Subtotal               4.132,35 

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                       

2.9.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 16,00             34,14                 43,13                   690,08                 

2.9.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 10,00             49,86                 62,99                   629,90                 

2.9.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 18,00             19,27                 24,35                   438,30                 

2.9.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 36,00             27,97                 35,34                   1.272,24              

2.9.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 5,00               11,02                 13,92                   69,60                   

2.9.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 6,00               0,76                   0,96                     5,76                     

2.9.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 5,00               17,44                 22,03                   110,15                 

2.9.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 5,00               5,62                   7,10                     35,50                   

2.9.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 4,00               5,37                   6,78                     27,12                   

2.9.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 5,00               496,35               627,09                 3.135,45              

2.9.11 9941 ORSE Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto m 6,00               28,45                 35,94                   215,64                 

Subtotal               6.629,74 

2.10 FOSSA E SUMIDOUROS -                     -                       

2.10.1 98081 SINAPI Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). af_05/2018 un 2,00               7.827,99            9.889,88              19.779,76            

2.10.2 1717 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m un 1,00               8.425,66            10.644,98            10.644,98            
Subtotal             30.424,74 

2.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS -                     -                       -                       

2.11.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013 un 8,00               266,31               336,46                 2.691,68              

2.11.2 86889 SINAPI
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA 
ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco 
ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico

un 2,00               214,48               270,97                 541,94                 

2.11.3 74234/1 SINAPI Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente un 4,00               352,66               445,55                 1.782,20              

2.11.4 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 8,00               7,48                   9,45                     75,60                   

2.11.5 86942 SINAPI
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada 
de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013

um 3,00               130,69               165,11                 495,33                 
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sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01331 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 093

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

2.11.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,65               208,79               263,79                 699,04                 

2.11.7 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. un 4,00               179,72               227,06                 908,24                 

2.11.8 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 8,00               33,50                 42,32                   338,56                 

2.11.9 191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - 
Rev 02 m² 1,92               301,46               380,86                 731,25                 

2.11.10 4274 ORSE Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte 
sintético un 5,00               56,42                 71,28                   356,40                 

2.11.11 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 10,00             17,53                 22,15                   221,50                 

2.11.12 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 5,00               33,81                 42,72                   213,60                 

Subtotal               9.055,34 

2.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -                       

2.12.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 4,00               98,44                 124,37                 497,48                 

2.12.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 4,00               25,25                 31,90                   127,60                 

2.12.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor) m² 4,00               10,36                 13,09                   52,36                   

2.12.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 4,00               17,31                 21,87                   87,48                   

2.12.5 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 4,00               24,80                 31,33                   125,32                 
Subtotal                  890,24 

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       

2.13.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       

2.13.1.1 74131/006 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               487,61               616,05                 616,05                 

2.13.1.2 12223 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               154,00               194,56                 194,56                 

2.13.1.3 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 8,00               8,03                   10,15                   81,20                   

2.13.1.4 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00               8,66                   10,94                   32,82                   

2.13.1.5 93662 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00               40,77                 51,51                   154,53                 

2.13.1.6 93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               53,67                 67,81                   67,81                   

2.13.1.7 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               57,68                 72,87                   72,87                   

2.13.1.8 93673 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 60 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               62,73                 79,25                   79,25                   

2.13.1.9 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou 
similar un 2,00               147,51               186,36                 372,72                 

2.13.1.10 74130/006 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 125 A (linha branca) un 1,00               252,15               318,57                 318,57                 
Subtotal               1.990,38 

2.13.2 PONTOS E ACESSÓRIOS -                     -                       

2.13.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" un 50,00             116,47               147,15                 7.357,50              

2.13.2.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4" un 9,00               98,83                 124,86                 1.123,74              

2.13.2.3 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 
3/4" un 8,00               98,83                 124,86                 998,88                 

2.13.2.4 3287 ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4" un 2,00               98,83                 124,86                 249,72                 

2.13.2.5 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 45,00             95,37                 120,49                 5.422,05              

2.13.2.6 91933 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (3F-1N) m 240,00           6,97                   8,81                     2.114,40              

2.13.2.7 92984 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015(T-1) m 60,00             11,42                 14,43                   865,80                 

2.13.2.8 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação m 60,00             7,75                   9,79                     587,40                 

2.13.2.9 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 4,00               27,36                 34,57                   138,28                 

2.13.2.10 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 6,00               7,10                   8,97                     53,82                   

2.13.2.11 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 8,00               5,37                   6,78                     54,24                   

2.13.2.12 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 3,00               29,37                 37,11                   111,33                 

2.13.2.13 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 3,00               105,80               133,67                 401,01                 

Subtotal             19.478,17 
2.13.3 LUMINÁRIAS -                     -                       -                       

2.13.3.1 97586 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 38,00             46,01                 58,13                   2.208,94              

2.13.3.2 97584 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2018 un 12,00             34,85                 44,03                   528,36                 

Subtotal               2.737,30 
2.14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - GERAL -                       

2.14.1 26 - I SINAPI Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 32,00             3,59                   4,54                     145,28                 

2.14.2 73782/002 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 12,00             24,34                 30,75                   369,00                 

2.14.3 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 12,00             29,37                 37,11                   445,32                 

2.14.4 72929 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 - não enterrada m 200,50           25,98                 32,82                   6.580,41              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

2.14.5 96977 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 - enterrada m 236,50           18,54                 23,42                   5.538,83              

2.14.6 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 12,00             105,80               133,67                 1.604,04              

2.14.7 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 12,00             14,35                 18,13                   217,56                 

Subtotal             14.900,44 

TOTAL 420.573,15          

-                     -                       

3. ÁREA A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO GERAL

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                       

3.1.1 00050 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de 
madeira m² 114,84           4,94                   6,24                     716,60                 

Subtotal                  716,60 

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES -                       

3.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(entre baldrames e palco do refeitório) m³ 20,01             27,75                 35,06                   701,55                 

3.2.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 25,12             33,04                 41,74                   1.048,51              

3.2.3 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 32,79             3,57                   4,51                     147,88                 

3.2.4 4915671 SINCRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 15,28             11,13                 14,06                   214,84                 

Subtotal               2.112,78 

3.3 FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO GERAL -                       

3.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUES -                     -                       -                       

3.3.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 m 24,00             36,59                 46,23                   1.109,52              

3.3.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 14,80             10,56                 13,34                   197,43                 

3.3.1.3 96252 SINAPI Fabricação de fôrma para pilares circulares, em chapa de madeira compensada resinada. 
af 06/2017 (Arranques) m² 5,32               121,82               153,91                 818,80                 

3.3.1.4 7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 4,22               26,64                 33,66                   142,18                 

3.3.1.5 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 (Sapatas de Pilares retangulares) kg 62,57             7,05                   8,91                     557,50                 

3.3.1.6 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 (Sapatas de pilares Circulares e Arranques) kg 133,57           5,71                   7,21                     963,04                 

3.3.1.7 96543 SINAPI Armação de arranques utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017 kg 21,44             9,01                   11,38                   243,99                 

3.3.1.8 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 (Sapatas e Arranques) m³ 4,86               259,15               327,41                 1.591,21              

Subtotal               5.623,67 

3.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -                 -                     -                       -                       

3.3.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 12,79             10,56                 13,34                   170,62                 

3.3.2.1 96536 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017 m² 12,79             39,02                 49,30                   630,55                 

3.3.2.2 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af 06/2017 (Viga baldrame da Secretaria) kg 15,21             7,37                   9,31                     141,61                 

3.3.2.3 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 149,86           6,00                   7,58                     1.135,94              

3.3.2.4 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 43,37             9,07                   11,46                   497,02                 

3.3.2.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 m³ 3,32               260,60               329,24                 1.093,08              

Subtotal               3.668,82 

3.4 SUPERESTRUTURA -                       

3.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES -                 -                     -                       -                       

3.4.1.1 92468 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento m² 12,79             48,96                 61,86                   791,19                 

3.4.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2014 kg 63,18             7,36                   9,30                     587,57                 

3.4.1.3 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015 kg 127,98           5,95                   7,52                     962,41                 

3.4.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016 kg 43,62             9,14                   11,55                   503,81                 

3.4.1.5 92733 SINAPI
Concretagem de viga, fck = 20 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média 
de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 3,20               266,36               336,52                 1.076,86              

Subtotal               3.921,84 

3.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES -                     -                       

3.4.2.1 Pilares -                     -                       
3.4.2.1.1 i 12584 SINAPI Forma em Tubo de concreto simples poroso, macho/femea, dn 300 mm m² 26,60             22,14                 27,97                   744,00                 

3.4.2.1.2 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 18,92             32,43                 40,97                   775,15                 

3.4.2.1.3 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015 kg 149,37           5,65                   7,14                     1.066,50              

3.4.2.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016 kg 74,46             9,05                   11,43                   851,08                 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

3.4.2.1.5 92718 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015 

m³ 6,11               322,40               407,32                 2.488,73              

Subtotal               5.925,46 
3.4.2.2 Lajes -                     -                       

3.4.2.2.1 74202/001 SINAPI
Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e 
cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem 
negativa (Secretaria)

m² 12,37             48,42                 61,17                   756,67                 

Subtotal                  756,67 

3.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

3.5.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 101,80           50,09                 63,28                   6.441,90              

3.5.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 18,30             13,32                 16,83                   307,99                 

3.5.3 93189 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 m 21,50             36,67                 46,33                   996,10                 

3.5.4 93197 SINAPI contra-verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 m 11,90             33,90                 42,83                   509,68                 

3.5.5 73937/003 SINAPI Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 
(cimento e areia) - Palco do refeitório) m² 24,50             160,22               202,42                 4.959,29              

3.5.6 8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm (Cozinha e secretaria) m² 2,49               160,22               202,42                 504,03                 
Subtotal             13.718,99 

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 PORTAS DE MADEIRA -                     -                       

3.6.1.1 91314 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2016 
(Secretaria e cozinha)

un 2,00               503,52               636,15                 1.272,30              

3.6.1.2 91315 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2017

un 2,00               526,74               665,48                 1.330,96              

Subtotal               2.603,26 

3.6.2 JANELAS DE ALUMÍNIO -                     -                       

3.6.2.1 11942 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana - (Guilhotina - Cozinha) m² 3,00               251,57               317,83                 953,49                 

3.6.2.2 94585 SINAPI Janela de Alumínio, de correr 4 folhas,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
Inclusive vidro m² 7,70               161,33               203,82                 1.569,41              

Subtotal               2.522,90 

3.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

3.7.1 Cobertura

3.7.1.1 92548 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para 
telha cerâmica un 4,00               763,86               965,06                 3.860,24              

3.7.1.2 92540 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 
águas para telha cerâmica (Área de ampliação e pátio central) m² 223,10           47,04                 59,43                   13.258,83            

3.7.1.3 40905 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 223,10           15,82                 19,99                   4.459,77              

3.7.1.4 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com áte 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016 m² 223,10           14,60                 18,45                   4.116,20              

3.7.1.5 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 22,70             12,60                 15,92                   361,38                 

Subtotal             26.056,42 
3.7.2 Forro -                     -                       -                       

3.7.2.1 96113 SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p (ÁREA DA 
AMPLIAÇÃO - Seguir inclinação do telhado) m² 36,08             22,04                 27,85                   1.004,83              

Subtotal               1.004,83 
3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 46,06             6,79                   8,58                     395,19                 

Subtotal                  395,19 

3.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

3.9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 203,60           2,41                   3,04                     618,94                 

3.9.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 203,60           20,61                 26,04                   5.301,74              

3.9.3 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014  
(ÁREA EXTERNA - AMPLIAÇÃO)

m² 27,20             32,13                 40,59                   1.104,05              

3.9.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA INTERNA - AMPLIAÇÃO)

m² 39,94             32,13                 40,59                   1.621,16              

3.9.5 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) m 41,00             17,88                 22,59                   926,19                 

Subtotal               9.572,08 

3.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

3.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA -                     -                       
3.10.1.1 88472 SINAPI Contrapiso autonivelante, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 (Ampliação) m² 108,87           20,96                 26,48                   2.882,88              

3.10.1.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - 
GERAL m² 108,87           14,28                 18,04                   1.964,01              

Página 7 de 11

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

184CBF0A63EB456CDBAE483A79AC6DA4



sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01331 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 096

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 
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3.10.1.3 87257 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 m² 103,72           43,75                 55,27                   5.732,60              

3.10.1.4 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 m 3,60               52,64                 66,51                   239,44                 

Subtotal             10.818,93 

3.11 PINTURA

3.11.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES) m² 155,66           8,70                   10,99                   1.710,70              

3.11.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (LAJES) m² 10,48             8,70                   10,99                   115,18                 

3.11.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 155,66           1,49                   1,88                     292,64                 

3.11.4 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 m² 155,66           7,48                   9,45                     1.470,99              

3.11.5 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 10,48             6,61                   8,35                     87,51                   

3.11.6 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 4,10               15,47                 19,54                   80,11                   

3.11.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 15,12             15,47                 19,54                   295,44                 

Subtotal               4.052,57 

3.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -                       

3.12.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 un 1,00               81,68                 103,19                 103,19                 

3.12.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 6,00               4,67                   5,90                     35,40                   

3.12.3 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00               4,45                   5,62                     5,62                     

3.12.4 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00               4,45                   5,62                     5,62                     

3.12.5 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 1,00               63,16                 79,80                   79,80                   

Subtotal                  229,63 

3.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                       

3.13.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 2,00               34,14                 43,13                   86,26                   

3.13.2 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 6,00               19,27                 24,35                   146,10                 

3.13.3 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 1,00               17,44                 22,03                   22,03                   

3.13.4 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 1,00               5,62                   7,10                     7,10                     

3.13.5 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 1,00               5,37                   6,78                     6,78                     

3.13.6 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 1,00               496,35               627,09                 627,09                 

3.13.7 98107 ORSE Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de 
concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af 05/2018 m 1,00               158,35               200,06                 200,06                 

Subtotal               1.095,42 

3.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
3.14.1 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (2,5x0,60) m² 1,50               208,79               263,79                 395,69                 

3.14.2 7287 ORSE
Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula 
cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha 
c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Completa

un 1,00               521,04               658,28                 658,28                 

Subtotal               1.053,97 

3.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - 

3.15.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 2,00               114,17               144,24                 288,48                 

3.15.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 2,00               25,25                 31,90                   63,80                   

3.15.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor) m² 2,00               24,99                 31,57                   63,14                   

3.15.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 2,00               18,36                 23,20                   46,40                   

3.15.5 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 2,00               26,64                 33,66                   67,32                   

Subtotal                  529,14 

3.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       

3.15.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       

3.15.1.1 12223 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               154,00               194,56                 194,56                 

3.15.1.2 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00               8,03                   10,15                   30,45                   

3.15.1.3 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               8,66                   10,94                   10,94                   

3.15.1.4 93662 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               40,77                 51,51                   51,51                   

3.15.1.5 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               57,68                 72,87                   72,87                   

3.15.1.6 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou 
similar un 1,00               147,51               186,36                 186,36                 

Subtotal                  546,69 
3.15.2 PONTOS E ACESSÓRIOS -                     -                       

3.15.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" un 7,00               116,47               147,15                 1.030,05              

3.15.2.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4" un 2,00               98,83                 124,86                 249,72                 
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3.15.2.3 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 
3/4" un 2,00               98,83                 124,86                 249,72                 

3.15.2.4 3287 ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4" un 1,00               98,83                 124,86                 124,86                 

3.15.2.5 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 12,00             95,37                 120,49                 1.445,88              

3.15.2.6 91933 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (3F-1N) m 63,00             7,08                   8,94                     563,22                 

3.15.2.7 91872 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação m 18,00             8,53                   10,78                   194,04                 

3.15.2.8 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 2,00               27,36                 34,57                   69,14                   

3.15.2.9 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 2,00               7,10                   8,97                     17,94                   

3.15.2.10 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 3,00               5,37                   6,78                     20,34                   

Subtotal               3.964,91 
3.15.3 LUMINÁRIAS -                     -                       -                       

3.15.3.1 97586 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 5,00               46,01                 58,13                   290,65                 

3.15.3.2 97584 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2018 un 2,00               34,85                 44,03                   88,06                   

Subtotal                  378,71 
3.16 SERVIÇOS FINAIS -                     -                       

3.16.1 2450 ORSE Limpeza Geral m² 1.009,48        1,30                   1,64                     1.655,55              

Subtotal               1.655,55 

TOTAL 102.925,03          

-                     -                       

4. MÓDULO - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                       
4.1.1 04175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira (Pilares da cobertura) m² 698,22           0,43                   0,54                     377,04                 

Subtotal                  377,04 

4.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -                       

4.2.1 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (pilares sobre 
arquibancada) (1,20x1,20x5) m² 7,20               14,33                 18,10                   130,32                 

4.2.2 12119 ORSE Remoção de Tela para proteção de alambrado de quadra de esportes m² 201,20           0,47                   0,59                     118,71                 
4.2.3 3258 ORSE Demolição de piso em lajota (Entorno da Quadra - conforme projeto) m² 269,52           7,08                   8,94                     2.409,51              

Subtotal               2.658,54 

4.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

4.3.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 26,64             33,04                 41,74                   1.111,95              

4.3.2 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 20,16             3,57                   4,51                     90,92                   

4.3.3 4915671 SINCRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 17,73             10,35                 13,08                   231,91                 

Subtotal               1.434,78 

4.4 FUNDAÇÕES 

4.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ARRANQUES -                     -                       -                       

4.4.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 (14 unidades) m 14,00             36,59                 46,23                   647,22                 

4.4.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 20,16             10,56                 13,34                   268,93                 

4.4.1.3 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 56,00             32,43                 40,97                   2.294,32              

4.4.1.4 96546 SINAPI Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 kg 456,09           6,00                   7,58                     3.457,13              

4.4.1.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 m³ 9,80               260,60               329,24                 3.226,55              

Subtotal               9.894,15 

4.5 SUPERESTRUTURA 

4.5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -                 -                     -                       -                       

4.5.1.1 Pilares -                     -                       -                       
4.5.1.1.1 i 00037453 SINAPI Forma em Tubo de concreto simples poroso, macho/femea, dn 600 mm m 56,00             63,88                 80,71                   4.519,76              

4.5.1.1.2 92778 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 
(10 BARRAS POR PILAR - INCLUINDO ARRANQUE)

kg 380,07           5,95                   7,52                     2.858,13              

4.5.1.1.3 92775 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2016 
(Estribo circular - 2x20 unidades por pilar)

kg 161,27           9,14                   11,55                   1.862,67              

4.5.1.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 15,20             264,98               334,78                 5.088,66              

Subtotal             14.329,22 

4.6 SISTEMAS DE COBERTURA 

4.6.1 12510 ORSE
Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça conforme projeto, e terças em UDC 127, 2 
águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi 
branco, exceto forn. Telhas - Executada

un 893,18           96,60                 122,04                 109.003,69          
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

4.6.2 94213 SINAPI Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 
af 07/2019 m² 893,18           30,80                 38,91                   34.753,63            

Subtotal           143.757,32 

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.7.1 74106/001 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 14,00             6,79                   8,58                     120,12                 

Subtotal                  120,12 

4.8 ALAMBRADO/GUARDA-CORPO -                     -                       -                       
4.8.1 228 ORSE Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado), exclusive tela m² 201,20           30,13                 38,07                   7.659,68              
4.8.2 3921 ORSE Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 3" m² 201,20           23,77                 30,03                   6.042,04              

4.8.3 1900 ORSE Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra 
de esporte m² 48,00             11,40                 14,40                   691,20                 

4.8.4 8613 ORSE
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 
2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") 
inclusive pintura (ARQUIBANCADA)

m 24,20             114,98               145,27                 3.515,53              

Subtotal             17.908,45 

4.9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) -                     -                       

4.9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA -                     -                       

4.9.1.1 4888 ORSE Piso cimentado, traço 1:4 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 1,5 cm, preparo 
mecânico da argamassa. af_06/2018 (REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DA QUADRA) m² 388,60           14,05                 17,75                   6.897,65              

Subtotal               6.897,65 

4.9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                 -                     -                       -                       

4.9.2.1 92397 SINAPI Execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 
6 cm. af 12/2015 (SUBTITUIÇÃO DO PISO DE PEDRA) m² 269,52           36,48                 46,09                   12.422,18            

4.9.2.2 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (INDICADO NO PROJETO) m³ 57,32             20,01                 25,28                   1.448,92              

4.9.2.3 7324 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base - (GERAL INDICADO EM PROJETO)

m² 15,28             59,42                 75,07                   1.146,69              

Subtotal             15.017,79 

4.10 RAMPAS (4 Unidades) -                     -                       

4.10.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 1,35               32,57                 41,15                   55,55                   

4.10.2 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 5,13               27,75                 35,06                   179,86                 

4.10.3 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (4X0,40) m 1,60               36,35                 45,92                   73,47                   

4.10.4 92916 SINAPI Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 kg 20,48             4,66                   5,89                     120,63                 

4.10.5 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 1,58               32,43                 40,97                   64,73                   

4.10.6 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 0,42               259,15               327,41                 137,51                 

4.10.7 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 3,00               38,81                 49,03                   147,09                 

4.10.8 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 5,25               2,41                   3,04                     15,96                   

4.10.9 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 5,25               20,61                 26,04                   136,71                 

4.10.10 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 5,25               8,19                   10,35                   54,34                   

4.10.11 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Todas as rampas) m² 24,48             20,01                 25,28                   618,85                 

4.10.12 8613 ORSE
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 
2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") 
inclusive pintura (RAMPAS)

m 12,20             114,98               145,27                 1.772,29              

Subtotal               3.376,99 
4.11 PINTURA -                     -                       -                       

4.11.1 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (Parede do alambrado e Pilares) m² 151,10           7,48                   9,45                     1.427,90              

4.11.2 74245/001 SINAPI Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos (Quadra e Arquibancada geral) m² 713,44           10,24                 12,94                   9.231,91              

4.11.3 41595 SINAPI Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura m 216,30           11,00                 13,90                   3.006,57              

4.11.4 74065/001 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 30,72             15,47                 19,54                   600,27                 

Subtotal             14.266,65 

4.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                     -                       -                       

4.12.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       
4.12.1.1 337 ORSE Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril un 1,00               161,98               204,65                 204,65                 

4.12.1.2 12238 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 3 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               154,00               194,56                 194,56                 

4.12.1.3 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               8,03                   10,15                   20,30                   

4.12.1.4 93658 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               13,82                 17,46                   34,92                   
Subtotal                  454,43 

4.12.2 PONTOS ACESSÓRIOS -                     -                       -                       

4.12.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" un 10,00             123,59               156,14                 1.561,40              

4.12.2.2 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 8,00               27,36                 34,57                   276,56                 

Página 10 de 11

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

184CBF0A63EB456CDBAE483A79AC6DA4



sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01331 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 099

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Escola Municipal de Canatiba un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva 

4.12.2.3 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 10,00             7,10                   8,97                     89,70                   

Subtotal               1.927,66 

4.12.3 LUMINÁRIAS -                     -                       

4.12.3.1 74246/001 SINAPI Refletor fechado com lampada vapor metalico 400 w (PARA QUADRA POLIESPORTIVA) un 10,00             194,80               246,11                 2.461,10              

Subtotal               2.461,10 

4.13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -                     -                       -                       

4.13.1 26 - I SINAPI Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 32,00             3,40                   4,30                     137,60                 

4.13.2 73782/2 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 8,00               24,34                 30,75                   246,00                 

4.13.3 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 8,00               29,37                 37,11                   296,88                 

4.13.4 72929 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 - não enterrada m 105,50           25,98                 32,82                   3.462,51              

4.13.5 96977 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 - enterrada m 114,50           18,54                 23,42                   2.681,59              

4.13.6 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 4,00               105,80               133,67                 534,68                 

4.13.7 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 4,00               14,35                 18,13                   72,52                   

Subtotal               7.431,78 

4.14 SERVIÇOS FINAIS -                     -                       

4.14.1 2450 ORSE Limpeza Geral m² 698,22           1,30                   1,64                     1.145,08              

Subtotal               1.145,08 

TOTAL 243.458,75          

Custo TOTAL com BDI incluso 839.478,18          

Macaúbas, 12 de dezembro de 2019

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

2 - O orçamento foi baseado nos valores da SINAPI de outubro de 2019, ORSE outubro de 2019 e SICRO abr 2019, todas mais recentes possiveis com base na data do orçamento.

1 - Esta planilha orçamentária refere-se  ao projeto executivo de reforma e ampliação da Escola Maria Rodrigues da Silva - Povoado de Canatiba - Macaúbas/Ba. Os quantitativos são estimados com o objetivo de 
estabelecer um valor de referência. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como 
outros ajustes que se fizerem necessários.
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.5.5/3.9.5 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) UNID  QUANT PREÇO 
UNIT VALOR (R$)

1987 ORSE Rodameio madeira, 10 x 1,5cm m 1,03 7,15 7,36
88261 SINAPI Carpiteiro com encargos complementares h 0,4 16,11 6,44
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,4 10,02 4,01
5067 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,006 10,87 0,07

TOTAL 17,88

Macaúbas, 12 de dezembro de 2019 Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal Maria Rodrigues da Silva - Canatiba - Macaúbas/BA
Preço base: Sinapi outubro de 2019 com desoneração

Estado: Bahia

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (INCLUSIVE DEMOLIÇÕES) 23.390,03            2,79% 100%
23.390,03      

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 3.547,56              0,42% 80% 20%
2.838,05        709,51           

3 FUNDAÇÕES 19.186,64            2,29% 30% 50% 20%
5.755,99        9.593,32        3.837,33        

4 SUPERESTRUTURA 24.933,19            2,97% 20% 30% 30% 20%
4.986,64        7.479,96        7.479,96        4.986,64        

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 17.088,58            2,04% 10% 30% 30% 30%

1.708,86        5.126,57        5.126,57        5.126,57        
6 ESQUADRIAS 64.584,30            7,69% 50% 50%

32.292,15      32.292,15      
7 SISTEMAS DE COBERTURA 220.211,73          26,23% 30% 30% 30% 10%

66.063,52      66.063,52      66.063,52      22.021,17      
8 IMPERMEABILIZAÇÃO 515,31                 0,06% 80% 20%

412,25           103,06           
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 77.500,47            9,23% 20% 20% 30% 30%

15.500,09      15.500,09      23.250,14      23.250,14      

10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 132.866,86          15,83% 30% 30% 20% 20%

39.860,06      39.860,06      26.573,37      26.573,37      
11 PINTURA 50.472,55            6,01% 50% 50%

25.236,28      25.236,28      
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 4.361,98              0,52% 20% 20% 30% 30%

872,40           872,40           1.308,59        1.308,59        
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 38.149,90            4,54% 10% 20% 20% 30% 20%

3.814,99        7.629,98        7.629,98        11.444,97      7.629,98        
14 LOUÇAS E METAIS 10.109,31            1,20% 100%

10.109,31      
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1.419,38              0,17% 100%

1.419,38        
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 33.939,35            4,04% 30% 30% 20% 20%

10.181,81      10.181,81      6.787,87        6.787,87        

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 22.332,22            2,66% 50% 50%

11.166,11      11.166,11      
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 92.068,19            10,97% 30% 30% 20% 20%

27.620,46      27.620,46      18.413,64      18.413,64      
19 SERVIÇOS FINAIS 2.800,63              0,33% 100%

2.800,63        

839.478,18          100% 99.464,59      153.060,74    158.364,01    157.841,34    143.620,50    127.127,01    
11,85% 18,23% 18,86% 18,80% 17,11% 15,14%
11,85% 30,08% 48,95% 67,75% 84,86% 100,00%

Macaúbas, 12 de dezembro de 2019
Arilton Carlos Rêgo de Magalhães

Responsável Técnico
Crea - 42372

Valores totais

MESES
CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO
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NOTA TÉCNICA 

 
Referente ao projeto de reforma e 
ampliação de unidade escolar da rede 
pública municipal, inclusa a instalação de 
cobertura metálica em quadra 
poliesportiva, no Colégio Municipal Maria 
Rodrigues da Silva, localizado no Distrito 
de Canatiba, Macaúbas/BA. 

 
Considerando a manifestação exposta no parecer jurídico constantes nos 
autos, o setor de engenharia desta Prefeitura vem emitir a presente nota com 
intuito de indicar (confirmar) o regime de execução indireta; indicar a 
necessidade ou não da exigência de atestado de capacidade técnica 
profissional/operacional como requisito de qualificação técnica no processo de 
contratação; e noticiar fato omisso quanto ao desconto efetivado no orçamento 
dos serviços. 
 

Do regime de execução indireta da obra 
 
De forma acertada, venho ratificar a indicação emitida no parecer jurídico para 
que o processo de contratação e execução da obra ora discutida seja efetivada 
pelo regime de empreitada por preço unitário, nos termos do artigo 6º, inciso 
VIII, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993, posto que há possibilidade de ocorrer 
oscilação de média/grande monta nos quantitativos dos serviços orçados, 
derivada da natureza de obras de reforma/ampliação de prédios. 
 

Da necessidade (ou não) da exigência e atestado de capacidade técnica 
profissional e/ou operacional 

 
Em vista da omissão nos documentos constantes do referido projeto, 
considerando os limites de exigência de requisitos de qualificação técnica 
transcritos no artigo 30 da Lei nº 8.666/1993 e o disposto no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, “somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”, analisando a complexidade técnica e operacional da obra 
contemplada no referido projeto venho julgar como pertinente a exigência, tão 
somente, dos seguintes requisitos de qualificação técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 
Projeto Básico; 
 

b) Registro ou inscrição do RESPONSÁVEL TÉCNICO no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou 
profissional equivalente; 
 

c) Comprovação da capacitação TÉCNICO-PROFISSIONAL, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 
a saber: Para o Engenheiro Civil/Arquiteto serviços de execução de 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA ou outro serviço com 
característica técnica semelhante ou de complexidade superior; 
 

d) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração; 
 

e) ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsável 
desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou 
DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as 
informações e das condições dos locais que serão executados os 
serviços objeto desta licitação. 
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Do desconto no orçamento do projeto 
 
Diante da realidade local, preços praticados na região para obras/serviços de 
engenharia, notadamente os derivados das últimas contratações de obras 
efetivas por este ente público municipal, com a satisfatória/regular execução 
dos serviços, com o intuito de aproximar o preço referencial máximo à 
realidade de mercado, torna-se fundamental noticiar que foi aplicado um 
desconto linear na planilha orçamentária do presente projeto de 24% (vinte e 
quatro por cento) derivado do valor extraído da base de preços (SINAPI, ORSE 
e SICRO). 
 
Macaúbas, 04 de fevereiro de 2020. 
 
Atenciosamente, 
 
                   

ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES 
Responsável Técnico 

CREA BA 42.372 
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Obra ou serviço:

Local: Data

dez/19

Item Taxa (%)

1.0 3,00%

2.0 Seguro e Garantia 0,80%

3.0 1,08%

4.0 1,23%
.

5.0 Lucro 6,44%

6.0 10,55%
6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,40%
6.4 4,50%

26,34%

Macaúbas, BA 12 de Dezembro de 2019

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

ISS (Base de cálculo (60%X4%))

DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Canatiba

Macaúbas/Ba

Discriminação

Administração Central

Risco

Despesas financeiras

Impostos
PIS
Confins

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Receita Bruta

BDI
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 2019 – ANTES DA REFORMA DO COLÉGIO DE CANATIBA 
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Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 
Responsável Técnico 

Crea - 42372       
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