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Tomada de Preco

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
Macalbas — Bahia — Fone (77) 3473-1461

MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N°. 8/2019

A CPL torna publica a abertura de processo de licitacdo, modalidade Tomada de Precos, n°.
8/2019, critério de julgamento: menor prego, regime de empreitada por prego global, objeto:
servigos de engenharia para CONTINUIDADE da obra da Quadra Poliesportiva no Distrito de
Lagoa Clara, constante do Contrato de Repasse n® 2649. 0264053-04/2008 / Ministério do Esporte
/ Caixa e conforme as especificagdes detalhadas no instrumento convocatdrio e anexos; valor total
estimado de R$ 344.272,76 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e
setenta e seis centavos); sessdo 09/12/2019, as 09:00h. [Edital disponivel
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes ou na sede desta Prefeitura. Informacdes (77) 98105-8098,
licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macatbas, 20 de novembro de 2019.

JOSE CARLOS RODRIGUES SOUZA
Presidente da CPL
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EDITAL DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N°. 8/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2019-LIC

OBJETO: Servigos de engenharia para CONTINUIDADE
da obra da Quadra Poliesportiva no Distrito de Lagoa

Clara, constante do Contrato de Repasse n° 2649.
0264053-04/2008 / Ministério do Esporte / Caixa.
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ﬁ‘fa PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
qY Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
@KEAIIB AS Macaubas - Bahia - Fone (77) 3473-1461 e

CNPJ: 13.782.461/0001-05

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, através da sua Comissdo Permanente de Licitacdo
(CPL), devidamente designada por meio do Decreto n°. 0132/2019-A, torna publico que estara reunida
no dia 09 de dezembro de 2019, as 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Macaubas
situada na Rua Dr. Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, Macaubas/BA, para recebimento dos
Envelopes de Habilitagdo e de Proposta de Prego das licitantes interessadas na TOMADA DE PRECOS
N° 8/2019, que visa contratar servigos de que trata o objeto descrito abaixo, nos termos da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de acordo
com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09:00 horas, do dia 09 de dezembro do ano 2019, no endereco da sede desta
Prefeitura constante acima, serdo recebidos os Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitagdo, e n° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:00 horas, do dia 09, més de dezembro, ano de 2019, no setor de licitagdes e
contratos localizado na sede desta Prefeitura e no endereco relacionado acima tera inicio a sessédo
de julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentagao de habilitagao.

2.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverao
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
TOMADA DE PRECOS N° 8/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
TOMADA DE PREGOS N° 8/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacéo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
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horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitagdo no endereco indicado no
Iltem 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes
complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessao publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento de procuragao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento
de identificagado oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato
social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades
por agbes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante; sendo obrigatéria a apresentacdo dos documentos referidos acima fora dos envelopes
citados no item 2.2 deste Edital.

4. OBJETO

4.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para
contratacdo de empresa especializada para execugcdo de servicos de engenharia para
CONTINUIDADE da obra da Quadra Poliesportiva no Distrito de Lagoa Clara, constante do
Contrato de Repasse n° 2649. 0264053-04/2008 / Ministério do Esporte / Caixa, com VALOR
TOTAL estimado em R$ 344.272,76 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e
dois reais e setenta e seis centavos), mediante o regime EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
conforme especificagdes constantes nos projetos, planilhas, memorial e demais anexos que séo
partes integrantes deste Edital.

4.3 A licitagdo compde-se de itens constantes nas planilhas orgcamentarias anexos constantes do
Projeto Basico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor prego GLOBAL.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo
orgamentaria propria, prevista no or¢camento do Municipio para o exercicio de 2019, na
classificagao abaixo:

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO
27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estadio e Pracas de Esportes
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 24

6. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1. Poderédo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, NAO sendo permitida a participacdo de sociedades
cooperativas pela natureza do servigo e pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, estando presentes a subordinacgéo juridica entre os obreiros e o tomador de servigos, de
acordo com os termos da Sumula/TCU 280.

6.2. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

6.2.1. Interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagao vigente;

6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar
com o 6rgéo ou a entidade responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso Ill, da
Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7° da Lei 10.520/02; quanto a abrangéncia da penalidade
prevista no art. 7° da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas
da Unido “A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7° da Lei
10.520/2002 (Lei do Pregéo) produz efeitos ndo apenas no ambito do 6rgdo/entidade
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (Unido ou
estado ou municipio ou Distrito Federal)” -vide Acérdaos 819/2017-Plenario, 2530/2015-
Plenario, 1003/2015-Plenario e 2081/2014-Plenario, dentre outros;

6.2.3. Interessados declarados inidbneos para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, conforme art. 87, 1V, da Lei n° 8.666 - quanto a abrangéncia da
penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudéncia n° 414, 02 a 06 de
novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justi¢a, e no Recurso Especial n° 520.533 -
RJ (2003/0027264-6), "Desponta o carater genérico da referida sangdo cujos efeitos
irradiam por todas as esferas de governo";

6.2.4. Entidades estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.5. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagédo judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao
ou liquidagao;

6.2.6. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.2.7. Entidade empresarial responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

6.2.8. Servidor ou dirigente deste(a)érgdo ou entidade ou responsavel pela licitagéo;
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6.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

6.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo
9° da Lei n° 8.666, de 1993.

7. DA HABILITAGAO

71. Considerando a auséncia de sistema de cadastramento de empresas atualizado e
efetivo no ambito deste Municipio, nos termos do Artigo 34 da Lei n° 8.666, participardo desta
licitagdo entidades que atendam a todas as condigdes de habilitagéo relacionadas abaixo.

7.2. A titulo de habilitagdo no certame, os licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagdo no Envelope n° 1:
7.21. Habilitagao juridica:
7.211. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis;

7.2.1.2. para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

7.2.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus
administradores;

7.2.1.4. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.2.1.5. inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

7.2.1.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

7.21.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagao.

7.2.2. Regularidades fiscal e trabalhista:
7.2.21. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
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7.2.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.2.2.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

7.2.2.6. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.2.2.7. caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e
trabalhista mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagdo.

7.2.3. Qualificagdo Técnica. Todos os licitantes deverdo comprovar, ainda, a
qualificacéo técnica, por meio da apresentagéo dos documentos que seguem, no envelope
n°1:
7.2.31. Registro ou inscrigdo da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

7.2.3.2. Registro ou inscrigdo do RESPONSAVEL TECNICO no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou profissional equivalente;

7.2.3.3. Quanto & capacitagdo TECNICO-OPERACIONAL: apresentagdo de
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas e
quantidades do objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

7.2.3.3.1. Execucéo de "servigo de cobertura metalica ou semelhante”
em quantidade minima de 380 metros quadrados, quantidade
aproximada a 30% do quantitativo total a ser executado.

7.2.34. Comprovagdo da capacitagdo TECNICO-PROFISSIONAL, mediante
apresentacgao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

7.2.3.4.1. Para o Engenheiro Civil/Arquiteto servicos de execugdo de
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA ou outro servico com
caracteristica técnica semelhante ou de complexidade superior.”
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7.2.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagédo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

7.2.3.5.1. No decorrer da execugéo da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragao.

7.2.3.6. ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsavel
desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou DECLARACAO
firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des dos locais que serdo executados os servigos objeto desta licitagao;

7.24. Qualificagdo econdmico-financeira:

7.24.1. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA OU RECUPERACAO
JUDICIAL, OU LIQUIDAGCAO JUDICIAL, OU DE EXECUGCAO PATRIMONIAL,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentagéo;

7.242. BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS DO
ULTIMO EXERCICIO SOCIAL, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta,
NOS TERMOS DA ORIENTAGCAO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO NO ACORDAO 1999/2014 - PLENARIO;

7.2.4.3. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

7.24.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar
copia do balango de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

7.24.5. A boa situaggo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de
seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.2.4.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou do item
pertinente.

7.3. Todos os licitantes deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1 os seguintes
documentos complementares:

7.41 Declaragéo de que NAO utiliza de m&o de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS como proprietério, empregado ou prestador
de servicos da empresa licitante (Modelo ANEXO).

7.4. Os documentos para habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragéo, ou
publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

8. DA VISTORIA
8.1.A participagédo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigbes
para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas condigdes
abaixo:

8.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 99978-8973
ou pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua Dr. Vital Soares,
268, Centro, Macaubas/BA,

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

8.1.3. Para a vistoria o representante da licitante devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para o ato.

8.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagao da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdao de Licitagdo, no enderego eletrdnico
licitacao@macaubas.ba.gov.br, antes da data fixada para a sessao publica.

8.1.5. A néo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatério.

8.1.6. Por ocasiao da vistoria, o licitante podera solicitar gravacdo de CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informacdes (planilhas
orgamentdrias, cronogramas fisico-financeiro e projetos) relativas ao objeto da
licitagcdo, para que a empresa tenha plenas condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.
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9. DA PROPOSTA

9.1 A proposta, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

9.1.1 A razao social e CNPJ da empresa licitante;

9.1.2 Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagcdes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

9.1.3 O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/grupo que participar, em
moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante do ANEXO;

9.14 A PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS, conforme MODELO ANEXO;

9.1.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.

9.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deveréao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.4.3. Erros no preenchimento da planilha NAO constituem motivo para a
desclassificagao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoracéo do prego total proposto ou
reducao do valor total que acarrete alteragcao a ordem inicial de classificagéo das
propostas.

9.1.4.4. As correcdes registradas no subitem anterior NAO poderdo ser
realizadas caso haja supressao de itens na planilha, contudo podem ser efetivadas
caso haja acréscimo ou duplicagdo de itens, quando sera facultada a corregéo tao
somente para expurgar 0S excessos.

9.1.4.5. Em vista da possibilidade de elaboragcdo de composicdes de custos
unitarios préprias na formagado dos pregos das propostas dos licitantes, nao
vinculando-se a base de dados SINAPI, ORSE ou equivalente, torna-se obrigatéria
a apresentagao das citadas composicoes, somente nesta hipétese.

9.1.5. A COMPOSICAO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual.

9.1.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao
ser incluidos na composic¢éao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

9.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, nao deveréo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Sumula 254).
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9.1.54. Licitantes sujeitos ao regime de tributagdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribuigbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo
tributaria.

9.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, atentando para a base de calculo do ISS de 40%, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, sob pena de
DESCLASSIFICACAO, nos termos do item 11.12.7.1. deste Edital.

9.1.5.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional NAO poderao incluir os
gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.1.5.7. NA HIPOTESE DE CELEBRAGCAO DE ADITIVOS CONTRATUAIS
PARA A INCLUSAO DE NOVOS SERVICOS, o prego desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, SUBTRAINDO desse prego de
referéncia a DIFERENCA PERCENTUAL entre o valor do orgamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitagéo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

9.1.5.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.1.5.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, ndo superior ao
limite indicado no projeto basico;

9.1.6. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,

prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO.

9.1.6.1. Erros no preenchimento do cronograma NAO constituem motivo para
a desclassificagado da proposta, podendo este ser ajustado pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissao.

9.2. Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser encaminhados,
também, em midia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel para a analise do setor técnico
competente de forma célere, constituindo a sua auséncia irregularidade formal que deve ser
sanada com a concessdo de prazo durante a sessao de julgamento.

9.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua entrega.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes,
a Comissao Permanente de Licitagdo recebera, de uma soé vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem
como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitagao.

10.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participaréo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicagédo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.1.2. As DECLARACOES COMPLEMENTARES deverdo ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:

10.1.2.1. DECLARACAO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA
INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com fundamento na
INSTRUCAO NORMATIVA n° 02/2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo do Governo
Federal, aplicada de forma subsidiaria.

10.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicara a DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA, nos termos do item
11.12.6. deste Edital.

10.1.2.1.2. Em vista do dever de aplicagédo do principio do formalismo
moderado aliada a finalidade precipua de sele¢do da proposta mais vantajosa
no presente processo de licitacdo, a CPL devera, preliminarmente a
desclassificagdo da proposta citada no item anterior, recepcionar dos
representantes das licitantes devidamente credenciados este documento ou
possibilitar que aquele representante, caso possua poder para tanto, elabore
de proprio punho ou preencha modelo disponibilizado.

10.1.2.2. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Cooperativa equiparada
— COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

10.1.2.21. A apresentagéo declaragao mencionada no subitem anterior &
FACULTATIVA e devera ser entregue tdo-somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de
excluséo do tratamento juridico diferenciado.

10.1.2.2.2. A participacéo em licitagdo na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a APLICAGCAO DAS SANCOES
PREVISTAS EM LEI E A EXCLUSAO DO REGIME DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a
veracidade da declaragao.

10.1.2.2.3. A citada declaragdo de enquadramento da licitante como
ME/EPP ou cooperativa, podera ser entregue a qualquer momento durante a
sessao de julgamento; contudo, sem efeitos retroativos diante das decisbes
ja deliberadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL.
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10.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, cumpridas as
formalidades referidas acima, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdo permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de pregos
apresentadas.

10.3. A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serao identificados os licitantes aptos e
proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagao.

10.3.1. O contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes.

10.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagado de habilitagdo do licitante, a
Comisséo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagao no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(http://lwww.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

10.5.1. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
10.7. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissao ira analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condi¢cdo de participagédo, caso haja extensao
da pena ao Municipio.
10.7.1. NAO ocorrendo a inabilitagdo por forca das situacdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

10.7.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario
em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos
de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

10.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢cdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisao desfavoravel do recurso.

10.9. Apo6s o procedimento de verificagdo da documentagao de habilitagdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.
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10.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precgos serao rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

10.9. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatorio.

10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentagao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

10.11. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

10.12. Sera considerado INABILITADO o licitante que:

10.12.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a
comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

10.12.2.  Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

10.13. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera
o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentagao, a realizagdo do pagamento
ou parcelamento do débito e a emissédo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. O prazo para regularizagéo fiscal sera contado a partir da divulgacéo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administrag&o publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

10.14. A nao regularizagdo fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, sendo facultado a administragao publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, ou revogar a licitagéo.

10.15. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo no Diario Oficial do Municipio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta
aos interessados e lavrada em ata.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o menor prego GLOBAL.

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serao rubricados os documentos
pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades
licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para
analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico especifico,
através de parecer que integrara o processo.
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11.3. A Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

11.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

11.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

11.6. A Comissdo de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedera a comparagdo com os valores da primeira colocada, SE esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos Artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.6.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo
de 01 (um) dia util, contados da comunicacéo da Comissao de Licitacdo, na hipétese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatorio.

11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serédo convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

11.7. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comissao de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparegam ao SORTEIO na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta, podendo ser feita na mesma sesséo caso todos os licitantes
envolvidos no referido sorteio estejam presentes.

11.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagao
das propostas para fins de aceitacao do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplicagédo deste, prevalecera a classificagao inicial.

11.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
Servigos:

11.9.1. produzidos no Pais;
11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.
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11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados seréo
convocados.

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificagao.

11.12. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
11.12.1.  NAO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

11.12.2.  Apresentar DIVERGENCIA de valor global entre a proposta fisica apresentada
e a proposta em midia digital;

11.12.3.  Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

11.12.4. NAO apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

11.12.5.  Contiver oferta de vantagem né&o prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;

11.12.6. NAO apresentar a Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital e nos termos dos itens 10.1.2. e seguintes deste
Edital.

11.12.7.  Apresentar, na COMPOSIGCAO DE SEUS PRECOS:
11.12.7.1. Taxa de B.D.Il. INVEROSSIMIL;
11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

11.12.7.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.

11.12.8. Apresentar PRECOS MANIFESTAMENTE INEXEQUIVEIS, assim
considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugédo do
objeto do contrato;

11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administragao, ou (b) Valor orgado pela Administragao.

11.12.8.2. Nessa situagado, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta,
conforme parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagao.

11.13. Também sera DESCLASSIFICADA a proposta cujo PRECO GLOBAL ORCADO ou O
PRECO DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS previstas no cronograma fisico-financeiro
supere os precgos de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.
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11.14. A participacdo na presente licitagdo IMPLICA na concordancia do licitante com a
adequacado de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegagdes/comprovagées de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos NAO poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de
forma subsidiaria.

11.15. Em situagdes de alegacdes/comprovagdes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, sera de RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada executar os
servigcos de forma plena e arcar com eventuais 6nus que superem o citado percentual;
cabendo a Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de servigcos respeitando o
percentual maximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato.

11.16. Em situagdes de alegagbes/comprovagdes de pequenas FALHAS OU OMISSOES nos
orgamentos relativos a pequenas variagdes de quantitativos nos servigos contratados que
NAO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, & 02% (dois por cento) do valor total do futuro
contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "prego certo e total", NAO sera
prolatado termo aditivo, nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como diante
da clausula de concordancia firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando como
precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da Uni&do, Acérddo
n° 1.977/2013 - Plenario, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.

11.17. Se a proposta de prego nado for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

11.18. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar a
subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos Artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.19. Do julgamento das propostas e da classificagéo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

11.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢éo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologacéo
do resultado do certame pela autoridade competente e, apds a adjudicagéo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

11.21. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

11.22. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Ainterposicao de recurso referente a habilitagéo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

12.2. Apos cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposigéo de recursos.
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12.3. O recurso da decis&do que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagbes e
Contratos desta Prefeitura, no endereco registrado acima, Rua Dr. Vital Soares, n° 268, Centro, 1°
andar, Macaubas, Estado da Bahia, CEP 46.500-00.

12.5. O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissao de Licitagao,
a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. O adjudicatario, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do Termo
de Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 02% (dois por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital, conforme disposto
no Art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e Il do Art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei
n°® 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um

periodo minimo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugéao do contrato;

13.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

13.3.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com corregdo monetaria.
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13.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

13.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

13.8. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do Artigo 827 do Codigo Civil.

13.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

13.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
13.12. Sera considerada extinta a garantia:

13.12.1.  com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

13.12.2.  no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéo.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Apds a HOMOLOGAGCAO da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, devera ser
firmado Termo de Contrato, prorrogavel nas formas dos Artigos 57, § 1° e 79, §5° da Lei n°
8.666/93.

14.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagédo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgéao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.2.2. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragéo.

14.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragao realizara consulta “online”
para verificagdo da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicataria.
14.3.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagéo
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital
e anexos.
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14.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo
para celebrar a contratacdo nas mesmas condigées da proposta vencedora, sem prejuizo das
sangdes previstas em Lei.

15. DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato sera fixo, porém podera ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgé@o) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estéo previstos no
Projeto Basico — ANEXO

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO

18. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

18.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sédo
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de
1993.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento seré efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA
PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os
materiais empregados.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

19.3. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagcdo a que aquela se
referir.

19.3.1. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

19.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.

19.5. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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19.5.1. nao produziu os resultados acordados;

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida; ou

19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
ageéncia e conta-corrente indicados pela Contratada.

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a

manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

19.9. Constatando-se situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

19.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e
trabalhista quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato.

19.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
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'=(1%) | = (6/100) I=0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacdo; ensejar o retardamento da execugéo do objeto; fraudar na execugdo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infragées acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

20.2.2. multa moratdria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e
cinco) dias;

20.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-a multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias
autorizara a Administragéo contratante a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo
consideradas independentes entre si.

20.2.3. multa compensatoéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

20.2.3.1. em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo
inadimplida;

20.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.5. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

20.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangbes cabiveis.

20.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

20.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagdo da multa.
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20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:
20.6.1. tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

20.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

20.10. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21. DA IMPUGNAGAO

21.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracéo, o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal
comunicagao nao tera efeito de recurso.

21.2. A impugnagéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedirda de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

21.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagcdo, devendo a Administragédo julgar e
responder a impugnagao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do
art. 113 da referida Lei.

21.4. A impugnacéo podera ser realizada por petigao protocolada no endereco da Prefeitura
Municipal, no setor da Comissao Permanente de Licitagdes e Contratos ou por meio do endereco
eletrénico licitacao@macaubas.ba.gov.br, até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes, respeitando o término do horario de funcionamento do setor de licitagéo e contratos,
segunda-feira a quinta-feira até as 17:00 horas e na sexta-feira até as 13:00 horas.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
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22.2. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas

e a Administragdo nédo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

22.4. A participagao na licitagao implica plena aceitagéo, por parte do licitante, das condi¢gdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.

22.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

22.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicagédo da Comissdo em sentido contrario.

22.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada
a inclusao posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao publica.

22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.

22.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

22.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducgéo grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

22.11. Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

22.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

22.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

22.14. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissdo com base nas disposigdes da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

22.15. (0] Edital esta disponibilizado no enderego eletrénico
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e

www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes no setor da Comissdo Permanente de Licitagdes na sede da
Prefeitura Municipal, na integra, nos dias uUteis, no horario das 08:00 horas as 17:00 horas,
suspenso no horario das 12:00 as 14:00 horas, mesmo enderego e periodo no qual os autos do
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processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados e onde serdo
recebidos os documentos de habilitagéo dos licitantes.

22.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Macaubas, Estado da Bahia, com exclus&@o de qualquer outro.

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.17.1. ANEXO | — Contrato de Repasse n° 2649.0264053-04/2008/Ministério do
Esporte/CAIXA;

22.17.2. ANEXO Il — Projetos - publicados/disponibilizados em documentos apartados;

22.17.3. ANEXO Il — Memorial Descritivo — servigos pactuados com a CEF -
publicado/disponibilizado em documentos apartados;

2217 4. ANEXO IV - RRT - elaboragédo do orgamento - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

22.17.5. ANEXO V - Planilha Orgamentaria, Composi¢gdo de Custos Unitarios e
Cronograma fisico-financeiro referentes aos servigos custeados com recursos do contrato
de repasse CEF - publicado/disponibilizado em documentos apartados;

22.17.6. ANEXO VI — Quadro de composigao de BDI - publicado/disponibilizado em
documentos apartados - publicado/disponibilizado em documentos apartados;

2217.7. ANEXO VII - Relatério Fotografico - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

22.17.8. ANEXO VIII — Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXII do art. 7°, da Constituicdo Federal e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS como proprietario, empregado ou prestador
de servigos da empresa licitante;

22.17.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de Vistoria;
22.17.10. ANEXO X — Modelo de Proposta;

22.17.11.  ANEXO XlI — Modelos de declaragédo de elaboragdo independente de
proposta;

22.17.12.  ANEXO Xl - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada nos termos do Artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006;

22.17.13.  ANEXO XIII — Minuta de Termo de Contrato.
Macaubas, 20 de novembro de 2019.

JAKSON SOUZA SILVA
Secretario Interino de Obras e Infraestrutura

JOSE CARLOS RODRIGUES SOUZA
Presidente da CPL
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ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: TOMADA DE PRECOS N° /201_.

, inscrita no
CNPJ n.° , por intermédio se seu representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) da

Carteira de Identidade n.° e do CPF n.° ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagao pertinente, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condigao de aprendiz ( ).
(Observagéao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

E DECLARA que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
como proprietario, empregado ou prestador de servigos desta Empresa.

, em de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIGOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: VISITA TECNICA DA TOMADA DE PREGOS N° /201_.

Em cumprimento ao edital de licitagdo da Tomada de Prego n°. /201 _, declaramos para os devidos

fins, que a empresa: , com sede na

, inscrita no CNPJ sob o n° , através de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s) — o(s) engenheiro/arquiteto(s) OU por meio do representante o(s)
Sr(s). , devidamente credenciado(s) e munido(s), da(s) Carteira(s)
do CREA/CAU ou RG n.° , visitou o(s) local (is) onde

serdo executados as obras/servigos, tendo conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo, estando ciente das sangdes factiveis
de serem aplicadas.

Macaubas, __ de de 201_.

Nome e assinatura do responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Macaubas - FACULTATIVO

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS n° /201_.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagéo de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na
preparacao da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condi¢cdes em que se
realizardo as obras e servigos e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificagéo
definidos no edital em referéncia.

1- PROPONENTE:

1.1. - Razao Social:

1.2. — Sede:

1.3.-C.N.P.J.

1.4. - Endereco/Telefone/Fax/E-mail:

1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato:

2 - PROPOSTA DE PRECOS:

2.1. — A presente proposta totaliza um valor global de RS ................ (valor por extenso),

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. - Nossa proposta de pregos tem validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
proposta de prego.

4 — DECLARACAO

Declaramos que nos pregos propostos estdo inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita
execugao do contrato, bem como todos os custos relativos a mao de obra , encargos sociais e
trabalhistas, as contribuigdes fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessarias a total execucdo das obras/servigos, ou quaisquer outros que direta ou
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.

5 — QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome:

Cargo:

Cl n®:

CPF n°:

OBS: Os valores unitarios que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim como
demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

de de 201_.
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS n° /201_.

(representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG n°
e do CPF n° , como representante devidamente constituido de
(identificagdo do licitante), inscrita no CNPJ n° ,
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitagdo, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitagéo foi elaborada de maneira independente
pelo Licitante, e o conteddo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao sera, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgéao
licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Municipio de , em de de
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

REQUERIMENTO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAGCAO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar n® 123/2006).

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS N°  /201_.

Eu , portador (a) da Carteira de ldentidade R.G. n°.
- SSP/ e do CPF/MF n° , representante da empresa
, CNPJ/MF n° , solicitamos

na condicdo de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participagdo na
licitagdo, modalidade Pregéo Presencial N° 0__ /2018, seja dado o tratamento diferenciado concedido
a essas empresas com base na Lei Complementar n°. 123/2006.

Declaramos ainda, que nao existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo
3° da Lei Complementar Federal n°. 123/20086, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto
de 2014.

Local e data

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XllI

MINUTA DO CONTRATO
O MUNICIPIO DE MACAUBAS, com sede & Av. Dr. Vital Soares n° 268 1° andar Centro, CNPJ/MF
n.°13.782.461/0001-05 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. , portador da
Carteira de Identidade n.°................. SSP/BA, CPF n.° v ea EMPRESA................... (nome

(nome do representante
, CPF/MF nl................
doravante denomlnadas respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA sob a égide da Lel
Federal n°® 8.666/93, e nos termos do processo administrativo de licitagdo, TOMADA DE PRECOS N°
/201_, resolvem e acordam na celebragéo do presente instrumento contratual, visando a execugéo de
obras/servigos, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para execugao da obra de
, obedecendo as condi¢cdes oferecidas na
Proposta de Pregos da licitagdo de tomada de pregos n® __ /201_ que, independente de transcri¢éo,
integra este instrumento.
Sub-Clausula Primeira — A contratada ficardo obrigadas a aceitar nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes na prestagao do servigo objeto da presente licitagdo, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os acréscimos e de até 25% (vinte e cinco
por cento) para as supressdes, nos termos do Artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666.
Sub-Clausula Segunda — E vedada a subcontratagdo TOTAL do objeto, a associagéo da contratada
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao da contratada, ndo se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros sem a anuéncia prévia da Contratante.
Sub-Clausula Terceira — Os servigos objeto deste contrato ndo podem sofrer solugéo de continuidade
durante todo o prazo da sua vigéncia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA,
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vinculo de subordinagéo dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais mantera estrito e exclusivo controle.
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGAO
O prazo de vigéncia do presente contrato € de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n°® 8.666/93,
desde que observadas as normas legais vigentes; o prazo de execugao € de 06 (seis) meses, a contar
apos o transcurso de 10 (dez) dias da data de recebimento eletrénico (e-mail) da Ordem de Servigo a
ser emitida pela Contratante, sendo admitira uma unica prorrogacéo deste prazo (inicio da execugao
da obra), desde que sejam comprovados e aceitos os motivos apresentados pela Contratada.
Sub-Clausula Unica — A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato, as atualizagdes, compensagdes ou puni¢des financeiras decorrentes das condigdes
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E DO REAJUSTE
Os servigos objeto deste contrato serao prestados pelos pregos unitarios constantes das planilhas em
anexo, as quais correspondem aos precos unitarios propostos pela CONTRATADA na licitagao acima
definida, dando-se ao presente contrato o valor global de ................. (cereemreeeeeien. )
Sub-Clausula Primeira — Neste preco esta incluido todos os custos com material de consumo, salarios,
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios
e equipamentos utilizados, depreciagéo, aluguéis, administragdo, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigagoes.
Sub-Clausula Segunda — O valor do contrato sera fixo, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.
CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
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As despesas para o custeio da execugao das obras contratadas com base na citada licitagao, no que
couber, serdo custeadas a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dota¢des consignadas no

orgamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de Macaubas, definidas abaixo:
Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO

27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estadio e Pragas de Esportes

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 00 / 24

Sub-Clausula Unica - A CONTRATANTE consignara nos proximos exercicios em seu orcamento as
dotacdes necessarias ao atendimento dos pagamentos previstos.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA PREVISTA
NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentagao da fatura/nota fiscal contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os materiais
empregados juntamente com o Boletim de Medigéo e o Diario de Obras, com a execugao devidamente
atestada pelo setor técnico de engenharia desta Prefeitura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Primeira — Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n° 8.666/93, serdo efetuados em até 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentacéo da fatura.

Sub-Clausula Segunda — A CONTRATADA somente emitira Nota Fiscal/Fatura, apds aprovagéao do
valor da medicdo apresentada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigédo, com
detalhamento dos servigos executados, e de memoria de calculo detalhada.

Sub-Clausula Terceira — O pagamento sera precedido de consulta, para comprovagdo de
cumprimento dos requisitos de habilitagéo estabelecidos neste edital.

Sub-Clausula Quarta — Na hipétese de irregularidade, o CONTRATADO devera regularizar a sua
situagé@o no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisdo do contrato.

Sub-Clausula Quinta— Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

Sub-Clausula Sexta — Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracéo efetuara a retengéo
dos impostos devidos, nos termos da legislacao pertinente.

Sub-Clausula Sétima — Se o CONTRATADO for optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de
comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

Sub-Clausula Oitava — O CONTRATANTE deduzira do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Nona — E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

Sub-Clausula Décima — Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de compensagéo financeira,
e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicagédo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I =, indice de compensacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sub-Clausula Décima Primeira — Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante
apresentacgao da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE, acompanhada da Fatura
correspondente em 03 (trés) vias. Além disso, a partir da 22 (segunda) fatura, deverdo também ser
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apresentadas as guias de recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento
estabelecido em lei tenha ocorrido no més anterior. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos executados, total
ou parcialmente.

CLAUSULA SEXTA - ALTERAGAO DO VALOR

O valor estipulado na Clausula Terceira sera reajustado/revisto por meio de termo aditivo e nas
hipoteses do Artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, ficando o CONTRATADO obrigado a aceitar o quanto
disposto no §1° do referido dispositivo legal.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Além das obrigagdes contidas neste Contrato por determinagao legal, obriga-se a:

a) executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e/ou normas da ABNT
exigida, observar Projeto Basico / Memorial Descritivo / Especificagdes (Anexo |), devendo iniciar os
servigcos apos a publicagao da Ordem de Servigo no Diario Oficial do Municipio e no prazo maximo de
até 10 (dez) dias Uteis;

b) disponibilizar o material de consumo necessario para a realizagao dos servicos;

c¢) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentagao, assisténcia médica e de pronto
socorro de seus empregados;

d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e
utensilios necessarios a execugéo dos servigos objeto deste Contrato;

e) responder pelas obrigagdes, despesas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios e outros,
na forma da legislagdo em vigor relativo aos empregados utilizados na execugdo dos servigos ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existéncia desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigacdes ou transferi-las a contratante;

f) zelar pela boa e completa execugéo dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo
prontamente as observacdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigagbes
sociais e previdenciarias e trabalhistas dos seus empregados;

h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus empregados,
Guias de Recolhimento das Contribui¢cdes Sociais e previdenciarias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em
caso de recusa ou falta de exibicdo dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas
que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigagéo;

i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos,
objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do
responsavel;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticdes competentes,
necessarios a execugao dos servigos objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados a contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execugao dos servigos contratados;

I) observar e respeitar as Legislagbes Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagéo dos seus
servigos; cumprir rigorosamente as disposicdes da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele
assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) exigéncia de comprovacdo mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, fiscais, tributarias e previdenciarias, incluindo-se o pagamento dos direitos
previstos na Consolidagao das Leis do Trabalho e nas Convengdes, Dissidios ou Acordos Coletivos de
trabalho, obrigagdes decorrentes do cumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho,
bem como das normas e legislagdo especializadas de protegdo ao meio ambiente, comprovagao de
pagamento de salarios, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;

0) obrigacéo do contratado de exibir os instrumentos de rescisdo de contratos de trabalho vinculados a
execugao do contrato;

p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotagédo de
Responsabilidade Técnica", antes da emissédo da primeira fatura.

q) Fornecer e colocar no local das obras / servigos placa de divulgagao e identificagdo da mesma, e
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placa de inauguragdo, quando for o caso, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.

r) Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuigbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As referidas
guias serdo acompanhadas de declaragéo elaborada em papel timbrado do CONTRATADO, carimbada
e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as
mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados.

s) Manter no local das obras / servigcos um "Diario de Ocorréncias / Diario de Obras", no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra,
como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo, por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA, em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apos a conclusdo das obras /
Servicos.

t) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

u) Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.

v) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razado da execugao das obras
/ servigos.

x) Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos, devendo promover as
readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do
objeto contratado.

z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos 6rgaos
de controle interno e externo, aos documentos e registros contabeis.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Além das obrigacdes previstas no presente Contrato por determinagdo legal. O CONTRATANTE
obriga-se a:

1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execugéo do servico;

2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA,;

3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicacdo de multas previstas neste contrato;

4. Prestar esclarecimentos e informagdes a contratada que visem orienta-la na correta prestagao dos
servigcos pactuados, dirimindo as questdes omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciéncia de
qualquer alteragao no presente Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUGAO

O presente contrato sera realizado em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL devendo as
obras/servigos, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei,
nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propdem.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos, ora contratados, sera exercida pela CONTRATANTE através do Sr.
, ocupante do cargo de , pessoa com poderes

para:
a) recusar 0s servigos que nao tenham sido executados de acordo com as condigdes especificadas
neste Contrato;

b) comunicar a Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execug¢ao dos servigos,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o, constantes
na Clausula Segunda.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS

O recebimento provisorio e definitivo da obra serdo efetuados de acordo com o estabelecido no
instrumento convocatério e nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93

Realizada a medigcéo final, a Contratada devera solicitar, de maneira formal, ao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da Obra, o seu recebimento provisério, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Relagdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagédo de
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categoria(s) e numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(des) e periodo de atuagéo de cada um;
b) Cépia do diario de obra;

¢) Minuta do atestado a ser fornecido;

d) Outros documentos a critério do Orgdo Contratante.

A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devera
providenciar termo circunstanciado de recebimento provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da solicitagdo que lhe fizer a Contratada. Tal documento devera ser firmado também pela
Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipétese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer condigdo deste
Contrato, tal faculdade n&o importara em novagéo, nao se caracterizando como renuncia de exigi-la
em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS

No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a CONTRATADA fica obrigada
a prestar garantia no valor correspondente a 02% (dois por cento) do valor do contrato, podendo optar
por uma das seguintes modalidades:

a) Caugéao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancaria.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo
de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou
prorrogagédo de sua vigéncia, a GARANTIA DEVERA SER AJUSTADA & nova situagéo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das clausulas contratuais sujeitara o contratado as
sancgoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

A inexecugdo parcial ou total das obrigagbes contratuais ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades:

a) Perda da garantia;

b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;

c) Suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual,

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual.

A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, nos seguintes limites maximos:

- multa moratéria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias;

- em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 10 (dez) dias autorizara a Administracéo contratante a promover a resciséo do contrato;

- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si;

- multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condigdes estipuladas no
contrato.

As multas ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecugéo total ou parcial das obrigacdes
assumidas.

A CONTRATADA devera alegar os motivos de forga maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez) dias
da sua ocorréncia e apresentar os documentos comprobatdrios até 15 (quinze) dias, apos a cessagéo
do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razdes de
sua eventual recusa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO
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A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato ensejard a sua rescisdo com as consequéncias
contratuais e as previstas na Lei n°. 8.666/93.

O CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o presente contrato nas hipoteses previstas
nos incisos | a XlI, XVIl e XVIIl do art. 78 da Lei 8.666/93.

Nas hipéteses de rescisdo com base nos incisos | a Xl e Xlll do art. 78 da Lei 8.666/93 ndo cabe ao
contratado direito a qualquer indenizagao.

O Contratante podera considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista a
Contratada, direito a qualquer indenizagao, nas hipéteses em que:

a) A Contratada abandonar ou suspender a execugao dos servigos, salvo por motivo de caso fortuito
ou de forga maior, devidamente, comprovados;

b) A Contratada infringir quaisquer das Clausulas contratuais;

c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a faléncia, concordata, insolvéncia ou dissolugéo
judicial ou extrajudicial;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLAGAO - O presente contrato reger-se-a pelo disposto na
Lei 8.666/93, e os casos omissos, aplicar-se-do subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO -
O CONTRATADO reconhece desde ja os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisdo
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO — O presente contrato se vincula aos termos do
processo administrativo de licitagdo — Tomada de Pregos n°. /201 _.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ELEIGAO DO FORO

As partes contratantes elegem o Férum da Comarca de Macaubas, para dirimir qualquer duvida do
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas, todas
de igual forma e teor, contratante e contratada, na presenga de duas testemunhas a tudo presentes.
Macaubas, __ de de 201_.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Macaubas

CONTRATADO

Testemunhas:
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CONTRATO DE REPASSE N° 2649. 0264053-04/2008 / Ministério do Esporte / CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE S| CELEBRAN A

7 UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, E O MUNICIPIO de  Maca(bas,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DO ESPORTE E LAZER
NA CIDADE.

Processo n® 2649 0264053-04

Por este instrumento particular, as partes adianle nominadas e qualificadas, tém, entre si, justo e acordado o Conlrato
de Repasse de recursos orgamentarios, em conformidade com as disposices contidas no Decrelo n® 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alleracdes, nas Inslrucdes Normativas da STN/MF
n® 01, de 15 de janeiro de 1997, e suas alleragdes e n® 01, de 17 de oulubro de 2005, e suas alleragoes, na Lei
Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n® 11,439, de 29 de dezembro de 2006, na Portaria do Ministério
do Esporle n.® 52, de 13 de abril de 2005, bem como no Gontrato de Preslagao de Servicos finmado entre o Ministério
do Esporle e a Caixa Econdmica Federal e demais normas que regulain a espécie, as quais os participes, desde ja, se
sujeilam, na forma a seguir ajustada:

I - CONTRATANTE - A Unido, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Economica Federal,
nshiluicao financeira sob a forma de empresa puablica, dolada de personalidade juridica de direito privado, criada peio
Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto de 1969 e consliluida pelo Decrelo n® 66.303, de 6 de margo de 1970, regida pelo
Estalulo aprovado pelo Decreto n® 5,056, de 29 de abril de 2004, com sede no Selor Bancario Sul, Quadra 04, Lole 3/4,
Brasilia-DF inscrila no CNPJ-MF sob o n® 00 360.305/0001-04, na qualidade de Agenle Operador, nos termos dos
nslrumentos supracitados, nesle alo represenlada por Carlos Roberlo Pereira, RG n® 0157626 SSP-AL, CPF n®
088,467 154-20, residente e domiciliado a Av_Cingle 1187 = Centro — Itabuna/BA — ¢ 06, conforme
procuracao lavrada em noias do 2° oficio de Nol 5, N0 livio 2318 fls 138, em . doravanie e
denominada simplesmente CONTRATANTE.

Il - CONTRATADO - Municipio de Macaibas, inscrito no CNPJ-ME sob o n® 13.782.461/0001-05, nesie aio
representado pelo respectivo Prefeito, Sr. Amélio Cosla Junior, porlador do RG n® 2.297 250 SSP/ BA e CPF n°
341.016.835-49, residenle e domiciliado a Rua Anténio A. 8. Filho, s/n - Centro - Macaubas/ BA - CEP: 46500-009,

doravanle denominado simplesmente CONTRATADQ.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - 0 presente Conltrato de Repasse lem por finalidade a lransferéncia de recursos financeiros da Unido para a
execucao de Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberla, no Municipio de MACAUBAS

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLLANO DE TRABALHO

2 - O delalhamenlo dos objetivos, melas e etapas de EXecucao com os respectivos cronogramas, devidamenle
justificados, para o periodo de vigéncia desle Contralo de Repasse conslam do Plano de Trabalho e dos respeclivos
Projelos Técnicos, anexos ao Processo acima identificado, que passa a fazer parle inlegrante desle Instrumenlo,
independentemente de lranscricao

2.1 — A eficacia desle Conlrato de Repasse esta condicionada a apresentagao pelo CONTRATADO da documenlagio
abaixo especificada, no prazo de 120 (cenlo e vinle dias) dias da assinatura do presenle Instrumento Conlratual, e a
analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em alé 30 (Irinta) dias da enlrega da documenlacio pelo
CONTRATADO: Técnica de Engenharia_e Juridica.

2.2 - O CONTRATADO, desde ja e por esle Conlralo de Repasse, reconhece ¢ da sua anuéncia, gue o n3o
cumprimento da(s) exigéncia(s), no praze acima estipulado, ou a ndo apiovagao da proposta pela CONTRATANTZ,
implicara a rescisao de pleno direito do presenle conlralo, ndependentemente de nolificagao.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES
3 - Como forma mutua de cooperagio na execucdo do objelo previslo na Clausula Primeira, sdo obrigagoes das parles:
3.1 - DA CONTRATANTE

a) manler 0 acompanhamento da execuc¢do do empreendimenlo, bem como atestar a aquisicdo dos bens pelo
CONTRATADO, constantes do objelo previsto no Plano de Trabalho inlegrante deste Contralo de Repasse;

b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execucdo financeira aprovado,
observando o disposto na Clausula Sexta deste Contralo de Repasse e a disponibilidade financeira do Geslor do
Programa;

c) analisar as evenluais solicilacoes de reformulacdo do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-
as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no Diario Oficial da Unida o extrato deste Conlrato de Repasse e de suas alleracoes, denlro do prazo
eslabelecido pelas normas em vigor,

e) receber e analisar as prestagoes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 - DO CONTRATADO

a) executar os lrabalhos necessarios a consecucdo do objeto, a que alude esle Contralo de Repasse, observando
critérios de qualidade técnica, 0s prazos e 0s cuslos previstos,;

b) ter consignado no Orgamenlo do corrente exercicio ou, em prévia lei que autorize sua inclusao, 0s subprojelos ou
subalividades decorrentes desle Conlralo de Repasse e, no caso de investimento que exlrapole o exercicio,
cansignar no Plano Plunanual os recursos para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmerte
conslardo do Orgamento, podendo o CONTRATADO ser arguido pelos Orgdos de conlrole interno e externo pela
eventual inobservancia ao preceito conlido nesta lelra;

¢) manler, em Agéncia da CAIXA, conla bancaria vinculada ao Conltralo de Repasse;

d) apresentar 8 CONTRATANTE relalorios de execucao fisico-financeira relativos a esle Conlrato de Repasse, bem
como da integralizacae da contrapartida em periodicidade compalivel com o cronograma de execugao estabelecido;

e) preslar contas dos recursos transferidos pelo Ministério do Esporle, junto 3 CONTRATANTE, inclusive de evenluais
rendimentos provenienles das aplicagdes financeiras legalmente aulorizadas;

f) propiciar, no local da execucdo das obras/servicos, 0s meios e as condighes necessarios para que a
CONTRATANTE possa realizar inspegdes periddicas, bem como os orgaos de controle exlerno;

g) compalibilizar o objeto deste Conlralo de Repasse com normas e procedimenlos de preservagdo ambiental
municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

hy reslituir, observado o disposlo na Clausula Oilava, o saldo dos recursos financeiros nao utilizados,

i) observar o disposto na Lei n® 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alleracdes, na Lei n°10.520/02, no Decrelo
n°5 504/05 e na IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a conlralagao de empresas para a execucao do objeto
desle Conlrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de licilagao Pregdo para os casos de conlratacéo de
bens e servicos comuns, obedecendo o disposto nos incisos | a \V do art. 1° da Portaria Interministerial (Ministério do

— Plangjamento, Orgamento e Geslao e Ministerio da Fazenda) n® 217, de 31.07.06, a qual o conlratado declara

conhecer seu inteiro conteudo,

j) observar as condicbes para recebimenlo de recursos da Unido e para inscrigdo em reslos a pagar, relativamenle aos
recursos contratados a litulo de conlraparlida, estabelecidas na Lei Complementar n” 101, de 4.5.2000;

k) adolar o disposlo nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004,
relalivamente a promocdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade
reduzida.

Iy divulgar, em qualquer agao promacional relacionada ao objelo efou objetivo do Conlralo, o nome do Programa, a
origem do recurso, o valor do financiamento € o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como enles
parlicipantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente a CAIXA a dala, forma e local onde
ocorrera a acdo promocional, com anlecedéncia minima de 72 (selenta e duas) horas, sob pena de suspensao da
liberagdo dos recursos financeiros.

m) nolificar os partidos polilicos, sindicatos de trabalhadores e enlidades empresariais, com sede no Municipio, da
liberagao dos recursos, no prazo de dois dias Uleis, contados da dala de recebimentos dos recursos.

n) comprometer-se a realizar o empreendimento em local proximo a inslitui¢ao beneficiada, com facil acesso aos
usuarios, com deslinagao do espago esporlivo a0 atendimento de alunos do ensino fundamental, medio e superior,
em consonancia com os objelivos e a finalidade eslabelecidos para o Programa Segundo Tempo. (Para operacoes
de Implantagdo de Infra-estrulura para © Desenvolvimento do Esporte Educacional, cuja localizacao do
empreendimento seja fora da area fisica da escola ou enlidade parceira)

0) cumprir o disposto no arl. 217, inciso Il, da Conslituicdo Federal, que versa sobre o dever do Eslado de fomenlar
pralicas desporlivas formais e nao-formais, como direito de cada um, observada a deslinagdo de recursos puiblicos
para a promogao prioritana do desporto educacional e, em casos especificos, para a do desporio de allo rendimenlo;

p) compromeler-se a zelar pelo correlo aproveitamento/funcionamento dos bens resullantes desle Conlrato de
Repasse, bem como sua manulengao.

g) lomar oulras providéncias necessarias a boa execucdo do objeto desle Conlralo de Repasse
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferira ao CONTRATADOQ, de acordo com o cronograma de execugao financeira e com o
plano de aplicagao constantes do Plano de Trabalho, alé o valor de R$ 292.500,00 (duzenlos e novenla e dois mil e
quinhentos reais).

4.1 - A titulo de conlrapartida, o CONTRATADO alocara a esle Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de
execugdo financeira, o valor de R$ 15.394,72 (quinze mil lrezenlos noventa e qualro reais e setenla e dois centavos).

4.2 - Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados a este Contralo de Repasse,
figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fonles de recursos e elementos de
despesa. 3
4.3 - Recursos adicionais gque venham ser necessarios a consecugao do objeto deste Contrato lerdo seu aporle sob
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentacdo financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamenle, na conla
vinculada a este Contrato de Repasse

CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZAGAQ PARA INICIO DAS OBRASISERVIGOS
|
5 - 0 CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesla sua expressa concordancia em aguardar a aulorizagao
escrila da CONTRATANTE para o inicio das obras efou servi¢os objelo deste Conlrato de Repasse.
5.1 - A aulorizagdo mencionada acima ocorrera apos a finalizagéo do processo de analise pos-contratual.
5.2 - Evenluais obras efou servicos executados anles da aulorizagao da CONTRATANTE nao serao objelo de medigao
com vistas a liberacio de recursos até a emissao da aulorizagao acima disposla.
CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAO E DA AUTORIZAGAO DE SAQUE DOS RECURSOS
6 - A liheracdo dos recursos financeiros sera feita direlamenie em conla bancaria vinculada a esle Conltrato de
Repasse, apos sua publicagdo no Diario Oficial da Unido, cumpridas as exigéncias explicitadas na Clausula Segunda e
apos autorizacdo para inicio das obras/servigos disposta na Clausula Quinta, e ocorrera em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e alendidas as
exigéncias cadaslrais vigentes.
6.1 - A autorizacdo de saque dos recursos creditados na conta vinculada sera feita em parcelas, de acordo com o
a cronograma fisico-financeiro, apos alestada, pela CONTRATANTE, a execucao fisica e a comprovagao do aporte da
contraparlida financeira da elapa correspondente e apos a comprovacdo financeira da elapa anterior pelo
CONTRATADO

6.2 - O saque da ullima parcela ficara condicionado ao alesle, pela CONTRATANTE, da execugao total do
empreendimento objeto deste Conlralo de Repasse, bem como & comprovacao, pelo CONTRATADO, da integral
aplicagdo do valor relativo a conlrapartida exigivel. .

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execucao deste Contralo de Repasse correrdo a conla de recursos alocados nos respeclivos
orgamentos dos participes para o exercicio de 2008

71 - As despesas da CONTRATANTE correrdo @ conla de recursos alocados no orgamento do Geslor, Unidade
Gestora 180006, Gesldo 0001, na(s) Fonle(s) de Recursos 444042, com emissdo de empenho(s) pela Caixa Econdmica
Federal no seguinle programa:

a) Programa de Trabalho:
R$ 292.500,00 (duzentos e novenla e dois mil e quinhenlos reais ), 2781212505450, Nota de Empenho n®

100.emilida em 2008NE001536.
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7.2 — A eficacia do presente Contrato de Repasse esta condicionada a validade do(s) empenho(s) acima citado(s) , gue
¢ delerminada por instrumento legal, findo o qual, sem a lolal liberagao dos recursos, este Conlralo fica
aulomalicamente extinto. '

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execugao desle Contrato de Repasse, a lilulo de contraparlida, correra a
conta de recursos alocados no seu orgamento,

GLAUSULA OITAVA - DA EXECUGAO FINANCEIRA

8 - A execuGao financeira deste Contrato de Repasse devera alender as condigoes eslabelecidas nesla Clausula

8.1 - A programagao e a execugao deverdo ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for o
caso.

8.2 - Os recursos lransferidos pela CONTRATANTE ndo poderdo ser ulilizados para o pagamento de despesas relativas
a periodo anlerior ou posterior a vigéncia deste Conlralo de Repasse.

8.3 - Os recursos lransferidos pela CONTRATANTE nao poderdo ser ulilizados em finalidade diversa da eslabelecida

nesle Instrumento.

8.4 - Os recursos lransferidos pela CONTRATANTE deverao ser movimenlados, unica e exclusivamente, na Caixa

Econémica Federal, Agéncia n® 1054-5, em conta bancaria de n° 006.00647086-2,vinculada a este Conlrato de
I Repasse.

841 - Os recursos lransferidos, enguanto ndo ulilizados, serdo aplicados em cademnela de poupanga se o prazo
previsto para sua ulilizagao for igual ou superior @ um meés, ou em fundo de aplicacdo financeira de curlo prazo ou
operacdo de mercado aberlo lastreada em litulos da divida publica federal, quando a sua ulilizagao esliver previsla para
prazo menor que um mes.

8411 - Fica a CONTRATANTE aulorizada a promover as aplicacdes dos recursos credilados na conta bancaria
vincuiada a esle Contrato de Repasse nas hipdleses e segundo as modalidades de aplicagao previstas nesta Clausula.

8.4.2 - As receilas financeiras auferidas na forma deste item serdo computadas a credilo desle Contralo de Repasse,
podendo ser aplicadas dentro da vigéncia contratual na consecugaofampliacao de seu objeto e devendo constar de
demonstralivo especifico que integrara a preslacdo de conlas, vedada a sua utilizacio como contrapartida

8421 - Na ocorréncia de rendimenlos negalivos na aplicagao financeira que comprometam a execucio do objelo
contratual, fica 0 CONTRATADQ obrigado ao aporte adicional de contraparlida.

5 8.5 - Evenluais saldos financeiros verificados quando da conclusdo, denincia, rescisdo ou extingao do Conlralo de
Repasse, inclusive os provenientes das receilas oblidas em aplicagoes financeiras realizadas, apos conciliagdo bancaria
da conta vinculada a esle Inslrumento, deverdo ser restiluidos & UNIAO FEDERAL no prazo improrrogavel de 30 (lrinla)

i dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na época da resliluicao.

I 8.5.1 - Deverdo ser restituidos, ainda, lodos os valores lransferidos, acrescidos de juros legais e atualizados
monelariamente, a parlir da dala do recebimento. na forma da legislacdo aplicavel aos debitos para com a Fazenda
Nacional, nos seguinles casos:

.
a) quando ndo for executado o objeto pacluado neste Instrumento;
b) quando ndo for apresenlada, no prazo requiamentar, a respecliva preslacao de contas parcial ou final;
¢) quando s recursos forem ulilizados em finalidade diversa da eslabelecida neste Instrumenlo;
d) quando houver ulilizagao dos valores resullantes de aplicagoes financeiras em desacordo com o estabelecido no
ilem 8.4.2.

8.5.2 - O CONTRATADO, nas hipoleses previstas nos ilens 8.5 e 8.5.1, sera notificado para que, no prazo maximo de
30 (lrinta) dias, a conlar do recebimento da nolificagao, reslitua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e
alualizados monetariamente.

8.5.3 - Vencido o prazo previsto no ilem anlerior sem que o CONTRATADO proceda a resliluicdo dos valores, fica a

CONTRATANTE aulorizada, caso haja recursos disponivels na conta vinculada, a proceder aos deébilos dos valores
respeclivos e repassa-los a Uniao.
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8.5.4 - Na hipotese prevista no ilem 8.5.3 nao havendo recursos suficientes para se proceder a completa resliluicao,
devera ser inslaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8. 6 - Os casos forluilos ou de forga maior que impecam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e
aplicados ensejarao a juntada de documentos e juslificalivas, a serem enlregues @ CONTRATANTE, para analise e
manifestagdo do Geslor do Programa.

CLAUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorréncia desle Contralo de Repasse,
previstos no Plano de Trabalho, quando da exlingao deste Contrato, permaneceran sob a guarda e responsabilidade 'do
CONTRATADO, de forma a assegurar a conlinuidade do programa governamental.

CLAUSULA DECIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - £ o Gestor do Programa a auloridade narmatizadora, com competéncia para coordenar e definir as diretrizes do
Programa, cabendo @ CONTRATANTE o acompanhamenlo e avaliagio das agbes conslantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar convenienle, o Gestor do Programa podera promover visilas in loco com o proposito do
acompanhamenio e avaliagdo dos resullados das alividades desenvolvidas em razao destle Contrato de Repasse,
observadas as normas legais e requlamentares perlinentes ao assunto.

10.2 - £ prerrogaliva da Unido, por inlermédio do Ministério do Esporte ¢ da CONTRATANTE, promover a fiscalizacao
fisico-financeira das atividades referentes a este Conlrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipotese, a
faculdade de assumir ou lransferir a responsabilidade da execucio da obralservico, no caso de sua paralisagao ou de
falo relevante que venha a ocorrer.

10.2.1 - Obriga-se o CONTRATADOQ, nesle ullimo caso, a resliluir a Unidao os valores alualizados monelariamente
correspondentes aos recursos liberados e ao percentual da contrapariida pacluada nao aplicada na consecugdo do
objeto deste Contraio, na forma indicada pela CAIXA na época da restiluigao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

11 - Obriga-se 0 CONTRATADO a regislrar, em sua conlabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao
alivo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, lendo como conlraparida conla adequada no passivo
financeiro, com subcontas idenlilicando o Conltrato de Repasse e a especificacdo da despesa, nos lermos do art. 54,
paragralo primeiro, do Decreto n® 93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer oulros documenlos comprobatorios de despesas serao emilidos em
nome do CONTRATADQ, devidamenle idenlificados com o nimero do Contralo de Repasse, e manlidos em arguivo,
em ordem cronoldgica, no proprio local em que forem conlabilizados, a disposicao dos argdos de conlrole interno e
externo e pelo prazo de 05 (¢cinco) anos, contados da aprovagao da presiacao de conlas pela CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE podera solicilar o encaminhamento de copias dos comprovantes de despesas, ou de cutros
documentos, a qualquer momenlo, sempre que julgar conveniente.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTACAQ DE CONTAS

12 - A Preslagao de Conlas referente ao lotal dos recursos de que trala a Clausula Quarla, devera ser apresentada a
CONTRATANTE até 60 (sessenta) dias apos o término da vigéncia do conltrato

12.1 - Constalada irregularidade ou inadimpléncia na apresentacao da Preslagao de Conlas final a que se refere o capul
desla Clausula, 0 CONTRATADO sera nolificado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
nolificacdo, adole as providéncias para sanar a irregularidade, ou cumprir a obrigacao.

12,11 - Decorrido o prazo da nolificacdo sem que a inegularidade lenha sido sanada, ou cumprida a obrigacéo, a

CONTRATANTE comunicara o falo, de imedialo, ao respeclivo rgao responsavel pelo conlrole inlermo, providenciando
junlo ao érydo de conlabilidade analilica a inslauragao de Tomada de Conlas Especial.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

13 - Correrdo as expensas do CONTRATADO os valores relalivos as despesas exlraordinarias incorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reanalise, por solicitacio do CONTRATADO, de enquadramento de Plano de Trabalho
e de projetos de engenharia, das despesas resullantes de vistoiia de elapas de obras nao previstas originalmenle, bem
como de publicagdo de extrato no Diario Oficial da Unido decorrente de alteracdo contratual de responsabilidade do
CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os servicos de audiloria serdo realizados pelos ¢rgdos de controle interno e externo da Unido, sem elidir a
compeléncia dos orgaos de conlrole interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o capitulo VI do
Decreto n® 93.872/86

S 14.1 - E livre 0 acesso de servidores do Sistema de Conlrole Interno ao qual esleja subordinada a CONTRATANTE, a
‘ qualquer lempo, a todos 0s alos e falos relacionados direla ou indirelamenle com o instrumento pactuado, quando em
missao de fiscalizag¢3o ou auditoria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS ACOES PROMOCIONAIS

15 - E obngatéria a idenlificacao do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
duranle o periodo de duracio da obra, devendo ser alixada no prazo de alé 15 (quinze) dias, conlados a parlir da
autorizagdo do CONTRATADO para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros.

15.1 - Em gualquer acao promocional relacionada com o objeto do presente Conlralo de Repasse sera obrigatoriamente
destacada a participagao da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicacdo dos recursos,
observado o disposio no § 1° do arl. 37 da Consliluigdo Federal, sob pena de suspensdo da liberacdo dos recursos
financeiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA

| 16 - A vigéncia deste Contrato de Repasse iniciar-se-a na dala de sua assinalura, encerrando-se no dia 31/03/2010,
possibililada a sua prorrogagao mediante aprovagio da CONTRATANTE, quanda da ocorréncia de falo supervenienle
que impeca a consecugao do objelo no prazo acordado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

17 - O presente Contrato podera ser denunciado por qualquer das parles e rescindido a qualquer tempo, ficando os
contratanles responsaveis pelas obrigaches assumidas na sua vigéncia, credilando-se-hes, igualmenle, os beneficios
adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couber, a IN/STN/MF n® 01/97 e demais normas perlinenles a matéria.

17.1 - Constitui molive para rescisao do presente Conlralo o descumprimento de qualquer das Clausulas pacluadas,
parlicularmenle guando constatada pela CONTRATANTE a uliliza¢do dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho.

17.1.1 - A rescisdo do Conlralo, na forma acima previsla @ sem que lenham sido os valores restiluidos a Unido Federal,
ensejara a inslauragdo de Tomada de Conlas Especial,
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAO

18 - A alleracdo desle Conltralo de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programagao de execucao
fisica e financeira, inclusive a alleragio do prazo de vigéncia, sera feila por meio de Carla Reversal e sera provocada
pelo CONTRATADO, mediante apresenlacio das respeclivas juslificalivas, no prazo minimo de 20 (vinte) dias que
antecedem o l&rmino da sua vigéncia, sendo necessaria, para sua implementagdo, a concordancia da CONTRATANTE

18.1 - A alleracao do prazo de vigéncia desle Contralo de Repasse, em decorréncia de atraso na liberagao dos recursos
por responsabilidade do Geslor do Programa, sera promovida "de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do
atraso verificado, fazendo disso imedialo comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A alteracdo conlratual referente ao valor do conlralo sera feita por meio de Termo Adilivo, vedada, entrelanlo, a
alleracdo para maior dos recursos oriundos da lransferéncia ao CONTRATADO, tratados na Clausula Quarla, ilem 4.

18.3 - E vedada a alteracdo do objeto previsio nesle Conlrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAGOES

19 - Os documenlos inslrutdrios ou comprobalérios relalivos a execugao desle contrato deverao ser apresenlados em
original ou em copia aulenticada.

‘ 19.1 - As comunicacdes de falos ou ocorréncias relativas ao presente Conlralo de Repasse serdo consideradas como
1 regularmente feitas se entregues por carta protocolada, lelegrama, telex ou fax.

19.2 - As correspondéncias dirigidas ao CONTRATADO deverdo ser enlregues no seqguinle endereco: Av. Dr. Vilal
Soares, 268 - 1° Andar - Centro - Macaubas/ BA - CEP:46500-000.

19.3 - As correspondéncias dirigidas & CONTRATANTE deverdo ser entregues no seguinle enderego: Caixa Econdmica
Federal, Superintendéncia Regional Sul da Bahia, Av. Cingiienlenario, 1187 — Gentro — Itabuna/ BA — CEP: 45.600-006.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20 - Para dirimir os conllilos decorrentes deste Conlralo de Repasse fica eleilo o foro da Juslica Federal, Secao
Judiciaria do Estado da Bahia com renuncia expressa de qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim juslos e pacluados, firmam este Instrumento em 02 (duas) vias de igual leor, na presenga de duas
testemunhas, que assinam, para que surla seus efeilos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

Itabuna , 28 de outubro de 2008
Local/Data

Assinatura da contralanle As:-s/inalura do contratado

Nome: Caros Roberlo Pereira Nome: Amélio Costa Junior

CPF: 088.467.154-20 CPF: 341.016.835-49

Testemunhas

Nome: Silvia Mara Menezes Borges Nome: Magnocleudes Cardoso Mendes

CPF: 656.197 .305-49 CPF: 010.763.595-07
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grafices
Rua Paratinga, 353 Bogquira—Bahia Tel. (77) 3645-2174
= e—mail: eoc360@gmail.com CEP 46.530-000
KLEBER & DEBORAH
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

POVOADO DE LAGOA CLARA
Topografia para a Construgdo da Quadra Poliesportiva Coberta, no Povoado de Lagoa
Clara — Macalbas — Bahia.

Prefeito Amélio Costa Junior
RESP. TECNICO: Eng® Cristiane Leal TOPOGRAFO:
da Costa Britto—CREA n® 26.711-D Eduardo Oliveira Carvalho Formato A4
ESCALA: DATA: AREA: MUNICIPIO:
1:1000 28,/03,/2008 3.499,31m? Macalbas — BA.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obras: Construcéo de Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade de
Lagoa Clara, municipio de Macalbas — Bahia.

1 - APRESENTAGAO

O presente memorial descritivo e especificagbes técnicas visam estabelecer critérios e
normas para a execugao de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade de
Lagoa Clara, municipio de Macaubas — Bahia

As especificagdes reunidas aqui, juntamente com os dados inseridos na planilha e no
projeto técnico, sdo as principais condicdes a serem observadas para garantia de obra.
Somente com o seu fiel cumprimento se garantira que a quadra poliesportiva coberta
seja construida. A obra sera fiscalizada por uma equipe especial destacada para este
fim. Conforme exigéncia do 6rgdo financiador, o Ministério do Esporte e Caixa
Econdémica Federal, o projetista também devera fazer parte dessa equipe.

Somente apods criteriosa reviséo, circunstancias especiais, comprovagao de alguma
falha ou de melhoria de eficiéncia (inclusive com a aprovagao de engenheiro projetista),
€ que se podera alterar parcial ou totalmente, os detalhes do projeto executivo, a
planilha ou mesmo o presente memorial descritivo.

2 — ASPECTOS GERAIS

O Municipio de Macaubas esta situado na regiao sudoeste do Estado da Bahia, na
micro-regido da Chapada Diamantina Meridional, distante 682 km de Salvador, sendo
interligado a capital peca BA-156, BR-116, BR-242 e BR-324.

Esta inserido na Mesorregido do Centro-Sul Baiano e, na microrregiao de Boquira.

O municipio de Macaubas apresente uma area de 3.066,7 km?, conforme dados
oficiais do Governo Federal (IBGE).

O municipio tem como divisas os municipios de Boquira (N), Ibipitanga (NE), Rio do
Pires e Caturama (E), Tanque novo e Botupora (SE), Igapora (S), Riacho de Santana
(S+SW), Bom Jesus da Lapa (W), e Parartinga (NW).

Esta situado no eixo da BA-156, que corta o municipio e oferece ligagdes com
diversos outros pontos do Estado e do Territério Nacional, caracterizando a facilidade
no acesso e no transito da producgao.

A sede Municipal dista da capital aproximadamente 600 Km em linha reta.

Caracteriza-se por possuir um clima seco a sub-umido; com temperatura média anual
de 21.6 °C, sendo o periodo de maior precipitagéo pluvial os meses de novembro a
janeiro. Essa regido tem risco médio de seca, possuindo 100% de sua area inserida no
Poligono da Seca.

O municipio de Macaubas apresente uma area de 3.066,7 Km?, conforme dados
oficiais do Governo Federal (IBGE). O municipio de Macaubas apresenta uma grande
extensao territorial, por esse motivo ao longo dos anos foram se formando varias
comunidades agro pastorais em torno da margem urbana, sao elas: Canatiba, Lagoa
Clara, Agude, Gameleira, Veredinha, Cristais, Canto, Curralinho, Pageu, Contendas e
Peixe.

3-IMPLANTAGCAO DO PROJETO

- As dimensdes minimas do terreno para a implantagao do projeto sdo de 40,00 m
(frente) x 50,00 m;
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- Para a implantagdo da quadra coberta evitar orientar a fachada frontal para leste ou
oeste;
- Alocagéo da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora da mesma.

4 - FUNDAGOES

Serd em sapatas assentadas em solo firme a dependendo da andlise do terreno
(sondagem).

5 - PISOS

- Piso da quadra poliesportiva: langamento de concreto estrutural sobre lastro de pedra
brita apiloada, armado com tela soldada, conforme indicado no projeto estrutural de
concreto. Devidamente nivelado permitindo a pratica das atividades a que se destina.

- Piso em torno: piso cimentado.

6 - PAREDES

- Pilares da cobertura da quadra: chapisco, reboco e acabamento em duas deméaos de
pintura latex acrilica de primeira linha.

7 - PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

- Pintura apropriada para pisos cimentados, acrilica poliesportiva, conforme detalhes e
ordem indicados no projeto arquitetnico.

8 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

- Basquete: estrutura para tabela modelo oficial.

- Voleibol: poste de voleibol oficial removivel completo, rede, antena de fibra de vidro,
protetores dos postes e cadeira para juiz.

- Futebol de saldo e handebol: trave oficial e rede.

9 - ILUMINACAO
- Quadra coberta: luminaria tipo industrial — equipada com |l&dmpada de vapor metdlico,
reator AFP e acessérios para montagem e fixagdo.
10 - COBERTURAS

- Cobertura da quadra poliesportiva: em telhas de ago zincado 0,6mm com acessérios
para fixagao e telhas translicidas conforme indicado no projeto arquiteténico.

11 - ESTRUTURA METALICA - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
- Estrutura metélica em arcos conforme projetos arquiteténicos e estruturais. Todos os

elementos metalicos das trelicas, serao tratados com protegao antiferrugem e receberéo
pintura em esmalte sintético de boa qualidade.
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ESPECIFICACAO TECNICA

CONDICOES GERAIS

Os servigos relacionados a seguir deverdo ser considerados nos pregos unitarios apresentados
para execugdo das diversas etapas do projeto e ndo serdo pagos separadamente:

- Transporte de ida e volta, montagem e desmontagem das maquinas e equipamentos
necessarios aos servigos de construcio.

- Servicos topograficos necessdrios para a execugao da obra.

- Remocéo de todas as instalagdes provisdrias, armamento de construcdo, tubulagéo e limpeza
final do local das obras.

- Consideram-se incluidos nos pregos unitarios estabelecidos para os diversos itens, todas e
quaisquer obras de natureza provisorias ndo constantes dos itens da planilha.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima

Estara permitindo a obten¢do de um retrato fiel de todos os acidentes do terreno para facilitar o
levantamento topografico. Devera ser feita a capinagem de vegetacao, rogcagem com foice das
pequenas arvores. O material excedente devera ser juntado, removido e queimado em um canto do
lote.

Obs.1: Caracterizacdo do sub-solo: Deverdo ser obtidas informacdes do sub-solo através de
sondagem para reconhecimento, e a partir do resultado obtido, caso o solo tenha uma tenséo
admissivel maior ou igual a um, podera ser utilizada fundagéo rasa. O executor da obra devera
fazer um projeto executivo especifico para fundagéo.

Obs.2: Caso seja necessario demolicdo de construgdo existente nas areas destinadas a nova
construcdo, as mesmas deverdo ser feitas dentro da mais perfeitas técnicas, tomando os devidos
cuidados de forma a se evitar danos a terceiros, e todo o entulho imediatamente removido.

Obs.3: A Prefeitura devera deixar o terreno limpo e nivelado para ser implantada a obra, retirando
todo entulho que existir no terreno.

1.2 Barracdo da Obra

Construgdo provisoria destinada a funcionar como escritério, alojamento e almoxarifado da obra.

O abrigo devera ser dimensionado considerando—se o numero provavel de operarios residentes na
obra, atendendo a fiscalizagdo e os materiais pereciveis como cimento, cal e gesso, que poderao,
eventualmente, ficar armazenados. Deverdo ser previstas, também, instalagdes sanitarias, elétricas

e de telefonia. Os alojamentos deverao ser paredes de madeira, piso cimentado e cobertura.

Deverdo ser obedecidas as recomendagdes da Norma Regulamentadora NR 18 — Condigdes de
Trabalho na Industria da Construgéo (MTB).
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O solo sera nivelado e recebera uma camada de concreto desempenado. As paredes serdo
construidas em chapas compensadas, fixadas nas pec¢as de madeira, cravada 60 cm no solo a
cada 1,80 m. A cobertura devera ser feita com pecas de madeira e telhas de fibrocimento.

1.3 Locagao da obra

A execucgdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificagcdo com a
maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um
projeto elaborado em escala reduzida.

Deverao ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel de
pedreiro, quando as distancias forem menores que 25mm.

Cuidados preliminares: demoligdo, remogdes, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno.

Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos. Verificar a orientacdo Norte-Sul.
Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido
o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado
desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o
limite maximo de 150 cm de altura, relagéo ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com
fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete
no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagao dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Escavacdo Manual de valas, em qualquer tipo de terreno, exceto rocha

Escavagao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavacdes serao
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranga dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagdes nao devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.

Demarcar a vala conforme projeto. A Escavacao da vala e a retirada do material serdo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O escoramento da
escavacdo sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com segdes
dimensionadas para os esforgos que irao suportar. A distancia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a
disposi¢ao das estroncas dependerao da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacao.

Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgées) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacéo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

2.2 Lastro em concreto magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execugdo do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7783AF3E5CE657FFE9070632D0148333



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

MACAUBAS

< TR®

TRABALHANDO COM VOCE

Uso de m&o-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Proteg¢ao Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no traco 1:3:5, ou conforme especificacbes do projeto. Executar o
langamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-mao. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizacdo do lastro com régua de madeira.

2.3 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢des e aditivos, que Ihe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medigdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensdes das pecgas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposi¢cdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgées:

- resisténcia caracteristica & compresséo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigdo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medi¢cdo dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m*;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez,

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a producgéo do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificacdo do traco, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagao dos
materiais, em funcdo do tipo de equipamento:
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a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graldo;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado mitdo total;

- Cimento;

- Adicdo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura & variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizagdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.
Langamento e aplicagdo de concreto em fundagao

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, nao sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitagdo mecénica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragao de agua,
deverao ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
lancado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgao de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

2.4 Forma para fundagdo com de tabuas de 3°
Execucdo de formas para fundacgdo utilizando tabuas de 32 de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizag&o cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apos a colocagao da forma e verificagao de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de prote¢do com desmoldante para facilitar a
remocado das mesmas sem danificar as superficies do concreto.
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Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo.

2.5 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagdo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armagao sera executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixagdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n°® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

3.0 SUPERESTRUTURA

3.1 Concreto estrutural

Execugcdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢des e aditivos, que Ihe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢Oes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medicdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pegas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢cbes de exposicdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o traco estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgdes:

- resisténcia caracteristica & compressao que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condig&o de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigcao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinagdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a producgé&o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;
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A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagédo dos
materiais, em func¢éo do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adigao se houver;

- Agregado mitdo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado mildo total;

- Cimento;

- Adicéo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura é variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didametro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizacdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.
Langamento e aplicagdo de concreto em estrutura

O concreto devera ser langado logo apds o0 amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitacdo mecanica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacao. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o lancamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragdo de agua,
deverao ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdao ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.
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Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser lancado sem interrupgdo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

3.2 Forma para fundacdo com de tabuas de 3°
Execucdo de formas para fundagdo utilizando tabuas de 3% de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizag@o cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apds a colocagdo da forma e verificagdo de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de prote¢cdo com desmoldante para facilitar a
remocgdo das mesmas sem danificar as superficies do concreto.

Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo.

3.3 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagdo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didametro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armago serd executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixag@o entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posi¢ées previstas no projeto
estrutural.

4.0 PISO DA QUADRA

4.1 Lastro de brita britada apiloado manualmente

A brita devera ser distribuida em camada sendo esta apiloada por trechos até obter
uniformemente a resisténcia ao lastro. O lastro de brita devera ser de 6,00 centimetros.

Para o apiloamento da camada de brita devera ser usado um mago ou soquete de peso
suficiente para atender as necessidades do servigo.

4.2 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miido, agregado
graudo e agua, podendo conter adigcdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagao por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medi¢do mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pecgas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposi¢do e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacdes:

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7783AF3E5CE657FFE9070632D0148333




quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Ediggo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio m

Prefeitura Municipal de Macaubas

MACAUBAS

< TR®

TRABALHANDO COM VOCE

- resisténcia caracteristica & compressdo que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;

- condig&o de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produc&o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificag&o do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela acdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto atraves de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéo dos
materiais, em funcdo do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adic&o se houver;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adigéo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura € variavel de acordo com o tipo e o diametro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
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120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizac&o ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

4.3 Langamento e aplicagdo de concreto

O concreto devera ser langado logo apos o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitacdo mecénica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragdo de agua,
deverdo ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgéo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posi¢éo final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

4.4 Armacgiao

Armadura de ago pré-fabricada, formada por fios de alta resisténcia, soldado entre si em
todos os pontos de cruzamento, formando malhas quadradas. A se¢do por metro de armadura
longitudinal é igual a se¢&o por metro da armadura transversal.

O material devera atender as especificagbes das Normas NBR 7480 — Barras e fios de ago
destinados a armaduras para concreto.

4.5 Pintura em piso de concreto

As superficies a pintar, deverdo apresentar-se secas, limpas, ja retocadas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Durante a pintura, cada demao de tinta somente sera aplicada sobre
a anterior, quando esta estiver perfeitamente seca. Os intervalos entre demaos de tinta serdo
considerados de acordo com o tipo de tinta a ser utilizada.

Durante a aplicagdo da tinta, serdo evitados escorrimentos ou salpicos em outros locais ndo
destinados a pintura. Constatando-se salpicos ou escorrimentos nas superficies citadas, estes
serao imediatamente removidos com auxilio de material especifico e adequado.

Todos os tipos de pinturas especificadas para a obra, bem como os materiais a serem empregados,
serao rigorosamente selecionados e aplicados de acordo com as especificacoes.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. A eliminagdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes para se evitar o levantamento de pé durante
os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

Serao utilizadas sobre superficies acabadas sem queimar a colher, sendo executadas tantas
demaos quantas necessarias para perfeito recobrimento da superficie.

A pintura de demarcag&o da quadra sera com tinta acrilica.

4.6 Piso cimentado com lastro de concreto espessura de 5,00 cm
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Aplicacdo de camada de concreto, executada sob area coberta da construgdo, com solicitagao leve,
destinada a evitar a penetracéo de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar.

O lastro devera ser constituido por concreto de cimento Portland, dimensdo maxima caracterizada
do agregado de 19,0mm, consumo minimo de cimento igual a 200kg/m’® e uso de aditivo
impermeabilizante.

A dosagem do aditivo plastificante/impermeabilizante devera variar entre 0,2 e 1,0% sobre a massa
de cimento, conforme recomendacgdo do fabricante.

Apods a limpeza, compactacao e regularizagdo do terreno, fixar gabaritos, distantes 2m a 3m entre
si, para o acabamento final da superficie do concreto no nivel desejado. Langar o concreto sobre o
terreno umedecido, distribuindo-o sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. Regularizar a superficie do lastro com auxilio de régua metalica, propria para esta
finalidade.

5.0 ARQUIBANCADA

5.1 Locagao da obra

A execucgdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificagdo com a
maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um
projeto elaborado em escala reduzida.

Deverédo ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel de
pedreiro, quando as distdncias forem menores que 25mm.

Cuidados preliminares: demoligdo, remog¢ées, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno.

Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos. Verificar a orientagdo Norte-Sul.
Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido
o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado
desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o
limite maximo de 150 cm de altura, relagéo ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com
fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete
no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagao dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

5.2 Escavacao Manual de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha

Escavacgao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavagbes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a segurangca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagbes nao devem prejudicar. as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.

Demarcar a vala conforme projeto. A Escavagao da vala e a retirada do material serédo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O escoramento da
escavacgao sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com se¢des
dimensionadas para os esfor¢os que irdo suportar. A disténcia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverao ficar juntas. O nimero e a
disposicao das estroncas dependerdo da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacgao.
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Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacdo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

5.3 Lastro em concreto magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execuc&o do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no trago 1:3:5, ou conforme especificagcdes do projeto. Executar o
langcamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-méo. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizagéo do lastro com régua de madeira.

5.4 Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada

Execucdo de fundacé@o em alvenaria de pedra, para parede em bloco ceréamico.

Devera ser executada no coroamento da fundag¢do, uma cinta de concreto armado para dar melhor
distribuicéo de cargas das paredes na fundag&o e absorver possiveis recalques diferenciais.

Devera ser feita impermeabilizagdo na parte superior da fundagéo, utilizando argamassa no trago
1:4:5, com adi¢éo de impermeabilizante.

Apos a escavagdo e colocagdo de uma camada de regularizagdo (concreto magro com 5 cm) na
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1.4,
obedecendo ao nivel e prumo.

5.5 Expurgo de material, inclusive carga, transporte e descarga até 1 km

Transporte de material escavado em caminhao carroceria, distancia de 1,0 km.

A carroceria do caminhdo deve estar limpa e livre de corpos que possam danificar as pecas.

O veiculo deve estar devidamente sinalizado, com indicagdo na carga que leva, e obedecer sempre
os limites de velocidade concernente ao trafego.

O material deve ser empilhado na carroceria do caminh&o, executar o transporte até o local da obra.

5.6 Aterro, espalhamento e compactagédo de material de empréstimo

Execugdo de aterro compactado em caixa da arquibancada, utilizando equipamento adequado
conforme o tipo do aterro. Este servico compreende o espalhamento, aeracdo, umedecimento e
acabamento do material da area de empréstimo. O aterro devera ser feito por superposi¢cdo de
camadas de 0,20 a 0,40m de espessura, umedecida, recalcada e apertada. Em seguida, sera
empregado compactador vibratdrio de solo, tipo placa, para uma compactagao mais eficaz.

5.7 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢cdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢bes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medi¢do mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do tragco do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pegas, disposicdes das armaduras, sistema
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de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposicdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o traco estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgdes:
- resisténcia caracteristica 4 compressdo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigéo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigcao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produgao do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgéo apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéo dos
materiais, em fung¢ao do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adigéo se houver;

- Agregado mitdo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:
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- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura € variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizagdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

5.8 Langcamento e aplicagé@o de concreto em fundacgéo

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior & uma hora. Se for utilizada agitacdo mecénica, esse prazo
poderd ser contado a partir do fim da agitagdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetracéo de agua,
deverdo ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Lancar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgdo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

5.9 Forma plana de chapa compensada plastificada 10,00mm, utilizagdo 2 vezes

Execucdo de forma de chapas de madeira compensada, tipo plastificada, para estruturas de
concreto armado. A retirada da formas devera obedecer sempre a ordem e 0s prazos minimos
estipulados na NBR 6118- Projeto e execucdo de obras de concreto armado. As chapas deverao
ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem
choques. Para isso o escoamento das formas devera apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou
outros elementos apropriados. Apos a colocacéo da forma e verificagdo de todos os componentes
do sistema, devera ser feita uma pintura de protecdo com desmoldante para facilitar a remoc¢éo das
mesmas sem danificar as superficies de concreto. A precisdo de colocagdo das formas sera de,
mais ou menos, 5mm.

As formas deverdo ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as
formas com desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderéncia do concreto a forma e
facilitar a desforma. A posi¢ao das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessario, a correg@o
devera ser imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos
apropriados. Para a reutilizagdo das chapas

5.10 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagao nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didmetro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverao ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armag&o sera executada sobre as proprias formas,
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no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixac@o entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagcamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

5.11 Alvenaria de tijolo macigo

Assentamento de tijolo macico. A Alvenaria devera ser executada conforme as recomendacgdes das
seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo macigo ceramico para alvenaria-forma e dimensdes e
NBR 8545- execucéo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos ceradmicos. Caso as
dimensdes dos blocos sofram pequena alteragéo de sua espessura, as modificagdes nas plantas
serdo feitas pela Contratada, sujeitas a aprovagao da fiscalizagdo, ndo implicando, porém, qualquer
alteragdo no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter
consisténcia para suportar o peso dos tijolos e manté-los alinhado por ocasido do assentamento. O
traco devera ser determinado em fungdo das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem
inicial, recomenda-se a propor¢éo 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de
cal e oito partes de areia média ou grossa. O trago deverad ser ajustado, experimentalmente,
observando-se a caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adigdes poderdo ser
utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados na fabricagdo da
argamassa e com o tijolo. Para o seu uso devera se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue
as recomendagdes do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, sera
obrigatério o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento,
distanciadas cerca de 60 mm na altura. Para garantir a amarragéo dos blocos, as juntas verticais
ndo deverdo coincidir entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderao
ser frisadas.

Iniciar o servigo preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de
argamassa de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. A largura do bloco correspondera a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de
pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servird de guia, entre dois
cantos ou extremos ja levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a
espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios.

5.12 Pintura em piso de concreto e paredes

As superficies a pintar, deverdo apresentar-se secas, limpas, ja retocadas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Durante a pintura, cada demao de tinta somente sera aplicada sobre
a anterior, quando esta estiver perfeitamente seca. Os intervalos entre dem&os de tinta serdo
considerados de acordo com o tipo de tinta a ser utilizada.

Durante a aplicagdo da tinta, serdo evitados escorrimentos ou salpicos em outros locais nao
destinados a pintura. Constatando-se salpicos ou escorrimentos nas superficies citadas, estes
serdo imediatamente removidos com auxilio de material especifico e adequado.

Todos os tipos de pinturas especificadas para a obra, bem como os materiais a serem empregados,
serao rigorosamente selecionados e aplicados de acordo com as especificagdes.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. A eliminacdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes para se evitar o levantamento de po durante
os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

Serao utilizadas sobre superficies acabadas sem queimar a colher, sendo executadas tantas
demaos quantas necessarias para perfeito recobrimento da superficie.

6.0 ALAMBRADO
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6.1 Escavacdo Manual de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha
Escavacgdo com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavagbes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranca dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagdes ndo devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.
Demarcar a vala conforme projeto. A Escavacgdo da vala e a retirada do material serdo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O escoramento da
escavacdo sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com se¢des
dimensionadas para os esforcos que irdo suportar. A disténcia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a
disposicao das estroncas dependerdo da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacéo.

Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificagdo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

6.2 Reaterro Apiloado de Valas

Preenchimento de valas escavadas para execugdo de fundagdes rasas e compactagdo com o uso
de equipamento adequado. O reaterro devera ser executado através da superposi¢gdo de camadas
de 0,20 a 0,40m de espessuras que deverio ser apiloados apds o langamento no interior da vala.

O material devera ser escolhido e copiosamente molhado e energicamente apiloado para os
desniveis por recalque das camadas aterradas.

6.3 Lastro em Concreto Magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execugao do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegado Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no traco 1:3:5, ou conforme especificagbes do projeto. Executar o
langamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-mao. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizacio do lastro com régua de madeira.

6.4 Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada

Execucéo de fundagdo em alvenaria de pedra, para parede em bloco ceramico.

Devera ser executada no coroamento da fundagao, uma cinta de concreto armado para dar melhor
distribuicdo de cargas das paredes na fundagao e absorver possiveis recalques diferenciais.

Devera ser feita impermeabilizagdo na parte superior da fundagéo, utilizando argamassa no trago
1:4:5, com adicdo de impermeabilizante.

Apods a escavagao e colocacao de uma camada de regularizagdo (concreto magro com 5 cm) na
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:4,
obedecendo ao nivel e prumo.

6.5 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢cdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.
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Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medigdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensdes das pecgas, disposigdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condigbes de exposi¢cdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informagées:

- resisténcia caracteristica 8 compresséo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigdo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m3;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produc8o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificacdo do trago, para ajuste da consisténcia, s6 podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condicdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéao dos
materiais, em fung¢ao do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:
- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
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- 50% do agregado miudo total;
- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adic&o se houver;

- Restante do agregado gratdo;
- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura & varidvel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizac&o ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

6.6 Forma para fundacdo com de tabuas de 3°
Execugdo de formas para fundacdo utilizando tabuas de 32 de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizagdo cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apos a colocagdo da forma e verificagdo de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de protegdo com desmoldante para facilitar a
remogao das mesmas sem danificar as superficies do concreto.

Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo

6.7 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgao das armaduras e colocagéo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo diametro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um
planc de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deveréo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armacg&o sera executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares serd executada
previamente. A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagcamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

6.8 Alambrado

Alambrado em tubo galvanizado com tela de arame galvanizado de 3", com altura de 2,00 m.
Devera ser fixado em tubos de acgo galvanizado por meio de arame da mesma composi¢do do
alambrado. Estira-se a tela faceando os mourbes e fixa-se com arame galvanizado de
didmetro de 2,10 mm n® 14 BWG.

7.0 COBERTURA METALICA

O objetivo desta especificacdo & estabelecer os critérios a serem seguidos, para detalhamento,
fabricagdo e montagem de estruturas de ago.
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O servigo inclui todos os itens indicados nos desenhos de projeto e especificagdes, e seus
complementos, tais como parafusos, porcas arruelas, chapas de enchimento e nivelamento, etc.,
bem como todos os materiais ndo especificamente citados, mas que sejam indispensaveis a um
perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

O detalhamento e a fabricagdo da estrutura deverdo estar de acordo com as prescricdes da norma
brasileira NBR 8800, da ABNT, completada pelas especificagdes do AISC (American Institute Of
Steel Constrution).

Sao fornecidos como documentos de projeto de estrutura, os seguintes:
A. Desenhos de montagem

B. Desenho unifilar de fabricacéo

C.Lista estimativa de materiais

D. Especificagdes

As notas incluidas nos desenhos de projeto deverdo ser consultadas e consideradas como parte
desta especificagdo, como se estivessem aqui incluidas. Se por algum motivo houver divergéncia
entre esta especificagéo e os desenhos de projeto, prevalecerdo as disposigdes destes ultimos.

Os detalhes indicados nos desenhos de projetos sdo esquematicos e ndo incluem necessariamente
todas as pecas requeridas. Tais elementos deverao ser definidos no detalhamento, a cargo do
fabricante.

A lista preliminar de material € apenas indicativa e valida tdo somente para efeito de cotacao.
Sendo responsabilidade do fabricante a verificagdo dos mesmos antes do aceite.

Documentos técnicos preparados pelo fabricante
O fabricante devera preparar os seguintes documentos:

1) Desenhos de detalhamento de fabricagdo e montagem
Os desenhos de detalhes de fabricagdo deverdo incluir o detalhamento necessario a perfeita e
completa fabricagdo da estrutura, indicando as dimensdes de todos os componentes, conectores,

soldas e pegas soltas a serem conectadas durante a montagem.

As pecas detalhadas nos desenhos de fabricagdo deveréo ser identificadas de maneira seqlencial,
em concordancia com a marca indicada no desenho de montagem.

Os desenhos de detalhamento deverao conter:

Lista de parafusos contendo quantidade, tipos e dimensdes de arruelas, didmetro e comprimento
total.

Lista de pecas contendo tipo de elemento, marca de montagem, peso da peca.

2) O fabricante devera enviar ao contratante 03 jogos dos desenhos de detalhamento, para serem
enviados a PREFEITURA para avaliagao e comentarios.

Materiais

1) Os materiais a serem utilizados na fabricagdo da estrutura estdo indicados nos desenhos de
projeto.

2) Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade, nunca utilizado anteriormente. Deverao ter
certificados que comprovem a sua especificacdo e procedéncia. Na falta destes certificados, serdo
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exigidos ensaios para determinacdo das caracteristicas quimicas e mecéanicas do material. Estes
ensaios serao feitos por firmas idéneas especializadas no assunto, de acordo com as normas da
ASTM (American Society Of Testing Materials).

Substituicdo de perfis

O fabricante podera fazer substituicdo de perfis, no caso em que o material mostrado ou
especificado ndo estiver disponivel no mercado e sua entrega possa comprometer o cronograma de
fabricagdo. Qualquer substituicdo devera ser proposta pelo fabricante, com perfil de caracteristicas
mais préximas possiveis do indicado, para a aprovagao do projetista.

E expressamente proibida a substituicdo de perfis, chapas, qualidade de materiais ou detalhes
construtivos, sem a autorizacéo prévia do projetista.

Perfis soldados

1) Todos os perfis compostos deverdo ter suas soldas de unido das mesas com a alma executada
pelo processo automatico do arco submerso. Com eletrodos do grupo AWS A5 . 17, A5. 23 F6X -
EXXX ou F7X-EXXX .

2) Os efeitos de temperatura na composicdo, deformacgdes transversais, longitudinais e angular
deverdo ser corrigidas adequadamente através de pré - deformagbes, sobremetal |,
desempenamento mecanico, etc.

Conexdes

Todas as conexdes de montagem na obra deverdo ser parafusadas, a menos especificado em
contrario nos desenhos de projeto. Qualquer alteragdo devera ser apresentada para analise de
aprovacgédo do projetista.

Todas as conexdes soldadas deverdo obedecer as especificagbes “Welding In Building
Construction - aws d1. 0, da American Welding Society”.

Todas as soldas deverao ser executadas por soldadores qualificados, como prescrito no “standard
code for welding in building construction “da aws .

As superficies a serem soldadas deverao estar isentas de escodrias, graxa, oleo, rebarbas, tintas, ou
quaisquer outros materiais estranhos.

O fabricante devera indicar nos desenhos de detalhes de fabricacdo a localizagdo, o tipo, as
dimensdes e o comprimento de todas as soldas.

Nenhuma solda de filete, devera ter lado inferior a 5 mm, a menos que seja estrutural .

As soldas de maior responsabilidade deverdo ser submetidas a testes, a critério da fiscalizagao.
Fabricacao

Deverdo ser executadas todas as furagdes para montagem.

Deverdo também ser soldadas todas as pecas para conexdes que se fizerem necessarias,
devendo-se evitar solda ou furagao complementar durante a montagem.

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7783AF3E5CE657FFE9070632D0148333



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edig8o n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

MACAUBAS

,

TRABALHANDO COM VOCE
Os flanges das colunas deverdo ser soldados as placas de base salvo indicagdo em contrario nos
desenhos de projeto. Todas as emendas deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes dos
desenhos de projeto.
As operagbes de desempenamento dos perfis e das chapas se realizardo a frio.

Serd permitida a realizagdo das operagdes anteriores & quente, sempre que se observarem as
seguintes precaugées:

A) aquecimento maximo de 650 graus centigrados.

B) deverao ser tomadas as precaugdes possiveis para nao alterar a estrutura do aco, nem introduzir
tensdes internas residuais elevadas.

O corte de pecas devera ser executado com serra mecénica, guilhotina ou oxicorte, sendo proibido
o corte através de arco elétrico.

Devera ser evitada a emenda de pegas estruturais, porém quando necessaria estas deverdo ser
previstas em ponto de menor solicitagdo, indicadas nos desenhos de fabricagédo e aprovadas pela
fiscalizagdo.

Ao término da fabricagdo os conjuntos deverdo ser pré-moldados para a conferéncia dimensional
antes da liberagao pela fiscalizagdo para soldas finais e acabamento.

Calculo da quantidade e do peso de parafusos da estrutura

O calculo do peso final da estrutura devera ser feito pelo fabricante, pois as “listas de material “séo
feitas com base nos comprimentos tedricos das pegas e ndo incluem acessorios das mesmas.

Para fins de fornecimento, os parafusos deverao ter sua quantidade acrescida da seguinte forma:

QUANTIDADE DE PARAFUSOS ACRESCIMO
1a20 1 unid.
21a100 10%
Acimade100 5%

Colocagao das marcas de montagem

Todas as pegas e conjuntos avulsos deverao ter uma marca de montagem. Esta marca devera ser
feita por puncionamento e ser idéntica a indicada nos desenhos de montagem.

O fabricante devera estabelecer um sistema de marcagio que permita a correta e facil orientagdo
dos perfis na montagem.

Limpeza e pintura de oficina

A estrutura devera sofrer limpeza através de jato de areia ou granalha de ago, respondendo aos
padrdes visuais da norma sueca SIS 05 5900, Sa 2.1/2.(metal quase branco).

Dever&o ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, magarico ou puncionamento de
pecas, respingos de solda, escéria, etc.

A fiscalizacdo exigird que a tinta seja aplicada com os equipamentos necessarios conforme as
especificagdes do fornecedor da tinta, sendo indicado o sistema de pistola “airless spray”.
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Para retoques de danos mecénicos ocorridos durante o transporte e montagem, devera ser
providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura, constituindo todo o
sistema anteriormente descrito.

O sistema de pintura a ser utilizado devera ser o seguinte:

Tinta epoxi interseal 623 (international),ou
Tinta epoxi carbomastic 15 (sumare).
Espessura seca = 125 micras.

Inspecéo de oficina

As inspecgdes de oficina de estrutura serdo feitas pela fiscalizagéo, de acordo com as normas aqui
citadas, cabendo ao fabricante atender todas as solicitagdes feitas pela fiscalizagdo, sem énus para
o contratante.

Transporte e armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugdes adequadas a fim de evitar amassamento, distorges e
deformacgdes das pegas causadas por manuseio impréprio durante o transporte e armazenamento.

O material que ficar prejudicado devera ser corrigido de acordo com as exigéncias da fiscalizago,
antes de ser montado.

As corregbes serdo executadas pelo fabricante, sempre que o transporte e armazenamento forem
de responsabilidade do mesmo.

Montagem

A montadora devera proceder a montagem das estruturas em perfeita concordancia com os
desenhos de montagem preparados pelo fabricante.

A montadora devera fazer uma completa e cuidadosa verificagdo do posicionamento de elementos,
tais como, locagéo e elevagéo de todas as fundacgdes e outros elementos estruturais sobre o qual
montara as estruturas, locagao e alinhamento de todos os chumbadores de ancoragem as quais
conectara a estrutura.

Dever&o ser tomadas as precaucdes para proteger as estruturas existentes e outras partes da obra
que possam estar sujeitas a danos durante os servicos de montagem.

Nao deverdo ser montadas pegas que nao tenham recebidos o tratamento de limpeza e pintura
indicados.

Os metodos de aperto dos parafusos, bem como as condigées dos elementos a serem ligados
deverdo estar de acordo com a “Specificacion For Structural Joints Using A325 or A490 bolts “do
AISC.

Seréa permitida ligeira chamadas nas pec¢as de estrutura para trazé-la a posigcao de montagem. Nao
serao permitidas chamadas para acomodar pe¢as com furos defeituosos ou ndo alinhados.

Alargamento de furos para faciltar a montagem so serdo permitidos se autorizados pela
fiscalizag@o, a qual devera consultar a projetista a este respeito. Nao sera permitido o uso de
magcarico para o alargamento de furos.

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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Os critérios de montagem n&o abrangidos a presente especificagdo, deverao ser baseados nas
normas seguintes:

A) célculo e execucdo de estruturas de ago. NBR 8800 da ABNT.

B ) Specificacion For Design, fabrication and erection of structural steel for building-AISC

C ) Specificacion for welding in building construction-aws d1. 0-69

D ) General requirements for delivery of rolled steel plates, shapes, sheet piling and bars for
structural use, ASTM-A36.

E ) Specificacion for structural joints using A325 or A490 bolts.

Modificagdes na montagem

Toda e qualquer modificagdo da estrutura com relagdo aos desenhos fornecidos pela projetista,
desde que aprovada pela fiscalizagdo, devera ser registrada e catalogada pela montadora. Uma
copia devera ser enviada a fiscalizacdo para que esta providencie junto a projetista a atualizagdo
dos documentos de projeto ao final da montagem. ( “as built “).

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as exigéncias da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e as normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica.

Toda instalag@o devera ser entregue testada, ficando a Prefeitura Municipal responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagéo a rede publica, devendo
ser apresentada a Declaragdo da Concessionaria de que as instalagdes foram vistoriadas e
estdo em ordem.

Obs: O construtor devera fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras,
segundo as normas da ABNT e conectar na rede existente.

9.0 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
Deverao ser afixados de acordo com planilha e projeto.

10.0 SERVICOS FINAIS
10.1 Limpeza geral da area construida

Incluindo remocgéo de entulho, lavagem polimento e remogao de detritos. O servigo de limpeza geral
sera considerado concluido quando ndo houver mais sujeira e todas as superficies estiverem
polidas. Deverdo ser evitados danos nos vidros, moveis, luminarias, equipamentos, revestimentos e
pintura. Havera remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. A
lavagem sera feita com agua e detergente as superficies lavaveis. Serdo dados polimentos com
cera e polidores nos pisos, balcdes, equipamentos, luminarias, lampadas, metais, ferragens e
vidros.

O servigo de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, po, riscos,
colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatorio ao cliente.

Cristiane Leal da Costa Britto
CREA 26.711-D
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N2 0000008152506
LA_U B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: RENATO LIMA MEIRA
Registro Nacional: A29846-8 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Documento de identificacao: 13782461000105
Contrato: Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Orgao Publico
Celebrado em: 17/04/2019 Data de Inicio: 17/04/2019 Previsao de término: 19/04/2019

Apbs a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: COMUNIDADE LAGOA CLARA Ne: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL

UF: BA CEP: 46500000 Cidade: MACAUBAS

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATORIOS TECNICOS URBANISTICOS
Atividade: 1.10.3 - Orcamento
Quantidade: 1,00 Unidade: m2

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATORIOS TECNICOS URBANISTICOS
Atividade: 1.10.4 - Cronograma

Quantidade: 1,00 Unidade: m?

Declaro_o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas pertinentes para as
gdificlﬁgbéas abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
e julho de 2015.

5. DESCRICAO
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CT 0264053-04/2008

6. VALOR
Valor do RRT: R$ 94,76 Pago em: 17/04/2019
Total Pago: R$ 94,76

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 5aA998 Impresso em: 22/04/2019 as 17:05:55 por: , ip: 177.125.118.151

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N2 0000008152506
LA_U/B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
Z INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
TR
7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.
de de
Local Dia Mes Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS RENATO LIMA MEIRA
Documento de identificacao: 13782461000105 CPF: 135.107.028-24

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 5aA998 Impresso em: 22/04/2019 as 17:05:55 por: , ip: 177.125.118.151

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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Prefeitura Municipal de Macaubas

CAIXA

COMPOSIGOES
CONSTRUGAO DE QUADRA - POVOADO DE LAGOA CLARA - CT 0264053-04/2018 CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL.
FONTE cODIGO DESCRICAD uND _JcoEFIc, NAC DESONERADO ]
Quadro de distribuigio de embutir em aluminio, com porta e trinco, barramento trifdsico
COMPOSIGAD CPO1  |de BOA, com espago para 11 5 D fde 01 geral tripolar de 404, UN 1.31514
05 parciais, sendo 02 bipolares de 20A, 01 bipolar de 10A e 02 monopolares de 30A
(QUADRO DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
SINAPH 74131/004 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,000 306,68 308,68
INSTALACAD
SINAPI 83672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,000 73,15) 7315
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICANO) 10 A S0A 240V, ;
SINAPY T4130/003 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3.000 57.08 17118
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONGPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V
P 74130/001 2,000 288 2578
S FORNECIMENTO E INSTALACAC o : £
ORSE 2845 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para enirada de energia UN 1,000 738,39 738,30
COMPOSIGAD cpgz |POSO de aterramento em manilha de barro ou tubo de PVC D 150x300m, com tampa N w621
& fundo britado
SINAPY 88111 [CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 03 M UN 1,000 20,41 20,41
SINARI 88308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 23,20 394
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 16,01 272
s4i03 |-ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1.5 M, COM CAMADE BRITA, =
SINAPY 41 LANGAMENTO MANUAL, EM LOGAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA L 0014 206,24 2.
ORSE 13400  |Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) UN 1,000 16,23 18,23
_—

COMPOSIGAQ CP03 |Mastro para bandeiras h=3m UN 667,78
SINAPI 88308  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 23,20 11,60
SINAPI 88318 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 16,01 8m
SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_032016 M3 0,330 53,33] 20,90
SINAPI 84875 |CONCRETO FCK = 1SMPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0910 388.27) 353.33

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO =
SINAP] 92673 175, 157,95
EM ESTRUTURAS M3 0.800 75,50
SINAPI 12357 |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M UN 1,000 118,00] 118,00
MACAUBAS, 11082019
-~

Paginaldel
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Prefeitura Municipal de Macaubas

CAIXA

COTAGOES CT01
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS __|CNP) NOME FONE CONTATO
EO01 27.961.358/0001-37  |RECOMIND SPORTS {21) 2427-6300 Dep. Vendas
E002 01.540.936/0001-78  |MAXI SPORTS (11) 3683-2077 Dep. Vendas
E003 02.384.172/0002-12 _ |HEAD BRASIL (31) 3374-7930 Dep. Vendas
EO15
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE 725,00 TNDICE RETROAGAO
COTACAO €001 PROTETOR PARA POSTE DE VOLEY PAR COTAGAD (PAR)
EMPRESA NOME DA EMPRESA VALOR (R3)
E001 |RECOMIND SPORTS | 725,00 [ 23/08/2019
E002 | MAXI SPORTS | 350,00 | 23/08/2019
E003 HEAD BRASIL 799,00 23/08/2019
OBSERVAGOES: [VALOR EXPRESSOS REF. AO PAR
| MACAUBAS, 22 DE AGOSTO DE 2019 —)
Data Resp. Pesquisa de Mercadgt M}f!RA - ARQUITETO
— By
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Prefeitura Municipal de Macaubas

A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
& #PUBLICO
N° TCICR |PROPONENTE / TOMADOR |
0264053-04/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
OBJETO
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE LAGOA CLARA, DISTRITO DE MACAUBAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO l
Construgiio e Reforma de Edificios Néo
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 ISS 40.00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%). 4,00%
Itens Siglas » Situacdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil
Adotado 5
Administragéo Central AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
—_~ Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a i
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneraco) CPRB 9.00% oK 0:00% 430% 4,50%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérdso TCU) BDI PAD | 20,90% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

[1+AC+S+R+G)*1+ DFJ*(1+) 4
(1-CP-I55)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgédo e
Reforma de Edificios, é de 40%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a altemativa mais adequada para a
Administragdo Publica.

Observacbes
MACAUBAS/BA segunda-feira, 7 de outubro de 2018
Local Data .
Responsavel Técnicg /
Nome: Renato Lima Meira Nome: Amélio Costa Junior
Titulo: Arquiteto e Urbamsﬁ;’,'\?ﬁ et Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: A20846-8 oW ~ )
ART/RRT: RRT8152506
27.476 V008 micro A
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ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS Lé,-:’\.l
Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000

- ¥ Macaubas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

RELATORIO DE VISITA TECNICA
Macatibas, 02 de Setembro de 2019

Obra: CONSTRUCAC DE QUADRA POLIESPORTIVA
Local: Comunidade de Lagoa Clara, Municipio de Macadbas — BA
Contrato de Repasse/CAIXA: 0264053-04/2008

CONFORME VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA NESTA DATA, NAO FORAM
IDENTIFICADOS NENHUMA IRREGULARIDADE NA ESTRUTURA DA QUADRA IN
LOCO E NAO NECESSITARA DE EXECUCAO DE SERVIGCOS COMPLEMENTARES
MEDIANTE AO ORGAMENTO DEFERIDO PELA REGOV/CAIXA.

Obs: Sugerimos a insercdo de Guarda-Corpo (Foto 4), para protegdo em face ao
deshivel do Terreno e aglomeragio de pessoas onde possa ocasionar algum risco de
acidente.

FOTOS DO LOCAL

Foto 01 == i " Foto02

Foto 03 ) Foto 04

ARd“Fe,TﬁEMTO MEIRA
CAU N° A29846-8
Resp. Técnico do Municipio
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Tomada de Preco

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
Macalbas — Bahia — Fone (77) 3473-1461

MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N°. 9/2019

A CPL torna publica a abertura de processo de licitacdo, modalidade Tomada de Precos, n°.
9/2019, critério de julgamento: menor prego, regime de empreitada por preco global, objeto:
servigos de engenharia para CONTINUIDADE da obra da Quadra Poliesportiva na comunidade
de Veredinha, constante do Contrato de Repasse n° 2649.0263148-17/2008 / Ministério do Esporte
/ Caixa e conforme as especificagdes detalhadas no instrumento convocatdrio e anexos; valor total
estimado de R$ 323.558,65 (trezentos e vinte e trés mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
sessenta e cinco centavos); sessio 10/12/2019, as 09:00h. Edital disponivel
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes ou na sede desta Prefeitura. Informagdes (77) 98105-8098,
licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macatbas, 18 de novembro de 2019.

JOSE CARLOS RODRIGUES SOUZA
Presidente da CPL
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Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
me—e o Macaubas - Bahia - Fone (77) 3473-1461
MO CNPJ: 13.782.461/0001-05

o B
ﬁ"" PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
w1 v

1832

EDITAL DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N°. 9/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019-LIC

OBJETO: Servigos de engenharia para CONTINUIDADE
da obra da Quadra Poliesportiva na comunidade de

Veredinha, constante do Contrato de Repasse n° 2649.
0263148-17/2008 / Ministério do Esporte / Caixa.

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 9/2019 1/35
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Pl N
ﬁ‘fa PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
qY Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
@KEAIIB AS Macaubas - Bahia - Fone (77) 3473-1461 e

CNPJ: 13.782.461/0001-05

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, através da sua Comissdo Permanente de Licitacdo
(CPL), devidamente designada por meio do Decreto n°. 0132/2019-A, torna publico que estara reunida
no dia 10 de dezembro de 2019, as 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Macaubas
situada na Rua Dr. Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, Macaubas/BA, para recebimento dos
Envelopes de Habilitagdo e de Proposta de Prego das licitantes interessadas na TOMADA DE PRECOS
N°9/2019, que visa contratar servigos de que trata o objeto descrito abaixo, nos termos da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de acordo
com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09:00 horas, do dia 10 de dezembro do ano 2019, no endereco da sede desta
Prefeitura constante acima, serdo recebidos os Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitagdo, e n° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:00 horas, do dia 10, més de dezembro, ano de 2019, no setor de licitagdes e
contratos localizado na sede desta Prefeitura e no endereco relacionado acima tera inicio a sessédo
de julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentagao de habilitagao.

2.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverao
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
TOMADA DE PRECOS N° 9/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
TOMADA DE PREGOS N° 9/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacéo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
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horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitagdo no endereco indicado no
Iltem 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes
complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessao publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento de procuragao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento
de identificagado oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato
social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades
por agbes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante; sendo obrigatéria a apresentacdo dos documentos referidos acima fora dos envelopes
citados no item 2.2 deste Edital.

4. OBJETO

4.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para
contratacdo de empresa especializada para execugcdo de servicos de engenharia para
CONTINUIDADE da obra da Quadra Poliesportiva na comunidade de Veredinha, constante do
Contrato de Repasse n° 2649. 0263148-17/2008 / Ministério do Esporte / Caixa, com VALOR
TOTAL estimado em R$ 323.558,65 (trezentos e vinte e trés mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos), mediante o regime EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, conforme especificagdes constantes nos projetos, planilhas, memorial e demais anexos
que sdo partes integrantes deste Edital.

4.3 A licitagdo compde-se de itens constantes nas planilhas orgamentarias anexos constantes do
Projeto Basico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor prego GLOBAL.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo
orgamentaria propria, prevista no or¢camento do Municipio para o exercicio de 2019, na
classificagao abaixo:

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO
27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estadio e Pracas de Esportes
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 24

6. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1. Poderédo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, NAO sendo permitida a participacdo de sociedades
cooperativas pela natureza do servigo e pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, estando presentes a subordinacgéo juridica entre os obreiros e o tomador de servigos, de
acordo com os termos da Sumula/TCU 280.

6.2. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

6.2.1. Interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagao vigente;

6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar
com o 6rgéo ou a entidade responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso Ill, da
Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7° da Lei 10.520/02; quanto a abrangéncia da penalidade
prevista no art. 7° da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas
da Unido “A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7° da Lei
10.520/2002 (Lei do Pregéo) produz efeitos ndo apenas no ambito do 6rgdo/entidade
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (Unido ou
estado ou municipio ou Distrito Federal)” -vide Acérdaos 819/2017-Plenario, 2530/2015-
Plenario, 1003/2015-Plenario e 2081/2014-Plenario, dentre outros;

6.2.3. Interessados declarados inidbneos para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, conforme art. 87, 1V, da Lei n° 8.666 - quanto a abrangéncia da
penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudéncia n° 414, 02 a 06 de
novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justi¢a, e no Recurso Especial n° 520.533 -
RJ (2003/0027264-6), "Desponta o carater genérico da referida sangdo cujos efeitos
irradiam por todas as esferas de governo";

6.2.4. Entidades estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.5. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagédo judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao
ou liquidagao;

6.2.6. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.2.7. Entidade empresarial responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

6.2.8. Servidor ou dirigente deste(a)érgdo ou entidade ou responsavel pela licitagéo;
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6.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

6.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo
9° da Lei n° 8.666, de 1993.

7. DA HABILITAGAO

71. Considerando a auséncia de sistema de cadastramento de empresas atualizado e
efetivo no ambito deste Municipio, nos termos do Artigo 34 da Lei n° 8.666, participardo desta
licitagdo entidades que atendam a todas as condigdes de habilitagéo relacionadas abaixo.

7.2. A titulo de habilitagdo no certame, os licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagdo no Envelope n° 1:
7.21. Habilitagao juridica:
7.211. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis;

7.2.1.2. para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

7.2.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus
administradores;

7.2.1.4. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.2.1.5. inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

7.2.1.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

7.21.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagao.

7.2.2. Regularidades fiscal e trabalhista:
7.2.21. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
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7.2.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.2.2.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

7.2.2.6. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.2.2.7. caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e
trabalhista mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagdo.

7.2.3. Qualificagdo Técnica. Todos os licitantes deverdo comprovar, ainda, a
qualificacéo técnica, por meio da apresentagéo dos documentos que seguem, no envelope
n°1:
7.2.31. Registro ou inscrigdo da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

7.2.3.2. Registro ou inscrigdo do RESPONSAVEL TECNICO no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou profissional equivalente;

7.2.3.3. Quanto & capacitagdo TECNICO-OPERACIONAL: apresentagdo de
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas e
quantidades do objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

7.2.3.3.1. Execucéo de "servigo de cobertura metalica ou semelhante”
em quantidade minima de 380 metros quadrados, quantidade
aproximada a 30% do quantitativo total a ser executado.

7.2.34. Comprovagdo da capacitagdo TECNICO-PROFISSIONAL, mediante
apresentacgao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

7.2.3.4.1. Para o Engenheiro Civil/Arquiteto servicos de execugdo de
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA ou outro servico com
caracteristica técnica semelhante ou de complexidade superior.”
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7.2.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagédo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

7.2.3.5.1. No decorrer da execugéo da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragao.

7.2.3.6. ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsavel
desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou DECLARACAO
firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des dos locais que serdo executados os servigos objeto desta licitagao;

7.24. Qualificagdo econdmico-financeira:

7.24.1. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA OU RECUPERACAO
JUDICIAL, OU LIQUIDAGCAO JUDICIAL, OU DE EXECUGCAO PATRIMONIAL,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentagéo;

7.242. BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS DO
ULTIMO EXERCICIO SOCIAL, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta,
NOS TERMOS DA ORIENTAGCAO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO NO ACORDAO 1999/2014 - PLENARIO;

7.2.4.3. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

7.24.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar
copia do balango de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

7.24.5. A boa situaggo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de
seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.2.4.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou do item
pertinente.

7.3. Todos os licitantes deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1 os seguintes
documentos complementares:

7.41 Declaragéo de que NAO utiliza de m&o de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS como proprietério, empregado ou prestador
de servicos da empresa licitante (Modelo ANEXO).

7.4. Os documentos para habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragéo, ou
publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

8. DA VISTORIA
8.1.A participagédo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigbes
para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas condigdes
abaixo:

8.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 99978-8973
ou pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua Dr. Vital Soares,
268, Centro, Macaubas/BA,

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

8.1.3. Para a vistoria o representante da licitante devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para o ato.

8.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagao da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdao de Licitagdo, no enderego eletrdnico
licitacao@macaubas.ba.gov.br, antes da data fixada para a sessao publica.

8.1.5. A néo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatério.

8.1.6. Por ocasiao da vistoria, o licitante podera solicitar gravacdo de CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informacdes (planilhas
orgamentdrias, cronogramas fisico-financeiro e projetos) relativas ao objeto da
licitagcdo, para que a empresa tenha plenas condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.
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9. DA PROPOSTA

9.1 A proposta, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

9.1.1 A razao social e CNPJ da empresa licitante;

9.1.2 Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagcdes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

9.1.3 O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/grupo que participar, em
moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante do ANEXO;

9.14 A PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS, conforme MODELO ANEXO;

9.1.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.

9.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deveréao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.4.3. Erros no preenchimento da planilha NAO constituem motivo para a
desclassificagao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoracéo do prego total proposto ou
reducao do valor total que acarrete alteragcao a ordem inicial de classificagéo das
propostas.

9.1.4.4. Em vista da possibilidade de elaboragdo de composi¢cdes de custos
unitarios proprias na formagdo dos pregcos das propostas dos licitantes, nido
vinculando-se a base de dados SINAPI, ORSE ou equivalente, torna-se obrigatéria
a apresentagao das citadas composigcdes, somente nesta hipotese.

9.1.5. A COMPOSICAO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual.

9.1.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao
ser incluidos na composig¢éao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

9.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigéo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.1.54. Licitantes sujeitos ao regime de tributagdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
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10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
Administragéo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagéo
tributaria.

9.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, atentando para
a base de calculo do ISS de 40%, conforme previséo contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006, sob pena de DESCLASSIFICACAO, nos termos do item
11.12.7.1. deste Edital.

9.1.5.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional NAO poderao incluir os
gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.1.5.7. NA HIPOTESE DE CELEBRACAO DE ADITIVOS CONTRATUAIS
PARA A INCLUSAO DE NOVOS SERVICOS, o prego desses servicos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, SUBTRAINDO desse prego de
referéncia a DIFERENCA PERCENTUAL entre o valor do orgamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitagéo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

9.1.5.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragéo local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.1.5.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, ndo superior ao
limite indicado no projeto basico;

9.1.6. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO.

9.1.6.1. Erros no preenchimento do cronograma NAO constituem motivo para
a desclassificagao da proposta, podendo este ser ajustado pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissao.

9.2. Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser encaminhados,
também, em midia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel para a andlise do setor técnico
competente de forma célere, constituindo a sua auséncia irregularidade formal que deve ser
sanada com a concessao de prazo durante a sessao de julgamento.

9.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua entrega.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes,
a Comissao Permanente de Licitacdo recebera, de uma so6 vez, os Envelopes n° 01 e n°® 02, bem
como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitagéo.
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10.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participaréo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicagédo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.1.2. As DECLARACOES COMPLEMENTARES deverdo ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:

10.1.2.1. DECLARAGCAO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA
INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com fundamento na
INSTRUCAO NORMATIVA n° 02/2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo do Governo
Federal, aplicada de forma subsidiaria.

10.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicar4& a DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA, nos termos do item
11.12.6. deste Edital.

10.1.2.1.2. Em vista do dever de aplicacédo do principio do formalismo
moderado aliada a finalidade precipua de sele¢do da proposta mais vantajosa
no presente processo de licitacdo, a CPL devera, preliminarmente a
desclassificagdo da proposta citada no item anterior, recepcionar dos
representantes das licitantes devidamente credenciados este documento ou
possibilitar que aquele representante, caso possua poder para tanto, elabore
de proprio punho ou preencha modelo disponibilizado.

10.1.2.2. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Cooperativa equiparada
— COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

10.1.2.21. A apresentagéo declaragao mencionada no subitem anterior &
FACULTATIVA e devera ser entregue tao-somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de
excluséo do tratamento juridico diferenciado.

10.1.2.2.2. A participacéo em licitagdo na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a APLICAGAO DAS SANCOES
PREVISTAS EM LEI E A EXCLUSAO DO REGIME DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a
veracidade da declaragao.

10.1.2.2.3. A citada declaragdo de enquadramento da licitante como
ME/EPP ou cooperativa, podera ser entregue a qualquer momento durante a
sessao de julgamento; contudo, sem efeitos retroativos diante das decisbes
ja deliberadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL.

10.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, cumpridas as
formalidades referidas acima, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdao permitidos
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quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de pregos
apresentadas.

10.3. A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serao identificados os licitantes aptos e
proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagao.

10.3.1. O contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes.

10.4. Como condigéo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a
Comisséo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(http://lwww.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

10.5.1. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

10.7. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissao ira analisar a penalidade imposta

podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condi¢gdo de participagédo, caso haja extensao
da pena ao Municipio.

10.7.1. NAO ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a

documentacdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

10.7.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario
em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos
de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagao.

10.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢cdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisao desfavoravel do recurso.

10.9. Apo6s o procedimento de verificagdo da documentagao de habilitagdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precgos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

10.8.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serao rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 9/2019 12/35

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7A44D4FOE130CADEB29434B8DAESC7E9




quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
Macaubas - Bahia - Fone (77) 3473-1461

MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

o

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

10.9. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatorio.

10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentagao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

10.11. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

10.12. Sera considerado INABILITADO o licitante que:

10.12.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a
comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

10.12.2.  Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

10.13. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera
o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentagao, a realizagdo do pagamento
ou parcelamento do débito e a emissédo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. O prazo para regularizagéo fiscal sera contado a partir da divulgacéo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administragéo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

10.14. A nao regularizagdo fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, sendo facultado a administragao publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, ou revogar a licitagéo.

10.15. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo no Diario Oficial do Municipio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagéo sera feita por comunicagéo direta
aos interessados e lavrada em ata.

1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento serd o menor preco GLOBAL.

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serao rubricados os documentos
pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades
licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reuniao para
analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico especifico,
através de parecer que integrara o processo.

11.3. A Comisséo de Licitagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

11.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.
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11.5. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

11.6. A Comissdo de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedera a comparagdo com os valores da primeira colocada, SE esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos Artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.6.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da proposta de menor preco seréo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo
de 01 (um) dia util, contados da comunicagdo da Comissao de Licitagéo, na hipotese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatorio.

11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serédo convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

11.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparegam ao SORTEIO na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta, podendo ser feita na mesma sesséo caso todos os licitantes
envolvidos no referido sorteio estejam presentes.

11.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagao
das propostas para fins de aceitacao do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplicagédo deste, prevalecera a classificagao inicial.

11.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos:

11.9.1. produzidos no Pais;

11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados seréo
convocados.

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitagdo podera
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fixar o prazo de 8 (oito) dias uUteis para a apresentagdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificagao.

11.12. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
11.12.1.  NAO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

11.12.2.  Apresentar DIVERGENCIA de valor global entre a proposta fisica apresentada
e a proposta em midia digital;

11.12.3.  Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

11.12.4. NAO apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

11.12.5. Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;

11.12.6. NAO apresentar a Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital e nos termos dos itens 10.1.2. e seguintes deste
Edital.

11.12.7. Apresentar, na COMPOSICAO DE SEUS PRECOS:
11.12.7.1. Taxa de B.D.l. INVEROSSIMIL;
11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

11.12.7.3. Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.

11.12.8. Apresentar PRECOS MANIFESTAMENTE INEXEQUIVEIS, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentagéo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do
objeto do contrato;

11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administragéo, ou (b) Valor orgado pela Administragao.

11.12.8.2. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta,
conforme parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagéo.

11.13. Também sera DESCLASSIFICADA a proposta cujo PRECO GLOBAL ORCADO ou O
PRECO DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS previstas no cronograma fisico-financeiro
supere os precos de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

11.14. A participagdo na presente licitagdo IMPLICA na concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegagdes/comprovagées de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos NAO poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
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do futuro contrato, nos termos do art. 13, || do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de
forma subsidiaria.

11.15. Em situagdes de alegacdes/comprovacdes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das
pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, serd& de RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada executar os
servigos de forma plena e arcar com eventuais 6nus que superem o citado percentual;
cabendo a Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de servigos respeitando o
percentual maximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato.

11.16. Em situacdes de alegagdes/comprovagdes de pequenas FALHAS OU OMISSOES nos
orcamentos relativos a pequenas variagdes de quantitativos nos servigos contratados que
NAO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, & 02% (dois por cento) do valor total do futuro
contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preco certo e total", NAO sera
prolatado termo aditivo, nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como diante
da clausula de concordancia firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando como
precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da Unigo, Acérdao
n° 1.977/2013 - Plenario, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.

11.17. Se a proposta de pregco nao for aceitavel, a Comisséo de Licitagdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.18. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar a
subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos Artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.19. Do julgamento das propostas e da classificagéo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

11.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissao de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagao
do resultado do certame pela autoridade competente e, apds a adjudicagéo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

11.21. A intimagédo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicagao direta aos
interessados e lavrada em ata.

11.22. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

121. Alinterposicéo de recurso referente a habilitagao ou inabilitagéo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

12.2. Apos cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposi¢éo de recursos.

12.3. O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.
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12.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdes e
Contratos desta Prefeitura, no endereco registrado acima, Rua Dr. Vital Soares, n° 268, Centro, 1°
andar, Macaubas, Estado da Bahia, CEP 46.500-00.

12.5. O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comisséao de Licitagao,
a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. O adjudicatario, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do Termo
de Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 02% (dois por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigoes previstas neste Edital, conforme disposto
no Art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e Il do Art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um

periodo minimo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

13.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

13.3.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com corregdo monetaria.

13.6. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

13.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

13.8. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do Artigo 827 do Cdédigo Civil.

13.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

13.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
13.12. Sera considerada extinta a garantia:

13.12.1.  com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

13.12.2.  no prazo de 03 (trés) meses apods o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéo.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Ap6s a HOMOLOGAGAO da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, devera ser
firmado Termo de Contrato, prorrogavel nas formas dos Artigos 57, § 1° e 79, §5° da Lei n°
8.666/93.

14.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.2.2. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragéao.

14.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragao realizara consulta “online”

para verificagdo da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicataria.
14.3.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagéo
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagédo das penalidades previstas no edital
€ anexos.

14.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que

mantém as mesmas condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo
para celebrar a contratacdo nas mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das
sangdes previstas em Lei.
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15. DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato sera fixo, porém podera ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgéo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estéo previstos no
Projeto Basico — ANEXO

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO

18. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

18.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séao
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de
1993.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento seré efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA
PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os
materiais empregados.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

19.3. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagcdo a que aquela se
referir.

19.3.1. Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

19.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.

19.5. Sera efetuada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

19.5.1. nao produziu os resultados acordados;

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida; ou

19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
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19.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaéria, para crédito em banco,
agéncia e conta-corrente indicados pela Contratada.

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a

manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

19.9. Constatando-se situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

19.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e
trabalhista quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato.

19.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)
| = (6/100) I=0,00016438
365 ‘X = Percentual da taxa anual = 6%.
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20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacéo; ensejar o retardamento da execugéo do objeto; fraudar na execugéo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

20.2.2. multa moratéria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e
cinco) dias;

20.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
0 maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias
autorizara a Administragéo contratante a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo
consideradas independentes entre si.

20.2.3. multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

20.2.3.1. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagédo
inadimplida;

20.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.5. declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

20.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

20.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

20.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagéo da multa.

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

20.6.1. tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

20.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

20.10. As sang0des aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21. DA IMPUGNAGAO

21.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragao, o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal
comunicagao nao tera efeito de recurso.

21.2. A impugnagéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

21.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagcdo, devendo a Administragédo julgar e
responder a impugnagao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do
art. 113 da referida Lei.

21.4. A impugnacéo podera ser realizada por petigao protocolada no endereco da Prefeitura
Municipal, no setor da Comissado Permanente de Licitagdes e Contratos ou por meio do endereco
eletrénico licitacao@macaubas.ba.gov.br, até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes, respeitando o término do horario de funcionamento do setor de licitagéo e contratos,
segunda-feira a quinta-feira até as 17:00 horas e na sexta-feira até as 13:00 horas.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas
e a Administragdo nédo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.
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22.4. A participagéao na licitagao implica plena aceitagéo, por parte do licitante, das condi¢cdes
estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.

22.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatorio exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nado afetar a formulagdo das
propostas.

22.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

22.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada
a inclusao posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao publica.

22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

22.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

22.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

22.11.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

22.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

22.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

22.14. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

22.15. (0] Edital esta disponibilizado no endereco eletrénico
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes no setor da Comissdo Permanente de Licitagdes na sede da
Prefeitura Municipal, na integra, nos dias uUteis, no horario das 08:00 horas as 17:00 horas,
suspenso no horario das 12:00 as 14:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos interessados e onde serédo
recebidos os documentos de habilitagao dos licitantes.

22.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital ser& o da Comarca de
Macaubas, Estado da Bahia, com excluséo de qualquer outro.
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22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.17.1. ANEXO | — Contrato de Repasse n° 2649.0264053-04/2008/Ministério do
Esporte/CAIXA;

22.17.2. ANEXO Il — Projetos - publicados/disponibilizados em documentos apartados;

22.17.3. ANEXO Il — Memorial Descritivo — servigos pactuados com a CEF -
publicado/disponibilizado em documentos apartados;

22.17.4. ANEXO IV - RRT - elaboragédo do orgamento - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

22.17.5. ANEXO V - Planilha Orgamentaria, Composi¢cdo de Custos Unitarios e
Cronograma fisico-financeiro referentes aos servigos custeados com recursos do contrato
de repasse CEF - publicado/disponibilizado em documentos apartados;

22.17.6. ANEXO VI — Quadro de composigao de BDI - publicado/disponibilizado em
documentos apartados - publicado/disponibilizado em documentos apartados;

2217.7. ANEXO VII - Relatério Fotografico - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

22.17.8. ANEXO VIII — Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXl do art. 7°, da Constituicdo Federal e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS como proprietario, empregado ou prestador
de servigos da empresa licitante;

22.17.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de Vistoria;
22.17.10. ANEXO X — Modelo de Proposta;

22.17.11.  ANEXO XlI — Modelos de declaragédo de elaboragdo independente de
proposta;

22.17.12.  ANEXO Xl - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada nos termos do Artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006;

22.17.13.  ANEXO XIII — Minuta de Termo de Contrato.

Macaubas, 20 de novembro de 2019.

JAKSON SOUZA SILVA
Secretario Interino de Obras e Infraestrutura

JOSE CARLOS RODRIGUES SOUZA
Presidente da CPL
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ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: TOMADA DE PRECOS N° /201_.

, inscrita no
CNPJ n.° , por intermédio se seu representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) da

Carteira de Identidade n.° e do CPF n.° ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagao pertinente, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condigao de aprendiz ( ).
(Observagéao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

E DECLARA que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
como proprietario, empregado ou prestador de servigos desta Empresa.

, em de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIGOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: VISITA TECNICA DA TOMADA DE PREGOS N° /201_.

Em cumprimento ao edital de licitagdo da Tomada de Prego n°. /201 _, declaramos para os devidos

fins, que a empresa: , com sede na

, inscrita no CNPJ sob o n° , através de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s) — o(s) engenheiro/arquiteto(s) OU por meio do representante o(s)
Sr(s). , devidamente credenciado(s) e munido(s), da(s) Carteira(s)
do CREA/CAU ou RG n.° , visitou o(s) local (is) onde

serdo executados as obras/servigos, tendo conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo, estando ciente das sangdes factiveis
de serem aplicadas.

Macaubas, __ de de 201_.

Nome e assinatura do responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Macaubas - FACULTATIVO

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS n° /201_.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagéo de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na
preparacao da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condi¢cdes em que se
realizardo as obras e servigos e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificagéo
definidos no edital em referéncia.

1- PROPONENTE:

1.1. - Razao Social:

1.2. — Sede:

1.3.-C.N.P.J.

1.4. - Endereco/Telefone/Fax/E-mail:

1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato:

2 - PROPOSTA DE PRECOS:

2.1. — A presente proposta totaliza um valor global de RS ................ (valor por extenso),

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. - Nossa proposta de pregos tem validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
proposta de prego.

4 — DECLARACAO

Declaramos que nos pregos propostos estdo inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita
execugao do contrato, bem como todos os custos relativos a mao de obra , encargos sociais e
trabalhistas, as contribuigdes fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessarias a total execucdo das obras/servigos, ou quaisquer outros que direta ou
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.

5 — QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome:

Cargo:

Cl n®:

CPF n°:

OBS: Os valores unitarios que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim como
demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

de de 201_.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS n° /201_.

(representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG n°
e do CPF n° , como representante devidamente constituido de
(identificagdo do licitante), inscrita no CNPJ n° ,
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitagdo, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitagéo foi elaborada de maneira independente
pelo Licitante, e o conteddo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao sera, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgéao
licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Municipio de , em de de

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

REQUERIMENTO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAGCAO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar n® 123/2006).

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS N°  /201_.

Eu , portador (a) da Carteira de ldentidade R.G. n°.
- SSP/ e do CPF/MF n° , representante da empresa
, CNPJ/MF n° , solicitamos

na condicdo de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participagdo na
licitagdo, modalidade Pregéo Presencial N° 0__ /2018, seja dado o tratamento diferenciado concedido
a essas empresas com base na Lei Complementar n°. 123/2006.

Declaramos ainda, que nao existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo
3° da Lei Complementar Federal n°. 123/20086, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto

de 2014.
Local e data

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XllI

MINUTA DO CONTRATO
O MUNICIPIO DE MACAUBAS, com sede & Av. Dr. Vital Soares n° 268 1° andar Centro, CNPJ/MF
n.°13.782.461/0001-05 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. , portador da
Carteira de Identidade n.°................. SSP/BA, CPF n.° v ea EMPRESA................... (nome

(nome do representante
, CPF/MF nl................
doravante denomlnadas respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA sob a égide da Lel
Federal n°® 8.666/93, e nos termos do processo administrativo de licitagdo, TOMADA DE PRECOS N°
/201_, resolvem e acordam na celebragéo do presente instrumento contratual, visando a execugéo de
obras/servigos, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para execugao da obra de
, obedecendo as condi¢cdes oferecidas na
Proposta de Pregos da licitagdo de tomada de pregos n® __ /201_ que, independente de transcri¢éo,
integra este instrumento.

Sub-Clausula Primeira — A contratada ficardo obrigadas a aceitar nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes na prestagao do servigo objeto da presente licitagdo, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os acréscimos e de até 25% (vinte e cinco
por cento) para as supressdes, nos termos do Artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666.

Sub-Clausula Segunda — E vedada a subcontratagdo TOTAL do objeto, a associagéo da contratada
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao da contratada, ndo se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros sem a anuéncia prévia da Contratante.

Sub-Clausula Terceira — Os servigos objeto deste contrato ndo podem sofrer solugéo de continuidade
durante todo o prazo da sua vigéncia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA,
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vinculo de subordinagéo dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais mantera estrito e exclusivo controle.
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGAO

O prazo de vigéncia do presente contrato € de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93,
desde que observadas as normas legais vigentes; o prazo de execugao € de 04 (quatro) meses, a
contar apoés o transcurso de 10 (dez) dias da data de recebimento eletronico (e-mail) da Ordem de
Servico a ser emitida pela Contratante, sendo admitira uma Unica prorrogagéo deste prazo (inicio da
execugao da obra), desde que sejam comprovados e aceitos os motivos apresentados pela Contratada.
Sub-Clausula Unica — A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato, as atualizagdes, compensagdes ou puni¢des financeiras decorrentes das condigdes
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E DO REAJUSTE

Os servigos objeto deste contrato serao prestados pelos pregos unitarios constantes das planilhas em
anexo, as quais correspondem aos precos unitarios propostos pela CONTRATADA na licitagao acima
definida, dando-se ao presente contrato o valor global de ................. (cereemreeeeeen, )

Sub-Clausula Primeira — Neste preco esta incluido todos os custos com material de consumo, salarios,
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios
e equipamentos utilizados, depreciagéo, aluguéis, administragdo, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigagoes.

Sub-Clausula Segunda — O valor do contrato sera fixo, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentacdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
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As despesas para o custeio da execugao das obras contratadas com base na citada licitagao, no que
couber, serdo custeadas a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dota¢des consignadas no

orgamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de Macaubas, definidas abaixo:
Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO

27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estadio e Pragas de Esportes

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 00 / 24

Sub-Clausula Unica - A CONTRATANTE consignara nos proximos exercicios em seu orcamento as
dotacdes necessarias ao atendimento dos pagamentos previstos.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA PREVISTA
NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentagao da fatura/nota fiscal contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os materiais
empregados juntamente com o Boletim de Medigéo e o Diario de Obras, com a execugao devidamente
atestada pelo setor técnico de engenharia desta Prefeitura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Primeira — Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n° 8.666/93, serdo efetuados em até 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentacéo da fatura.

Sub-Clausula Segunda — A CONTRATADA somente emitira Nota Fiscal/Fatura, apds aprovagéao do
valor da medicdo apresentada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigédo, com
detalhamento dos servigos executados, e de memoria de calculo detalhada.

Sub-Clausula Terceira — O pagamento sera precedido de consulta, para comprovagdo de
cumprimento dos requisitos de habilitagéo estabelecidos neste edital.

Sub-Clausula Quarta — Na hipétese de irregularidade, o CONTRATADO devera regularizar a sua
situagé@o no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisdo do contrato.

Sub-Clausula Quinta— Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

Sub-Clausula Sexta — Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracéo efetuara a retengéo
dos impostos devidos, nos termos da legislacao pertinente.

Sub-Clausula Sétima — Se o CONTRATADO for optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de
comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

Sub-Clausula Oitava — O CONTRATANTE deduzira do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Nona — E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

Sub-Clausula Décima — Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de compensagéo financeira,
e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicagédo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I =, indice de compensacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sub-Clausula Décima Primeira — Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante
apresentacgao da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE, acompanhada da Fatura
correspondente em 03 (trés) vias. Além disso, a partir da 22 (segunda) fatura, deverdo também ser
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apresentadas as guias de recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento
estabelecido em lei tenha ocorrido no més anterior. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos executados, total
ou parcialmente.

CLAUSULA SEXTA - ALTERAGAO DO VALOR

O valor estipulado na Clausula Terceira sera reajustado/revisto por meio de termo aditivo e nas
hipoteses do Artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, ficando o CONTRATADO obrigado a aceitar o quanto
disposto no §1° do referido dispositivo legal.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Além das obrigagdes contidas neste Contrato por determinagao legal, obriga-se a:

a) executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e/ou normas da ABNT
exigida, observar Projeto Basico / Memorial Descritivo / Especificagdes (Anexo |), devendo iniciar os
servigcos apos a publicagao da Ordem de Servigo no Diario Oficial do Municipio e no prazo maximo de
até 10 (dez) dias Uteis;

b) disponibilizar o material de consumo necessario para a realizagao dos servicos;

c¢) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentagao, assisténcia médica e de pronto
socorro de seus empregados;

d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e
utensilios necessarios a execugéo dos servigos objeto deste Contrato;

e) responder pelas obrigagdes, despesas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios e outros,
na forma da legislagdo em vigor relativo aos empregados utilizados na execugdo dos servigos ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existéncia desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigacdes ou transferi-las a contratante;

f) zelar pela boa e completa execugéo dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo
prontamente as observacdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigagbes
sociais e previdenciarias e trabalhistas dos seus empregados;

h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus empregados,
Guias de Recolhimento das Contribui¢cdes Sociais e previdenciarias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em
caso de recusa ou falta de exibicdo dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas
que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigagéo;

i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos,
objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do
responsavel;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticdes competentes,
necessarios a execugao dos servigos objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados a contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execugao dos servigos contratados;

I) observar e respeitar as Legislagbes Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagéo dos seus
servigos; cumprir rigorosamente as disposi¢des da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) exigéncia de comprovacdo mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, fiscais, tributarias e previdenciarias, incluindo-se o pagamento dos direitos
previstos na Consolidagao das Leis do Trabalho e nas Convengdes, Dissidios ou Acordos Coletivos de
trabalho, obrigagdes decorrentes do cumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho,
bem como das normas e legislagdo especializadas de protegdo ao meio ambiente, comprovagao de
pagamento de salarios, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;

0) obrigacéo do contratado de exibir os instrumentos de rescisdo de contratos de trabalho vinculados a
execugao do contrato;

p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotagédo de
Responsabilidade Técnica", antes da emisséao da primeira fatura.

q) Fornecer e colocar no local das obras / servigos placa de divulgagao e identificagdo da mesma, e
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placa de inauguragdo, quando for o caso, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.

r) Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuigbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As referidas
guias serdo acompanhadas de declaragéo elaborada em papel timbrado do CONTRATADO, carimbada
e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as
mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados.

s) Manter no local das obras / servigcos um "Diario de Ocorréncias / Diario de Obras", no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra,
como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo, por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA, em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apos a conclusdo das obras /
servigos.

t) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

u) Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.

v) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razado da execugao das obras
/ servigos.

x) Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos, devendo promover as
readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do
objeto contratado.

z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos 6rgaos
de controle interno e externo, aos documentos e registros contabeis.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Além das obrigacdes previstas no presente Contrato por determinagdo legal. O CONTRATANTE
obriga-se a:

1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execugéo do servico;

2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA,;

3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicacdo de multas previstas neste contrato;

4. Prestar esclarecimentos e informagdes a contratada que visem orienta-la na correta prestagao dos
servigcos pactuados, dirimindo as questdes omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciéncia de
qualquer alteragao no presente Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUGAO

O presente contrato sera realizado em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL devendo as
obras/servigos, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei,
nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propdem.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos, ora contratados, sera exercida pela CONTRATANTE através do Sr.
, ocupante do cargo de , pessoa com poderes para:
a) recusar os servicos que ndo tenham sido executados de acordo com as condi¢des especificadas
neste Contrato;

b) comunicar a Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execugao dos servigos,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o, constantes
na Clausula Segunda.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS

O recebimento provisério e definitivo da obra serdo efetuados de acordo com o estabelecido no
instrumento convocatorio e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93

Realizada a medig¢éo final, a Contratada devera solicitar, de maneira formal, ao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao da Obra, o seu recebimento provisério, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Relagdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagéo de
categoria(s) e numero(s) de registro(s) profissional(is), funcéo(des) e periodo de atuagédo de cada um;

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 9/2019 33/35

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7A44D4FOE130CADEB29434B8DAESC7E9



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Ediggo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000

me—e o Macaubas - Bahia - Fone (77) 3473-1461

MO CNPJ: 13.782.461/0001-05

o

1832

b) Copia do diario de obra;

¢) Minuta do atestado a ser fornecido;

d) Outros documentos a critério do Orgdo Contratante.

A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devera
providenciar termo circunstanciado de recebimento provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da solicitagdo que lhe fizer a Contratada. Tal documento devera ser firmado também pela
Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipotese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer condicdo deste
Contrato, tal faculdade ndo importara em novagéo, ndo se caracterizando como renuncia de exigi-la
em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS

No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a CONTRATADA fica obrigada
a prestar garantia no valor correspondente a 02% (dois por cento) do valor do contrato, podendo optar
por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancéria.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo
de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual. No caso de alteragao do valor do contrato, ou
prorrogagéo de sua vigéncia, a GARANTIA DEVERA SER AJUSTADA & nova situag&o ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das clausulas contratuais sujeitara o contratado as
sangdes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

A inexecucdo parcial ou total das obrigagdes contratuais ensejara a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) Perda da garantia;

b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;

c¢) Suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Estadual.

A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infracéo, nos seguintes limites maximos:

- multa moratdria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias;

- em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 10 (dez) dias autorizara a Administragéo contratante a promover a rescisao do contrato;

- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;

- multa compensatdria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéo total do objeto.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi¢des estipuladas no
contrato.

As multas ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento ndo eximirda a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecugéo total ou parcial das obrigagdes
assumidas.

A CONTRATADA devera alegar os motivos de forga maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez) dias
da sua ocorréncia e apresentar os documentos comprobatdrios até 15 (quinze) dias, apos a cessagao
do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razdes de
sua eventual recusa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

A inexecugéo, total ou parcial, deste Contrato ensejara a sua rescisdo com as consequéncias
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contratuais e as previstas na Lei n°. 8.666/93.

O CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o presente contrato nas hipoéteses previstas
nos incisos | a Xll, XVIl e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

Nas hipdteses de rescisdo com base nos incisos | a Xl e Xlll do art. 78 da Lei 8.666/93 n&o cabe ao
contratado direito a qualquer indenizagao.

O Contratante podera considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista a
Contratada, direito a qualquer indenizagao, nas hipéteses em que:

a) A Contratada abandonar ou suspender a execugéo dos servigos, salvo por motivo de caso fortuito
ou de forca maior, devidamente, comprovados;

b) A Contratada infringir quaisquer das Clausulas contratuais;

c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a faléncia, concordata, insolvéncia ou dissolugédo
judicial ou extrajudicial,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLAGAO - O presente contrato reger-se-a pelo disposto na
Lei 8.666/93, e os casos omissos, aplicar-se-do subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO —
O CONTRATADO reconhece desde ja os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisdo
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO - O presente contrato se vincula aos termos do
processo administrativo de licitagdo — Tomada de Pregos n°. /201_.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ELEIGAO DO FORO

As partes contratantes elegem o Férum da Comarca de Macaubas, para dirimir qualquer divida do
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas, todas
de igual forma e teor, contratante e contratada, na presenga de duas testemunhas a tudo presentes.
Macaubas, __ de de 201_.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Macaubas

CONTRATADO

Testemunhas:
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Ass.:

CONTRATC DE REPASSE N° 2648. 0263148-17/2008 ! Ministério do Esporte | CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E O MUNICIPIO _ de Macaubas,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DO ESPORTE E LAZER
NA CIDADE.

Processo n® 2649.0263148-17

Por este instrumento parlicular, as partes adiante nominadas e qualificadas, lem, enlre si, juslo e acordado 0 Conlrato
de Repasse de recursos orgamentarios, em conformidade com as disposigoes conlidas no Decreto n® 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alleracdes, nas Inslrugoes Narmalivas da STN/MF
n° 01, de 15 de janeiro de 1997, e suas alleracdes e n’ 01, de 17 de oulubro de 2005, e suas alteragdes, na Lei
Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n® 11,439, de 29 de dezembro de 2008, na Porlaria do Ministerio
do Esporle n.? 52, de 13 de abril de 2005, bem como no Conlralo de Preslacdo de Servicos firmado enlre o Minislério
do Esporte e a Caixa Econdmica Federal e demais normas que regulam a especie, as quais 0s parlicipes, desde ja, se
sujeitam, na forma a seguir ajustada;

| . CONTRATANTE - A Unido, por intermedio do Ministério do Esporle, representado pela Caixa Econdmica Federal,
instituigao financeira sob a forma de empresa publica, dolada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lel n® 759, de 12 de agoslo de 1969 e conslituida pelo Decreto n® 66,303, de 8 de margo de 1870, regida pelo
Eslatulo aprovado pelo Decreto n® 5.056, de 29 de abril de 2004, com sede no Selor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4,
Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-ME sob o n® 00.360.305/0001-04, na gualidade de Agenle Operador, nos lermos dos
instrumentos supracilados, neste alo representada por Carlos.Roberto Pereira, RG n" 0157626 SSP-AL, CPF n°
088 467 154-20, residente e domiciliado a Av. Cinguenlenaro 1187 — Centro — ltabuna/BA — 5
procuragan rada em nolas do 29 oficio de Notas roleslos, no livro 2318 fls 138, em 31/05/2
denominada simplesmente CONTRATANTE

Il - CONTRATADO - Municipio de ! abas, inscrito no CNPJ-MF sob o n® 13.782 461/0001-05, neste alo
represenlado pelo respectivo Prefeilo, Sr. Amélio Costa Junior, porlador do RG n® 2297250 SSPI BA e CFF !
341.016.835-49, residente e domiciliado & Rua Antonio A. S. Filhe, s/ - Cenirg - Macaibas/ B - 4§500-000,

doravanle denominado simplesmente CONTRATADO

" CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO )

1 - O presente Contralo de Repasse lem por finalidade a transferéncia de recursos financeiros da Unia

para ja
execucao de Construcao de Duas Quadras Poliesportivas, Coberlas, no Municipio de MACAUBAS. S

7

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

9 - O detalhamento dos objelivos, metas € elapas de execugao com 0s respeclivos cronogramas, devidamenle
juslificados, para o periodo de vigéncia desle Conltrato de Repasse constam do Plano de Trabalho p dos respeclivos
Projelos Técnicos, anexos ao Processo acima idenlificado, que passa a fazer parle inlegrante desle Inslrumento,
independentemente de transerigao.

21 - A eiicacia deste Contralo de Repasse esld condicionada a apresenlagdo pelo CONTRATADO da documenlagao
abaixo especificada, no prazo de 120 (cento e vinle dias) dias da assinalura do presente Instrumento Conlratual, e @

analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em alé 30 (lrinta) dias da entrega da documenlacao pelo
CONTRATADO: Técnica de Engenharia, e Juridica.

29 - 0 CONTRATADO, desde ja e por este Conlralo de Repasse, reconhece € da sua anuéncia, que 0 Nao

cumprimento da(s) exigéncia(s), no prazo acima eslipulado, ou 8 nao aprovagao da proposta pela CONTRATANTE,
implicara a rescisfo de pleno direito do presente contrato, independentemenle de nolificagao.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES

3 - Como forma mutua de cooperagao na execugao do objelo previsto na Clausula Primeira, sdo obrigagoes das parles:
3.1 - DA CONTRATANTE

a) manler o acompanhamenlo da execugdo do empreendimento, bem como ateslar a aquisicdo dos bens pelo
CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante desle Contrato de Repasse;

b) lransferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execugio financeira aprovado,
observando o disposlo na Clausula Sexta desle Conlralo de Repasse e a disponibilidade financeira do Geslor do
Programa;

¢) analisar as evenluais solicilagbes de reformulagao do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submelendo-
as, quando for o caso ao Geslor do Programa;

d) publicar no Diario Oficial da Unido o exlrato deste Conltralo de Repasse e de suas alteracdes, dentro do prazo
eslabelecido pelas normas em vigor;

e) receber e analisar as prestagfes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 - DO CONTRATADO

a) execular os lrabalhos necessarios a consecugdo do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando

critérios de qualidade lécnica, 0s prazos e 0s custos previslos:

ler consignado no Orgamenlo do corrente exercicio ou, em prévia lei que aulorize sua inclusao, os subprojetos ou

subatividades decorrentes deste Contralo de Repasse e, no caso de inveslimento que extrapole o exercicio,

consignar no Plano Plurianual os recursos para alender as despesas em exercicios fuluros que, anualmente
conslarao do Orgamento, podendo o CONTRATADO ser argilido pelos Orgaos de controle inlerno e externo pela
eventual inobservancia ao preceito conlido nesta letra:

manter, em Agéncia da CAIXA, conta bancaria vinculada ao Conlrato de Repasse:

apresentar a CONTRATANTE relatérios de execugao fisico-financeira relativos a esle Contrato de Repasse, bem

como da inlegralizacao da contrapartida em periodicidade compalivel com o cronograma de execucao estabelecido;

e) prestar contas dos recursos lransfleridos pelo Ministério do Esporle, junlo @ CONTRATANTE, inclusive de eventuais
rendimentos provenientes das aplicagdes flinanceiras legalmente aulorizadas;

f) proziciar, no local da execugdo das obras/servigos, 0s meios & as condiches necessarios para que a
CONTRATANTE possa realizar inspe¢des periodicas, bem como os 6rgacs de controle axlerno;

g) compalibilizar o objelo desle Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservacado ambiental
municipal, esladual ou federal, conforme o caso;

h) restiluir, observado o disposto na Clausula Qitava, o saldo dos recursos financeiros nao ulilizados;

i) observar o disposlo na Lei n” 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, na Lei n"10.520/02, no Decreto
n®5.504/05 e na IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a conltratacdo de empresas para a execugdo do objelo
desle Contralo de Repasse, bem como ulilizar a modalidade de licilagao Pregdo para os casos de contratacao de
bens e servigos comuns, obedecendo o disposlo nos incisos | a V do arl. 1° da Porlaria Interministerial (Ministério ¢
Planejamenlo, Orgamenio e Geslao e Ministério da Fazenda) n® 217, de 31.07.06, a qual o contratado d
conhecer seu inteiro conteldo;

J) observar as condigbes para recebimento de recursos da Unido e para inscrigao em restos a pagar, relaliva
recursus contratados a lilulo de conlrapartida, eslabelecidas na Lei Complementar n® 101, de 4.5.2000;

k) adolar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de (#2.12.2004,
refalivamente a promogao de acessibilidade das pessoas portadaoras de deficiéncia fisica ou comy mobil
reduzida.

I} divulgar, em gqualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objelivo do Conlralo, o no
origem do recurso, o valor do financiamenlo e o nome do CONTRATANTE e do Geslor do Progranha, como enles
participantes, obrigando-se o CONTRATADQ a comunicar expressamente a CAIXA a data, formha e local onde
ocorrera a agao promocional, com antecedéncia minima de 72 (selenla e duas) horas, sob pena fle suspensao da
libera¢do dos recursos financeiros.
nolificar os parlidos polilicos, sindicatos de lrabalhadores e entidades empresariais, com sedé¢ no Municipio, da
liberacdo dos recursos, no prazo de dois dias uteis, contados da dala de recebimentos dos recursos.
compromeler-se a realizar o empreendimento em local proximo a instiluicdo beneficiada, com facil acesso aos
usuarios, com deslinagao do espago esportivo ao atendimenlo de alunos do ensino fundamental, médio e superior,
£ consonancia com os objelivos e a finalidade estabelecidos para o Programa Segundo Tempo. (Para operacoes
de Implantagdo de Infra-estrutura para o Desenvolvimenio do Esporte Educacional, cuja localizacdo do
empreendimento seja fora da area fisica da escola ou enlidade parceira)

0) cumprir o disposto no art. 217, inciso I, da Conslituicdo Federal, que versa sobre o dever do Estado de fomentar
praticas desportivas formais e ndo-formais, como direilo de cada um, observada a deslinagdo de recursos publicos
para a promogao prioritaria do desporto educacional e, em casos especificos, para a do desporto de alto rendimento;

p} compromeler-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamenlo dos bens resullantes deste Conlrato de
Repasse, bem como sua manulencao.

q) lomar oulras providéncias necessarias 4 boa execucao do objeto desle Contralo de Repasse.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE lransferira ao CONTRATADQ, de acordo com o cronograma de execucdo financeira e com o
plano de aplicagdo conslantes do Plano de Trabalho, até o valor de R$ 585.000 00 (quinhentos e oitenta e cinco mil
reais)

4.1 - A lilulo de contraparlida, 0 CONTRATADO alocara a este Conlrato de Repasse, de acordo com o cronograma de
execugdo financeira, o valor de R$ 30.789,47 (Irinta mil, setecentos e oilenla e nove reais e guarenta e sete centavos).

4.2 - Os recursos lransferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO deslinados a este Contralo de Repasse,
figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de
despesa

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessarios a consecucao do objeto deste Contrato terdo seu aporle sob
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentagdo financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse.

—. CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZAGAO PARA INICIO DAS OBRAS/SERVIGOS

5 - O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesla sua expressa concordancia em aguardar a autorizacao
escrita da CONTRATANTE para o inicio das obras e/ou servicos objeto deste Contrato de Repasse.

5.1 - A aulorizagdo mencionada acima ocorrera apos a finalizagao do processo de analise pos-contratual,

5.2 - Eventuais obras e/ou servigos execulados antes da autorizacao da CONTRATANTE nao serdo objeto de medicao
com vislas a liberagao de recursos alé a emissao da aulorizagao acima disposia

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAQ E DA AUTORIZAGAO DE SAQUE DOS RECURSOS

6 - A liberagdo dos recursos financeiros sera feila diretamente em conla bancaria vinculada a este Contralo de
Repasse, apds sua publicacdo no Diario Oficial da Uniao, cumpridas as exigéncias explicitadas na Clausula Segunda e
apos autorizagdo para inicio das obras/servigos disposla na Clausula Quinta, e ocorrera em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado, respeilando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e alendidas as
exigéncias cadaslrais vigenles.

6.1 - A aulorizagdo de saque dos recursos creditados na conla vinculada sera feita em parcelas, de acordo co
cronograma fisico-financeiro, apos atestada, pela CONTRATANTE, a execucao fisica e a comprovagao do apor# da
contrapartida financeira da elapa correspondente e apos a comprovagao financeira da elapa anleriog pelo,
CONTRATADO.

6.2 - O saque da ullima parcela ficara condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execucag total /do
empreendimento objeto desle Conlrato de Repasse, bem como a comprovagao, pelo CONTRATADO, /da intégral
aplicagao do valor relativo a contrapartida exigivel,

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICAGAQ ORGAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execugdo desle Contrato de Repasse correrdo a conla de recursos alocadog nos respeclivos
orcamentos dos participes para o exercicio de 2008.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrdo a conta de recursos alocados no orgamento do Gestor, Unidade
Geslora 180006, Gesldo 0001, na(s) Fonle(s) de Recursos 444042, com emissao de empenho(s) pela Caixa Econdmica
Federal no sequinle programa:

a) Programa de Trabalho:
R$ 585.000,00 (quinhenlos e oitenta e cinco mil reais), 2781212505450, Nota de Empenho n® 100,emitida

em 2008NE000492.
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7.2 — A eficacia do presente Conlralo de Repasse esla condicionada a validade do(s) empenho(s) acima citado(s) , que
& delerminada por instrumento legal, findo o qual, sem a lotal liberagdo dos recursos, este Conlrato fica
aulomaticamenle extinto

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execucao deste Conltralo de Repasse, a titulo de conltrapartida, correra a
conta de recursos alocados no seu orgamento.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUGAO FINANCEIRA

8 - A 2xecugao financeira deste Conlrato de Repasse devera atender as condicoes eslabelecidas nesta Clausula.

8.1 - A programagao e a execucio deverao ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for o
caso.

8.2 - Os recursos lransferidos pela CONTRATANTE néo poderao ser ulilizados para o pagamento de despesas relalivas
a periodo anterior ou posterior a vigéncia deste Contralo de Repasse.

8.3 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderao ser ulilizados em finalidade diversa da estabelecida
= nesle Instrumento.

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverao ser movimentados, unica e exclusivamente, na Caixa

Ceonamica Federal, Agéncia n® 1054-5, em conla bancaria de n® QO_Ei,00647083-8,vincuiada a este Conlralo de

Repasse.

8.4.1 - Os recursos ransferidos, engquanto nao utilizados, serdo aplicados em cadernela de poupanga se 0 prazo
previslo para sua ulilizacdo for igual ou superior @ um mes, ou em fundo de aplicagao financeira de curlo prazo ou
operagao de mercado aberlo lastreada em titulos da divida publica federal, quando a sua ulilizacao estiver prevista para
prazo menor que um mes.

84.1.1 - Fica a CONTRATANTE aulorizada a promover as aplicagoes dos recursos creditados na conla bancaria
vinculada a este Contrale de Repasse nas hipbleses & sequndo as modalidades de aplicagéo previstas nesta Clausula.

8.4 .2 - As receitas financeiras aufendas na forma deste ilem serdo compuladas a crédito deste Conlrato de Repasse,
podendo ser aplicadas dentro da vigéncia conlralual na consecucaolampliagio de seu objeto e devendo conslar de
demonstralivo especilico que inlegrara a preslagao de conlas, vedada a sua ulilizagao como conlrapartida.

8.4.2.1 - Na ocoréncia de rendimenlos negalivos na aplicagao financeira que compromelam a execugdo do objelo
contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.5 - Evenluais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao ou exlingdo do Contralo d
Repasse, inclusive 0 provenientes das receitas obtidas em aplicagoes financeiras realizadas, apos conciliagao bancg
da conla vinculada a esle Instrumento, deverao ser reslituidos a UNIAO FEDERAL no prazo improrrogavel de 30 (Wnta)
dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na época da restiluigao

851 - Deverao ser resliluidos, ainda, lodos os valores lransferidos, acrescidos de juros legais e at
monelariamente, a partir da dala do recebimento, na forma da legislacao aplicavel aos débitos para com
Nacional, nos seguinles casos:

a) quando néo for execulado o objeto pactuado neste Instrumento;
b) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respecliva preslagao de contas parcial ou final
¢) quando 0s recursos forem utilizados em finalidade diversa da eslabelecida neste Inslrumento;
d) quando houver utilizagado dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em desacordo com ¢ eslabelecido no

ilem 8.4.2

852 - O CONTRATADQ, nas hipoteses previstas nos ilens 8.5 e 8.5.1, sera nolificado para que, no prazo maximo de
30 (lrinta) dias, a contar do recebimento da nofificagao, reslilua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente.

§ 5.3 - Vencido o prazo previsto no ilem anterior sem que o CONTRATADO proceda a reslituicdo dos valores, fica a

CONTRATANTE aulorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada, a proceder aos débitos dos valores
respeclivos e repassa-los a Unido.

27.047 v013  micro 4

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente i
or SERASA
7A44D4FOE130CADEBZQ434B§DAE8C7ESQ Bxperian



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

CAI.A

8.54 - Na hipotese prevista no item 8.5.3 ndo havendo recursos suficientes para se proceder a completa restiluigdo,
devera ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8. 6 - Os casos forluilos ou de forga maior que impegam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e
aplicados ensejardo a juntada de documentos e justificalivas, a serem enlregues a CONTRATANTE, para andlise e
manifeslagdo do Geslor do Programa.

CLAUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

9 - Os bens palnmoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorréncia deste Conlrato de Repasse,
previslos no Plano de Trabalho, quando da extingdo deste Contrato, permanecerdo sob a guarda e responsabilidade do
CONTRATADQ, de forma a assegurar a continuidade do programa governamental.

CLAUSULA DECIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - E o Gestor do Programa a autoridade normalizadora, com compeléncia para coordenar e definir as direlrizes do
Programa, cabendo @ CONTRATANTE o acompanhamenlo e avaliagdo das agdes conslantes no Plano de Trabalho.

. 10.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in loco com o proposito do
— acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades desenvolvidas em razao desle Contralo de Repasse,
observadas as normas legais e requlamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - E premogaliva da Unido, por inlermedio do Ministério do Esporte e da CONTRATANTE, promover a fiscalizacao
fisico-financeira das atividades referentes a esle Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipotese, a
faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execugdo da obra/servigo, no caso de sua paralisagio ou de
fale relevanle que venha a ocorrer.

10.2.1 - Obriga-se o CONTRATADO, neste dllimo caso, a resliluir & Unido os valores atualizados monelariamenle
correspondentes aos recursos liberados e ao percentual da contraparlida pacluada ndo aplicada na consecucdo do
objelo deste Contralo, na forma indicada pela CAIXA na época da reslituigao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

11 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua conlabilidade analilica, em conta especifica do grupo vinculado ao
alivo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, lendo como contrapartida conla adequada no passivo
financeiro, com subcontas identificando o Conlralo de Repasse e a especificacio da despesa, nos lermos do art. 54,
paragrafo pumeiro, do Decreto n® 93.872/86.

11.1 - As faluras, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas serdo emitidos g
nome do CONTRATADOQ, devidamente idenlificados com o numero do Contrato de Repasse, e mantidos em argdivo,
— em ordem cronologica, no proprio local em que forem conlabilizados, a disposicdo dos orgaos de controle inlérmo e
exlerno e pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovagdo da prestacao de conlas pela CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE podera solicilar 0 encaminhamento de copias dos comprovantes de despesas, od de
documentos, a qualquer momenlo, sempre que julgar convenienle.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTACAO DE CONTAS

12 - A Preslagéo de Conlas referenle ao lotal dos recursos de que lrata a Clausula Quarla, devera
CONTRATANTE até 60 (sessenla) dias apos o [&érmino da vigéncia do contralo.

Ler apresentada a

12.1 - Constaiada irreqularidade cu inadimpléncia na apresenlagio da Prestacio de Contas final a que se refere o caput
desla Clausula, o CONTRATADO sera notificado para que, no prazo de 30 (Irinta) dias, a contar do recebimento da
nolificagao, adole as providéncias para sanar a irreqularidade, ou cumprir a obrigagao.

12.1.1 - Decorrido o prazo da nolilicacao sem que a irregularidade tenha sido sanada, ou cumprida a obrigacao, a

CONTRATANTE comunicara o fato, de imedialo, ao respeclivo argao responsavel pelo controle interno, providenciando
junio ao Grgdo de contabilidade analilica a inslauragio de Tomada de Contas Especial,
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&
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

13 - Correrao as expensas do CONTRATADO os valores relativos as despesas extraordinarias incorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reanalise, por solicitacdo do CONTRATADO, de engquadramento de Plano de Trabalho
e de projelos de engenharia, das despesas resullanles de vistoria de elapas de obras nao previstas originalmente, bem
comao de publicagdo de exiralo no Diario Oficial da Unido decorrenle de alteragao contratual de responsabilidade do
CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os servigos de auditoria serdo realizados pelos 6rgdos de conlrole interno e externo da Unido, sem elidir a
compeléncia dos orgaos de conltrole interno e exlemo do CONTRATADO, em conformidade com o capitulo VI do
Decreto n® 93.872/86.

14.1 - E livre 0 acesso de servidores do Sistema de Conlrole Interno ao qual esleja subordinada a CONTRATANTE, a
qualquer lempo, a lodos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamenle com o instrumento pactuado, quando em
missao de fiscalizagao ou auditoria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES PROMOCIONAIS

15 - E obrigalona a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
dufanle o periodo de duragdo da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, conlados a partir da
aulonizagao do CONTRATADO para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensdo da liberacdo dos recursos
financerros

15.1 - Em qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do presente Contralo de Repasse sera obrigatoriamente
destacada a parlicipagao da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objelo de aplicacio dos recursos,
observado o disposto no § 1° do arl. 37 da Consliluigdo Federal, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA

que impega a consecugao do objelo no prazo acordado.

CLAUSULA DECIVMA SETIMA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

17-- O presente Contralo poderad ser denunciado por qualquer das parles e rescindido a qualqyer lempo, ficando os
conlralantes responsaveis pelas obrigactes assumidas na sua vigéncia, credilando-se-lhes, igudlimenle, os beneficios
adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couber, a IN/STN/MF n® 01/97 e demais normag pertinentes a matéria.

17.1 - Conslilui motivo para rescisdo do presente Conlrato o descumprimento de qualquer das Clausulas pacluadas,
particularmenle quando constatada pela CONTRATANTE a utilizacdo dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho.

17.1.1 - Aresciséo do Conltralo, na forma acima previsla e sem que tenham sido os valores resliluidos a Unido Federal,
ensejara a instauragao de Tomada de Contas Especial
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CLAUSULA DEGIMA OITAVA - DA ALTERAGAQO

18 - A alteracio deste Conltrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programacao de execugao
fisica e linanceira, inclusive a alteragdo do prazo de vigéncia, sera feila por meio de Carta Reversal e sera provocada
pelo CONTRATADO, mediante apresenlagéo das respeclivas juslificalivas, no prazo minimo de 20 (vinle) dias que
anlecedem o l&érmino da sua vigéncia, sendo necessaria, para sua implementacdo, a concordancia da CONTRATANTE.

18.1 - A alleracao do prazo de vigéncia deste Conlralo de Repasse, em decorréncia de alraso na liberagao dos recursos
por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do
alraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A alleracdo contralual referentle ao valor do contrato sera feila por meio de Termo Adilivo, vedada, entrelanto, a
alleracao para maior dos recursos oriundos da transferéncia ao CONTRATADOQ, tratados na Clausula Quarta, item 4.

18.3 - E vedada a alteracio do objeto previsto neste Conlralo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAGOES

19 - Os documentos inslrutorios ou comprobalérios relativos a execugao desle contrato deverdo ser apresentados em
original ou em copia aulenticada.

19.1 - As comunicacdes de falos ou ocorréncias relativas ao presente Conlrato de Repasse serdo consideradas como
regularmente feilas se enlregues por carla protocolada, telegrama, telex ou fax.

19.2 - As correspondéncias dirigidas ao CONTRATADO deverao ser enlregues no seguinle endereco: Av. Dr. Vital
Soares, 268 - 1° Andar - Centro - Macanbas/ BA - CERP:46500-000

19.3 - As correspondéncias dirigidas 8 CONTRATANTE deverdo ser enlregues no seguinle enderego: Caixa Econdmica
Federal, Superinlendéncia Regional Sul da Bahia, Av. Cinguienlenario, 1187 — Centro — [labuna/ BA — CEP: 45.600-006.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20 - Para dirimir os conflilos decorrentes desle Contralo de Repasse fica eleito o foro da Juslica Federal, Segdo
Judiciaria do Estado da Bahia com renuncia expressa de gualquer oulro, por mais privilegiado que seja.

E, por eslarem assim justos e pacluados, firmam e_sie"‘lm trumento em 02 (duas) vias de igual leor, na presenca de duas
leslemunhas, que assinam, para que surla seus gfeilos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

/ , 10 de novembro de 2008 ) R
%J O
Assfnalura do contratado

Nome: Amélio Costa Junior
CPF: 341.016.835-49

llabuna
Local/Dala

Assinalura da contratante
Nome: Carlos Robr—ijo Pereira
CPF: 088.467.154-20

Testemunhas

Nome: Silvig M@s Nome: Magnocls

CPF: 655,@'%305-19 CPF: 010.763.595-C
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TRABALHANDO COM VOCE

MEMORIAL DESCRITIVO

Obras: Construcéo de Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade de
Veredinha, municipio de Macaubas — Bahia.

1 - APRESENTAGAO

O presente memorial descritivo e especificagbes técnicas visam estabelecer critérios e
normas para a execugao de uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade de
Veredinha, municipio de Macaubas — Bahia

As especificagdes reunidas aqui, juntamente com os dados inseridos na planilha e no
projeto técnico, sdo as principais condicdes a serem observadas para garantia de obra.
Somente com o seu fiel cumprimento se garantira que a quadra poliesportiva coberta
seja construida. A obra sera fiscalizada por uma equipe especial destacada para este
fim. Conforme exigéncia do 6rgédo financiador, o Ministério do Esporte e Caixa
Econdémica Federal, o projetista também devera fazer parte dessa equipe.

Somente apds criteriosa reviséo, circunstancias especiais, comprovagao de alguma
falha ou de melhoria de eficiéncia (inclusive com a aprovagao de engenheiro projetista),
€ que se podera alterar parcial ou totalmente, os detalhes do projeto executivo, a
planilha ou mesmo o presente memorial descritivo.

2 — ASPECTOS GERAIS

O Municipio de Macaubas esta situado na regiao sudoeste do Estado da Bahia, na
micro-regido da Chapada Diamantina Meridional, distante 682 km de Salvador, sendo
interligado a capital peca BA-156, BR-116, BR-242 e BR-324.

Esta inserido na Mesorregido do Centro-Sul Baiano e, na microrregiao de Boquira.

O municipio de Macaubas apresente uma area de 3.066,7 km?, conforme dados
oficiais do Governo Federal (IBGE).

O municipio tem como divisas os municipios de Boquira (N), Ibipitanga (NE), Rio do
Pires e Caturama (E), Tanque novo e Botuporé (SE), Igapora (S), Riacho de Santana
(S+SW), Bom Jesus da Lapa (W), e Parartinga (NW).

Esta situado no eixo da BA-156, que corta o municipio e oferece ligagdes com
diversos outros pontos do Estado e do Territério Nacional, caracterizando a facilidade
no acesso e no transito da producgao.

A sede Municipal dista da capital aproximadamente 600 Km em linha reta.

Caracteriza-se por possuir um clima seco a sub-umido; com temperatura média anual
de 21.6 °C, sendo o periodo de maior precipitagéo pluvial os meses de novembro a
janeiro. Essa regido tem risco médio de seca, possuindo 100% de sua area inserida no
Poligono da Seca.

O municipio de Macaubas apresente uma area de 3.066,7 Km?, conforme dados
oficiais do Governo Federal (IBGE). O municipio de Macaubas apresenta uma grande
extensao territorial, por esse motivo ao longo dos anos foram se formando varias
comunidades agro pastorais em torno da margem urbana, sao elas: Canatiba, Lagoa
Clara, Agude, Gameleira, Veredinha, Cristais, Canto, Curralinho, Pageu, Contendas e
Peixe.

3-IMPLANTAGCAO DO PROJETO

- As dimensdes minimas do terreno para a implantagao do projeto sdo de 40,00 m
(frente) x 50,00 m;
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- Para a implantagdo da quadra coberta evitar orientar a fachada frontal para leste ou
oeste;
- Alocagéo da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora da mesma.

4 - FUNDAGOES

Serd em sapatas assentadas em solo firme a dependendo da andlise do terreno
(sondagem).

5 - PISOS

- Piso da quadra poliesportiva: langamento de concreto estrutural sobre lastro de pedra
brita apiloada, armado com tela soldada, conforme indicado no projeto estrutural de
concreto. Devidamente nivelado permitindo a pratica das atividades a que se destina.

- Piso em torno: piso cimentado.

6 - PAREDES

- Pilares da cobertura da quadra: chapisco, reboco e acabamento em duas deméaos de
pintura latex acrilica de primeira linha.

7 - PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

- Pintura apropriada para pisos cimentados, acrilica poliesportiva, conforme detalhes e
ordem indicados no projeto arquitetnico.

8 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

- Basquete: estrutura para tabela modelo oficial.

- Voleibol: poste de voleibol oficial removivel completo, rede, antena de fibra de vidro,
protetores dos postes e cadeira para juiz.

- Futebol de saldo e handebol: trave oficial e rede.

9 - ILUMINACAO
- Quadra coberta: luminaria tipo industrial — equipada com |l&dmpada de vapor metdlico,
reator AFP e acessérios para montagem e fixagdo.
10 - COBERTURAS

- Cobertura da quadra poliesportiva: em telhas de ago zincado 0,6mm com acessérios
para fixagao e telhas translicidas conforme indicado no projeto arquiteténico.

11 - ESTRUTURA METALICA - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
- Estrutura metélica em arcos conforme projetos arquiteténicos e estruturais. Todos os

elementos metalicos das trelicas, serao tratados com protegao antiferrugem e receberéo
pintura em esmalte sintético de boa qualidade.
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ESPECIFICACAO TECNICA

CONDICOES GERAIS

Os servigos relacionados a seguir deverdo ser considerados nos pregos unitarios apresentados
para execugdo das diversas etapas do projeto e ndo serdo pagos separadamente:

- Transporte de ida e volta, montagem e desmontagem das maquinas e equipamentos
necessarios aos servigos de construcio.

- Servicos topograficos necessdrios para a execugao da obra.

- Remocéo de todas as instalagdes provisdrias, armamento de construcdo, tubulagéo e limpeza
final do local das obras.

- Consideram-se incluidos nos pregos unitarios estabelecidos para os diversos itens, todas e
quaisquer obras de natureza provisorias ndo constantes dos itens da planilha.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima

Estara permitindo a obten¢do de um retrato fiel de todos os acidentes do terreno para facilitar o
levantamento topografico. Devera ser feita a capinagem de vegetacao, rogcagem com foice das
pequenas arvores. O material excedente devera ser juntado, removido e queimado em um canto do
lote.

Obs.1: Caracterizacdo do sub-solo: Deverdo ser obtidas informacdes do sub-solo através de
sondagem para reconhecimento, e a partir do resultado obtido, caso o solo tenha uma tenséo
admissivel maior ou igual a um, podera ser utilizada fundagéo rasa. O executor da obra devera
fazer um projeto executivo especifico para fundagéo.

Obs.2: Caso seja necessario demolicdo de construgdo existente nas areas destinadas a nova
construcdo, as mesmas deverdo ser feitas dentro da mais perfeitas técnicas, tomando os devidos
cuidados de forma a se evitar danos a terceiros, e todo o entulho imediatamente removido.

Obs.3: A Prefeitura devera deixar o terreno limpo e nivelado para ser implantada a obra, retirando
todo entulho que existir no terreno.

1.2 Barracdo da Obra

Construgdo provisoria destinada a funcionar como escritério, alojamento e almoxarifado da obra.

O abrigo devera ser dimensionado considerando—se o numero provavel de operarios residentes na
obra, atendendo a fiscalizagdo e os materiais pereciveis como cimento, cal e gesso, que poderao,
eventualmente, ficar armazenados. Deverdo ser previstas, também, instalagdes sanitarias, elétricas

e de telefonia. Os alojamentos deverao ser paredes de madeira, piso cimentado e cobertura.

Deverdo ser obedecidas as recomendagdes da Norma Regulamentadora NR 18 — Condigdes de
Trabalho na Industria da Construgéo (MTB).
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O solo sera nivelado e recebera uma camada de concreto desempenado. As paredes serdo
construidas em chapas compensadas, fixadas nas pec¢as de madeira, cravada 60 cm no solo a
cada 1,80 m. A cobertura devera ser feita com pecas de madeira e telhas de fibrocimento.

1.3 Locagao da obra

A execucgdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificagcdo com a
maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um
projeto elaborado em escala reduzida.

Deverao ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel de
pedreiro, quando as distancias forem menores que 25mm.

Cuidados preliminares: demoligdo, remogdes, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno.

Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos. Verificar a orientacdo Norte-Sul.
Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido
o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado
desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o
limite maximo de 150 cm de altura, relagéo ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com
fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete
no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagao dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Escavacdo Manual de valas, em qualquer tipo de terreno, exceto rocha

Escavagao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavacdes serao
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranga dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagdes nao devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.

Demarcar a vala conforme projeto. A Escavacao da vala e a retirada do material serdo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O escoramento da
escavacdo sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com segdes
dimensionadas para os esforgos que irao suportar. A distancia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a
disposi¢ao das estroncas dependerao da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacao.

Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgées) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacéo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

2.2 Lastro em concreto magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execugdo do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.
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Uso de m&o-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Proteg¢ao Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no traco 1:3:5, ou conforme especificacbes do projeto. Executar o
langamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-mao. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizacdo do lastro com régua de madeira.

2.3 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢des e aditivos, que Ihe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medigdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensdes das pecgas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposi¢cdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgées:

- resisténcia caracteristica & compresséo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigdo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medi¢cdo dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m*;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez,

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a producgéo do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificacdo do traco, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagao dos
materiais, em funcdo do tipo de equipamento:
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a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graldo;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado mitdo total;

- Cimento;

- Adicdo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura & variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizagdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.
Langamento e aplicagdo de concreto em fundagao

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, nao sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitagdo mecénica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragao de agua,
deverao ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
lancado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgao de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

2.4 Forma para fundagdo com de tabuas de 3°
Execucdo de formas para fundacgdo utilizando tabuas de 32 de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizag&o cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apos a colocagao da forma e verificagao de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de prote¢do com desmoldante para facilitar a
remocado das mesmas sem danificar as superficies do concreto.
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Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo.

2.5 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagdo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armagao sera executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixagdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n°® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

3.0 SUPERESTRUTURA

3.1 Concreto estrutural

Execugcdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢des e aditivos, que Ihe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢Oes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medicdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pegas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢cbes de exposicdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o traco estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgdes:

- resisténcia caracteristica & compressao que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condig&o de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigcao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinagdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a producgé&o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;
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A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagédo dos
materiais, em func¢éo do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adigao se houver;

- Agregado mitdo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado mildo total;

- Cimento;

- Adicéo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura é variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didametro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizacdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.
Langamento e aplicagdo de concreto em estrutura

O concreto devera ser langado logo apds o0 amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitacdo mecanica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacao. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o lancamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragdo de agua,
deverao ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdao ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.
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Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser lancado sem interrupgdo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

3.2 Forma para fundacdo com de tabuas de 3°
Execucdo de formas para fundagdo utilizando tabuas de 3% de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizag@o cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apds a colocagdo da forma e verificagdo de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de prote¢cdo com desmoldante para facilitar a
remocgdo das mesmas sem danificar as superficies do concreto.

Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo.

3.3 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagdo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didametro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armago serd executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixag@o entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posi¢ées previstas no projeto
estrutural.

4.0 PISO DA QUADRA

4.1 Lastro de brita britada apiloado manualmente

A brita devera ser distribuida em camada sendo esta apiloada por trechos até obter
uniformemente a resisténcia ao lastro. O lastro de brita devera ser de 6,00 centimetros.

Para o apiloamento da camada de brita devera ser usado um mago ou soquete de peso
suficiente para atender as necessidades do servigo.

4.2 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miido, agregado
graudo e agua, podendo conter adigcdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagao por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medi¢do mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pecgas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposi¢do e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacdes:
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- resisténcia caracteristica & compressdo que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;

- condig&o de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produc&o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificag&o do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela acdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto atraves de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéo dos
materiais, em funcdo do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adic&o se houver;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adigéo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura € variavel de acordo com o tipo e o diametro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
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120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizac&o ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

4.3 Langamento e aplicagdo de concreto

O concreto devera ser langado logo apos o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitacdo mecénica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragdo de agua,
deverdo ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgéo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posi¢éo final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

4.4 Armacgiao

Armadura de ago pré-fabricada, formada por fios de alta resisténcia, soldado entre si em
todos os pontos de cruzamento, formando malhas quadradas. A se¢do por metro de armadura
longitudinal é igual a se¢&o por metro da armadura transversal.

O material devera atender as especificagbes das Normas NBR 7480 — Barras e fios de ago
destinados a armaduras para concreto.

4.5 Pintura em piso de concreto

As superficies a pintar, deverdo apresentar-se secas, limpas, ja retocadas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Durante a pintura, cada demao de tinta somente sera aplicada sobre
a anterior, quando esta estiver perfeitamente seca. Os intervalos entre demaos de tinta serdo
considerados de acordo com o tipo de tinta a ser utilizada.

Durante a aplicagdo da tinta, serdo evitados escorrimentos ou salpicos em outros locais ndo
destinados a pintura. Constatando-se salpicos ou escorrimentos nas superficies citadas, estes
serao imediatamente removidos com auxilio de material especifico e adequado.

Todos os tipos de pinturas especificadas para a obra, bem como os materiais a serem empregados,
serao rigorosamente selecionados e aplicados de acordo com as especificacoes.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. A eliminagdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes para se evitar o levantamento de pé durante
os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

Serao utilizadas sobre superficies acabadas sem queimar a colher, sendo executadas tantas
demaos quantas necessarias para perfeito recobrimento da superficie.

A pintura de demarcag&o da quadra sera com tinta acrilica.

4.6 Piso cimentado com lastro de concreto espessura de 5,00 cm
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Aplicacdo de camada de concreto, executada sob area coberta da construgdo, com solicitagao leve,
destinada a evitar a penetracéo de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar.

O lastro devera ser constituido por concreto de cimento Portland, dimensdo maxima caracterizada
do agregado de 19,0mm, consumo minimo de cimento igual a 200kg/m’® e uso de aditivo
impermeabilizante.

A dosagem do aditivo plastificante/impermeabilizante devera variar entre 0,2 e 1,0% sobre a massa
de cimento, conforme recomendacgdo do fabricante.

Apods a limpeza, compactacao e regularizagdo do terreno, fixar gabaritos, distantes 2m a 3m entre
si, para o acabamento final da superficie do concreto no nivel desejado. Langar o concreto sobre o
terreno umedecido, distribuindo-o sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. Regularizar a superficie do lastro com auxilio de régua metalica, propria para esta
finalidade.

5.0 ARQUIBANCADA

5.1 Locagao da obra

A execucgdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificagdo com a
maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um
projeto elaborado em escala reduzida.

Deverédo ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel de
pedreiro, quando as distdncias forem menores que 25mm.

Cuidados preliminares: demoligdo, remog¢ées, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno.

Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos. Verificar a orientagdo Norte-Sul.
Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido
o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado
desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o
limite maximo de 150 cm de altura, relagéo ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com
fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete
no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagao dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

5.2 Escavacao Manual de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha

Escavacgao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavagbes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a segurangca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagbes nao devem prejudicar. as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.

Demarcar a vala conforme projeto. A Escavagao da vala e a retirada do material serédo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O escoramento da
escavacgao sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com se¢des
dimensionadas para os esfor¢os que irdo suportar. A disténcia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverao ficar juntas. O nimero e a
disposicao das estroncas dependerdo da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacgao.
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Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacdo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

5.3 Lastro em concreto magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execuc&o do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no trago 1:3:5, ou conforme especificagcdes do projeto. Executar o
langcamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-méo. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizagéo do lastro com régua de madeira.

5.4 Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada

Execucdo de fundacé@o em alvenaria de pedra, para parede em bloco ceréamico.

Devera ser executada no coroamento da fundag¢do, uma cinta de concreto armado para dar melhor
distribuicéo de cargas das paredes na fundag&o e absorver possiveis recalques diferenciais.

Devera ser feita impermeabilizagdo na parte superior da fundagéo, utilizando argamassa no trago
1:4:5, com adi¢éo de impermeabilizante.

Apos a escavagdo e colocagdo de uma camada de regularizagdo (concreto magro com 5 cm) na
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1.4,
obedecendo ao nivel e prumo.

5.5 Expurgo de material, inclusive carga, transporte e descarga até 1 km

Transporte de material escavado em caminhao carroceria, distancia de 1,0 km.

A carroceria do caminhdo deve estar limpa e livre de corpos que possam danificar as pecas.

O veiculo deve estar devidamente sinalizado, com indicagdo na carga que leva, e obedecer sempre
os limites de velocidade concernente ao trafego.

O material deve ser empilhado na carroceria do caminh&o, executar o transporte até o local da obra.

5.6 Aterro, espalhamento e compactagédo de material de empréstimo

Execugdo de aterro compactado em caixa da arquibancada, utilizando equipamento adequado
conforme o tipo do aterro. Este servico compreende o espalhamento, aeracdo, umedecimento e
acabamento do material da area de empréstimo. O aterro devera ser feito por superposi¢cdo de
camadas de 0,20 a 0,40m de espessura, umedecida, recalcada e apertada. Em seguida, sera
empregado compactador vibratdrio de solo, tipo placa, para uma compactagao mais eficaz.

5.7 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢cdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢bes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medi¢do mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do tragco do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pegas, disposicdes das armaduras, sistema
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de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposicdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o traco estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgdes:
- resisténcia caracteristica 4 compressdo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigéo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigcao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produgao do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgéo apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéo dos
materiais, em fung¢ao do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adigéo se houver;

- Agregado mitdo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:
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- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura € variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizagdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

5.8 Langcamento e aplicagé@o de concreto em fundacgéo

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior & uma hora. Se for utilizada agitacdo mecénica, esse prazo
poderd ser contado a partir do fim da agitagdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetracéo de agua,
deverdo ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Lancar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgdo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

5.9 Forma plana de chapa compensada plastificada 10,00mm, utilizagdo 2 vezes

Execucdo de forma de chapas de madeira compensada, tipo plastificada, para estruturas de
concreto armado. A retirada da formas devera obedecer sempre a ordem e 0s prazos minimos
estipulados na NBR 6118- Projeto e execucdo de obras de concreto armado. As chapas deverao
ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem
choques. Para isso o escoamento das formas devera apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou
outros elementos apropriados. Apos a colocacéo da forma e verificagdo de todos os componentes
do sistema, devera ser feita uma pintura de protecdo com desmoldante para facilitar a remoc¢éo das
mesmas sem danificar as superficies de concreto. A precisdo de colocagdo das formas sera de,
mais ou menos, 5mm.

As formas deverdo ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as
formas com desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderéncia do concreto a forma e
facilitar a desforma. A posi¢ao das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessario, a correg@o
devera ser imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos
apropriados. Para a reutilizagdo das chapas

5.10 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagao nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didmetro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverao ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armag&o sera executada sobre as proprias formas,
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no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixac@o entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagcamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

5.11 Alvenaria de tijolo macigo

Assentamento de tijolo macico. A Alvenaria devera ser executada conforme as recomendacgdes das
seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo macigo ceramico para alvenaria-forma e dimensdes e
NBR 8545- execucéo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos ceradmicos. Caso as
dimensdes dos blocos sofram pequena alteragéo de sua espessura, as modificagdes nas plantas
serdo feitas pela Contratada, sujeitas a aprovagao da fiscalizagdo, ndo implicando, porém, qualquer
alteragdo no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter
consisténcia para suportar o peso dos tijolos e manté-los alinhado por ocasido do assentamento. O
traco devera ser determinado em fungdo das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem
inicial, recomenda-se a propor¢éo 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de
cal e oito partes de areia média ou grossa. O trago deverad ser ajustado, experimentalmente,
observando-se a caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adigdes poderdo ser
utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados na fabricagdo da
argamassa e com o tijolo. Para o seu uso devera se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue
as recomendagdes do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, sera
obrigatério o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento,
distanciadas cerca de 60 mm na altura. Para garantir a amarragéo dos blocos, as juntas verticais
ndo deverdo coincidir entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderao
ser frisadas.

Iniciar o servigo preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de
argamassa de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. A largura do bloco correspondera a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de
pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servird de guia, entre dois
cantos ou extremos ja levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a
espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios.

5.12 Pintura em piso de concreto e paredes

As superficies a pintar, deverdo apresentar-se secas, limpas, ja retocadas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Durante a pintura, cada demao de tinta somente sera aplicada sobre
a anterior, quando esta estiver perfeitamente seca. Os intervalos entre dem&os de tinta serdo
considerados de acordo com o tipo de tinta a ser utilizada.

Durante a aplicagdo da tinta, serdo evitados escorrimentos ou salpicos em outros locais nao
destinados a pintura. Constatando-se salpicos ou escorrimentos nas superficies citadas, estes
serdo imediatamente removidos com auxilio de material especifico e adequado.

Todos os tipos de pinturas especificadas para a obra, bem como os materiais a serem empregados,
serao rigorosamente selecionados e aplicados de acordo com as especificagdes.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. A eliminacdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes para se evitar o levantamento de po durante
os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

Serao utilizadas sobre superficies acabadas sem queimar a colher, sendo executadas tantas
demaos quantas necessarias para perfeito recobrimento da superficie.

6.0 ALAMBRADO
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6.1 Escavacdo Manual de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha
Escavacgdo com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavagbes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranca dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagdes ndo devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.
Demarcar a vala conforme projeto. A Escavacgdo da vala e a retirada do material serdo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O escoramento da
escavacdo sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com se¢des
dimensionadas para os esforcos que irdo suportar. A disténcia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a
disposicao das estroncas dependerdo da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacéo.

Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificagdo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

6.2 Reaterro Apiloado de Valas

Preenchimento de valas escavadas para execugdo de fundagdes rasas e compactagdo com o uso
de equipamento adequado. O reaterro devera ser executado através da superposi¢gdo de camadas
de 0,20 a 0,40m de espessuras que deverio ser apiloados apds o langamento no interior da vala.

O material devera ser escolhido e copiosamente molhado e energicamente apiloado para os
desniveis por recalque das camadas aterradas.

6.3 Lastro em Concreto Magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execugao do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegado Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no traco 1:3:5, ou conforme especificagbes do projeto. Executar o
langamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-mao. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizacio do lastro com régua de madeira.

6.4 Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada

Execucéo de fundagdo em alvenaria de pedra, para parede em bloco ceramico.

Devera ser executada no coroamento da fundagao, uma cinta de concreto armado para dar melhor
distribuicdo de cargas das paredes na fundagao e absorver possiveis recalques diferenciais.

Devera ser feita impermeabilizagdo na parte superior da fundagéo, utilizando argamassa no trago
1:4:5, com adicdo de impermeabilizante.

Apods a escavagao e colocacao de uma camada de regularizagdo (concreto magro com 5 cm) na
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:4,
obedecendo ao nivel e prumo.

6.5 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢cdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.
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Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medigdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensdes das pecgas, disposigdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condigbes de exposi¢cdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informagées:

- resisténcia caracteristica 8 compresséo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigdo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m3;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produc8o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificacdo do trago, para ajuste da consisténcia, s6 podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condicdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéao dos
materiais, em fung¢ao do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:
- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
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- 50% do agregado miudo total;
- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adic&o se houver;

- Restante do agregado gratdo;
- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura & varidvel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizac&o ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

6.6 Forma para fundacdo com de tabuas de 3°
Execugdo de formas para fundacdo utilizando tabuas de 32 de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizagdo cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apos a colocagdo da forma e verificagdo de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de protegdo com desmoldante para facilitar a
remogao das mesmas sem danificar as superficies do concreto.

Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo

6.7 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgao das armaduras e colocagéo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo diametro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um
planc de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deveréo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armacg&o sera executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares serd executada
previamente. A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagcamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

6.8 Alambrado

Alambrado em tubo galvanizado com tela de arame galvanizado de 3", com altura de 2,00 m.
Devera ser fixado em tubos de acgo galvanizado por meio de arame da mesma composi¢do do
alambrado. Estira-se a tela faceando os mourbes e fixa-se com arame galvanizado de
didmetro de 2,10 mm n® 14 BWG.

7.0 COBERTURA METALICA

O objetivo desta especificacdo & estabelecer os critérios a serem seguidos, para detalhamento,
fabricagdo e montagem de estruturas de ago.
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O servigo inclui todos os itens indicados nos desenhos de projeto e especificagdes, e seus
complementos, tais como parafusos, porcas arruelas, chapas de enchimento e nivelamento, etc.,
bem como todos os materiais ndo especificamente citados, mas que sejam indispensaveis a um
perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

O detalhamento e a fabricagdo da estrutura deverdo estar de acordo com as prescricdes da norma
brasileira NBR 8800, da ABNT, completada pelas especificagdes do AISC (American Institute Of
Steel Constrution).

Sao fornecidos como documentos de projeto de estrutura, os seguintes:
A. Desenhos de montagem

B. Desenho unifilar de fabricacéo

C.Lista estimativa de materiais

D. Especificagdes

As notas incluidas nos desenhos de projeto deverdo ser consultadas e consideradas como parte
desta especificagdo, como se estivessem aqui incluidas. Se por algum motivo houver divergéncia
entre esta especificagéo e os desenhos de projeto, prevalecerdo as disposigdes destes ultimos.

Os detalhes indicados nos desenhos de projetos sdo esquematicos e ndo incluem necessariamente
todas as pecas requeridas. Tais elementos deverao ser definidos no detalhamento, a cargo do
fabricante.

A lista preliminar de material € apenas indicativa e valida tdo somente para efeito de cotacao.
Sendo responsabilidade do fabricante a verificagdo dos mesmos antes do aceite.

Documentos técnicos preparados pelo fabricante
O fabricante devera preparar os seguintes documentos:

1) Desenhos de detalhamento de fabricagdo e montagem
Os desenhos de detalhes de fabricagdo deverdo incluir o detalhamento necessario a perfeita e
completa fabricagdo da estrutura, indicando as dimensdes de todos os componentes, conectores,

soldas e pegas soltas a serem conectadas durante a montagem.

As pecas detalhadas nos desenhos de fabricagdo deveréo ser identificadas de maneira seqlencial,
em concordancia com a marca indicada no desenho de montagem.

Os desenhos de detalhamento deverao conter:

Lista de parafusos contendo quantidade, tipos e dimensdes de arruelas, didmetro e comprimento
total.

Lista de pecas contendo tipo de elemento, marca de montagem, peso da peca.

2) O fabricante devera enviar ao contratante 03 jogos dos desenhos de detalhamento, para serem
enviados a PREFEITURA para avaliagao e comentarios.

Materiais

1) Os materiais a serem utilizados na fabricagdo da estrutura estdo indicados nos desenhos de
projeto.

2) Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade, nunca utilizado anteriormente. Deverao ter
certificados que comprovem a sua especificacdo e procedéncia. Na falta destes certificados, serdo
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exigidos ensaios para determinacdo das caracteristicas quimicas e mecéanicas do material. Estes
ensaios serao feitos por firmas idéneas especializadas no assunto, de acordo com as normas da
ASTM (American Society Of Testing Materials).

Substituicdo de perfis

O fabricante podera fazer substituicdo de perfis, no caso em que o material mostrado ou
especificado ndo estiver disponivel no mercado e sua entrega possa comprometer o cronograma de
fabricagdo. Qualquer substituicdo devera ser proposta pelo fabricante, com perfil de caracteristicas
mais préximas possiveis do indicado, para a aprovagao do projetista.

E expressamente proibida a substituicdo de perfis, chapas, qualidade de materiais ou detalhes
construtivos, sem a autorizacéo prévia do projetista.

Perfis soldados

1) Todos os perfis compostos deverdo ter suas soldas de unido das mesas com a alma executada
pelo processo automatico do arco submerso. Com eletrodos do grupo AWS A5 . 17, A5. 23 F6X -
EXXX ou F7X-EXXX .

2) Os efeitos de temperatura na composicdo, deformacgdes transversais, longitudinais e angular
deverdo ser corrigidas adequadamente através de pré - deformagbes, sobremetal |,
desempenamento mecanico, etc.

Conexdes

Todas as conexdes de montagem na obra deverdo ser parafusadas, a menos especificado em
contrario nos desenhos de projeto. Qualquer alteragdo devera ser apresentada para analise de
aprovacgédo do projetista.

Todas as conexdes soldadas deverdo obedecer as especificagbes “Welding In Building
Construction - aws d1. 0, da American Welding Society”.

Todas as soldas deverao ser executadas por soldadores qualificados, como prescrito no “standard
code for welding in building construction “da aws .

As superficies a serem soldadas deverao estar isentas de escodrias, graxa, oleo, rebarbas, tintas, ou
quaisquer outros materiais estranhos.

O fabricante devera indicar nos desenhos de detalhes de fabricacdo a localizagdo, o tipo, as
dimensdes e o comprimento de todas as soldas.

Nenhuma solda de filete, devera ter lado inferior a 5 mm, a menos que seja estrutural .

As soldas de maior responsabilidade deverdo ser submetidas a testes, a critério da fiscalizagao.
Fabricacao

Deverdo ser executadas todas as furagdes para montagem.

Deverdo também ser soldadas todas as pecas para conexdes que se fizerem necessarias,
devendo-se evitar solda ou furagao complementar durante a montagem.
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Os flanges das colunas deverdo ser soldados as placas de base salvo indicagdo em contrario nos
desenhos de projeto. Todas as emendas deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes dos
desenhos de projeto.
As operagbes de desempenamento dos perfis e das chapas se realizardo a frio.

Serd permitida a realizagdo das operagdes anteriores & quente, sempre que se observarem as
seguintes precaugées:

A) aquecimento maximo de 650 graus centigrados.

B) deverao ser tomadas as precaugdes possiveis para nao alterar a estrutura do aco, nem introduzir
tensdes internas residuais elevadas.

O corte de pecas devera ser executado com serra mecénica, guilhotina ou oxicorte, sendo proibido
o corte através de arco elétrico.

Devera ser evitada a emenda de pegas estruturais, porém quando necessaria estas deverdo ser
previstas em ponto de menor solicitagdo, indicadas nos desenhos de fabricagédo e aprovadas pela
fiscalizagdo.

Ao término da fabricagdo os conjuntos deverdo ser pré-moldados para a conferéncia dimensional
antes da liberagao pela fiscalizagdo para soldas finais e acabamento.

Calculo da quantidade e do peso de parafusos da estrutura

O calculo do peso final da estrutura devera ser feito pelo fabricante, pois as “listas de material “séo
feitas com base nos comprimentos tedricos das pegas e ndo incluem acessorios das mesmas.

Para fins de fornecimento, os parafusos deverao ter sua quantidade acrescida da seguinte forma:

QUANTIDADE DE PARAFUSOS ACRESCIMO
1a20 1 unid.
21a100 10%
Acimade100 5%

Colocagao das marcas de montagem

Todas as pegas e conjuntos avulsos deverao ter uma marca de montagem. Esta marca devera ser
feita por puncionamento e ser idéntica a indicada nos desenhos de montagem.

O fabricante devera estabelecer um sistema de marcagio que permita a correta e facil orientagdo
dos perfis na montagem.

Limpeza e pintura de oficina

A estrutura devera sofrer limpeza através de jato de areia ou granalha de ago, respondendo aos
padrdes visuais da norma sueca SIS 05 5900, Sa 2.1/2.(metal quase branco).

Dever&o ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, magarico ou puncionamento de
pecas, respingos de solda, escéria, etc.

A fiscalizacdo exigird que a tinta seja aplicada com os equipamentos necessarios conforme as
especificagdes do fornecedor da tinta, sendo indicado o sistema de pistola “airless spray”.
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Para retoques de danos mecénicos ocorridos durante o transporte e montagem, devera ser
providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura, constituindo todo o
sistema anteriormente descrito.

O sistema de pintura a ser utilizado devera ser o seguinte:

Tinta epoxi interseal 623 (international),ou
Tinta epoxi carbomastic 15 (sumare).
Espessura seca = 125 micras.

Inspecéo de oficina

As inspecgdes de oficina de estrutura serdo feitas pela fiscalizagéo, de acordo com as normas aqui
citadas, cabendo ao fabricante atender todas as solicitagdes feitas pela fiscalizagdo, sem énus para
o contratante.

Transporte e armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugdes adequadas a fim de evitar amassamento, distorges e
deformacgdes das pegas causadas por manuseio impréprio durante o transporte e armazenamento.

O material que ficar prejudicado devera ser corrigido de acordo com as exigéncias da fiscalizago,
antes de ser montado.

As corregbes serdo executadas pelo fabricante, sempre que o transporte e armazenamento forem
de responsabilidade do mesmo.

Montagem

A montadora devera proceder a montagem das estruturas em perfeita concordancia com os
desenhos de montagem preparados pelo fabricante.

A montadora devera fazer uma completa e cuidadosa verificagdo do posicionamento de elementos,
tais como, locagéo e elevagéo de todas as fundacgdes e outros elementos estruturais sobre o qual
montara as estruturas, locagao e alinhamento de todos os chumbadores de ancoragem as quais
conectara a estrutura.

Dever&o ser tomadas as precaucdes para proteger as estruturas existentes e outras partes da obra
que possam estar sujeitas a danos durante os servicos de montagem.

Nao deverdo ser montadas pegas que nao tenham recebidos o tratamento de limpeza e pintura
indicados.

Os metodos de aperto dos parafusos, bem como as condigées dos elementos a serem ligados
deverdo estar de acordo com a “Specificacion For Structural Joints Using A325 or A490 bolts “do
AISC.

Seréa permitida ligeira chamadas nas pec¢as de estrutura para trazé-la a posigcao de montagem. Nao
serao permitidas chamadas para acomodar pe¢as com furos defeituosos ou ndo alinhados.

Alargamento de furos para faciltar a montagem so serdo permitidos se autorizados pela
fiscalizag@o, a qual devera consultar a projetista a este respeito. Nao sera permitido o uso de
magcarico para o alargamento de furos.
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Os critérios de montagem n&o abrangidos a presente especificagdo, deverao ser baseados nas
normas seguintes:

A) célculo e execucdo de estruturas de ago. NBR 8800 da ABNT.

B ) Specificacion For Design, fabrication and erection of structural steel for building-AISC

C ) Specificacion for welding in building construction-aws d1. 0-69

D ) General requirements for delivery of rolled steel plates, shapes, sheet piling and bars for
structural use, ASTM-A36.

E ) Specificacion for structural joints using A325 or A490 bolts.

Modificagdes na montagem

Toda e qualquer modificagdo da estrutura com relagdo aos desenhos fornecidos pela projetista,
desde que aprovada pela fiscalizagdo, devera ser registrada e catalogada pela montadora. Uma
copia devera ser enviada a fiscalizacdo para que esta providencie junto a projetista a atualizagdo
dos documentos de projeto ao final da montagem. ( “as built “).

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as exigéncias da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e as normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica.

Toda instalag@o devera ser entregue testada, ficando a Prefeitura Municipal responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagéo a rede publica, devendo
ser apresentada a Declaragdo da Concessionaria de que as instalagdes foram vistoriadas e
estdo em ordem.

Obs: O construtor devera fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras,
segundo as normas da ABNT e conectar na rede existente.

9.0 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
Deverao ser afixados de acordo com planilha e projeto.

10.0 SERVICOS FINAIS
10.1 Limpeza geral da area construida

Incluindo remocgéo de entulho, lavagem polimento e remogao de detritos. O servigo de limpeza geral
sera considerado concluido quando ndo houver mais sujeira e todas as superficies estiverem
polidas. Deverdo ser evitados danos nos vidros, moveis, luminarias, equipamentos, revestimentos e
pintura. Havera remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. A
lavagem sera feita com agua e detergente as superficies lavaveis. Serdo dados polimentos com
cera e polidores nos pisos, balcdes, equipamentos, luminarias, lampadas, metais, ferragens e
vidros.

O servigo de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, po, riscos,
colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatorio ao cliente.

Cristiane Leal da Costa Britto
CREA 26.711-D
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quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N2 0000008168891
LA_U B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: RENATO LIMA MEIRA
Registro Nacional: A29846-8 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Documento de identificacao: 13782461000105
Contrato: Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Orgao Publico
Celebrado em: 23/04/2019 Data de Inicio: 23/04/2019 Previsao de término: 24/04/2019

Apbs a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: COMUNIDADE VEREDINHA Ne: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL

UF: BA CEP: 46500000 Cidade: MACAUBAS

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATORIOS TECNICOS URBANISTICOS
Atividade: 1.10.3 - Orcamento
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.10 - RELATORIOS TECNICOS URBANISTICOS
Atividade: 1.10.4 - Cronograma

Quantidade: 1,00 Unidade: un

Declaro_o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas pertinentes para as
gdificlﬁgbéas abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
e julho de 2015.

5. DESCRICAO
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CT 0263148-17/2008

6. VALOR
Valor do RRT: R$ 94,76 Pago em: 24/04/2019
Total Pago: R$ 94,76

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: czOB2B Impresso em: 29/04/2019 as 12:06:37 por: , ip: 177.125.113.179

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N2 0000008168891
LA_U/B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
Z INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
LT
7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.
de de
Local Dia Mes Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS RENATO LIMA MEIRA
Documento de identificacao: 13782461000105 CPF: 135.107.028-24

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: czOB2B Impresso em: 29/04/2019 as 12:06:37 por: , ip: 177.125.113.179
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Prefeitura Municipal de Macaubas

CAIXA

COMPOSIGOES
CONSTRUGAQ DE QUADRA - POVOADO DE VEREDINHA - CT 0263148-1702008 CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL.
| FONTE | _conico DESCRICAD UNID |COEFIC NAQ DESONERADO ]
Quadro de distribuigio de embutir em aluminio, com porta e trinco, barramento trifasico
COMPOSIGAD CPO  |de 50A, com espago para 11 : fde 01 di; geral tripolar de 40A, UN 1.315,14
05 parciais, sendo 02 bipolares de 20A, 01 bipolar de 10A & 02 monopolares de 30A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
SINAPY 741317004 |TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTQ TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1.000 308,66 308,66
INSTALACAC
SINAPI 83672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE $0A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO uN 1,000 73,15 7315
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A S0A 240V, i o .
74130003 5 1
HRIARY FORNECIMENTO E INSTALACAC w il e Ll
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAQ NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
74130/001 J i/
bl FORNECIMENTO E INSTALACAQ o 20 125 i
ORSE 2645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 8m, completo, para enirada de energia UN 1,000 738,39 738,30
Pogo de aterramento em manilha de barro ou tubo de PVC D 150x300m, com tampa
COMPOSICAD croz un 4821
A metilica e fundo britado X
SINARI 88111 |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILEND, DIAMETRO INTERNO =03 M UN 1,000 20,41 20,41
SINAP 88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 23.20 364
SINAPI 88318 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 18.01 272
s416a | -ASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR GUE 1.5 M, COM CAMADE BRITA N .
SINAPY LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA 3 0.014 200 29
ORSE 13400  |Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para elelrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) un 1,000 16,23 18,23
-
coMPOSIGAD CP03  |Mastro para bandeiras h =3m UN 667,78
SINAPL 88308  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 23,20 1160
SINAPY 88318 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 18,01 8,01
SINAP 93358 |ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENCR OU IGUAL A 1,30 M._AF_03/2018 M3 0,330 83,33} 20,80
SINAP 24575 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0.910 388,27 35333
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
SINAPY 92873 . M3 0,800 175,50 157,85
EM ESTRUTURAS : >
SINAPI 12357  |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2°, COMPRIMENTO 3 M UN 1,000 116.00 116.00
MACAUBAS, 11/082018
__ 274
Responsivel Técnico.  R#fato Lima Meira
CREAICAL
1ima Mara
Rensth Lima -
. \rhanista
e @ Urbaty
YT #_"' R g
CAU A=V
-~
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CAIXA

COTAGOES CTO1
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS _JCNPJ NOME FONE CONTATO
E001 27.961.358/0001-37 RECOMIND SPORTS (21) 2427-6300 Dep. Vendas
F002 01.540,936/0001-78 MAXI SPORTS (11) 3683-2077 Dep. Vendas
E003 02.384.172/0002-12 HEAD BRASIL (31) 3374-7930 Dep. Vendas
E015
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRIGAQ UNIDADE 725,00 TNDICE RETROAGAO
COTAGAO €001 PROTETOR PARA POSTE DE VOLEY PAR COTACAO (PAR)
EMPRESA NOME DA EMPRESA ] VALOR [RS) |
E001 [RECOMIND SPORTS | 725,00 23/08/2019
ED02 MAXI SPORTS | 350,00 | 23/08/2019
E003 [HEAD BRASIL | 799,00 | 23/08/2019
OBSERVAGOES: [VALOR EXPRESSOS REF. AO PAR :

MACAUBAS, 22 DE AGOSTO DE 2019
Data
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CA w Quadro de Composigio do BDI 1 Grau de Sigilo
' 4 ‘A #PUBLICO

N° TC/ICR |PROPONENTE { TOMADOR
0263148-17/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

OBJETO

CONTRUGAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA COBERTAS SENDO UMA NA SEDE E QUTRA EM VEREDINHA, DISTRITO DE MACAUBAS.

|TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO ,

Construgiio e Reforma de Edificios Néo
Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 1SS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
Itens Siglas % Situagao | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Adotado

Administracio Central AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

Risco R 0.97% - 0,97% 1,27% 1,27%
-_— Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,38%

Luero L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuicéo Previdencidria sobre a a

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0.0¢% Ox 9.00% 4.50% L%

BDI SEM desoneragio .

(Férmula Acérdso TCU) BDI PAD | 20,90% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI| foram calculades com o emprego da féormula:

(1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-I55)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgio e
Reforma de Edificios, & de 40%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragio, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracdo Publica.

Observagbes:
MACAUBAS/BA segunda-feira, 7 de outubro de 2018
Local Data —
< Aradlio Costa Jivior
) o Munieingl
e 341.016.825-9
Responsével Técnico- Responsavel Tomador
Nome: Renato Lima Meira o Nome: Amelio Costa Junior
Titulo: Arquiteto e Urbanista " rb::f..‘:S‘va Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: A29845-8 ARRES, ag 3
ARTIRRT: CAU A2
27.476 v008 micro 1
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ﬁ% PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000
ol Macaubas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

RELATORIO DE VISITA TECNICA
Macatibas, 13 de Agosto de 2019

Obra: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
Local: Comunidade de Veredinha, Municipio de Macatbas — BA
Contrato de Repasse/CAIXA: 0263148-17/2008

CONFORME VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA NESTA DATA, NAO FORAM
IDENTIFICADOS NENHUMA IRREGULARIDADE NA ESTRUTURA DA QUADRA IN
LOCO E NAO NECESSITARA DE EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
MEDIANTE AO ORGAMENTO DEFERIDO PELA REGOV/CAIXA.

OBS:NAQ FOI IDENTIFICADO A PLACA DA OBRA NO LOCAL QUE PROVAVELMENTE COM O TEMPO
: FOI DETERIORANDO E PORTANTO, DEVERA SER CONFECIONADA NOVA PLACA PARA ESTA
ol OBRA.

FOTOS DO LOCAL

CAU N° A29846-8
Resp. Técnico do Municipio

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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Tomada de Preco

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
Macalbas — Bahia — Fone (77) 3473-1461

MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N°. 10/2019

A CPL torna publica a abertura de processo de licitacdo, modalidade Tomada de Precos, n°.
10/2019, critério de julgamento: menor preco, regime de empreitada por preco global, objeto:
servigos de engenharia para CONTINUIDADE da obra da Quadra Poliesportiva na comunidade
de Contendas, constante do Contrato de Repasse n® 2649.0263297-24/2008 / Ministério do Esporte
/ Caixa e conforme as especificagdes detalhadas no instrumento convocatdrio e anexos; valor total
estimado de R$ 106.083,95 (cento e seis mil, oitenta e trés reais ¢ noventa e cinco centavos);
sessao 11/12/2019, as 09:00h. Edital disponivel
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes ou na sede desta Prefeitura. Informagdes (77) 98105-8098,
licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macatbas, 20 de novembro de 2019.

JOSE CARLOS RODRIGUES SOUZA
Presidente da CPL

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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1B2B9DE103E40A7F40D068337263D033
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Pl N
ﬁ"" PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Y Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
i_iJI"KEhl'JB AS Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05 Tas2

EDITAL DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N°. 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019-LIC

OBJETO: Servigos de engenharia para CONTINUIDADE
da obra da Quadra Poliesportiva na comunidade de

Contendas, constante do Contrato de Repasse n°® 2649.
0263297-24/2008 / Ministério do Esporte / Caixa.

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 10/2019 1/35
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Pl N
ﬁ‘fa PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
qY Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
i_ffl"hwifhl}B AS Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05 Tas2

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, através da sua Comissdo Permanente de Licitacdo
(CPL), devidamente designada por meio do Decreto n°. 0132/2019-A, torna publico que estara reunida
no dia 11 de dezembro de 2019, as 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Macaubas
situada na Rua Dr. Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, Macaubas/BA, para recebimento dos
Envelopes de Habilitagdo e de Proposta de Prego das licitantes interessadas na TOMADA DE PRECOS
N° 10/2019, que visa contratar servicos de que trata o objeto descrito abaixo, nos termos da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de
acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09:00 horas, do dia 11 de dezembro o do ano 2019, no enderego da sede desta
Prefeitura constante acima, serdo recebidos os Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitagdo, e n° 02, com a proposta, além das declaragbes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:00 horas, do dia 11, més de dezembro, ano de 2019, no setor de licitagdes e
contratos localizado na sede desta Prefeitura e no endereco relacionado acima tera inicio a sessédo
de julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos
envelopes contendo a documentagéo de habilitagao.

2.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
TOMADA DE PRECOS N° 10/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
TOMADA DE PRECOS N° 10/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacéo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 10/2019 2/35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
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horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitagdo no endereco indicado no
Iltem 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragdes
complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessao publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério
deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento de procuragao ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento
de identificagado oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato
social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades
por agbes, acompanhado, neste Ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante; sendo obrigatéria a apresentacdo dos documentos referidos acima fora dos envelopes
citados no item 2.2 deste Edital.

4. OBJETO

4.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para
contratacdo de empresa especializada para execugcdo de servicos de engenharia para
CONTINUIDADE da obra da Quadra Poliesportiva na comunidade de Contendas, constante do
Contrato de Repasse n° 2649. 0263297-24/2008 / Ministério do Esporte / Caixa, com VALOR
TOTAL estimado em R$ 106.083,95 (cento e seis mil, oitenta e trés reais e noventa e cinco
centavos), mediante o regime EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme especificacdes
constantes nos projetos, planilhas, memorial e demais anexos que séo partes integrantes deste
Edital.

4.3 A licitagdo compde-se de itens constantes nas planilhas orgamentarias anexos constantes do
Projeto Basico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor prego GLOBAL.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo

orgamentaria propria, prevista no or¢camento do Municipio para o exercicio de 2019, na
classificagao abaixo:

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO
27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estadio e Pracas de Esportes
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 24

6. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

6.1. Poderédo participar desta licitagdo, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, NAO sendo permitida a participacdo de sociedades
cooperativas pela natureza do servigo e pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, estando presentes a subordinacgéo juridica entre os obreiros e o tomador de servigos, de
acordo com os termos da Sumula/TCU 280.

6.2. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

6.2.1. Interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagao vigente;

6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar
com o 6rgéo ou a entidade responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso Ill, da
Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7° da Lei 10.520/02; quanto a abrangéncia da penalidade
prevista no art. 7° da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas
da Unido “A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7° da Lei
10.520/2002 (Lei do Pregéo) produz efeitos ndo apenas no ambito do 6rgdo/entidade
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (Unido ou
estado ou municipio ou Distrito Federal)” -vide Acérdaos 819/2017-Plenario, 2530/2015-
Plenario, 1003/2015-Plenario e 2081/2014-Plenario, dentre outros;

6.2.3. Interessados declarados inidbneos para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, conforme art. 87, 1V, da Lei n° 8.666 - quanto a abrangéncia da
penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudéncia n° 414, 02 a 06 de
novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justi¢a, e no Recurso Especial n° 520.533 -
RJ (2003/0027264-6), "Desponta o carater genérico da referida sangdo cujos efeitos
irradiam por todas as esferas de governo";

6.2.4. Entidades estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

6.2.5. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagédo judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao
ou liquidagao;

6.2.6. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.2.7. Entidade empresarial responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

6.2.8. Servidor ou dirigente deste(a)érgdo ou entidade ou responsavel pela licitagéo;
6.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
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6.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo
9° da Lei n° 8.666, de 1993.

7. DA HABILITAGAO

71. Considerando a auséncia de sistema de cadastramento de empresas atualizado e
efetivo no ambito deste Municipio, nos termos do Artigo 34 da Lei n° 8.666, participardo desta
licitagcdo entidades que atendam a todas as condigdes de habilitagdo relacionadas abaixo.

7.2. A titulo de habilitagdo no certame, os licitantes deverdo apresentar a seguinte
documentagdo no Envelope n° 1:
7.21. Habilitagao juridica:
7.211. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis;

7.2.1.2. para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

7.2.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus
administradores;

7.2.1.4. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.2.1.5. inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

7.2.1.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

7.21.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagao.

7.2.2. Regularidades fiscal e trabalhista:
7.2.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
7.2.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
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negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.2.2.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

7.2.2.6. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragédo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.2.2.7. caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera apresentar toda a
documentagédo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e
trabalhista mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacdo.

7.23. Qualificagdo Técnica. Todos os licitantes deverdo comprovar, ainda, a
qualificagéo técnica, por meio da apresentagéo dos documentos que seguem, no envelope
n°1:
7.2.31. Registro ou inscrigdo da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

7.2.3.2. Registro ou inscrigdo do RESPONSAVEL TECNICO no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou profissional equivalente;

7.2.3.3. Quanto & capacitagdo TECNICO-OPERACIONAL: apresentagdo de
um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas e
quantidades do objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo:

7.2.3.3.1. Execucéo de "servigo de cobertura metalica ou semelhante”
em quantidade minima de 380 metros quadrados, quantidade
aproximada a 30% do quantitativo total a ser executado.

7.2.34. Comprovacdo da capacitagdo TECNICO-PROFISSIONAL, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU
da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

7.2.3.4.1. Para o Engenheiro Civil/Arquiteto servicos de execugcédo de
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA ou outro servigo com
caracteristica técnica semelhante ou de complexidade superior.”

7.2.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
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0 so6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragcdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

7.2.3.5.1. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

7.2.3.6. ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsavel
desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou DECLARACAO
firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes dos locais que serdo executados os servigos objeto desta licitagao;

7.2.4. Qualificagdo econdmico-financeira:

7.24.1. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA OU RECUPERACAO
JUDICIAL, OU LIQUIDACAO JUDICIAL, OU DE EXECUGCAO PATRIMONIAL,
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissao desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentagéo;

7.24.2. BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGCOES CONTABEIS DO
ULTIMO EXERCICIO SOCIAL, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta,
NOS TERMOS DA ORIENTACAO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO NO ACORDAO 1999/2014 - PLENARIO;

7.2.4.3. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

7.244. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar
copia do balango de abertura ou copia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

7.2.4.5. A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicacéo das formulas abaixo, com os valores extraidos de
seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

7.2.4.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patriménio liquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou do item
pertinente.

7.3. Todos os licitantes deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1 os seguintes
documentos complementares:

741 Declaragéo de que NAO utiliza de m&o de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS como proprietario, empregado ou prestador
de servicos da empresa licitante (Modelo ANEXO).

7.4. Os documentos para habilitagdo poderédo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragcéo, ou
publicacdo em érgao da imprensa oficial.

8. DA VISTORIA
8.1.A participagéo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigoes
para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacéo de vistoria nas condigdes
abaixo:

8.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 99978-8973
ou pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua Dr. Vital Soares,
268, Centro, Macaubas/BA,

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

8.1.3. Para a vistoria o representante da licitante devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para o ato.

8.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagado da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdao de Licitagdo, no enderego eletrbnico
licitacao@macaubas.ba.gov.br, antes da data fixada para a sessao publica.

8.1.5. A néo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatério.

8.1.6. Por ocasido da vistoria, o licitante podera solicitar gravagao de CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reproducédo, contendo as informacdes (planilhas
orgcamentarias, cronogramas fisico-financeiro e projetos) relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha plenas condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

9. DA PROPOSTA

9.1 A proposta, apresentada no envelope n° 2, sera redigida no idioma patrio, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
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A razao social e CNPJ da empresa licitante;

Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagcdes

constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

9.1.3

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/grupo que participar, em

moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de
proposta constante do ANEXO;

9.14

9.1.5.

A PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS, conforme MODELO ANEXO;

9.1.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.

9.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deveréao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.4.3. Erros no preenchimento da planilha NAO constituem motivo para a
desclassificagcao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comisséao, desde que nao haja majoragdo do prego total proposto ou
reducao do valor total que acarrete alteracao a ordem inicial de classificagéo das
propostas.

9.1.4.4. As corregdes registradas no subitem anterior NAO poderdo ser
realizadas caso haja supressao de itens na planilha, contudo podem ser efetivadas
caso haja acréscimo ou duplicagado de itens, quando sera facultada a corregéo tao
somente para expurgar 0S excessos.

9.1.4.5. Em vista da possibilidade de elaboracdo de composicdes de custos
unitarios préprias na formagdo dos pregos das propostas dos licitantes, nao
vinculando-se a base de dados SINAPI, ORSE ou equivalente, torna-se obrigatéria
a apresentacgao das citadas composi¢coes, somente nesta hipétese.

A COMPOSICAO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores

nominais como também sob a forma percentual.

9.1.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e
desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, nao poderao
ser incluidos na composic¢édo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria;

9.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, nao deveréo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto 7.983,
de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.1.54. Licitantes sujeitos ao regime de tributagdo de incidéncia nao-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de
contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
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Administragéo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagao
tributaria.
9.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverado

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, atentando para a base de calculo do ISS de 40%, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, sob pena de
DESCLASSIFICAGAO, nos termos do item 11.12.7.1. deste Edital.

9.1.5.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional NAO poderao incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estéo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.1.5.7. NA HIPOTESE DE CELEBRACAO DE ADITIVOS CONTRATUAIS
PARA A INCLUSAO DE NOVOS SERVICOS, o prego desses servicos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, SUBTRAINDO desse prego de
referéncia a DIFERENCA PERCENTUAL entre o valor do orgamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitagéo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

9.1.5.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.1.5.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, ndo superior ao
limite indicado no projeto basico;

9.1.6. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO.

9.1.6.1. Erros no preenchimento do cronograma NAO constituem motivo para
a desclassificagcao da proposta, podendo este ser ajustado pelo licitante, no prazo
indicado pela Comisséao.

9.2. Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser encaminhados,
também, em midia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel para a analise do setor técnico
competente de forma célere, constituindo a sua auséncia irregularidade formal que deve ser
sanada com a concessao de prazo durante a sessao de julgamento.

9.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua entrega.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes,
a Comissao Permanente de Licitagdo recebera, de uma so6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem
como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitagao.

10.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participaréo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
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permitida a intercomunicagédo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

10.1.2. As DECLARACOES COMPLEMENTARES deverdo ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:

10.1.2.1. DECLARAGAO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA
INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com fundamento na
INSTRUCAO NORMATIVA n° 02/2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo do Governo
Federal, aplicada de forma subsidiaria.

10.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicara a DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA, nos termos do item
11.12.6. deste Edital.

10.1.2.1.2. Em vista do dever de aplicagédo do principio do formalismo
moderado aliada a finalidade precipua de sele¢do da proposta mais vantajosa
no presente processo de licitacdo, a CPL devera, preliminarmente a
desclassificagdo da proposta citada no item anterior, recepcionar dos
representantes das licitantes devidamente credenciados este documento ou
possibilitar que aquele representante, caso possua poder para tanto, elabore
de proprio punho ou preencha modelo disponibilizado.

10.1.2.2. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Cooperativa equiparada
— COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

10.1.2.2.1. A apresentagéo declaragdo mencionada no subitem anterior &
FACULTATIVA e devera ser entregue tdo-somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal
diferenciado e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de
excluséo do tratamento juridico diferenciado.

10.1.2.2.2. A participacéo em licitagdo na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a APLICACAO DAS SANCOES
PREVISTAS EM LEI E A EXCLUSAO DO REGIME DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO. A comissdo podera realizar diligéncias para verificar a
veracidade da declaragéo.

10.1.2.23. A citada declaracdo de enquadramento da licitante como
ME/EPP ou cooperativa, podera ser entregue a qualquer momento durante a
sessdo de julgamento; contudo, sem efeitos retroativos diante das decisbes
ja deliberadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL.

10.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, cumpridas as
formalidades referidas acima, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serdao permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagdo ou proposta de pregos
apresentadas.
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10.3. A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, seréo identificados os licitantes aptos e

proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagao.

10.3.1. O conteudo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséao e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes.

10.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a
Comisséo verificara o eventual descumprimento das condigbes de participagao, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unigo
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);

10.5.1. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigcédo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
10.7. Constatada a existéncia de sangédo, a Comissao ira analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagdo, caso haja extensdo
da pena ao Municipio.
10.7.1. NAO ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

10.7.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario
em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos
de habilitacdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerao em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

10.8. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢cdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
deciséo desfavoravel do recurso.

10.9. Apos o procedimento de verificagdo da documentagao de habilitagdo, os Envelopes n°
02 - Proposta de Precgos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

10.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serao rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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10.9. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serédo entéo julgadas, conforme item

proprio deste Instrumento Convocatorio.

10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissado Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uUteis para a
apresentagao de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

10.11. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

10.12. Sera considerado INABILITADO o licitante que:

10.12.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a
comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

10.12.2.  Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

10.13. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera
o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentagao, a realizagdo do pagamento
ou parcelamento do débito e a emissédo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa. O prazo para regularizagéo fiscal sera contado a partir da divulgacéo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administragéo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

10.14. A nao regularizagdo fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, sendo facultado a administragao publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagéo, ou revogar a licitagéo.

10.15. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo no Diario Oficial do Municipio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta
aos interessados e lavrada em ata.

1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento serd o menor preco GLOBAL.

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serao rubricados os documentos
pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades
licitantes presentes. A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para
analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico especifico,
através de parecer que integrara o processo.

11.3. A Comisséo de Licitagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
11.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

11.5. As propostas serao classificadas em ordem crescente de precos propostos.

11.6. A Comissao de Licitagcao verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
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procedera a comparagdo com os valores da primeira colocada, SE esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos Artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.6.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da proposta de menor preco seréo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo
de 01 (um) dia util, contados da comunicacéo da Comisséao de Licitacdo, na hipotese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior incluséo nos
autos do processo licitatorio.

11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serédo convocadas
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.

11.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, a Comisséo de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparegam ao SORTEIO na data e horario estipulados, para que se identifique aquela que
primeiro podera reduzir a oferta, podendo ser feita na mesma sessao caso todos os licitantes
envolvidos no referido sorteio estejam presentes.

11.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagéo
das propostas para fins de aceitacao do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplicagédo deste, prevalecera a classificagao inicial.

11.9. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos:

11.9.1. produzidos no Pais;

11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados seréo
convocados.

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitacdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificagao.

11.12. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
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11.12.1.  NAO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

11.12.2.  Apresentar DIVERGENCIA de valor global entre a proposta fisica apresentada
e a proposta em midia digital;

11.12.3.  Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

11.12.4. NAO apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

11.12.5.  Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;

11.12.6. NAO apresentar a Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital e nos termos dos itens 10.1.2. e seguintes deste
Edital.

11.12.7.  Apresentar, na COMPOSICAO DE SEUS PRECOS:
11.12.7.1. Taxa de B.D.Il. INVEROSSIMIL;
11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

11.12.7.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes
para compor a unidade dos servigos.

11.12.8. Apresentar PRECOS MANIFESTAMENTE INEXEQUIVEIS, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugédo do
objeto do contrato;

11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administragao, ou (b) Valor orgado pela Administragao.

11.12.8.2. Nessa situagado, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta,
conforme parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagao.

11.13. Também sera DESCLASSIFICADA a proposta cujo PRECO GLOBAL ORCADO ou O
PRECO DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS previstas no cronograma fisico-financeiro
supere os precgos de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

11.14. A participacdo na presente licitagdo IMPLICA na concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegagbes/comprovagées de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos NAO poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de
forma subsidiaria.

11.15. Em situagdes de alegacdes/comprovacdes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
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do futuro contrato, sera de RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada executar os
servicos de forma plena e arcar com eventuais 6nus que superem o citado percentual;
cabendo a Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de servigos respeitando o
percentual maximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato.

11.16. Em situacdes de alegagbes/comprovagdes de pequenas FALHAS OU OMISSOES nos
orcamentos relativos a pequenas variagdes de quantitativos nos servigos contratados que
NAO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, & 02% (dois por cento) do valor total do futuro
contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "prego certo e total", NAO sera
prolatado termo aditivo, nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como diante
da clausula de concordancia firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando como
precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da Unido, Acérdao
n°® 1.977/2013 - Plenario, Relator VValmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.

11.17. Se a proposta de prego ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.18. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar a
subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos Artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.19. Do julgamento das propostas e da classificagéo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

11.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢éo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissao de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagéo
do resultado do certame pela autoridade competente e, apds a adjudicagdo do objeto licitado ao
licitante vencedor.

11.21. A intimacédo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacdo sera feita por comunicagao direta aos
interessados e lavrada em ata.

11.22. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Ainterposicéo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitagao de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

12.2. Apos cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposi¢do de recursos.

12.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagdes e
Contratos desta Prefeitura, no endereco registrado acima, Rua Dr. Vital Soares, n° 268, Centro, 1°
andar, Macaubas, Estado da Bahia, CEP 46.500-00.

12.5. O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comisséao de Licitagao,
a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nado serao conhecidos.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. O adjudicatario, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apods a assinatura do Termo
de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 02% (dois por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital, conforme disposto
no Art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administragédo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e |l do Art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei
n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo
legal e o valor da correspondente proposta.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;
13.3.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugao do contrato;
13.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

13.3.4. obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com corregdo monetaria.

13.6. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagéao.

13.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

13.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do Artigo 827 do Cadigo Civil.

13.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
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obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

13.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
13.12. Sera considerada extinta a garantia:

13.12.1.  com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

13.12.2.  no prazo de 03 (trés) meses apods o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagéao.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Ap6s a HOMOLOGAGCAO da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, devera ser
firmado Termo de Contrato, prorrogavel nas formas dos Artigos 57, § 1° e 79, §5° da Lei n°
8.666/93.

14.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagéo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgéao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.2.2. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragao.

14.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragao realizara consulta “online”
para verificagdo da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicataria.

14.3.1. Na hipétese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital
e anexos.

14.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo
para celebrar a contratacdo nas mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das
sangoes previstas em Lei.

15. DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato sera fixo, porém podera ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgéo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
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16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagao estéo previstos no

Projeto Basico — ANEXO
17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas neste Edital e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXO

18. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

18.1. As hipoteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séao
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de
1993.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento seréa efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA
PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os
materiais empregados.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°,
§ 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

19.3. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagcdo a que aquela se
referir.

19.3.1. Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apods a comprovagao da regularizacéo da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

19.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.

19.5. Sera efetuada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

19.5.1. nao produziu os resultados acordados;

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a
qualidade minima exigida; ou

19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta-corrente indicados pela Contratada.

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a

manutengao das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital.
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19.9. Constatando-se situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua

adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

19.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e
trabalhista quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato.

19.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retengéo tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
| = (6/100) I= 0,00016438

365 ‘X = Percentual da taxa anual = 6%.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacéo; ensejar o retardamento da execugdo do objeto; fraudar na execugédo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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20.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

20.2.2. multa moratdria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e
cinco) dias;

20.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias
autorizara a Administragéo contratante a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo
consideradas independentes entre si.

20.2.3. multa compensatoéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

20.2.3.1. em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo
inadimplida;

20.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgado, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.2.5. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

20.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

20.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

20.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

20.6.1. tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
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20.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

20.10. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21. DA IMPUGNAGAO

21.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracéo, o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal
comunicagao nao tera efeito de recurso.

21.2. A impugnacéao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

21.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragédo julgar e
responder a impugnagao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do
art. 113 da referida Lei.

21.4. A impugnacéo podera ser realizada por peticao protocolada no enderego da Prefeitura
Municipal, no setor da Comissao Permanente de Licitagdes e Contratos ou por meio do endereco
eletronico licitacao@macaubas.ba.gov.br, até o segundo dia util que anteceder a abertura dos
envelopes, respeitando o término do horario de funcionamento do setor de licitagdo e contratos,
segunda-feira a quinta-feira até as 17:00 horas e na sexta-feira até as 13:00 horas.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas
e a Administragdo néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgéao ou do resultado do processo licitatorio.

22.4. A participacao na licitagéo implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢bes nele contidas.

22.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatorio exige divulgacédo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nado afetar a formulagdo das
propostas.
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22.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.

22.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢céo do processo, vedada
a incluséao posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao publica.

22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.

22.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

22.10. Em caso de cobrancga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragéao.

22.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

22.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

22.14. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposigdes da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

22.15. (0] Edital esta disponibilizado no enderego eletrénico
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e

www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes no setor da Comissdo Permanente de Licitagbes na sede da
Prefeitura Municipal, na integra, nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas as 17:00 horas,
suspenso no horario das 12:00 as 14:00 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdao com vista franqueada aos interessados e onde serdo
recebidos os documentos de habilitagéo dos licitantes.

22.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Macaubas, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro.

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.17.1. ANEXO | — Contrato de Repasse n° 2649.0263297-24/2008/Ministério do
Esporte/CAIXA;

22.17.2. ANEXO Il - Projetos - publicados/disponibilizados em documentos apartados;

22.17.3. ANEXO Il — Memorial Descritivo — servigos pactuados com a CEF -
publicado/disponibilizado em documentos apartados;
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2217 4. ANEXO IV - RRT - elaboragédo do orgamento - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

22.17.5. ANEXO V - Planilha Orgamentaria, Composi¢cdo de Custos Unitarios e
Cronograma fisico-financeiro referentes aos servigos custeados com recursos do contrato
de repasse CEF - publicado/disponibilizado em documentos apartados;

22.17.6. ANEXO VI - Planilha Orgamentaria e Cronograma fisico-financeiro referentes
aos servigos custeados com recursos proprios do municipio- publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

2217.7. ANEXO VIl — Quadro de composi¢ao de BDI - publicado/disponibilizado em
documentos apartados - publicado/disponibilizado em documentos apartados;

22.17.8. ANEXO VIII - Relatério Fotografico - publicado/disponibilizado em
documentos apartados;

22.17.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIIl do art. 7°, da Constituicdo Federal e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS como proprietario, empregado ou prestador
de servigos da empresa licitante;

22.17.10. ANEXO X — Modelo de Declaragao de Vistoria;
22.17.11.  ANEXO Xl — Modelo de Proposta;

22.17.12.  ANEXO XII — Modelos de declaragdo de elaboragéo independente de
proposta;

22.17.13.  ANEXO XIIl - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada nos termos do Artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006;

22.17.14. ANEXO XIV — Minuta de Termo de Contrato.

Macaubas, 20 de novembro de 2019.

JAKSON SOUZA SILVA
Secretario Interino de Obras e Infraestrutura

JOSE CARLOS RODRIGUES SOUZA
Presidente da CPL
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: TOMADA DE PRECOS N° /201_.

, inscrita no
CNPJ n.° , por intermédio se seu representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) da

Carteira de Identidade n.° e do CPF n.° ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagao pertinente, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empresa menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condigao de aprendiz ( ).
(Observagéao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

E DECLARA que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
como proprietario, empregado ou prestador de servigos desta Empresa.

, em de de 20__.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO X

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIGOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: VISITA TECNICA DA TOMADA DE PREGOS N° /201_.

Em cumprimento ao edital de licitagdo da Tomada de Prego n°. /201 _, declaramos para os devidos

fins, que a empresa: , com sede na

, inscrita no CNPJ sob o n° , através de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s) — o(s) engenheiro/arquiteto(s) OU por meio do representante o(s)
Sr(s). , devidamente credenciado(s) e munido(s), da(s) Carteira(s)
do CREA/CAU ou RG n.° , visitou o(s) local (is) onde

serdo executados as obras/servigos, tendo conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo, estando ciente das sangdes factiveis
de serem aplicadas.

Macaubas, __ de de 201_.

Nome e assinatura do responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Macaubas - FACULTATIVO

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO Xl

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS n° /201_.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagéo de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na
preparacao da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condi¢cdes em que se
realizardo as obras e servigos e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificagéo
definidos no edital em referéncia.

1- PROPONENTE:

1.1. - Razao Social:

1.2. — Sede:

1.3.-C.N.P.J.

1.4. - Endereco/Telefone/Fax/E-mail:

1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato:

2 - PROPOSTA DE PRECOS:

2.1. — A presente proposta totaliza um valor global de RS ................ (valor por extenso),

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. - Nossa proposta de pregos tem validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
proposta de prego.

4 — DECLARACAO

Declaramos que nos pregos propostos estdo inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita
execugao do contrato, bem como todos os custos relativos a mao de obra , encargos sociais e
trabalhistas, as contribuigdes fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessarias a total execucdo das obras/servigos, ou quaisquer outros que direta ou
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.

5 — QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome:

Cargo:

Cl n®:

CPF n°:

OBS: Os valores unitarios que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim como
demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

de de 201_.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS n° /201_.

(representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG n°
e do CPF n° , como representante devidamente constituido de
(identificagdo do licitante), inscrita no CNPJ n° ,
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitagdo, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitagéo foi elaborada de maneira independente
pelo Licitante, e o conteddo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao sera, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgéao
licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Municipio de , em de de

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XIlI

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

REQUERIMENTO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAGCAO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar n® 123/2006).

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: TOMADA DE PRECOS N°  /201_.

Eu , portador (a) da Carteira de ldentidade R.G. n°.
- SSP/ e do CPF/MF n° , representante da empresa
, CNPJ/MF n° , solicitamos

na condicdo de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participagdo na
licitagdo, modalidade Preg&o Presencial N° 0__/2018, seja dado o tratamento diferenciado concedido
a essas empresas com base na Lei Complementar n°. 123/2006.

Declaramos ainda, que nao existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo
3° da Lei Complementar Federal n°. 123/20086, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto

de 2014.
Local e data

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XIV

MINUTA DO CONTRATO
O MUNICIPIO DE MACAUBAS, com sede & Av. Dr. Vital Soares n° 268 1° andar Centro, CNPJ/MF
n.°13.782.461/0001-05 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. , portador da
Carteira de Identidade n.°................. SSP/BA, CPF n.° v ea EMPRESA................... (nome

(nome do representante
, CPF/MF nl................
doravante denomlnadas respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA sob a égide da Lel
Federal n°® 8.666/93, e nos termos do processo administrativo de licitagdo, TOMADA DE PRECOS N°
/201_, resolvem e acordam na celebragéo do presente instrumento contratual, visando a execugéo de
obras/servigos, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada para execugao da obra de
, obedecendo as condi¢cdes oferecidas na
Proposta de Pregos da licitagdo de tomada de pregos n® __ /201_ que, independente de transcri¢éo,
integra este instrumento.

Sub-Clausula Primeira — A contratada ficardo obrigadas a aceitar nas mesmas condig¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes na prestagao do servigo objeto da presente licitagdo, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os acréscimos e de até 25% (vinte e cinco
por cento) para as supressdes, nos termos do Artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666.

Sub-Clausula Segunda — E vedada a subcontratagdo TOTAL do objeto, a associagéo da contratada
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao da contratada, ndo se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros sem a anuéncia prévia da Contratante.

Sub-Clausula Terceira — Os servigos objeto deste contrato ndo podem sofrer solugéo de continuidade
durante todo o prazo da sua vigéncia, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA,
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vinculo de subordinagéo dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais mantera estrito e exclusivo controle.
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGAO

O prazo de vigéncia do presente contrato € de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93,
desde que observadas as normas legais vigentes; o prazo de execugao € de 04 (quatro) meses, a
contar apoés o transcurso de 10 (dez) dias da data de recebimento eletronico (e-mail) da Ordem de
Servico a ser emitida pela Contratante, sendo admitira uma Unica prorrogagéo deste prazo (inicio da
execugao da obra), desde que sejam comprovados e aceitos os motivos apresentados pela Contratada.
Sub-Clausula Unica — A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato, as atualizagdes, compensagdes ou puni¢des financeiras decorrentes das condigdes
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebragao de aditamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E DO REAJUSTE

Os servigos objeto deste contrato serao prestados pelos pregos unitarios constantes das planilhas em
anexo, as quais correspondem aos precos unitarios propostos pela CONTRATADA na licitagao acima
definida, dando-se ao presente contrato o valor global de ................. (cereemreeeeeen, )

Sub-Clausula Primeira — Neste preco esta incluido todos os custos com material de consumo, salarios,
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios
e equipamentos utilizados, depreciagéo, aluguéis, administragdo, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigagoes.

Sub-Clausula Segunda — O valor do contrato sera fixo, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentacdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso NAO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
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As despesas para o custeio da execugao das obras contratadas com base na citada licitagao, no que
couber, serdo custeadas a conta dos recursos orgamentarios, constantes de dota¢des consignadas no

orgamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de Macaubas, definidas abaixo:
Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO

27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estadio e Pragas de Esportes

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 00 / 24

Sub-Clausula Unica - A CONTRATANTE consignara nos proximos exercicios em seu orcamento as
dotacdes necessarias ao atendimento dos pagamentos previstos.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA PREVISTA
NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentagao da fatura/nota fiscal contendo o detalhamento da execugdo do objeto e os materiais
empregados juntamente com o Boletim de Medigéo e o Diario de Obras, com a execugao devidamente
atestada pelo setor técnico de engenharia desta Prefeitura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Primeira — Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n° 8.666/93, serdo efetuados em até 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentacéo da fatura.

Sub-Clausula Segunda — A CONTRATADA somente emitira Nota Fiscal/Fatura, apds aprovagéao do
valor da medicdo apresentada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigédo, com
detalhamento dos servigos executados, e de memoria de calculo detalhada.

Sub-Clausula Terceira — O pagamento sera precedido de consulta, para comprovagdo de
cumprimento dos requisitos de habilitagéo estabelecidos neste edital.

Sub-Clausula Quarta — Na hipétese de irregularidade, o CONTRATADO devera regularizar a sua
situaga@o no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisdo do contrato.

Sub-Clausula Quinta— Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagcao da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

Sub-Clausula Sexta — Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracéo efetuara a retengéo
dos impostos devidos, nos termos da legislacao pertinente.

Sub-Clausula Sétima — Se o CONTRATADO for optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de
comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

Sub-Clausula Oitava — O CONTRATANTE deduzira do montante a ser pago os valores
correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

Sub-Clausula Nona — E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

Sub-Clausula Décima — Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de compensacéo financeira,
e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicagédo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I =, indice de compensacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Sub-Clausula Décima Primeira — Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante
apresentacgao da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE, acompanhada da Fatura
correspondente em 03 (trés) vias. Além disso, a partir da 22 (segunda) fatura, deverdo também ser

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 10/2019 31/35

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B2B9DE103E40A7F40D068337263D033



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
me—e o Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461
MO CNPJ: 13.782.461/0001-05

o

apresentadas as guias de recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento
estabelecido em lei tenha ocorrido no més anterior. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos executados, total
ou parcialmente.

CLAUSULA SEXTA - ALTERAGAO DO VALOR

O valor estipulado na Clausula Terceira sera reajustado/revisto por meio de termo aditivo e nas
hipoteses do Artigo 65 da Lei n° 8.666/1993, ficando o CONTRATADO obrigado a aceitar o quanto
disposto no §1° do referido dispositivo legal.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Além das obrigagdes contidas neste Contrato por determinagao legal, obriga-se a:

a) executar os servigos objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e/ou normas da ABNT
exigida, observar Projeto Basico / Memorial Descritivo / Especificagdes (Anexo 1), devendo iniciar os
servigcos apos a publicagao da Ordem de Servigo no Diario Oficial do Municipio e no prazo maximo de
até 10 (dez) dias Uteis;

b) disponibilizar o material de consumo necessario para a realizagao dos servicos;

c¢) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentagao, assisténcia médica e de pronto
socorro de seus empregados;

d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e
utensilios necessarios a execugéo dos servigos objeto deste Contrato;

e) responder pelas obrigagdes, despesas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios e outros,
na forma da legislagdo em vigor relativo aos empregados utilizados na execugdo dos servigos ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existéncia desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigacdes ou transferi-las a contratante;

f) zelar pela boa e completa execugéo dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo
prontamente as observacdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigagbes
sociais e previdenciarias e trabalhistas dos seus empregados;

h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus empregados,
Guias de Recolhimento das Contribui¢cdes Sociais e previdenciarias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em
caso de recusa ou falta de exibicdo dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas
que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigagéo;

i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos servigos,
objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do
responsavel;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticdes competentes,
necessarios a execugao dos servigos objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados a contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execugao dos servigos contratados;

I) observar e respeitar as Legislagbes Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestacéo dos seus
servigos; cumprir rigorosamente as disposicdes da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele
assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) exigéncia de comprovacdo mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, fiscais, tributarias e previdenciarias, incluindo-se o pagamento dos direitos
previstos na Consolidagao das Leis do Trabalho e nas Convengdes, Dissidios ou Acordos Coletivos de
trabalho, obrigagdes decorrentes do cumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho,
bem como das normas e legislagdo especializadas de protegdo ao meio ambiente, comprovagao de
pagamento de salarios, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;

0) obrigacéo do contratado de exibir os instrumentos de rescisdo de contratos de trabalho vinculados a
execugao do contrato;

p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotagédo de
Responsabilidade Técnica", antes da emissédo da primeira fatura.

q) Fornecer e colocar no local das obras / servigos placa de divulgagao e identificagdo da mesma, e
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placa de inauguragdo, quando for o caso, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.

r) Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuigbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor. As referidas
guias serdo acompanhadas de declaragéo elaborada em papel timbrado do CONTRATADO, carimbada
e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as
mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servigos contratados.

s) Manter no local das obras / servigcos um "Diario de Ocorréncias / Diario de Obras", no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-obra,
como também reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo, por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA, em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apos a conclusdo das obras /
Servicos.

t) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

u) Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.

v) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razado da execugao das obras
/ servigos.

x) Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos, devendo promover as
readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do
objeto contratado.

z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos 6rgaos
de controle interno e externo, aos documentos e registros contabeis.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Além das obrigacdes previstas no presente Contrato por determinagdo legal. O CONTRATANTE
obriga-se a:

1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execugéo do servico;

2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA,;

3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicacdo de multas previstas neste contrato;

4. Prestar esclarecimentos e informagdes a contratada que visem orienta-la na correta prestagao dos
servigcos pactuados, dirimindo as questdes omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciéncia de
qualquer alteragao no presente Contrato.

CLAUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUGAO

O presente contrato sera realizado em regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL devendo as
obras/servigos, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei,
nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propdem.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos, ora contratados, sera exercida pela CONTRATANTE através do Sr.
, ocupante do cargo de , pessoa com poderes

para:
a) recusar 0s servigos que nao tenham sido executados de acordo com as condigdes especificadas
neste Contrato;

b) comunicar a Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execug¢ao dos servigos,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;

c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o, constantes
na Clausula Segunda.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS

O recebimento provisorio e definitivo da obra serdo efetuados de acordo com o estabelecido no
instrumento convocatério e nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93

Realizada a medigcéo final, a Contratada devera solicitar, de maneira formal, ao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da Obra, o seu recebimento provisério, acompanhado dos seguintes
documentos:

a) Relagdo nominal do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminagédo de

EDITAL — TOMADA DE PRECOS 10/2019 33/35

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B2B9DE103E40A7F40D068337263D033



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — CEP: 46.500-000
me—e o Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461
MO CNPJ: 13.782.461/0001-05

o

categoria(s) e numero(s) de registro(s) profissional(is), funcdo(des) e periodo de atuagéo de cada um;
b) Cépia do diario de obra;

¢) Minuta do atestado a ser fornecido;

d) Outros documentos a critério do Orgdo Contratante.

A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devera
providenciar termo circunstanciado de recebimento provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da solicitagdo que lhe fizer a Contratada. Tal documento devera ser firmado também pela
Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipétese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer condigdo deste
Contrato, tal faculdade néo importara em novagéo, nao se caracterizando como renuncia de exigi-la
em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS

No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato a CONTRATADA fica obrigada
a prestar garantia no valor correspondente a 02% (dois por cento) do valor do contrato, podendo optar
por uma das seguintes modalidades:

a) Caugéao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancaria.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo
de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou
prorrogagédo de sua vigéncia, a GARANTIA DEVERA SER AJUSTADA & nova situagéo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento parcial ou total de qualquer das clausulas contratuais sujeitara o contratado as
sancgoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

A inexecugdo parcial ou total das obrigagbes contratuais ensejara a aplicagdo das seguintes
penalidades:

a) Perda da garantia;

b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;

c) Suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual,

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual.

A multa sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, nos seguintes limites maximos:

- multa moratéria de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias;

- em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 10 (dez) dias autorizara a Administracéo contratante a promover a resciséo do contrato;

- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si;

- multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido a CONTRATADA o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condigdes estipuladas no
contrato.

As multas ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecugéo total ou parcial das obrigacdes
assumidas.

A CONTRATADA devera alegar os motivos de forga maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez) dias
da sua ocorréncia e apresentar os documentos comprobatdrios até 15 (quinze) dias, apos a cessagéo
do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razdes de
sua eventual recusa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

A inexecugao, total ou parcial, deste Contrato ensejara a sua rescisdo com as consequéncias
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CNPJ: 13.782.461/0001-05 Tas2

contratuais e as previstas na Lei n°. 8.666/93.

O CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o presente contrato nas hipoéteses previstas
nos incisos | a Xll, XVIl e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

Nas hipdteses de rescisdo com base nos incisos | a Xl e Xlll do art. 78 da Lei 8.666/93 n&o cabe ao
contratado direito a qualquer indenizagao.

O Contratante podera considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista a
Contratada, direito a qualquer indenizagao, nas hipéteses em que:

a) A Contratada abandonar ou suspender a execugéo dos servigos, salvo por motivo de caso fortuito
ou de forca maior, devidamente, comprovados;

b) A Contratada infringir quaisquer das Clausulas contratuais;

c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a faléncia, concordata, insolvéncia ou dissolugédo
judicial ou extrajudicial,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLAGAO - O presente contrato reger-se-a pelo disposto na
Lei 8.666/93, e os casos omissos, aplicar-se-do subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO —
O CONTRATADO reconhece desde ja os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisdo
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO - O presente contrato se vincula aos termos do
processo administrativo de licitagdo — Tomada de Pregos n°. /201_.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ELEIGAO DO FORO

As partes contratantes elegem o Férum da Comarca de Macaubas, para dirimir qualquer divida do
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas, todas
de igual forma e teor, contratante e contratada, na presenga de duas testemunhas a tudo presentes.
Macaubas, __ de de 201_.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Macaubas

CONTRATADO

Testemunhas:
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CONTRATO DE REPASSE N° 2649. 0263297-24/2008 [ Ministério do Esporte / CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Sl CELEBRAM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, E (@] MUNICIPIO de Macaubas,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DO ESPORTE E LAZER
NA CIDADE.

Processo n® 2€

263297-24

Por este instrumento particular, as parles adianle nominadas e qualificadas, tém, entre si, justo e acordado o Contrato
de Repasse de recursos orgamentarios, em conformidade com as disposicdes contidas no Decreio n® 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alleragbes, nas Instrugdes Normalivas da STN/MF
n% 01, de 15 de janeiro de 1997, e suas alteragdes e n® 01, de 17 de outubro de 2005, e suas alteracgoes, na Lei
Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000, na Lei n® 11.439, de 29 de dezembro de 2006, na Porfaria do Ministério
do Esporte n.° 52, de 13 de abril de 2005, bem como no Contralo de Prestagao de Servicos firmado entre o Ministério
do Esporie e a Caixa Econémica Federal e demais normas que regulam a espeécie, as quais os participes, desde ja, se
sujeitam, na forma a seguir ajustada

| - COMTRATANTE - A Unido, por intermédio do Ministério do Esporle, representado pela Caixa Economica Federal,
inslituicao financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n® 66 303, de € de marco de 1970, regida pelo
Estatuto aprovado pelo Decrelo n® 5.056, de 29 de abril de 2004, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lole 3/4,
Brasilia-DF. inscrita no CNPJ-MF sob o n® 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos lermos dos
instrumentos supracitados, neste alo representada por Carlos Roberto Pereira, RG n® 0157626 SSP-AL, CPF n®
088.467.154-20, residente e domiciliado a Av. Cinguentenario, 1187 — Centro — Itabuna/BA — CEP.45600-008, conforme
procuracado lavrada em notas do 2° oficio de Nolas e Profestos, no livro 2318 fls 138, em 31/05/2004, doravante e
denominada simplesmente CONTRATANTE

Il - CONTRATADO — Municipio de Macadbas, inscrito no CNPJ-MF sob o n® 13.782 461/0001-05, nesle alo
representadc pelo respective Prefeito, Sr. Amélio Costa Junior, porlador do RG n® 2.297.250 SSP/ BA e CPF n®
341.016.835-49, residente e domiciliado & Rua Anténio A. S. Filho, s/n - Cenlre - Ma \ - CEP:_46500-000,
doravanie denominado simplesmente CONTRATADOQ.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Contralo de Repasse lem por finalidade a transferéncia de recursos financeiros da Unido para a
execucdo de Construcdo de Quadra Poliesporiiva Coberta, no Municipio de MACAUBAS

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 - O detalhamenio dos objetivos, metas e etapas de execugdo com os respeclivos cronogramas, dgvidam
justificados, para o periodo de vigéncia deste Contrato de Repasse constam do Plano de Trabalho e doy regpéctivos
Projetos Técnicos, anexos ao Processo acima idenlificado, que passa a fazer parte inlegrante deStegr Strunf@nto,
independentemente de transcrigao

21 — A eficacia deste Contrato de Repasse esla condicionada a apresentacao pelo CONTRATADO da documentacao
abaixo especificada, no prazo de 120 (cenle e vinle dias) dias da assinatura do presente Instrumerto Contratual, e a
analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em até 30 (trinia) dias da entrega da locumentagao pelo
CONTRATADO: Técnica de Engenharia e Juridica.

22 - 0 CONTRATADO, desde ja e por este Contrato de Repasse, reconhece e d& sua anuéncia, que o nao

cumprimento da(s) exigéncia(s), no prazo acima estipulade, ou a ndo aprovagao da proposta pela CONTRATANTE,
implicara a rescisao de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificacao.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES

3 . Como forma mutua de cooperagdo na execucao do objeto previsto na Clausula Primeira, sdo obrigagdes das parles:

3.1 - DA CONTRATANTE

a) manter o acompanhamento da execugio do empreendimento, bem como atestar a aquisicdo dos bens pelo
CONTRATADO. constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante deste Contrato de Repasse;

b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execucao financeira aprovado,
observando o disposto na Clausula Sexta deste Contrato de Repasse e a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa,

¢) analisar as eventuais solicitacoes de reformulagao do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-
as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no Diario Oficial da Unido o extrato deste Conirato de Repasse e de suas alteragdes, dentro do prazo
estabelecido pelas normas em vigor,

e) receber e analisar as preslacdes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 - DO CONTRATADO

a) executar os trabalhos necessarios @ consecucao do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando
critérios de qualidade técnica, os prazos e 0s cusios previstos,

b) ter consignado no Orgamento do corrente exercicio ou, em prévia lei que autorize sua inclusao, 0s subprojetos ou
subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercicio,
consignar no Plano Plurianual os recursos para alender as despesas em exercicios futuros que, anualmente
constarao do Qrgamento, podendo 0 CONTRATADO ser argiiido pelos Orgaos de controle interno e externo pela
eventual incbservancia ao preceito contido nesta letra;

c) manter, em Agéncia da CAIXA, conta bancaria vinculada ao Contrato de Repasse;

d) apresentar 8 CONTRATANTE relatorios de execucdo fisico-financeira relativos a esle Contrato de Repasse, bem
como da integralizagao da contrapartida em periodicidade compativel com o cronograma de execucao estabelecido;

e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Ministério do Esporte, junto a CONTRATANTE, inclusive de eventuais
rendimenios provenientes das aplicacoes financeiras legalmente autorizadas;

f) propiciar, no local da execucao das obrasfservicos, 0os meios e as condicoes necessarios para que a
CONTRATANTE possa realizar inspegdes periodicas, bem como os argaos de controle externo;

g) compatibilizar o objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservagao ambiental
municipal, estadual ou federal, conforme o caso,

h) restituir, observado o disposto na Clausula Qitava, o saldo dos recursos financeiros ndo utilizados;

i) observar o disposto na Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracbes, na Lei n°10.5620/02, no Decreto
N5 504/05 e na IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a conlratacéo de empresas para a execucdo do objeto
desle Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de licitagao Pregéo para os casos de contratagéo de
bens e servicos comuns, obedecendo o disposlo nos incisos | a V do arl. 1° da Porlaria Interministerial (Ministerio do
Planejamento, Orgamento e Gestao e Ministério da Fazenda) n° 217, de 31.07.06, a qual o contratado declara
conhecer seu inteiro conteudo;

) observar as condi¢bes para recebimento de recursos da Unido e para inscricAo em restos a pagar, relativamente aos
recursos contratados a titulo de contraparlida, estabelecidas na Lei Complementar n® 101, de 4.5.2000;

k) adotar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004, =
relativamente a promocao de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilida
reduzida

I) divulgar, em gualquer acao promocional relacionada ao objeto elou objelivo do Contrato, o nome do Proggdma, &

origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, cofho ent

participantes, obrigando-se 0 CONTRATADO a comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e ocal optde
ocorrera a acao promocional, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de s spensab da
liberagao dos recursos financeiros.

notificar os partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com &gde ng M

liberacao dos recursos, no prazo de dois dias uteis, contados da data de recebim

n) comprometer-se a realizar o empreendimento em local proximo a instituicdoe beneficiada, co facil acesso aos

usuarios, com destinacdo do espaco esportivo ao alendimento de alunos do ensino fundamental, médio e superior,

em consonancia com os objelivos e a finalidade estabelecidos para o Programa Segundo Tergpo. (Para operagbes
de Implantagde de Infra-estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional, { cuja localizagao do
empreendimento seja fora da area fisica da escola ou entidade parceira)

cumprir o disposto no art. 217, inciso Il, da Coenstitui¢ao Federal, que versa sobre o dever do Estado de fomentar

praticas desportivas formais e ndo-formais, como direito de cada um, observada a destinacao de recursos publicos

para a promogao prioritaria do desporto educacional e, em casos especificos, para a do desporto de alto rendimento;

p) compromeler-se a zelar pelo correlo aproveitamento/funcionamento dos bens resullanies deste Contrato de
Repasse, bem como sua manutencdo

q) tomar outras providéncias necessarias a boa execugao do objelo deste Contralo de Repasse.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferira ao CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execucgao financeira e com o
plano de aplicagdo constantes do Plano de Trabalho, até o valor de R$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e
quinhentos reais).

4.1 - A titulo de contrapartida, o CONTRATADO alocara a eslte Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de
execucao financeira, o valor de RS 15.394,72 (quinze mil lrezenlos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

472 - Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados a este Contrato de Repasse,
figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de
despesa.

473 - Recursos adicionais gue venham ser necessarios a consecucao do objeto deste Contrato terdo seu aporie sob
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO

4.4 - A movimenlacdo financeira, inclusive da contrapartida financeira. deve ser efeluada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse

CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZAGAO PARA INICIO DAS OBRAS/SERVIGOS

5 - O CONTRATADO, por meic deste Instrumento, manifesta sua expressa concordancia em aguardar a autorizagac
escrita da CONTRATANTE para o inicio das obras e/ou servicos objeto deste Contrato de Repasse.

5.1 - A aulorizacdo mencionada acima ocorrera apos a finalizagao do processo de analise pés-contratual.

52 - Eventuais obras efou servicos execulados antes da autorizagao da CONTRATANTE nao serdo objeto de medicao
com vistas a liberacao de recursos até a emissdo da aulorizacao acima disposta

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAO E DA AUTORIZAGAO DE SAQUE DOS RECURSOS

6 - A liberagdo dos recursos financeiros sera feita diretamente em conla bancaria vinculada a este Contrato de
Repasse, apos sua publicagao no Diario Oficial da Unido, cumpridas as exigéncias explicitadas na Clausula Segunda e
apos aulorizacdo para inicio das obras/servicos disposta na Clausula Quinta, e ocorrera em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado, respeitando a disponibilidade financeira do Geslor do Programa e atendidas as
exigéncias cadastrais vigenles

6.1 - A autorizacao de saque dos recursos credilados na conta vinculada sera feita em parcelas, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, apos atestada, pela CONTRATANTE, a execucao fisica e a comprovagéo do aporte da
contrapartida financeira da etapa correspondente e apos a comprovagdo financeira da etapa anterior pelo
CONTRATADO

62 - O saque da ultima parcela ficard condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execucao lofa
empreendimento objelo deste Contrato de Repasse, bem como a comprovacao, pelo CONTRATADO, da
aplicacao do valor relativo a contrapartida exigivel

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execugdo deste Contrato de Repasse correrdo a conta de recursos alocado
orcamentos dos participes para o exercicio de 2008

71 - As despesas da CONTRATANTE correrao a conla de recursos alocados no orgamento /Ao Gestor, Unidade
Gestora 180006, Gestao 0001, na(s) Fonte(s) de Recursos 444042, com emissdo de empenho(s) pela Caixa Econdmica
Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho
R$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), 2781212505450, Nota de Empenho n°

100,emitida em 2008NEQQQ496.
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7.2 - A eficacia do presente Contralo de Repasse esta condicionada a validade do(s) empenho(s) acima citado(s) , que
& determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, este Contrato fica
automaticamente extinto.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execucdo deste Contralo de Repasse, a titulo de contrapartida, correra a
conla de recursos alocados no seu orgamento.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUGAQ FINANCEIRA
8 - A execucao financeira deste Contralo de Repasse devera atender as condicdes estabelecidas nesta Clausula.

8.1 - A programagao e a execugao deverao ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for o
caso.

8.2 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderao ser ulilizados para o pagamento de despesas relalivas
a periodo anterior ou posterior a vigéncia desle Contrato de Repasse

8.3 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE ndo poderédo ser utilizados em finalidade diversa da estabelecida
neste Instrumento

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverao ser movimentados, Unica e exclusivamente, na Caixa
Econdmica Federal, Agéncia n® 1054-5, em conta bancaria de n® 006.00647084-6 vinculada a este Contrato de
Repasse

841 - Os recursos transferidos, enquanto ndo utilizados, serdo aplicados em caderneta de poupanga se 0 prazo
previsto para sua ulilizagdo for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagdc financeira de curto prazo ou
operacao de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagdo estiver prevista para
prazo menor que um mes.

8411 - Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicagbes dos recursos creditados na conla bancaria
vinculada a este Contrato de Repasse nas hipoteses e segundo as modalidades de aplicagéo previstas nesta Clausula.

842 - As receitas financeiras auferidas na forma deste item serdo computadas a créedito deste Contralo de Repasse,
podendo ser aplicadas dentro da vigéncia contratual na consecugao/ampliagdo de seu objeto e devendo constar de
demonstrativo especifico que integrara a prestacao de contas, vedada a sua utilizagdo como contrapartida.

8421 - Na ocorréncia de rendimentos negativos na aplicagdo financeira gue comprometam a execucgao do objeto
contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8 5 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao ou exlingdo do Contrato de
Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicacdes financeiras realizadas, apos conciliagao bancaria
da conta vinculada a este Instrumento, deverdo ser restituidos a UNIAO FEDERAL no prazo improrrogavel de 30 (trinta)
dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na época da reslituicao.

851 - Deverdo ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizades

monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislagdo aplicavel aos débitos para com a Fazénda

Nacionai, nos seguintes casos

a) quando nao for executado o objeto pactuado neste Instrumento;

b) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagao de contas parcial ou final, /

¢) quando os recursos forem ulilizados em finalidade diversa da estabelecida nesle Instrumento; / V:

d) quando houver ulilizagdo dos valores resultantes de aplicagbes financeiras em desacordo com o eg abe/le’i::ido no
item 8.4.2. 4

852 -0 CONTRATADO, nas hipoleses previstas nos itens 8.5 e 8.5.1, sera nolificado para que; prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nolificacao, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente

8.5.3 - Vencido o prazo previsto no item anlerior sem que 0 CONTRATADO proceda a reslituigdo dos valores, fica a
CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada, a proceder 20s débitos dos valores
respectivos e repassa-los a Uniao

8.5.4 - Na hipotese prevista no item 8.5.3 ndo havendo recursos suficientes para se proceder a completa restiluigao,
devera ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.
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8 6 - Os casos fortuitos ou de forga maior que impegam O CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e
aplicados ensejarao a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues a CONTRATANTE, para analise e
manifestacio do Gestor do Programa.

CLAUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorréncia deste Contrato de Repasse,

previstos no Plano de Trabalho, quando da extingao deste Contrato, permanecer&o sob a guarda e responsabilidade do
CONTRATADO, de forma a assegurar a continuidade do programa governamental

CLAUSULA DECIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - E o Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com competéncia para coordenar e definir as diretrizes do
Programa, cabendo @ CONTRATANTE o acompanhamento e avaliacdo das agdes constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre gue julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in foco com o proposito do
acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades desenvolvidas em razao deste Contrato de Repasse,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto

10.2 - E prerrogativa da Unido, por intermédio do Ministerio do Esporte & da CONTRATANTE, promover a fiscalizagdo
fisico-financeira das atividades referentes a este Contralo de Repasse, bem como, conservar, em qualguer hipotese, a
faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execucao da obra/servico, no caso de sua paralisagdo ou de
fato relevante que venha a ocorrer.

10.2.1 - Obriga-se 0 CONTRATADO, neste ltimo caso, a restiluir @ Unido os valores atualizados monetariamente
correspondenies ags recursos liberados e ao percentual da conlrapartida pactuada nao aplicada na consecugdo do
objeto deste Contrato, na forma indicada pela CAIXA na época da restituigao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

11 - Obriga-se 0 CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo
financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificacdo da despesa, nos termos do art. 54,
paragrafo primeiro, do Decreto n® 83.872/86

111 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas serdo emilidos em
nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nimero do Contrato de Repasse, € mantidos erfi arfjuivo,
em ordem cronologica, no proprio local em que forem contabilizados, a disposicdo dos orgdos de copk(ole int¢rno e
externo e pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovagado da prestacao de contas pela CONTRAFANTE

11.1.1 - A CONTRATANTE podera solicitar o encaminhamento de copias dos comprovantes de degpesas, oy/de outros
documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTAGAQ DE CONTAS

.

12 - A Prestacao de Contas referente ao total dos recursos de que frala a Clausula Quarta, devera ser apresentada a
CONTRATANTE até 60 (sessenta) dias apos o término da vigéncia do contrato.

12.1 - Conslatada irregularidade ou inadimpléncia na apresentacao da Prestagdo de Contas final a que se refere o capul
desta Clausula, 0 CONTRATADO sera nolificado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da
notificacao, adote as providéncias para sanar a irregularidade, ou cumprir @ obrigagao.

12.1.1 - Decorrido o prazo da notificagdo sem que a irregularidade tenha sido sanada, ou cumpnda a obrigacdo, a

CONTRATANTE comunicara o fato, de imediato, ao respeclivo orgao responsavel pelo controle interno, providenciando
junto ao orgao de contabilidade analitica a instauracao de Tomada de Contas Especial.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

13 - Correrao as expensas do CONTRATADO os valores relativos as despesas extraordinarias incorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reanalise, por solicitagao do CONTRATADQ, de enquadramento de Plano de Trabalho
e de projetos de engenharia, das despesas resullantes de vistoria de etapas de obras nao previstas originalmente, bem
como de publicacdo de extrato no Diario Oficial da Unido decorrente de alteracdo contratual de responsabilidade do
CONTRATADO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os servicos de auditoria serdo realizados pelos 6rgdos de controle interno e externo da Unido, sem elidir a
competéncia dos orgdos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com O capitulo VI do
Decreto n® 93.872/86.

141 - E livre 0 acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE, a
qualquer tempo, a todos os alos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em
missdo de fiscalizagdo ou auditoria

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA IDENTIFICAGAQ DAS OBRAS E DAS AGOES PROMOCIONAIS

15 - £ obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
durante o periodo de duragdo da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da
autorizacdo do CONTRATADO para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros.

15.1 - Em qualquer agao promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse sera obrigatoriamente
desiacada a participaggo da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem come ¢ objeto de aplicagao dos recursos,
observado o disposto no § 19 do arl. 37 da Constituigao Federal, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA

16 - A vigéncia desle Contrato de Repasse iniciar-se-a na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 31/03/2010
possibilitada a sua profrogacdo mediante aprovacao da CONTRATANTE, quando da ocorréncia de fato superveniente ..,
que impeca a consecugao do objeto no prazo acordado y

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

17 - O presente Contrato podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualq
contratantes responsaveis pelas obrigagfes assumidas na sua vigéncia, credilando-se-lhes, igualm T0s beneficios
adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couder, a IN/STN/MF n® 01/97 e demais normas pertiientes a matéria.

17.1 - Constitui motivo para rescisao do presente Contrato o descumprimento de qualguer das C/réusulas pactuadas,
particularmente guando constatada pela CONTRATANTE a ulilizacdo dos recursos em desacofdo com o Plano de
Trabalho

17 11 - A rescisdo do Contrato, na forma acima prevista e sem que lenham sido os valores restituidos a Uniao Federal,
ensejara a instaurag@o de Tomada de Contas Especial
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAQ

18 - A alteracéo deste Conlralo de Repasse, no €aso da necessidade de ajustamento da sua programacao de execucao
fisica e financeira, inclusive a alleragdo do prazo de vigéncia, sera feita por meio de Carta Reversal e sera provocada
pelo CONTRATADO, mediante apresenlacao das respeclivas justificativas, no prazo minimo de 20 (vinte) dias que
antecedem o término da sua vigéncia, sendo necessaria, para sua implementacao, a concordancia da CONTRATANTE.

18.1 - A alteracdo do prazo de vigéncia deste Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso na liberagdo dos recursos
por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida “de oficio" pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do
atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO

18.2 - A alteracdo contratual referente ao valor do conlralo sera feita por meio de Termo Aditivo, vedada, entretanlo, a
alteracdo para maior dos recursos oriundos da transferéncia ao CONT RATADO, tratados na Clausula Quarta, item 4.

18.3 - E vedada a alteragao do objeto previsto neste Contralo

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAGOES

19 - Os documentos instrutérios ou comprobatorios relativos a execucao deste contrato deverao ser apresentados em
original ou em copia autenticada

19.1 - As comunicacdes de fatos ou ocorréncias relativas ao presente Conltralo de Repasse serdo consideradas como
regularmente feitas se entregues por carla protocolada, telegrama, telex ou fax.

192 - As correspondéncias dirigidas ao CONTRATADO deverdo ser entregues no seguinte endereco: Av. Dr. Vital
Soares, 268 - 1° Andar - Centro - Macaubas/ BA - CEP:46500-000.

19.3 - As correspondéncias dirigidas a CONTRATANTE deverao ser entregues no seguinte endereco: Caixa Econdmica
Federal, Superintendéncia Regional Sul da Bahia, Av. Cingiientenario, 1187 — Centro — ltabuna/ BA — CEP: 45.600-006.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20 - Para dinmir os conflilos decorrentes deste Contralo de Repasse fica eleito o foro da Justiga Federal, Secao
Judiciaria do Eslado da Bahia com renuncia expressa de qualquer oulro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pacluados, firmam este Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de duas
testemunhas, que assinam, para gue surta seus e+ilos juridicos e legais, em juizo e fora dele

Itabuna
Local/Data

28 de oulubro de 2008

Assm’émra do contratado
Nome: Amélio Costa Junior
CPF: 341.016.835-49

Assinatura da contrdlante
Nome: Carlos Robertd
CPF: 088.467.154-20

Testemunhas

. T
Nome: Magnocleude Cardos%)@gg

CPF: 010.763.595-07
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obras: Construcdo de Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade de
Contendas, municipio de Macaubas - Bahia.

1 - APRESENTACAOQ

O presente memorial descritivo e especificages técnicas visam estabelecer critérios e normas para
a execugdo uma Quadra Poliesportiva Coberta, na Comunidade de Contendas, municipio de
Macaubas - Bahia.

As especificagdes reunidas aqui, juntamente com os dados inseridos na planilha e no projeto técnico,
sdo as principais condigdes a serem observadas para garantia da obra. Somente com o seu fiel
cumprimento se garantird que a quadra poliesportiva coberta seja construida. A obra sera fiscalizada
por uma equipe especial destacada para este fim. Conforme exigéncia do érgao financiador, o
Ministério do Esporte e Caixa Econdmica Federal, o projetista também devera fazer parte dessa
equipe.

Somente apds criteriosa revisdo, circunstancias especiais, comprovagdo de alguma falha ou de
melhoria de eficiéncia (inclusive com aprovagdo do engenheiro projetista), € que se podera alterar
parcial ou totalmente, os detalhes do projeto executivo, a planilha ou mesmo o presente memorial
descritivo.

2 - ASPECTOS GERAIS

O Municipio de Macalbas esta situado na regido sudoeste do Estado da Bahia, na micro-regido da
Chapada Diamantina Meridional, distante 682 km de Salvador, sendo interligado a capital pela BA-
156, BR-116, BR-242 e BR-324.

Esta inserido na Mesorregido do Centro-Sul Baiano e, na microrregidao de Boquira.

O municipio de Macalbas apresenta uma area de 3.066,7 km?, conforme dados oficiais do Governo
Federal (IBGE).

O municipio tem como divisas os municipios de Boquira (N), Ibipitanga (NE), Rio do Pires e
Caturama (E), Tanque Novo e Botupora (SE), Igapora (S), Riacho de Santana (S+SW), Bom Jesus
da Lapa (W), e Paratinga (NW).

Esta situado no eixo da BA-156, que corta o municipio e oferece ligacdes com diversos outros
pontos do Estado e do Territério Nacional, caracterizando a facilidade no acesso e no transito da
producéo.

A sede Municipal dista da Capital aproximadamente 600 Km em linha reta.

Caracteriza-se por possuir um clima seco a sub-Umido; com temperatura média anual de 21.6 °C,
sendo o periodo de maior precipitagdo pluvial os meses de novembro a janeiro. Essa regido tem
risco medio de seca, possuindo 100% de sua area inserida no Poligono da Seca.

O municipio de Macaubas apresenta uma area de 3.066,7 km?, conforme dados oficiais do Governo
Federal (IBGE). O Municipio de Macaubas apresenta uma grande extensao territorial, por esse
motivo ao longo dos anos foram se formando varias comunidades agropastoris em torno da
margem urbana, sdo elas: Canatiba, Lagoa Clara, Agude, Gameleira, Veredinha, Cristais, Canto,
Curralinho, Pageu, Contendas e Peixe.

3- IMPLANTACAO DO PROJETO

- As dimensdées minimas do terreno para a implantagio do projeto sdo de 40,00 m (frente)
x 50,00 m;
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- Para a implantagdo da quadra coberta evitar orientar a fachada frontal para leste ou
oeste;
- Alocagéo da obra é de inteira responsabilidade da empresa executora da mesma.

4 - FUNDAGOES

Serd em sapatas assentadas em solo firme a dependendo da andlise do terreno
(sondagem).

5 - PISOS

- Piso da quadra poliesportiva: langamento de concreto estrutural sobre lastro de pedra
brita apiloada, armado com tela soldada, conforme indicado no projeto estrutural de
concreto. Devidamente nivelado permitindo a pratica das atividades a que se destina.

- Piso em torno: piso cimentado.

6 - PAREDES

- Pilares da cobertura da quadra: chapisco, reboco e acabamento em duas demaos de
pintura latex acrilica de primeira linha.

7 - PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

- Pintura apropriada para pisos cimentados, acrilica poliesportiva, conforme detalhes e
ordem indicados no projeto arquitetnico.

8 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

- Basquete: estrutura para tabela modelo oficial.

- Voleibol: poste de voleibol oficial removivel completo, rede, antena de fibra de vidro,
protetores dos postes e cadeira para juiz.

- Futebol de saldo e handebol: trave oficial e rede.

9 - ILUMINACAO
- Quadra coberta: luminaria tipo industrial — equipada com |l&dmpada de vapor metdlico,
reator AFP e acessérios para montagem e fixagdo.
10 - COBERTURAS

- Cobertura da quadra poliesportiva: em telhas de ago zincado 0,6mm com acessérios
para fixagao e telhas translicidas conforme indicado no projeto arquiteténico.

11 - ESTRUTURA METALICA - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA
- Estrutura metélica em arcos conforme projetos arquiteténicos e estruturais. Todos os

elementos metalicos das trelicas, serao tratados com protegao antiferrugem e receberéo
pintura em esmalte sintético de boa qualidade.
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ESPECIFICACAO TECNICA

CONDICOES GERAIS

Os servigos relacionados a seguir deverdo ser considerados nos pregos unitarios apresentados
para execugdo das diversas etapas do projeto e ndo serdo pagos separadamente:

- Transporte de ida e volta, montagem e desmontagem das maquinas e equipamentos
necessarios aos servigos de construcio.

- Servicos topograficos necessdrios para a execugao da obra.

- Remocéo de todas as instalagdes provisdrias, armamento de construcdo, tubulagéo e limpeza
final do local das obras.

- Consideram-se incluidos nos pregos unitarios estabelecidos para os diversos itens, todas e
quaisquer obras de natureza provisorias ndo constantes dos itens da planilha.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima

Estara permitindo a obten¢do de um retrato fiel de todos os acidentes do terreno para facilitar o
levantamento topografico. Devera ser feita a capinagem de vegetacao, rogcagem com foice das
pequenas arvores. O material excedente devera ser juntado, removido e queimado em um canto do
lote.

Obs.1: Caracterizacdo do sub-solo: Deverdo ser obtidas informacdes do sub-solo através de
sondagem para reconhecimento, e a partir do resultado obtido, caso o solo tenha uma tenséo
admissivel maior ou igual a um, podera ser utilizada fundagéo rasa. O executor da obra devera
fazer um projeto executivo especifico para fundagéo.

Obs.2: Caso seja necessario demolicdo de construgdo existente nas areas destinadas a nova
construcdo, as mesmas deverdo ser feitas dentro da mais perfeitas técnicas, tomando os devidos
cuidados de forma a se evitar danos a terceiros, e todo o entulho imediatamente removido.

Obs.3: A Prefeitura devera deixar o terreno limpo e nivelado para ser implantada a obra, retirando
todo entulho que existir no terreno.

1.2 Barracdo da Obra

Construgdo provisoria destinada a funcionar como escritério, alojamento e almoxarifado da obra.

O abrigo devera ser dimensionado considerando—se o numero provavel de operarios residentes na
obra, atendendo a fiscalizagdo e os materiais pereciveis como cimento, cal e gesso, que poderao,
eventualmente, ficar armazenados. Deverdo ser previstas, também, instalagdes sanitarias, elétricas

e de telefonia. Os alojamentos deverao ser paredes de madeira, piso cimentado e cobertura.

Deverdo ser obedecidas as recomendagdes da Norma Regulamentadora NR 18 — Condigdes de
Trabalho na Industria da Construgéo (MTB).
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O solo sera nivelado e recebera uma camada de concreto desempenado. As paredes serdo
construidas em chapas compensadas, fixadas nas pec¢as de madeira, cravada 60 cm no solo a
cada 1,80 m. A cobertura devera ser feita com pecas de madeira e telhas de fibrocimento.

1.3 Locagao da obra

A execucgdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificagcdo com a
maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um
projeto elaborado em escala reduzida.

Deverao ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel de
pedreiro, quando as distancias forem menores que 25mm.

Cuidados preliminares: demoligdo, remogdes, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno.

Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos. Verificar a orientacdo Norte-Sul.
Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido
o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado
desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o
limite maximo de 150 cm de altura, relagéo ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com
fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete
no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagao dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Escavacdo Manual de valas, em qualquer tipo de terreno, exceto rocha

Escavagao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavacdes serao
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranga dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagdes nao devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.

Demarcar a vala conforme projeto. A Escavacao da vala e a retirada do material serdo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O escoramento da
escavacdo sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com segdes
dimensionadas para os esforgos que irao suportar. A distancia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a
disposi¢ao das estroncas dependerao da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacao.

Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgées) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacéo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

2.2 Lastro em concreto magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execugdo do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B2B9DE103E40A7F40D068337263D033



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

MACAUBAS

< TR®

TRABALHANDO COM VOCE

Uso de m&o-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Proteg¢ao Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no traco 1:3:5, ou conforme especificacbes do projeto. Executar o
langamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-mao. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizacdo do lastro com régua de madeira.

2.3 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢des e aditivos, que Ihe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medigdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensdes das pecgas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposi¢cdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgées:

- resisténcia caracteristica & compresséo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigdo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medi¢cdo dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m*;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez,

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a producgéo do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificacdo do traco, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagao dos
materiais, em funcdo do tipo de equipamento:
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a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:
- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graldo;
- Cimento;
- Adic&o se houver,;
- Agregado middo;
- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado mitdo total;

- Cimento;

- Adicdo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura & variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizagdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.
Langamento e aplicagdo de concreto em fundagao

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, nao sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitagdo mecénica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragao de agua,
deverao ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
lancado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgao de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

2.4 Forma para fundagdo com de tabuas de 3°
Execucdo de formas para fundacgdo utilizando tabuas de 32 de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizag@o cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apos a colocagao da forma e verificagao de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de prote¢do com desmoldante para facilitar a
remocado das mesmas sem danificar as superficies do concreto.
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Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo.

2.5 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagdo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armagao sera executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixagdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n°® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

3.0 SUPERESTRUTURA

3.1 Concreto estrutural

Execugcdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢des e aditivos, que Ihe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢Oes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medicdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pegas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢cbes de exposicdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o traco estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgdes:

- resisténcia caracteristica & compressao que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condig&o de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigcao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinagdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a producgé&o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;
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A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagédo dos
materiais, em func¢éo do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adigao se houver;

- Agregado mitdo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado mildo total;

- Cimento;

- Adicéo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura é variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didametro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizacdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.
Langamento e aplicagdo de concreto em estrutura

O concreto devera ser langado logo apds o0 amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitacdo mecanica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacao. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o lancamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragdo de agua,
deverao ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdao ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.
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Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser lancado sem interrupgdo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

3.2 Forma para fundacdo com de tabuas de 3°
Execucdo de formas para fundagdo utilizando tabuas de 3% de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizag@o cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apds a colocagdo da forma e verificagdo de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de prote¢cdo com desmoldante para facilitar a
remocgdo das mesmas sem danificar as superficies do concreto.

Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo.

3.3 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagdo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didametro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armago serd executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixag@o entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posi¢ées previstas no projeto
estrutural.

4.0 PISO DA QUADRA

4.1 Lastro de brita britada apiloado manualmente

A brita devera ser distribuida em camada sendo esta apiloada por trechos até obter
uniformemente a resisténcia ao lastro. O lastro de brita devera ser de 6,00 centimetros.

Para o apiloamento da camada de brita devera ser usado um mago ou soquete de peso
suficiente para atender as necessidades do servigo.

4.2 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miido, agregado
graudo e agua, podendo conter adigcdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢des estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagao por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medi¢do mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pecgas, disposicdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposi¢do e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacdes:
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- resisténcia caracteristica & compressdo que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;

- condig&o de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m3;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produc&o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificag&o do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela acdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto atraves de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéo dos
materiais, em funcdo do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adic&o se houver;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adigéo se houver;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura € variavel de acordo com o tipo e o diametro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
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120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizac&o ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

4.3 Langamento e aplicagdo de concreto

O concreto devera ser langado logo apos o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada agitacdo mecénica, esse prazo
podera ser contado a partir do fim da agitacdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetragdo de agua,
deverdo ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Langar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgéo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posi¢éo final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

4.4 Armacgiao

Armadura de ago pré-fabricada, formada por fios de alta resisténcia, soldado entre si em
todos os pontos de cruzamento, formando malhas quadradas. A se¢do por metro de armadura
longitudinal é igual a se¢&o por metro da armadura transversal.

O material devera atender as especificagbes das Normas NBR 7480 — Barras e fios de ago
destinados a armaduras para concreto.

4.5 Pintura em piso de concreto

As superficies a pintar, deverdo apresentar-se secas, limpas, ja retocadas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Durante a pintura, cada demao de tinta somente sera aplicada sobre
a anterior, quando esta estiver perfeitamente seca. Os intervalos entre demaos de tinta serdo
considerados de acordo com o tipo de tinta a ser utilizada.

Durante a aplicagdo da tinta, serdo evitados escorrimentos ou salpicos em outros locais ndo
destinados a pintura. Constatando-se salpicos ou escorrimentos nas superficies citadas, estes
serao imediatamente removidos com auxilio de material especifico e adequado.

Todos os tipos de pinturas especificadas para a obra, bem como os materiais a serem empregados,
serao rigorosamente selecionados e aplicados de acordo com as especificacoes.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. A eliminagdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes para se evitar o levantamento de pé durante
os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

Serao utilizadas sobre superficies acabadas sem queimar a colher, sendo executadas tantas
demaos quantas necessarias para perfeito recobrimento da superficie.

A pintura de demarcag&o da quadra sera com tinta acrilica.

4.6 Piso cimentado com lastro de concreto espessura de 5,00 cm

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B2B9DE103E40A7F40D068337263D033



quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edigéo n° 01279 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

MACAUBAS

,

TRABALHANDO COM VOCE

Aplicacdo de camada de concreto, executada sob area coberta da construgdo, com solicitagao leve,
destinada a evitar a penetracéo de agua nas edificagdes, especialmente por via capilar.

O lastro devera ser constituido por concreto de cimento Portland, dimensdo maxima caracterizada
do agregado de 19,0mm, consumo minimo de cimento igual a 200kg/m’® e uso de aditivo
impermeabilizante.

A dosagem do aditivo plastificante/impermeabilizante devera variar entre 0,2 e 1,0% sobre a massa
de cimento, conforme recomendacgdo do fabricante.

Apods a limpeza, compactacao e regularizagdo do terreno, fixar gabaritos, distantes 2m a 3m entre
si, para o acabamento final da superficie do concreto no nivel desejado. Langar o concreto sobre o
terreno umedecido, distribuindo-o sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. Regularizar a superficie do lastro com auxilio de régua metalica, propria para esta
finalidade.

5.0 ARQUIBANCADA

5.1 Locagao da obra

A execucgdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificagdo com a
maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um
projeto elaborado em escala reduzida.

Deverédo ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel de
pedreiro, quando as distdncias forem menores que 25mm.

Cuidados preliminares: demoligdo, remog¢ées, limpeza do terreno, e nivelamento do terreno.

Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos. Verificar a orientagdo Norte-Sul.
Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido
o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado
desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o
limite maximo de 150 cm de altura, relagéo ao terreno.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com
fios estirados, os alinhamentos. Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquete
no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagao dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

5.2 Escavacao Manual de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha

Escavacgao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavagbes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a segurangca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagbes nao devem prejudicar. as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.

Demarcar a vala conforme projeto. A Escavagao da vala e a retirada do material serédo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. O escoramento da
escavacgao sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com se¢des
dimensionadas para os esfor¢os que irdo suportar. A disténcia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverao ficar juntas. O nimero e a
disposicao das estroncas dependerdo da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacgao.
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Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacdo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

5.3 Lastro em concreto magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execuc&o do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no trago 1:3:5, ou conforme especificagcdes do projeto. Executar o
langcamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-méo. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizagéo do lastro com régua de madeira.

5.4 Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada

Execucdo de fundacé@o em alvenaria de pedra, para parede em bloco ceréamico.

Devera ser executada no coroamento da fundag¢do, uma cinta de concreto armado para dar melhor
distribuicéo de cargas das paredes na fundag&o e absorver possiveis recalques diferenciais.

Devera ser feita impermeabilizagdo na parte superior da fundagéo, utilizando argamassa no trago
1:4:5, com adi¢éo de impermeabilizante.

Apos a escavagdo e colocagdo de uma camada de regularizagdo (concreto magro com 5 cm) na
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1.4,
obedecendo ao nivel e prumo.

5.5 Expurgo de material, inclusive carga, transporte e descarga até 1 km

Transporte de material escavado em caminhao carroceria, distancia de 1,0 km.

A carroceria do caminhdo deve estar limpa e livre de corpos que possam danificar as pecas.

O veiculo deve estar devidamente sinalizado, com indicagdo na carga que leva, e obedecer sempre
os limites de velocidade concernente ao trafego.

O material deve ser empilhado na carroceria do caminh&o, executar o transporte até o local da obra.

5.6 Aterro, espalhamento e compactagédo de material de empréstimo

Execugdo de aterro compactado em caixa da arquibancada, utilizando equipamento adequado
conforme o tipo do aterro. Este servico compreende o espalhamento, aeracdo, umedecimento e
acabamento do material da area de empréstimo. O aterro devera ser feito por superposi¢cdo de
camadas de 0,20 a 0,40m de espessura, umedecida, recalcada e apertada. Em seguida, sera
empregado compactador vibratdrio de solo, tipo placa, para uma compactagao mais eficaz.

5.7 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢cdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢bes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medi¢do mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do tragco do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensbes das pegas, disposicdes das armaduras, sistema
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de transporte, langamento, adensamento, condi¢des de exposicdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o traco estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informacgdes:
- resisténcia caracteristica 4 compressdo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigéo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigcao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m>;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produgao do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgéo apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, sé podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condigdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéo dos
materiais, em fun¢ao do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adigéo se houver;

- Agregado mitdo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- 50% do agregado miudo total;

- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Restante do agregado graudo;

- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:
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- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura € variavel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizagdo ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

5.8 Langcamento e aplicagé@o de concreto em fundacgéo

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior & uma hora. Se for utilizada agitacdo mecénica, esse prazo
poderd ser contado a partir do fim da agitagdo. Caso sejam utilizados retardadores de pega, o prazo
podera ser aumentado de acordo com a caracteristica do aditivo.

Para o langamento que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos & penetracéo de agua,
deverdo ser as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que o concreto sera
langado, nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando o langamento do concreto se der em ambientes
com temperatura inferior a 10° C ou superior a 40° C. Deverdo ser tomadas precaugdes para
manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2m.

Lancar o concreto imediatamente apés o amassamento, ndo podendo ser utilizado o concreto
depois de iniciada a pega. O concreto amassado devera ser langado sem interrupgdo de trabalho, o
mais perto possivel de sua posigao final, evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das
formas.

5.9 Forma plana de chapa compensada plastificada 10,00mm, utilizagdo 2 vezes

Execucdo de forma de chapas de madeira compensada, tipo plastificada, para estruturas de
concreto armado. A retirada da formas devera obedecer sempre a ordem e 0s prazos minimos
estipulados na NBR 6118- Projeto e execucdo de obras de concreto armado. As chapas deverao
ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem
choques. Para isso o escoamento das formas devera apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou
outros elementos apropriados. Apos a colocacéo da forma e verificagdo de todos os componentes
do sistema, devera ser feita uma pintura de protecdo com desmoldante para facilitar a remoc¢éo das
mesmas sem danificar as superficies de concreto. A precisdo de colocagdo das formas sera de,
mais ou menos, 5mm.

As formas deverdo ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de formas. Pintar as
formas com desmoldante, antes da concretagem, para evitar a aderéncia do concreto a forma e
facilitar a desforma. A posi¢ao das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessario, a correg@o
devera ser imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos
apropriados. Para a reutilizagdo das chapas

5.10 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgdo das armaduras e colocagao nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo didmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didmetro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deverao ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armag&o sera executada sobre as proprias formas,
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no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares sera executada
previamente. A fixac@o entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagcamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

5.11 Alvenaria de tijolo macigo

Assentamento de tijolo macico. A Alvenaria devera ser executada conforme as recomendacgdes das
seguintes normas da ABNT: NBR 8041- Tijolo macigo ceramico para alvenaria-forma e dimensdes e
NBR 8545- execucéo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos ceradmicos. Caso as
dimensdes dos blocos sofram pequena alteragéo de sua espessura, as modificagdes nas plantas
serdo feitas pela Contratada, sujeitas a aprovagao da fiscalizagdo, ndo implicando, porém, qualquer
alteragdo no valor do contrato. Para o levante da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter
consisténcia para suportar o peso dos tijolos e manté-los alinhado por ocasido do assentamento. O
traco devera ser determinado em fungdo das caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem
inicial, recomenda-se a propor¢éo 1:2: 8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de
cal e oito partes de areia média ou grossa. O trago deverad ser ajustado, experimentalmente,
observando-se a caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adigdes poderdo ser
utilizadas, desde que tenham compatibilidade com aglomerantes empregados na fabricagdo da
argamassa e com o tijolo. Para o seu uso devera se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, segue
as recomendagdes do fabricante. No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, sera
obrigatério o uso de armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento,
distanciadas cerca de 60 mm na altura. Para garantir a amarragéo dos blocos, as juntas verticais
ndo deverdo coincidir entre fiadas continuas e, no caso de alvenarias aparente esta junta poderao
ser frisadas.

Iniciar o servigo preferencialmente pelos cantos, assentados os blocos sobre uma camada de
argamassa de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2: 8, previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. A largura do bloco correspondera a espessura da alvenaria. Utilizar o prumo de
pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servird de guia, entre dois
cantos ou extremos ja levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a
espessura das juntas (12mm) entre os blocos, completamente cheios.

5.12 Pintura em piso de concreto e paredes

As superficies a pintar, deverdo apresentar-se secas, limpas, ja retocadas e preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam. Durante a pintura, cada demao de tinta somente sera aplicada sobre
a anterior, quando esta estiver perfeitamente seca. Os intervalos entre dem&os de tinta serdo
considerados de acordo com o tipo de tinta a ser utilizada.

Durante a aplicagdo da tinta, serdo evitados escorrimentos ou salpicos em outros locais nao
destinados a pintura. Constatando-se salpicos ou escorrimentos nas superficies citadas, estes
serdo imediatamente removidos com auxilio de material especifico e adequado.

Todos os tipos de pinturas especificadas para a obra, bem como os materiais a serem empregados,
serao rigorosamente selecionados e aplicados de acordo com as especificagdes.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. A eliminacdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes para se evitar o levantamento de po durante
os trabalhos, até que as tintas sequem completamente.

Serao utilizadas sobre superficies acabadas sem queimar a colher, sendo executadas tantas
demaos quantas necessarias para perfeito recobrimento da superficie.

6.0 ALAMBRADO
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6.1 Escavacdo Manual de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha
Escavacgdo com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria. Obedecer as dimensées de
projeto, com paredes cortadas a prumo e com superficies planas. As escavagbes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das aguas superficiais, tornando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranca dos operdrios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas. As
escavagdes ndo devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos.
Demarcar a vala conforme projeto. A Escavacgdo da vala e a retirada do material serdo executadas
manualmente obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O escoramento da
escavacdo sera formado por tabuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com se¢des
dimensionadas para os esforcos que irdo suportar. A disténcia livre entre tabuas dependera da
natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a
disposicao das estroncas dependerdo da resisténcia das tabuas utilizadas e da profundidade da
escavacéo.

Valas juntas a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques
em terrenos (ou construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificagdo da superficie
plana de fundo, travamento das escoras (quando necessario).

6.2 Reaterro Apiloado de Valas

Preenchimento de valas escavadas para execugdo de fundagdes rasas e compactagdo com o uso
de equipamento adequado. O reaterro devera ser executado através da superposi¢gdo de camadas
de 0,20 a 0,40m de espessuras que deverio ser apiloados apds o langamento no interior da vala.

O material devera ser escolhido e copiosamente molhado e energicamente apiloado para os
desniveis por recalque das camadas aterradas.

6.3 Lastro em Concreto Magro em fundo de vala

Preparo de concreto e langamento em vala, formando o lastro.

A base deve estar regularizada e apiloada antes da execugao do lastro. A espessura do lastro é de
5,00 cm.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegado Individual (EPI).
Preparar o concreto simples no traco 1:3:5, ou conforme especificagbes do projeto. Executar o
langamento, utilizando-se baldes ou carrinhos-de-mao. Espalhar o concreto com pas, fazendo a
regularizacio do lastro com régua de madeira.

6.4 Alvenaria de Embasamento com pedra argamassada

Execucéo de fundagdo em alvenaria de pedra, para parede em bloco ceramico.

Devera ser executada no coroamento da fundagao, uma cinta de concreto armado para dar melhor
distribuicdo de cargas das paredes na fundagao e absorver possiveis recalques diferenciais.

Devera ser feita impermeabilizagdo na parte superior da fundagéo, utilizando argamassa no trago
1:4:5, com adicdo de impermeabilizante.

Apods a escavagao e colocacao de uma camada de regularizagdo (concreto magro com 5 cm) na
cava, assentar as pedras utilizando-se a argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:4,
obedecendo ao nivel e prumo.

6.5 Concreto estrutural

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adi¢cdes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.
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Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condi¢bes estabelecidas na NBR 12654-
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655- Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953- Concreto para fins estruturais — classificagdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118- Projeto e de obras de concreto armado.

O equipamento de medigdo mistura e transporte devera estar limpo e em perfeito funcionamento,
para se obter melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, tera como base a resisténcia caracteristica a
compressao, especificada no projeto, dimensdes das pecgas, disposigdes das armaduras, sistema
de transporte, langamento, adensamento, condigbes de exposi¢cdo e de uso, previstos para a
estrutura. Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informagées:

- resisténcia caracteristica 8 compresséo que se pretende atender;

- tipo, classe e marca do cimento;

- condigdo de controle;

- caracteristicas fisicas dos agregados;

- forma de medigao dos materiais;

- idade de desforma;

- consumo de cimento por m3;

- consisténcia medida através do “slump”;

- quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- tempo de inicio de pega.

Deverdo ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento ou tranco de
cone ou tese do “slump”, de acordo com a NBR 7223- Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone, sempre que:

- Iniciar-se a produc8o do concreto (primeira amassada);

- Reiniciar-se a produgao apos intervalo de concretagem de duas horas;

- Houve troca de operadores;

- Forem moldados corpos de prova;

A modificacdo do trago, para ajuste da consisténcia, s6 podera ser feita por técnico qualificado para
tal. Para controle da resisténcia, ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido,
de acordo com o que prevé a NBR 12655-Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR
5738- Moldagem e cura dos corpos-de-prova de concreto cilindrico ou prismaticos. O concreto
produzido devera ser utilizado antes do inicio de pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-
se estabelecer um tempo maximo de 1h 30min, desde que haja constante homogeneizagao,
podendo esse tempo ser modificado pela agdo de aditivos. O estudo de dosagem em laboratério
deve ser realizado com os mesmos materiais e em condicdes semelhantes aquela da obra. O
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanga de marca,
tipo ou classe do cimento, assim com, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

Preparar o concreto através de betoneiras, atentando-se para a seguinte ordem de colocagéao dos
materiais, em fung¢ao do tipo de equipamento:

a) betoneira de eixo inclinado sem carregador:

- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
- Todo o agregado graudo;

- Cimento;

- Adic&o se houver,;

- Agregado miudo;

- Agua restante.

b) betoneira de eixo inclinado com carregador:
- Cerca de 90% da agua com aditivo, se houver, diretamente na betoneira;
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- 50% do agregado miudo total;
- Agregado miudo total;

- Cimento;

- Adic&o se houver;

- Restante do agregado gratdo;
- Restante de agua.

c) betoneira de eixo horizontal:

- O carregamento deve ser feito igual ao recomendado para betoneira de eixo inclinado com
carregador, item b. O tempo de mistura & varidvel de acordo com o tipo e o didmetro do
misturador, podendo-se adotar o tempo em segundos, obtido por t= KD >(1/2), sendo k=90 e
120 para betoneiras de eixo horizontal e inclinado respectivamente, e D o didmetro da
betoneira, em metro.

E importante que o concreto seja misturado até perfeita homogeneizac&o ndo devendo, na pratica,
o tempo de mistura ser inferior a 2 minutos, para a betoneira de eixo inclinado de uso comum.

6.6 Forma para fundacdo com de tabuas de 3°
Execugdo de formas para fundacdo utilizando tabuas de 32 de 1 “x 12", levando-se em conta a
utilizagdo cinco vezes.

As formas devem ser resistentes as cargas. Apos a colocagdo da forma e verificagdo de todos os
componentes do sistema, dever ser feita uma pintura de protegdo com desmoldante para facilitar a
remogao das mesmas sem danificar as superficies do concreto.

Os painéis laterais da forma deverdo ser formados por tabuas, de pinho pregado sobre travessas.
As travessas deverdo ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em
pontaletes cravados no solo

6.7 Armadura CA-50/CA-60 para estrutura

Confecgao das armaduras e colocagéo nas formas. O ferreiro devera cortar todos os ferros de um
mesmo diametro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um
planc de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A
dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estaveis, em superficies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.

Os ferros deveréo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio, conforme desenho do projeto estrutural. A armacg&o sera executada sobre as proprias formas,
no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso de pilares serd executada
previamente. A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido n® 18. Os ferros
deverdo ser bem amarrados, mantendo-se os espagcamentos e as posigdes previstas no projeto
estrutural.

6.8 Alambrado

Alambrado em tubo galvanizado com tela de arame galvanizado de 3", com altura de 2,00 m.
Devera ser fixado em tubos de acgo galvanizado por meio de arame da mesma composi¢do do
alambrado. Estira-se a tela faceando os mourbes e fixa-se com arame galvanizado de
didmetro de 2,10 mm n® 14 BWG.

7.0 COBERTURA METALICA

O objetivo desta especificacdo & estabelecer os critérios a serem seguidos, para detalhamento,
fabricagdo e montagem de estruturas de ago.
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O servigo inclui todos os itens indicados nos desenhos de projeto e especificagdes, e seus
complementos, tais como parafusos, porcas arruelas, chapas de enchimento e nivelamento, etc.,
bem como todos os materiais ndo especificamente citados, mas que sejam indispensaveis a um
perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

O detalhamento e a fabricagdo da estrutura deverdo estar de acordo com as prescricdes da norma
brasileira NBR 8800, da ABNT, completada pelas especificagdes do AISC (American Institute Of
Steel Constrution).

Sao fornecidos como documentos de projeto de estrutura, os seguintes:
A. Desenhos de montagem

B. Desenho unifilar de fabricacéo

C.Lista estimativa de materiais

D. Especificagdes

As notas incluidas nos desenhos de projeto deverdo ser consultadas e consideradas como parte
desta especificagdo, como se estivessem aqui incluidas. Se por algum motivo houver divergéncia
entre esta especificagéo e os desenhos de projeto, prevalecerdo as disposigdes destes ultimos.

Os detalhes indicados nos desenhos de projetos sdo esquematicos e ndo incluem necessariamente
todas as pecas requeridas. Tais elementos deverao ser definidos no detalhamento, a cargo do
fabricante.

A lista preliminar de material € apenas indicativa e valida tdo somente para efeito de cotacao.
Sendo responsabilidade do fabricante a verificagdo dos mesmos antes do aceite.

Documentos técnicos preparados pelo fabricante
O fabricante devera preparar os seguintes documentos:

1) Desenhos de detalhamento de fabricagdo e montagem
Os desenhos de detalhes de fabricagdo deverdo incluir o detalhamento necessario a perfeita e
completa fabricagdo da estrutura, indicando as dimensdes de todos os componentes, conectores,

soldas e pegas soltas a serem conectadas durante a montagem.

As pecas detalhadas nos desenhos de fabricagdo deveréo ser identificadas de maneira seqlencial,
em concordancia com a marca indicada no desenho de montagem.

Os desenhos de detalhamento deverao conter:

Lista de parafusos contendo quantidade, tipos e dimensdes de arruelas, didmetro e comprimento
total.

Lista de pecas contendo tipo de elemento, marca de montagem, peso da peca.

2) O fabricante devera enviar ao contratante 03 jogos dos desenhos de detalhamento, para serem
enviados a PREFEITURA para avaliagao e comentarios.

Materiais

1) Os materiais a serem utilizados na fabricagdo da estrutura estdo indicados nos desenhos de
projeto.

2) Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade, nunca utilizado anteriormente. Deverao ter
certificados que comprovem a sua especificacdo e procedéncia. Na falta destes certificados, serdo
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exigidos ensaios para determinacdo das caracteristicas quimicas e mecéanicas do material. Estes
ensaios serao feitos por firmas idéneas especializadas no assunto, de acordo com as normas da
ASTM (American Society Of Testing Materials).

Substituicdo de perfis

O fabricante podera fazer substituicdo de perfis, no caso em que o material mostrado ou
especificado ndo estiver disponivel no mercado e sua entrega possa comprometer o cronograma de
fabricagdo. Qualquer substituicdo devera ser proposta pelo fabricante, com perfil de caracteristicas
mais préximas possiveis do indicado, para a aprova¢do do projetista.

E expressamente proibida a substituicdo de perfis, chapas, qualidade de materiais ou detalhes
construtivos, sem a autorizacéo prévia do projetista.

Perfis soldados

1) Todos os perfis compostos deverdo ter suas soldas de unido das mesas com a alma executada
pelo processo automatico do arco submerso. Com eletrodos do grupo AWS A5 . 17, A5. 23 F6X -
EXXX ou F7X-EXXX .

2) Os efeitos de temperatura na composicdo, deformacgdes transversais, longitudinais e angular
deverdo ser corrigidas adequadamente através de pré - deformagbes, sobremetal |,
desempenamento mecanico, etc.

Conexdes

Todas as conexdes de montagem na obra deverdo ser parafusadas, a menos especificado em
contrario nos desenhos de projeto. Qualquer alteragdo devera ser apresentada para analise de
aprovacgédo do projetista.

Todas as conexdes soldadas deverdo obedecer as especificagbes “Welding In Building
Construction - aws d1. 0, da American Welding Society”.

Todas as soldas deverao ser executadas por soldadores qualificados, como prescrito no “standard
code for welding in building construction “da aws .

As superficies a serem soldadas deverao estar isentas de escodrias, graxa, oleo, rebarbas, tintas, ou
quaisquer outros materiais estranhos.

O fabricante devera indicar nos desenhos de detalhes de fabricacdo a localizagdo, o tipo, as
dimensdes e o comprimento de todas as soldas.

Nenhuma solda de filete, devera ter lado inferior a 5 mm, a menos que seja estrutural .

As soldas de maior responsabilidade deverdo ser submetidas a testes, a critério da fiscalizagao.
Fabricacao

Deverdo ser executadas todas as furagdes para montagem.

Deverdo também ser soldadas todas as pecas para conexdes que se fizerem necessarias,
devendo-se evitar solda ou furagao complementar durante a montagem.
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Os flanges das colunas deverdo ser soldados as placas de base salvo indicagdo em contrario nos
desenhos de projeto. Todas as emendas deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes dos
desenhos de projeto.

As operagbes de desempenamento dos perfis e das chapas se realizardo a frio.

Serd permitida a realizagdo das operagdes anteriores & quente, sempre que se observarem as
seguintes precaugées:

A) aquecimento maximo de 650 graus centigrados.

B) deverao ser tomadas as precaugdes possiveis para nao alterar a estrutura do aco, nem introduzir
tensdes internas residuais elevadas.

O corte de pecas devera ser executado com serra mecénica, guilhotina ou oxicorte, sendo proibido
o corte através de arco elétrico.

Devera ser evitada a emenda de pegas estruturais, porém quando necessaria estas deverdo ser
previstas em ponto de menor solicitagdo, indicadas nos desenhos de fabricagédo e aprovadas pela
fiscalizagdo.

Ao término da fabricagdo os conjuntos deverdo ser pré-moldados para a conferéncia dimensional
antes da liberagao pela fiscalizagdo para soldas finais e acabamento.

Calculo da quantidade e do peso de parafusos da estrutura

O calculo do peso final da estrutura devera ser feito pelo fabricante, pois as “listas de material “séo
feitas com base nos comprimentos tedricos das pegas e ndo incluem acessorios das mesmas.

Para fins de fornecimento, os parafusos deverao ter sua quantidade acrescida da seguinte forma:

QUANTIDADE DE PARAFUSOS ACRESCIMO
1a20 1 unid.
21a100 10%
Acimade100 5%

Colocagao das marcas de montagem

Todas as pegas e conjuntos avulsos deverao ter uma marca de montagem. Esta marca devera ser
feita por puncionamento e ser idéntica a indicada nos desenhos de montagem.

O fabricante devera estabelecer um sistema de marcagio que permita a correta e facil orientagdo
dos perfis na montagem.

Limpeza e pintura de oficina

A estrutura devera sofrer limpeza através de jato de areia ou granalha de ago, respondendo aos
padrées visuais da norma sueca SIS 05 5900, Sa 2.1/2.(metal quase branco).

Dever&o ser eliminadas quaisquer rebarbas ocasionadas por corte, magarico ou puncionamento de
pecas, respingos de solda, escéria, etc.

A fiscalizacdo exigird que a tinta seja aplicada com os equipamentos necessarios conforme as
especificagdes do fornecedor da tinta, sendo indicado o sistema de pistola “airless spray”.
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Para retoques de danos mecénicos ocorridos durante o transporte e montagem, devera ser
providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura, constituindo todo o
sistema anteriormente descrito.

O sistema de pintura a ser utilizado devera ser o seguinte:

Tinta epoxi interseal 623 (international),ou
Tinta epoxi carbomastic 15 (sumare).
Espessura seca = 125 micras.

Inspecéo de oficina

As inspecgdes de oficina de estrutura serdo feitas pela fiscalizagéo, de acordo com as normas aqui
citadas, cabendo ao fabricante atender todas as solicitagdes feitas pela fiscalizagdo, sem énus para
o contratante.

Transporte e armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugdes adequadas a fim de evitar amassamento, distorges e
deformacgdes das pegas causadas por manuseio impréprio durante o transporte e armazenamento.

O material que ficar prejudicado devera ser corrigido de acordo com as exigéncias da fiscalizago,
antes de ser montado.

As corregbes serdo executadas pelo fabricante, sempre que o transporte e armazenamento forem
de responsabilidade do mesmo.

Montagem

A montadora devera proceder a montagem das estruturas em perfeita concordancia com os
desenhos de montagem preparados pelo fabricante.

A montadora devera fazer uma completa e cuidadosa verificagdo do posicionamento de elementos,
tais como, locagéo e elevagéo de todas as fundacgdes e outros elementos estruturais sobre o qual
montara as estruturas, locagao e alinhamento de todos os chumbadores de ancoragem as quais
conectara a estrutura.

Dever&o ser tomadas as precaucdes para proteger as estruturas existentes e outras partes da obra
que possam estar sujeitas a danos durante os servicos de montagem.

Nao deverdo ser montadas pegas que nao tenham recebidos o tratamento de limpeza e pintura
indicados.

Os metodos de aperto dos parafusos, bem como as condigées dos elementos a serem ligados
deverdo estar de acordo com a “Specificacion For Structural Joints Using A325 or A490 bolts “do
AISC.

Sera permitida ligeira chamadas nas pec¢as de estrutura para trazé-la a posigcédo de montagem. Nao
serao permitidas chamadas para acomodar pe¢as com furos defeituosos ou ndo alinhados.

Alargamento de furos para faciltar a montagem so serdo permitidos se autorizados pela
fiscalizag@o, a qual devera consultar a projetista a este respeito. Nao sera permitido o uso de
magcarico para o alargamento de furos.
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Os critérios de montagem n&o abrangidos a presente especificagdo, deverao ser baseados nas
normas seguintes:

A) célculo e execucdo de estruturas de ago. NBR 8800 da ABNT.

B ) Specificacion For Design, fabrication and erection of structural steel for building-AISC

C ) Specificacion for welding in building construction-aws d1. 0-69

D ) General requirements for delivery of rolled steel plates, shapes, sheet piling and bars for
structural use, ASTM-A36.

E ) Specificacion for structural joints using A325 or A490 bolts.

Modificagdes na montagem

Toda e qualquer modificagdo da estrutura com relagdo aos desenhos fornecidos pela projetista,
desde que aprovada pela fiscalizagdo, devera ser registrada e catalogada pela montadora. Uma
copia devera ser enviada a fiscalizacdo para que esta providencie junto a projetista a atualizagdo
dos documentos de projeto ao final da montagem. ( “as built “).

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer as exigéncias da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e as normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica.

Toda instalag@o devera ser entregue testada, ficando a Prefeitura Municipal responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagéo a rede publica, devendo
ser apresentada a Declaragdo da Concessionaria de que as instalagdes foram vistoriadas e
estdo em ordem.

Obs: O construtor devera fazer Projeto Executivo detalhado elétrico antes do inicio das obras,
segundo as normas da ABNT e conectar na rede existente.

9.0 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
Deverao ser afixados de acordo com planilha e projeto.

10.0 SERVICOS FINAIS
10.1 Limpeza geral da area construida

Incluindo remocgéo de entulho, lavagem polimento e remogao de detritos. O servigo de limpeza geral
sera considerado concluido quando ndo houver mais sujeira e todas as superficies estiverem
polidas. Deverdo ser evitados danos nos vidros, moveis, luminarias, equipamentos, revestimentos e
pintura. Havera remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. A
lavagem sera feita com agua e detergente as superficies lavaveis. Serdo dados polimentos com
cera e polidores nos pisos, balcdes, equipamentos, luminarias, lampadas, metais, ferragens e
vidros.

O servigo de limpeza sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, po, riscos,
colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatorio ao cliente.

Cristiane Leal da Costa Britto
CREA 26.711-D
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Eng?. Civil
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N2 0000008473639
LA_U B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: RENATO LIMA MEIRA
Registro Nacional: A29846-8 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Documento de identificacao: 13782461000105
Contrato: Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Orgao Publico
Celebrado em: 11/07/2019 Data de Inicio: 11/07/2019 Previsao de término: 15/07/2019

Apbs a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVICO

Endereco: COMUNIDADE CONTENDAS N2 SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL

UF: BA CEP: 46500000 Cidade: MACAUBAS

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.3 - Orcamento
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Quantidade: 1,00 Unidade: un

Declaro a nao exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagao e em normas técnicas
Eertinentes para as edificagbes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
ein® 13.146, de 06 de julho de 2015

5. DESCRICAO

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CT
0263297-24/2008 - CAIXA ECONOMICA

6. VALOR
Valor do RRT: R$ 94,76 Pago em: 11/07/2019
Total Pago: R$ 94,76

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 482dWw Impresso em: 18/11/2019 as 10:02:09 por: , ip: 143.208.211.175
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RRT SIMPLES
Conselho de Arquitetura N2 0000008473639
LA_U/B R e Urbanismo do Brasil INICIAL
Z INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
LT
7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.
de de
Local Dia Mes Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS RENATO LIMA MEIRA
Documento de identificacao: 13782461000105 CPF: 135.107.028-24

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 482dWw Impresso em: 18/11/2019 as 10:02:09 por: , ip: 143.208.211.175
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CAIXA
‘ =
COMPOSIGOES
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE CONTENDAS - CT 0263297-24/2008 CUSTO UNIT. I CUSTO TOTAL.
FONTE cODIGO DESCRIGAQ UNID_|COEFIC NAC DESONERADO |
Quadro de distribuigdo de embutir em aluminio, com porta e trinco, barramento trifasico
COMPOSIGAO CPO1  |de 50A, com espaco para 11 p fde 01 geral tripolar de 404, UN 1.315,14
05 parciais, sendo 02 bipolares de 204, 01 bipolar de 10A e 02 monopolares de 30A
(QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
SINAPI 74131004 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO £ NEUTRO, FORNECIMENTO E UN 1,000 308,66 306,66
INSTALACAD
SINAPI 83672 | DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INS UN 1.000 7315 73,15
s DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAC NEMA (AMERICAND) 10 A S50A 240V, E .
SINARI A0S | CMENTO £ INSTALAGAD UN 3,000 57,06 171,18
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAQ NEMA (AMERICANG) 10 A 30A 240V,
Al 741301001
SR FORNECIMENTO E INSTALACAO und o 1258 =
ORSE 2845 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia UN 1,000 738,30 73830
coMPasiGAo cpoz |Poso de aterramento em maniiha de barro ou tubo de PVC D 150x300m, com tampa N 4621
& fundo britado
SINAPL i CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTOD, CIRCULAR, EM POLIETILEND, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. UN 1,000 20,41 20,41
SINABI 88308 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 23,20 394
SINAP 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170 18,01 272
— LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADE BRITA,
SHAP 03 |LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA M3 oot 206,24 m
QRSE 13400  [Tampa de encaixe 100 X3000mm, zincada, para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar) UN 1,000 18,23 16,23
a—
COMPOSICAO CPO3  |Mastro para bandeiras h = 3m un 667,78
SINAPY 88300 RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 23,20 11,80
SINAPY 88318 ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 18,01 801
SINAP 63358 |ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M_AF_032018 M3 0,330 63,33] 20,80
SINAPY 84875 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,6 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0810 388,27 353,33
NTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
SINAPY 92573 ' 7
EMESTRUTURAS il i 156
SINAP| 12357 |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M UN 1,000 116,00 118,00
MACAUBAS, 11/08/2018
Responsavel Téenic
CREAICA
R
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Prefeitura Municipal de Macaubas

CAIXA

COTAGOES CTO1
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS _|CNP) NOME FONE CONTATO
F001 27.961,358/0001-37 _|RECOMIND SPORTS (21) 2427-6300 Dep, Vendas
E002 01.540.936/0001-78 | MAXI SPORTS [11) 2683-2077 Dep. Vendas
£003 02.384.172/0002-12__|HEAD BRASIL (31) 3374-7930 Dep. Vendas
F015
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAQ UNIDADE 725,00 TNDICE RETROAGAQ
cotacko €001 PROTETOR PARA POSTE DE VOLEY PAR COTAGAO (PAR)
EMPRESA NOME DA EMPRESA VALOR (R3)
FO01 [RECOMIND SPORTS 725,00 23/08/2019
E002 | MAXI SPORTS 350,00 23/08/2019
E003 HEAD BRASIL 799,00 23/08/2019
OBSERVACOES: VALOR EXPRESSOS REF. AD PAR
|__MACAUBAS, 22 DE AGOSTO DE 2019
Data Resp. Pesquisa de Mercado: RENATOAIMA MEIRA ZARQUITETO

fyra

= ¢ Urbanisia
L L3
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MACAUBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000

Macaubas - Bahia - Fone:(77) 3473-1481

CNPJ: 13.782.461/0001-05

SERVICOS DE REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA (RECURSOS PROPRIOS)

LOCALIDADE: COMUNIDADE DE CONTENDAS - CT0263207-24/2008 - CAIXA ECONOMICA

BDI: 20,90%
PLANILHA ORGAMENTARIA
Item Fonte Codigo Diseriminagio deos servigos do orgament: Custo unitirio | Custo unitari
g o2 Unid, Qtdes Orgada | ‘CE0 w,m.” _wuw o wh_ ; me_ Custa total
1.0 COBERTURA METALICA
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
11 SINAPI 74145001 UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- M2 680,79 16,46 19,90 13.547,72
COMPRIMIDO)
TOTAL GERAL]  13.547,72

Data base da Sinapi e Orse: Junho de 2019 sem desoneragio

Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAP]

O pecentual de BDI fol compasto com 20,90%

Macadbas, 03 de Setembro de 2019

RENATO LIMA MEIRA
Arquiteto e Urbanista

CAU N° A29846-8

para a Unidade da Federagdo indicada,

PLANILHA DE SERVICOS EXTRAS

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000

Macaubas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

icipa

Agente promotor/executor Agente Financeiro BDI
Prefeitura Municipal de Macaiibas Recursos Préprios 20,90%
Mutuario Construtora Numero do contrato CTEF
Prefeitura Municipal de Macadbas
Localizagdo Nome do empreendimento Data inicio da obra
Comunidade de Conte ndas, Municipio de Macatibas/BA QUADRA POLIESPORTIVA
Objetivo (Tipo de obralservigo)
Servigos de Reparos na Quadra Poliesportiva
fenririnans Peso | Valor da Obra 1° més | 2° més | 3° més I 45 més
Item Discriminagao
¢ % ] * 1 B T ®m T % T ™ T % T w
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFIGIE METALICA,
1.1 INGLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAQ DE

quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | Ano VII - Edi¢éo n° 01279 | Caderno 1

Prefeitura Mun

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO)

100,00% 13.547 72

100,00%

13.547,72

100,00%
100,00%

13.547,72

o
I 100,00% 13.547,72 T3.507 73

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

100.00%|  13.547,72 | 100,00%]

RENATO LIMA MEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A29846-8

13.547,72 | 100,00%]

13.547,72

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaubas-Ba
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Prefeitura Municipal de Macaubas

W Quadro de Composigéio do BDI 1 Grau de Sigilo
- #PUBLICO
Ij\l" TCICR |PROPONENTE / TOMADOR I
0263297-24/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
OBJETO
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE CONTENDAS DISTRITO DE MACAUBAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO |
Construgiio e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislagao tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o IS5: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 4,00%
. % 3 " ; " = -
Itens Siglas Adotado Situagdo | 1° Quartil| Médio 3° Quartil
Administragio Central AC 5,50% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%
-
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) IS8 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria sobre a 5
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% - 0,00 % $350%
BDI SEM desoneragéo
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD | 20,90% OK 20,34% 2212% 25,00%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
* *
BpipAD = [I*AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+)
(1-CP-iSS)
A~ Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgéo e

Reforma de Edificios, & de 40%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneracéo, € que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracédo Publica.

Observagdes
MACAUBAS/BA segunda-feira, 7 de outubro de 2019
Local Data S A aa WO
~ Arélio Cns@ ‘J.'“?"
Preisito hiunte!nd
CPE- 344 9158389
Responsavel Tlé!:nico‘;\B me "o Responsével Tomador
Nome: Renato Lima Meira ) Nome:
Titulo: Arquiteto Cargo:
CREA/CAU: A20846-8
ART/RRT: RRT8473639
27.476 vO08 micro 1
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(7% PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - B
‘m Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000 2
i Macatbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

RELATORIO DE VISITA TECNICA
Macatibas, 13 de Agosto de 2019

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
Local: Comunidade de Contendas, Municipio de Macaubas - BA
Contrato de Repasse/CAIXA: 0263297-24/2008

CONFORME VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA NESTA DATA, NAO FORAM
IDENTIFICADOS NENHUMA IRREGULARIDADE NA ESTRUTURA DA QUADRA,
(PISO, ARQUIBANCA E ALAMBRADO), POREM A ESTRUTURA METALICA JA
EXECUTADA E SEM A COBERTURA, DEVERA RECEBER TRATAMENTO DEVIDO
AO TEMPO EXPOSTO PELAS INTERPERIES. )

. SERA ELABORADO ORGCAMENTO COMPLEMENTAR PARA A RECUPERACAO DA
ESTRUTURA METALICA COM OXIDAGAQ.

FOTOS DO LOCAL

(Re : it
ARQTERENATO MEIRA

CAU N° A29846-8
Resp. Técnico do Municipio
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