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EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2-2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020-LIC 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia/arquitetura para execução de obra de 
reforma e ampliação no Estádio João de Oliveira 
Figueiredo, localizado na sede deste município, custeada 
com recursos advindos de operação de crédito com a 
DESENBAHIA. 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS, através da sua Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), devidamente designada por meio do Decreto n°. 0022/2020, torna público que estará reunida 
no dia 02 de abril de 2020, às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de MACAÚBAS situada 
na Rua Dr. Vital Soares, n° 268, 1° andar, Centro, MACAÚBAS/BA, para recebimento dos Envelopes 
de Habilitação e de Proposta de Preço das licitantes interessadas na TOMADA DE PREÇOS Nº 2-
2020, que visa contratar serviços de que trata o objeto descrito abaixo, nos termos da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital. 
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

1.1. Até às 09:00 horas, do dia 02 de abril do ano 2020, no endereço da sede desta 
Prefeitura constante acima, serão recebidos os Envelopes n° 01, com os documentos de 
habilitação, e n° 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
2.1. Às 09:00 horas, do dia 02, mês de abril, ano de 2020, no setor de licitações e contratos 
localizado na sede desta Prefeitura e no endereço relacionado acima terá início a sessão de 
julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação. 
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS/BA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2-2020 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

 
ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS/BA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2-2020 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá 
ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no 
Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações 
complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura 
da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 
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outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar 
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento 
de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato 
social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades 
por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 
cooperativas; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 
licitante; sendo obrigatória a apresentação dos documentos referidos acima fora dos envelopes 
citados no item 2.2 deste Edital. 

4. OBJETO 
4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 
contratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de reforma e 
ampliação no Estádio João de Oliveira Figueiredo, localizado na sede deste município, custeada 
com recursos advindos de operação de crédito com a DESENBAHIA, com VALOR TOTAL 
estimado de R$ 561.787,18 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e 
dezoito centavos), mediante o regime EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme 
especificações constantes nos projetos, planilhas, memorial e demais anexos que são partes 
integrantes deste Edital. 
4.3 A licitação compõe-se de itens constantes nas planilhas orçamentárias anexos constantes do 
Projeto Básico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço GLOBAL. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2020, na 
classificação abaixo: 

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO 
27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estádio e Praças de Esportes 
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 
Fonte: 90 – Operação de Crédito Interna 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, NÃO sendo permitida a participação de sociedades 
cooperativas pela natureza do serviço e pelo modo como é usualmente executado no mercado em 
geral, estando presentes a subordinação jurídica entre os obreiros e o tomador de serviços, de 
acordo com os termos da Súmula/TCU 280. 
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6.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 
6.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 
6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 
com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da 
Lei nº 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; quanto à abrangência da penalidade 
prevista no art. 7º da Lei n. 10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas 
da União “A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 
10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade 
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou 
estado ou município ou Distrito Federal)” -vide Acórdãos 819/2017-Plenário, 2530/2015-
Plenário, 1003/2015-Plenário e 2081/2014-Plenário, dentre outros; 
6.2.3. Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666 - quanto à abrangência da 
penalidade imposta nos termos do Informativo de Jurisprudência n° 414, 02 a 06 de 
novembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, e no Recurso Especial n° 520.533 - 
RJ (2003/0027264-6), "Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos 
irradiam por todas as esferas de governo"; 
6.2.4. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.2.5. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução 
ou liquidação; 
6.2.6. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
6.2.7. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado; 
6.2.8. Servidor ou dirigente deste(a)órgão ou entidade ou responsável pela licitação;  
6.2.9. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
6.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

7. DA HABILITAÇÃO 
7.1. Participarão desta licitação entidades que atendam a todas as condições de habilitação 
relacionadas abaixo.  
7.2. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte 
documentação no Envelope n° 1: 

7.2.1. Habilitação jurídica: 
7.2.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis; 
7.2.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
7.2.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
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7.2.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 
7.2.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
7.2.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 
7.2.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar 
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, 
preferencialmente, da respectiva consolidação. 

7.2.2. Regularidades fiscal e trabalhista: 
7.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
7.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
7.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
7.2.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
7.2.2.5. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante;  
7.2.2.6. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  
7.2.2.7. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.2.3. Qualificação Técnica. Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope 
nº 1: 

7.2.3.1. Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico; 
7.2.3.2. Registro ou inscrição do(s) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou profissional equivalente; 
7.2.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, 
o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
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o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

7.2.3.3.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei 
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
7.2.3.3.2. A licitante deve apresentar relação dos componentes da 
equipe técnica indicada para execução do objeto desta licitação, bem como 
a qualificação de cada um dos seus membros, observando à equipe técnica 
mínima, um engenheiro civil, arquiteto ou profissional equivalente; e um 
encarregado de obra; 
7.2.3.3.3. A qualificação da equipe técnica, especialmente com relação 
aos profissionais técnicos engenheiros/arquitetos, deverá ser feita com 
apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT, de cada um dos seus 
membros, acompanhado de declaração do profissional autorizando a 
empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação do 
Edital. 

7.2.3.4. ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsável 
desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou DECLARAÇÃO 
firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as informações e das 
condições dos locais que serão executados os serviços objeto desta licitação; 

7.2.4. Qualificação econômico-financeira: 
7.2.4.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, OU LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, 
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 
7.2.4.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO NO ACÓRDÃO 1999/2014 - PLENÁRIO; 
7.2.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
7.2.4.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar 
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 
7.2.4.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de 
seu balanço patrimonial: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
7.2.4.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 
pertinente. 

7.3. Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1 os seguintes 
documentos complementares: 

7.4.1 Declaração de que NÃO utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS como proprietário, empregado ou prestador 
de serviços da empresa licitante (Modelo ANEXO). 

7.4. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

8. DA VISTORIA 
8.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições 

para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, 
sendo recomendado que a licitante realize a vistoria nas condições abaixo: 
8.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para esse 

fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas, devendo o 
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 98114-4382 
ou pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua Dr. Vital Soares, 
268, Centro, MACAÚBAS/BA; 

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

8.1.3. Para a vistoria o representante da licitante deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para o ato. 

8.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão 
ser encaminhadas à Comissão de Licitação, no endereço eletrônico 
licitacao@macaubas.ba.gov.br, antes da data fixada para a sessão pública. 

8.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 
inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos 
integrantes do instrumento convocatório. 

8.1.6. Por ocasião da vistoria, o licitante poderá solicitar gravação de CD-ROM, “pen-drive” 
ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações (planilhas 
orçamentárias, cronogramas físico-financeiro e projetos) relativas ao objeto da 
licitação, para que a empresa tenha plenas condições de bem elaborar sua proposta. 

9. DA PROPOSTA 
9.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada 

em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, 
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 
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9.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 
9.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 
9.1.3 O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/grupo que participar, em 
moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de 
proposta constante do ANEXO; 
9.1.4 A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, conforme MODELO ANEXO; 

9.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

9.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
9.1.4.3. Erros no preenchimento da planilha NÃO constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço total proposto ou 
redução do valor total que acarrete alteração a ordem inicial de classificação das 
propostas. 
9.1.4.4. As correções registradas no subitem anterior NÃO poderão ser 
realizadas caso haja supressão de itens na planilha, contudo podem ser efetivadas 
caso haja acréscimo ou duplicação de itens, quando será facultada a correção tão 
somente para expurgar os excessos. 
9.1.4.5. É obrigatória a elaboração e apresentação de composições de 
custos unitários dos serviços detalhados na planilha orçamentária geral e a 
composição dos encargos sociais, sob pena de desclassificação da proposta.  

9.1.5. A COMPOSIÇÃO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 
nominais como também sob a forma percentual. 

9.1.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer 
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão 
ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 
9.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 
9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 
- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, 
de 2013 (TCU, Súmula 254). 
9.1.5.4. Licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos 
em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 
tributária. 
9.1.5.5. Erros no preenchimento dos custos indiretos do BDI NÃO constituem 
motivo para a desclassificação da proposta, sendo facultado os ajustes pelo 
licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço 
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total proposto ou redução do valor total que acarrete alteração a ordem inicial de 
classificação das propostas. 
9.1.5.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, atentando para 
a base de cálculo do ISS de 60% (sessenta por cento), conforme previsão contida 
no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, 
nos termos do item 11.12.7.1. deste Edital. 
9.1.5.7. As empresas optantes pelo Simples Nacional NÃO poderão incluir os 
gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
9.1.5.8. NA HIPÓTESE DE CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS 
para a inclusão de novos serviços ou para acréscimo de quantitativo dos já 
existentes, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 
licitação (projeto básico), SUBTRAINDO desse preço de referência a DIFERENÇA 
PERCENTUAL entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido 
na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a 
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento 
ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 
9.1.5.9. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 
administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos 
definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 
9.1.5.10. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao 
limite indicado no projeto básico;  

9.1.6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, 
prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 
proposta apresentada, conforme ANEXO. 

9.1.6.1. Erros no preenchimento do cronograma NÃO constituem motivo para 
a desclassificação da proposta, podendo este ser ajustado pelo licitante, no prazo 
indicado pela Comissão. 

9.2. Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4, 9.1.4.5, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser 
encaminhados, também, em mídia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel para a análise 
do setor técnico competente de forma célere, constituindo a sua ausência irregularidade formal 
que deve ser sanada com a concessão de prazo durante a sessão de julgamento. 
9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua entrega.  

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, 
a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 
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10.1.2. As DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes 
documentos: 

10.1.2.1. DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA 
INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com fundamento na 
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo 
Federal, aplicada de forma subsidiária. 

10.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 
implicará a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, nos termos do item 
11.12.6. deste Edital. 
10.1.2.1.2. Em vista do dever de aplicação do princípio do formalismo 
moderado aliada à finalidade precípua de seleção da proposta mais vantajosa 
no presente processo de licitação, a CPL deverá, preliminarmente à 
desclassificação da proposta citada no item anterior, recepcionar dos 
representantes das licitantes devidamente credenciados este documento ou 
possibilitar que aquele representante, caso possua poder para tanto, elabore 
de próprio punho ou preencha modelo disponibilizado. 

10.1.2.2. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO da licitante como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada 
– COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, 
de 2006. 

10.1.2.2.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é 
FACULTATIVA e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes 
efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal 
diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de 
exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 
10.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 
enquadramento nessas categorias, ensejará a APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
PREVISTAS EM LEI E A EXCLUSÃO DO REGIME DE TRATAMENTO 
DIFERENCIADO. A comissão poderá realizar diligências para verificar a 
veracidade da declaração. 
10.1.2.2.3. A citada declaração de enquadramento da licitante como 
ME/EPP ou cooperativa, poderá ser entregue a qualquer momento durante a 
sessão de julgamento; contudo, sem efeitos retroativos diante das decisões 
já deliberadas pela Comissão Permanente de Licitações - CPL. 

10.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, cumpridas as 
formalidades referidas acima, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos 
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 
apresentadas.  
10.3. A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serão identificados os licitantes aptos e 
proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

10.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes. 

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
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quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 
10.5.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
10.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão irá analisar a penalidade imposta 
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de participação, caso haja extensão 
da pena ao Município. 

10.7.1. NÃO ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório. 
10.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário 
em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos 
de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso. 
10.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 
02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

10.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

10.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio deste Instrumento Convocatório. 
10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 
10.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
10.12. Será considerado INABILITADO o licitante que: 
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10.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de 
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 
10.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento 
ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 
resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
10.14. A não regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 
10.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação no Diário Oficial do Município, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 
público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta 
aos interessados e lavrada em ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. O critério de julgamento será o menor preço GLOBAL. 
11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades 
licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para 
análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, 
através de parecer que integrará o processo. 

11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 
efeito de julgamento da proposta. 
11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  
11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procederá à comparação com os valores da primeira colocada, SE esta for empresa de maior 
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos Artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 
e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por 
cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo 
de 01 (um) dia útil, contados da comunicação por mensagem eletrônica e divulgação da 
ata no Diário Oficial do Município, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 
ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 
11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
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melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 
as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no 
subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que 
compareçam ao SORTEIO na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que 
primeiro poderá reduzir a oferta, podendo ser feita na mesma sessão caso todos os licitantes 
envolvidos no referido sorteio estejam presentes. 
11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 
não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 
11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

11.9.1. produzidos no País;  
11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 
convocados. 
11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 
causas de desclassificação.  
11.12. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE: 

11.12.1. NÃO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
11.12.2. Apresentar DIVERGÊNCIA de valor global entre a proposta física apresentada 
e a proposta em mídia digital; 
11.12.3. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
11.12.4. NÃO apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou 
anexos; 
11.12.5. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas 
dos demais licitantes; 
11.12.6. NÃO apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 
conforme modelo anexo a este edital e nos termos dos itens 10.1.2. e seguintes deste 
Edital.  
11.12.7. Apresentar, na COMPOSIÇÃO DE SEUS PREÇOS: 

11.12.7.1. Taxa de B.D.I. INVEROSSÍMIL; 
11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
11.12.7.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes 
para compor a unidade dos serviços. 
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11.12.8. Apresentar PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato; 

11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global 
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) 
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 
11.12.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
desclassificação. 

11.13. Considerando a adoção do regime de execução adotado de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO ou empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente 
custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das 
etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência 
discriminados nos projetos anexos a este edital. 

11.14. A participação na presente licitação IMPLICA na concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 
alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em qualquer das peças, 
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 
projetos NÃO poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total 
do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de 
forma subsidiária. 

11.15. Em situações de alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 10% (dez por cento) do valor total 
do futuro contrato, será de RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada executar os 
serviços de forma plena e arcar com eventuais ônus que superem o citado percentual; 
cabendo à Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de serviços respeitando o 
percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato. 

11.16. Em situações de alegações/comprovações de pequenas FALHAS OU OMISSÕES nos 
orçamentos relativos a pequenas variações de quantitativos nos serviços contratados que 
NÃO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 02% (dois por cento) do valor total do futuro 
contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", NÃO será 
prolatado termo aditivo, nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como diante 
da cláusula de concordância firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando como 
precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da União, Acórdão 
n° 1.977/2013 - Plenário, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013. 

11.17. Considerando a adoção do regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, também será DESCLASSIFICADA a proposta ou lance vencedor nos quais se 
verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo 
unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos 
a este edital. 

11.18. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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11.19. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Artigos 
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
11.20. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado 
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 
11.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação 
do resultado do certame pela autoridade competente e, após a adjudicação do objeto licitado ao 
licitante vencedor. 
11.22. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
11.23. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Município. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 
12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
12.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitações e 
Contratos desta Prefeitura, no endereço registrado acima, Rua Dr. Vital Soares, n° 268, Centro, 1° 
andar, MACAÚBAS, Estado da Bahia, CEP 46.500-00. 
12.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
13.1. O adjudicatário, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo 
de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto 
no Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
13.1.2. O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas 
conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. 
13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei 
n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo 
legal e o valor da correspondente proposta. 

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
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período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 
13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
13.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela contratada, quando couber. 

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior. 
13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica, com correção monetária.  
13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 
quando da contratação. 
13.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 
13.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil. 
13.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados da data em que for notificada. 
13.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
13.12. Será considerada extinta a garantia: 

13.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 
13.12.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 
nos termos da comunicação. 

14. DO TERMO DE CONTRATO 
14.1. Após a HOMOLOGAÇÃO da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser 
firmado Termo de Contrato, prorrogável nas formas dos Artigos 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 
8.666/93. 
14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de 
seu recebimento. 
14.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 
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prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

14.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “online” 
para verificação da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária. 

14.3.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital 
e anexos. 

14.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação 
para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das 
sanções previstas em Lei. 

15. DO REAJUSTE 
15.1. O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante 
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite 
para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da 
Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do 
empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.  

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Projeto Básico – ANEXO 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO 

18. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 
18.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são 
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 
1993. 

19. DO PAGAMENTO 
19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA ETAPA 
PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os 
materiais empregados. 
19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, 
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
19.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 
referir. 

19.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

19.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada. 
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19.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

19.5.1. não produziu os resultados acordados; 
19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; ou 
19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

19.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pela Contratada. 
19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária. 
19.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
19.9. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante. 
19.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e 
trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.   
19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
19.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato. 
19.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar. 

19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 
 

I = (6/100) 
365 

I= 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que 
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 
20.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
20.2.2. multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e 
cinco) dias; 

20.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 
o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias 
autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  
20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

20.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

20.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

20.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 
20.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e 
após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

20.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 
20.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do 
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 
20.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
20.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

20.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
20.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
20.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
20.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

20.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

21. DA IMPUGNAÇÃO 
21.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as 
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  
21.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
21.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do 
art. 113 da referida Lei. 
21.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da Prefeitura 
Municipal, no setor da Comissão Permanente de Licitações e Contratos ou por meio do endereço 
eletrônico licitacao@macaubas.ba.gov.br, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes, respeitando o término do horário de funcionamento do setor de licitação e contratos, 
segunda-feira à quinta-feira até às 17:00 horas e na sexta-feira até às 13:00 horas. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 
22.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 
22.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
22.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

769622D08D5E92F615553969CB583E76



terça-feira, 17 de março de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01350 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 065

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – CEP: 46.500-000 

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461 
CNPJ: 13.782.461/0001-05 

 
 

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS 2-2020                                                                                                       21/34 
 

22.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 
executadas as obras e serviços de engenharia. 
22.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.10. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos 
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
22.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
22.15. O Edital está disponibilizado no endereço eletrônico 
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario e 
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes no setor da Comissão Permanente de Licitações na sede da 
Prefeitura Municipal, na íntegra, nos dias úteis, no horário das 08:00 as 17:00 horas, suspenso no 
horário das 12:00 as 14:00 horas, com exceção das sextas-feiras que o expediente para 
atendimento ao público inicia as 07:00 e finda as 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde 
serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes. 
22.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
MACAÚBAS, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 
22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.17.1. ANEXO I – Memorial Descritivo - publicado/disponibilizado em documentos 
apartados; 

22.17.2. ANEXO II – Projetos - publicado/disponibilizado em documentos apartados; 

22.17.3. ANEXO III - ART - elaboração do orçamento - publicado/disponibilizado em 
documentos apartados; 

22.17.4. ANEXO IV - Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro - 
publicado/disponibilizado em documentos apartados; 

22.17.5. ANEXO V – Quadro de composição de BDI - publicado/disponibilizado em 
documentos apartados;  

22.17.6. ANEXO VI - Relatório Fotográfico - publicado/disponibilizado em documentos 
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apartados; 

22.17.7. ANEXO VII – Nota técnica do Setor de Engenharia - publicado/disponibilizado 
em documentos apartados 

22.17.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e de que INEXISTE servidor ou dirigente DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS como proprietário, empregado ou prestador 
de serviços da empresa licitante; 

22.17.9. ANEXO IX – Modelo de Declaração de Vistoria; 

22.17.10. ANEXO X – Modelo de Proposta; 

22.17.11. ANEXO XI – Modelos de declaração de elaboração independente de 
proposta; 

22.17.12. ANEXO XII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de 
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada nos termos do Artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123/2006; 

22.17.13. ANEXO XIII – Minuta de Termo de Contrato. 
MACAÚBAS, 16 de março de 2020. 

 
JAKSON SOUZA SILVA 

Secretário Interino de Obras e Infraestrutura  
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ANEXO VIII 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL 
 
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº   /202_. 
 
 
     , inscrita no 
CNPJ n.º   , por intermédio se seu representante legal 
o(a) Sr.(a)    , portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º  e do CPF n.º    , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
E DECLARA que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
como proprietário, empregado ou prestador de serviços desta Empresa. 
 
 
 
 
____________________, em _____ de ______________ de 202_. 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
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ANEXO IX 
 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS 
 
 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL 
 
REF.: VISITA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº   /202_. 
 
Em cumprimento ao edital de licitação da TOMADA DE PREÇOS n°.    /202_, declaramos para os 
devidos fins, que a empresa: ______________________________________________, com sede na 
____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, através de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s) – o(s) engenheiro/arquiteto(s) OU por meio do representante o(s) 
Sr(s).______________________________, devidamente credenciado(s) e munido(s), da(s) Carteira(s) 
do CREA/CAU ou RG n.º ________________________________________, visitou o(s) local (is) onde 
serão executados as obras/serviços, tendo conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, estando ciente das sanções factíveis 
de serem aplicadas. 
 
MACAÚBAS, __ de _____ de 202_. 
 
 
Nome e assinatura do responsável técnico da Prefeitura Municipal de MACAÚBAS – (assinatura 
FACULTATIVA) 
 
 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
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ANEXO X 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL 
REF.: TOMADA DE PREÇOS nº __/202_. 
 
Prezados Senhores, 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se 
realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 
definidos no edital em referência. 
1 - PROPONENTE: 
1.1. - Razão Social: 
1.2. – Sede: 
1.3. - C.N.P.J.: 
1.4. - Endereço/Telefone/Fax/E-mail: 
1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato: 
2 - PROPOSTA DE PREÇOS: 
2.1. – A presente proposta totaliza um valor global de R$ ................ (valor por extenso),  
3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
3.1. - Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da 
proposta de preço. 
4 – DECLARAÇÃO 
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita 
execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra , encargos sociais e 
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e 
quaisquer outras necessárias a total execução das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou 
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas. 
5 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
Nome: 
Cargo: 
CI nº: 
CPF nº: 
OBS: Os valores unitários que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim como 
demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital. 
 
___________de __________________ de 202_. 
 
 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL 
REF.: TOMADA DE PREÇOS  nº __/202_. 
 
 
_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº 
____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de 
_________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________, 
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente 
pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 
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ANEXO XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP 

 
 
EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO _______________ Nº. __-202_.  
 
DECLARO, sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa __________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ Nº. ______________________________, com sede na 
__________________________________________________, está enquadrada como microempresa 
[  ], empresa de pequeno porte [  ] ou equiparado [  ], nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer todos os direitos 
decorrentes da referida norma legal. 
 
DECLARO, também, ter expressa ciência das hipóteses de vedação ao tratamento jurídico diferenciado 
descritas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; que a empresa declarante não possui 
qualquer embaraço para o gozo dos benefícios do tratamento diferenciado favorecido descrito na citada 
norma; e que possui pleno conhecimento de que a afirmativa desta declaração com conteúdo inverídico 
constitui crime tipificado no artigo 299 do Código Penal e induz à aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei nº. 8.666/1993, a teor do entendimento pacificado 
nos tribunais de controle externo. 
Macaúbas, ____ de _______________ de 202_. 
 

EMPRESA LICITANTE:____________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE: _____________________________ 
CPF DO REPRESENTANTE: _______________________________ 
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ANEXO XIII 
MINUTA DO CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, com sede à Av. Dr. Vital Soares nº 268 1º andar Centro, CNPJ/MF n.º 
13.782.461/0001-05 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. _______________, portador da 
Carteira de Identidade n.º................. SSP/BA, CPF n.º .................. e a EMPRESA.....................(nome 
da empresa), CNPJ/MF n.º............. situada à .............(endereço da empresa), neste ato representado 
na forma dos seus Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr..................... (nome do representante 
legal da empresa), portador de documento de identidade n.º........SSP/......, CPF/MF n.º................, 
doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E CONTRATADA, sob a égide da Lei 
Federal nº 8.666/93, e nos termos do processo administrativo de licitação, TOMADA DE PREÇOS N°           
/201_, resolvem e acordam na celebração do presente instrumento contratual, visando a execução de 
obras/serviços, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para execução da obra de 
____________________________________________, obedecendo as condições oferecidas na 
Proposta de Preços da licitação de TOMADA DE PREÇOS nº ___/202_ que, independente de 
transcrição, integra este instrumento.  
Sub-Cláusula Primeira – A contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, e, no caso particular da parcela do objeto referente à reforma de edifício, até o limite de 
50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666. 
Sub-Cláusula Segunda – É vedada a subcontratação TOTAL do objeto, a associação da contratada 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros sem a anuência prévia da Contratante. 
Sub-Cláusula Terceira – Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade 
durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, 
sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos 
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle. 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
O prazo de vigência do presente contrato é de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, 
desde que observadas às normas legais vigentes; o prazo de execução total do objeto é de 12 (doze) 
meses, a contar após o transcurso de 10 (dez) dias da data de recebimento eletrônico (e-mail) da 
Ordem de Serviço a ser emitida pela Contratante, sendo admitira uma única prorrogação deste prazo 
(início da execução da obra), desde que sejam comprovados e aceitos os motivos apresentados pela 
Contratada. 
Sub-Cláusula Única – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, compensações ou punições financeiras decorrentes das condições 
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 
Os serviços objeto deste contrato serão prestados pelos preços unitários constantes das planilhas em 
anexo, as quais correspondem aos preços unitários propostos pela CONTRATADA na licitação acima 
definida, dando-se ao presente contrato o valor global de ................. (.....................)  
Sub-Cláusula Primeira – Neste preço está incluído todos os custos com material de consumo, salários, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também 
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fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios 
e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e 
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela 
CONTRATADA das obrigações. 
Sub-Cláusula Segunda – O valor do contrato será fixo, porém poderá ser corrigido anualmente 
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data 
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de Custos da 
Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do 
empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.  
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas para o custeio da execução das obras contratadas com base na citada licitação, no que 
couber, serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no 
orçamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de MACAÚBAS, definidas abaixo:  
Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO 
27.812.096.1207 Const. e Ampl. de Quadras, Estádio e Praças de Esportes 
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 
Fonte: 90 – Operação de Crédito Interna 
Sub-Cláusula Única – A CONTRATANTE consignará nos próximos exercícios em seu orçamento as 
dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos. 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado pela Contratante, nos termos do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura/nota fiscal contendo o 
detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados juntamente com o Boletim de Medição 
e o Diário de Obras, com a execução devidamente atestada pelo setor técnico de engenharia desta 
Prefeitura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
CONTRATADO. 
Sub-Cláusula Primeira – Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, serão efetuados em até 05 
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 
Sub-Cláusula Segunda – A CONTRATADA somente emitirá Nota Fiscal/Fatura, após aprovação do 
valor da medição apresentada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com 
detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada. 
Sub-Cláusula Terceira – O pagamento será precedido de consulta, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital. 
Sub-Cláusula Quarta – Na hipótese de irregularidade, o CONTRATADO deverá regularizar a sua 
situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
seus anexos e rescisão do contrato. 
Sub-Cláusula Quinta– Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE.  
Sub-Cláusula Sexta – Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração efetuará a retenção 
dos impostos devidos, nos termos da legislação pertinente. 
Sub-Cláusula Sétima – Se o CONTRATADO for optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 
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Sub-Cláusula Oitava – O CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores 
correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo CONTRATADO. 
Sub-Cláusula Nona – É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos 
decorrentes do contrato. 
Sub-Cláusula Décima – Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
I=(TX/100)/365 
EM = I x N x VP, onde: 
I =, Índice de compensação financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
Sub-Cláusula Décima Primeira – Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante 
apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do CONTRATANTE, acompanhada da Fatura 
correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2ª (segunda) fatura, deverão também ser 
apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento 
estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total 
ou parcialmente. 
CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO VALOR 
O valor estipulado na Cláusula Terceira será reajustado/revisto por meio de termo aditivo e nas 
hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, ficando o CONTRATADO obrigado a aceitar o quanto 
disposto no §1° do referido dispositivo legal. 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a: 
a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT 
exigida, observar Projeto Básico / Memorial Descritivo / Especificações (Anexo I), devendo iniciar os 
serviços após a publicação da Ordem de Serviço no Diário Oficial do Município e no prazo máximo de 
até 10 (dez) dias úteis; 
b) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços; 
c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto 
socorro de seus empregados; 
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e 
utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato; 
e) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, 
na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora 
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas 
obrigações ou transferi-las à contratante; 
f) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo 
prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive as obrigações 
sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 
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h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus empregados, 
Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em 
caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas 
que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;  
i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, 
objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando o nome do 
responsável; 
j) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, 
necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os 
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades; 
k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a 
terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam 
sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;  
l) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos seus 
serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93. 
m) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
n) exigência de comprovação mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias e previdenciárias, incluindo-se o pagamento dos direitos 
previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e nas Convenções, Dissídios ou Acordos Coletivos de 
trabalho, obrigações decorrentes do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, 
bem como das normas e legislação especializadas de proteção ao meio ambiente, comprovação de 
pagamento de salários, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista; 
o) obrigação do contratado de exibir os instrumentos de rescisão de contratos de trabalho vinculados à 
execução do contrato; 
p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de 
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura. 
q) Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e identificação da mesma, e 
placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas de acordo com o manual 
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE. 
r) Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas 
guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado do CONTRATADO, carimbada 
e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as 
mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 
s) Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências / Diário de Obras", no qual serão 
feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, 
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela 
CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das obras / 
serviços. 
t) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
u) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 
v) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras 
/ serviços. 
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x) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços, devendo promover as 
readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 
objeto contratado. 
z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos órgãos 
de controle interno e externo, aos documentos e registros contábeis. 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O CONTRATANTE 
obriga-se a: 
1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço; 
2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA; 
3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 
4. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos 
serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de 
qualquer alteração no presente Contrato. 
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO devendo as 
obras/serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, 
nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela CONTRATANTE através do Sr. 
_____________________, ocupante do cargo de ____________________,   pessoa com poderes 
para: 
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas 
neste Contrato; 
b) comunicar à Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, 
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas; 
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a até o, constantes 
na Cláusula Segunda. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS 
Os recebimentos, provisório e definitivo, da obra serão efetuados de acordo com o estabelecido no 
instrumento convocatório e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 
Realizada a medição final, a Contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da Obra, o seu recebimento provisório, acompanhado dos seguintes 
documentos: 
a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de 
categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um; 
b) Cópia do diário de obra; 
c) Minuta do atestado a ser fornecido; 
d) Outros documentos a critério do Órgão Contratante. 
A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverá 
providenciar termo circunstanciado de recebimento provisório, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados da solicitação que lhe fizer a Contratada. Tal documento deverá ser firmado também pela 
Contratada. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer condição deste 
Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la 
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em oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS GARANTIAS 
No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a CONTRATADA fica obrigada 
a prestar garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar 
por uma das seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro garantia; 
c) Fiança bancária. 
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo 
de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. No caso de alteração do valor do contrato, ou 
prorrogação de sua vigência, a GARANTIA DEVERÁ SER AJUSTADA à nova situação ou renovada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o contratado às 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo. 
A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 
a) Perda da garantia; 
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato; 
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 
A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos: 
- MULTA MORATÓRIA de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias; 
- em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou 
por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior 
a 10 (dez) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  
- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si; 
- MULTA COMPENSATÓRIA de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto. 
A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor 
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 
contrato. 
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 
A CONTRATADA deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro de 10 (dez) dias 
da sua ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 15 (quinze) dias, após a cessação 
do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do 
recebimento dos documentos, aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razões de 
sua eventual recusa. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93. 
O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
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Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 
O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à 
Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que: 
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito 
ou de força maior, devidamente, comprovados; 
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais; 
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução 
judicial ou extrajudicial; 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO – O presente contrato reger-se-á pelo disposto na 
Lei 8.666/93, e os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO – 
O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.666/1993. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO – O presente contrato se vincula aos termos do 
processo administrativo de licitação – TOMADA DE PREÇOS n°. _____/202_. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DA ELEIÇÃO DO FORO  
As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca de MACAÚBAS, para dirimir qualquer dúvida do 
presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias digitadas, todas 
de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas testemunhas a tudo presentes. 
MACAÚBAS, __ de ______ de 202_. 
 
CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Macaúbas 
 
CONTRATADO 
 
Testemunhas: 
..............................................................   .......................................................... 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal 
mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços 
que serão executados na construção, reforma e adequação do Estádio João Oliveira Figueiredo 
do município de Macaúbas. 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. A Empreiteira deverá providenciar a colocação da Placa da Obra com dimensões de 
2,00x3,00 cm, (padrão fornecido pela equipe de fiscalização da obra), assim como aquelas 
determinadas pelo CREA. 

2.0 – DEMOLIÇÕES 

2.1. O revestimento cerâmico existente deverá ser totalmente demolido, de forma mecanizada 
com martelete, sem previsão de reaproveitamento do material. 

2.2. Em caso de dúvidas, a Fiscalização deverá ser notificada e consultada, a fim de que ela tome 
as devidas procedências acerca do fato que porventura vier a ocorrer. 

2.3. Algumas paredes dos sanitários, tribuna, administração e Bar que estão indicadas para tal 
deverão ser demolidas para adequação ao novo layout da área de intervenção. 

2.4. Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o piso, com os 
devidos procedimentos de nivelamento, precedidos pela colocação e embutimento de todas as 
tubulações previstas no projeto. 

2.5. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de 
não danificar as tubulações previstas em projeto. 

3.0 – MOVIMENTO DE TERRA 

3.1. As áreas externas à edificação, quando não perfeitamente caracterizadas nas plantas, 
deverão ser previamente regularizadas, de forma a permitir continuo acesso às dependências 
da obra, assim como um perfeito escoamento das águas superficiais pela topografia natural 
do terreno. 

3.2. Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,30m (largura) x 
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes serviços: execução de vigas baldrames; e com 
dimensões mínimas de 0,50m (largura) x 0,50m (profundidade) para execução de Sapatas. 

3.3. Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, colhido da 
escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, 
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecânico, a fim de se evitar a 
posterior ocorrência de fendas, trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas 
camadas aterradas. 
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4.0 – INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

4.1. As fundações serão superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m), 

executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, afim de receber as 

as cargas da superestrutura e distribuí-las ente as sapatas em concreto armado, que terão por 

função principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que 

deverá ter boa capacidade de carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 

MPa). 

4.2. As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e com um 
Fck mínimo de 20 MPa, que recepcionarão as paredes de alvenaria do térreo. 

4.3. As sapatas serão em concreto armado com Fck mínimo de 20 MPa, nas dimensões 
retangulares mínimas de 0,50 x 0,50m e 0,3m de altura, assentadas sobre solo que tenha 
resistência à ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com  5cm 
de espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares, formando o 
“pescoço” de cada pilar,  e que serão preenchidos  com  concreto de resistência característica 
mínima de 20 MPa.  

5.0 – SUPERESTRUTURA  

5.1. GENERALIDADES 

5.1.1. Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra, 
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser 
seguidas as Normas, Especificações e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento à 
NBR 6118/2014. 

5.1.2. Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto 
arquitetônico, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução dos serviços. 

5.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e 
minuciosa verificação, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalização, das perfeitas 
disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, 
bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica, hidráulica, águas pluviais, 
sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

5.1.4. A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, 
implicará na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

5.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão 
obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que 
necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

5.1.6. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos 
estruturais, solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos 
estes que ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira. 
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5.1.7. A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo 
responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta 
eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela 
Fiscalização da contratante. 

5.1.8. Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao 
nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local junta a 
Fiscalização. 

5.2. MATERIAIS COMPONENTES 

5.2.1. Aço para concreto armado 

5.2.1.1. Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para 
as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às 
prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão 
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e 
não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.  

5.2.2. Aditivos 

5.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de 
utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do 
contratante. 

5.2.3. Agregados 

5.2.3.1. Miúdo 

5.2.3.1.1. Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem 
de rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da 
ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, 
materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

5.2.3.2. Graúdo 

5.2.3.2.1. Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de rochas 
sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, 
graveto e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á rigorosamente no especificado 
da NBR 7211/2005. 

5.2.4. Água 

5.2.4.1. A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, 
álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, 
água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a 
disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico 
químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser 
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. 
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5.2.5. Cimento 

5.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os 
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta 
resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a 
eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de 
diversas procedências ou idades.  

5.2.5.2. O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 dias. 
Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que 
poderá indicar as peças (se houver) que receberão concreto com cimento além daquela idade. 
Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não será 
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedência. 

5.3. ARMAZENAMENTO 

5.3.1. De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as 
características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos 
canteiros. 

5.3.1.1. Aços 

5.3.1.1.1. Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre 
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

5.3.1.2. Agregados 

5.3.1.2.1. Os agregados serão estocados conforme sua granulométrica em locais limpos e 
drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser 
estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra. 

5.3.1.3. Cimento 

5.3.1.3.1. O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de 
umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. 
Devem ser atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto. 

5.3.1.4. Madeiras 

5.3.1.4.1. As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre 
as pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais 
aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

5.4. FÔRMAS 

5.4.1. Generalidades 

5.4.1.1. A execução das formas deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118/2014 e às 
demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). 

5.4.2. Materiais: 
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5.4.2.1. Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e 
indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada 
bruta. 

5.4.2.2. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), 
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros 
tipos de materiais, conforme a conveniência da execução, desde que sua utilização seja 
previamente aprovada pela Fiscalização. 

5.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize 
a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da 
Fiscalização. 

5.4.3. Execução 

5.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 
deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam 
desprezíveis. 

5.4.3.2. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as 
dimensões requeridas no projeto estrutural. 

5.4.3.3. Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. 

5.4.3.4. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando 
por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme. 

5.4.3.5. Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa. 

5.4.3.6. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou 
espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de 
madeira. 

5.4.3.7. Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a 
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação destas, como 
forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que 
as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam 
fechadas com cuidados específicos de vedação, alinhamento, prumo e travamento. 

5.4.4. Escoramento 

5.4.4.1. As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao 
que prescreve a NBR 6118/2014. 

5.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto 

5.4.5.1. Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, 
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas 
na NBR 6118/2014. 

5.4.5.2. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de 
incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão 
convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em 
excesso. 
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5.5. ARMADURAS 

5.5.1. Generalidades 

5.5.1.1. As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo 
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das 
normas e especificações contidos na NBR 6118/2014. Para efeito de aceitação de cada lote de 
aço, a Empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e 
tração, através de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 
da ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios 
exigidos na NBR 7480/2007. 

5.5.1.2. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2014. 

5.5.1.3. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, 
arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o 
mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações 
do projeto ou determinações da Fiscalização. 

5.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico 
inibidor de corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como 
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de cimento 
e outras substâncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, 
garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com trincha de cerdas 
médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demão será feita em 2 ou 3 
horas após a primeira, ficando a espessura final de película para duas demãos estimada em 1mm. 

5.5.1.5. As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento 
inibidor de corrosão. 

5.5.1.6. É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o 
revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas 
demãos, aplicadas a trincha. 

5.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas. 

5.5.2. Cobertura de concreto 

5.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de 
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2014. 

5.5.2.2. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas 
pastilhas de concreto com espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das 
pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As 
pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. 

5.5.3. Limpeza 

5.5.3.1. As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância 
prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

5.5.3.2. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas 
formas. 
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5.5.3.3. Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de 
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas 
próprias formas. 

5.5.4. Dobramento 

5.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura 
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2014. 

5.5.4.2. As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

5.5.5. Emendas 

5.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no 
projeto, respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118/2007.  

5.5.5.2. As que não forem previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme a 
mencionada norma. 

5.5.6. Fixadores e espaçadores 

5.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, 
lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que 
fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente 
envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 
externas. 

5.5.7. Proteção 

5.5.7.1. Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar 
dispostas de modo a não acarretarem deslocamento nas armaduras. 

5.5.7.2. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata 
de cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma 
boa aderência. 

5.6. PREPARO DO CONCRETO 

5.6.1. Generalidades 

5.6.1.1. O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem 
dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da obra. 

5.6.1.2. O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às 
condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição, 
assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da 
ABNT. 

5.6.2. Materiais 
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5.6.2.1. Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os 
agregados de uma só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de 
acordo com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo 
em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e 
acabamento das peças. 

5.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, 
deverão ser sempre da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e 
comprovadas por inspeções visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes 
necessários, a critério da Fiscalização.  

5.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar 
impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Fiscalização em consonância com o projeto 
estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

5.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com 
a autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio 
e justificativa da utilização pretendida. 

5.6.3. Dosagem 

5.6.3.1. Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de 
maneira a produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam 
mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável. 

5.6.3.2. Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da 
temperatura seja a mínima possível. 

5.7 MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO 

5.7.1 O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim de 
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura. 

5.7.2 O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário 
para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; 
a duração necessária aumentará com o volume de concreto amassado e será tanto maior quanto 
mais seco for o concreto. 

5.7.3 O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2014, e a adição da água 
será efetuada sob o controle da Fiscalização. 

5.8. TRANSPORTE DO CONCRETO 

5.8.1. O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. 

5.8.2  Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo 
gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade 
da mistura. 

5.8.3 Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2014. 
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5.9. LANÇAMENTO DO CONCRETO 

5.9.1. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela 
Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso 
de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as 
armações das respectivas lajes e vigas. 

5.9.2. A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e 
qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua correspondente 
liberação, a ser dada pela própria Fiscalização. 

5.9.3. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 
embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados. 

5.9.4 Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa 
proveniente de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja 
lançado. 

5.9.5. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e 
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir 
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remoção de sujeiras. 

5.9.6. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, 
diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.  

5.9.7. No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se 
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator água 
e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.  

5.9.8. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra nº. 2 do concreto, 
lançando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência. 

5.9.9. A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha 
(tubo com funil) é recomendável. 

5.9.10. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao 
tempo de pega do concreto. 

5.9.11. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente 
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal 
que o efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível. 

5.9.12. Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, 
parede, etc.), a junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e 
onde forem menores os esforços de cisalhamento.  

5.9.13. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superfície da 
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se 
o lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superfície da junta. 

5.9.14. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 
densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja 
perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 
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5.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO 

5.10.1. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com 
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto 
preencha todos os vazios das formas. 

5.10.2. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se 
formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para 
que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.   

5.10.3. O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de 
vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem 
preenchidas, a critério da Fiscalização.  

5.10.4. Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de 
forma estará condicionada à autorização da Fiscalização e a medidas especiais, visando assegurar 
a imobilidade e indeformabilidade dos moldes. 

5.10.5. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e 
armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, 
principalmente onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito importante. 

5.10.6. Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR 
6118/2014. 

5.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

5.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-á a lavagem da superfície da 
junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material 
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais áspera possível. 

5.11.2. Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a 
limpeza da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. 

5.11.3. A Fiscalização não autorizará o reinício da concretagem se a operação da limpeza não for 
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatação será com silicone ou similar. 
Também, seguir-se-á o disposto na norma NBR 6118/2014. 

5.12. CURA DO CONCRETO 

5.12.1. Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de 
impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. 

5.12.2. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser 
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que 
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

5.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 
umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, 
poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela 
formação de uma película impermeável. 
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5.12.4. Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do 
concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser 
aplicadas. 

5.12.5. Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado 
imediatamente após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies. 

5.12.6. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será 
executada. 

5.13. DESFORMA DA ESTRUTURA 

5.13.1. As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para 
suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham 
suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada 

5.13.2. A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2014, de 
maneira e não prejudicar as peças executadas. 

5.13.3. Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces 
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados 
e convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura. 

5.13.4. Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com 
prazos inferiores àqueles estabelecidos na NBR 6118/2014. 

5.14. REPAROS ESTRUTURAIS 

5.14.1. No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de 
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se 
graves defeitos, a critério da Fiscalização, será ouvido o projetista. 

5.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em 
superfícies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as 
características do concreto inicial. A programação e execução de reparos serão 
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização. 

5.14.3. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

5.15. PILARES 

5.15.1. Deverão ser executados de acordo com o projeto, respeitando suas especificações, 
locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. 

5.16. VIGAS 

5.16.1.  Também deverão ser executadas em obediência ao projeto, quanto a dimensões, 
alinhamento, esquadro e prumo, bem como terão resistência mínima à compressão de 20 MPa. 

 

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

769622D08D5E92F615553969CB583E76



terça-feira, 17 de março de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01350 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 091

Prefeitura Municipal de Macaúbas

 

13 
 

5.17. LAJE DE FORRO 

5.17.1. A laje de forro obedecerá ao especificado no projeto estrutural, será do tipo pré-moldada, 
inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100 
Kgf/m² e Fck = 20 Mpa. 

5.18. PILARETES 

5.18.1. Serão em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensões de acordo com o contido no 
projeto estrutural. 

5.19. TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA 

5.19.1. Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e 
dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) 
dimensões de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensões das 
fundações: por falta 10 mm e por excesso 30 mm. 

5.20. ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

5.20.1. Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, a aceitação da 
estrutura far-se-á mediante o contido nas prescrições da norma NBR 6118/2007.  

6.0 – PAREDES 

6.1. Os fechamentos de vãos e correções de alvenaria serão assentados em 1/2 vez (em pé), 
conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de 
boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra 
máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com 
taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 
atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m). 

6.2. A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cimento, cal 
hidratada e areia), até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá 
ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto 
arquitetônico.  

6.3. As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco 
de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua 
colocação. 

6.4. As separações internas dos sanitários serão em divisórias de granito cinza andorinha, polido. 

7.0 – COBERTURA 

7.1. Haverá substituição das telhas metálicas e fibrocimento por telhas cerâmicas de encaixe tipo 
romana, e as novas coberturas serão em telhas cerâmicas tipo romana sobre trama de madeira 
composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas. 

7.2. Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, que por ventura 
vierem a ser necessários, serão obrigatoriamente da mesma procedência e marca, para evitar 
problemas de concordância. 
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7.3. As telhas a serem substituídas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão 
isentos de defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, 
depressões e grandes manchas. 

7.4. Para a proteção de toda a estrutura de suporte do telhamento, deverá ser pintada com verniz 
sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos. 

7.5.  Haverá execução de  cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8. 

8.0 – PISO INTERNO 

8.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.1. O piso cimentado existente deverá ser totalmente regularizado para recebimento dos 
pisos cerâmico e de alta resistência. 

8.1.2. Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o piso indicado 
para cada tipo de ambiente, com os devidos procedimentos de nivelamento, precedidos pela 
colocação e embutimento de todas as tubulações previstas no projeto. 

8.1.3. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de 
não danificar as tubulações previstas em projeto. 

8.2. Piso cerâmico. 

8.2.1. Na área total da edificação será executado o revestimento cerâmico para piso com 
dimensões para cada área de intervenção indicada em planilha orçamentária, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado com Rejunte colorido flexível para revestimentos 
cerâmicos, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser 
escolhida pela Fiscalização do contratante. 

8.2.2. As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm ( no máximo) com ressalva frente 
indicação do fabricante desde que não caracterize inferioridade na qualidade do piso, com 
espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, na mesma cor do piso cerâmico. 

8.3. Piso alta resistência. 

8.3.1 Execução de piso industrial alta resistência espessura 12mm, incluso juntas de dilatação 
plásticas e polimento mecanizado. Deverão ser seguidas as orientações e determinações da 
normas vigentes acerca do tema.  

8.3.2. Nesta categoria de pisos estão aqueles considerados como pisos industriais de alta 
resistência, monolíticos, formando quadros de 1,00x1,00m, com juntas de PVC de 27x3mm, 
fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura. A 
argamassa de alta resistência utilizada será do grupo A com agregados rochosos, conforme 
grupamento estabelecido pela NBR 11801:1992.  

8.3.3. É necessária a intermediação de uma camada de regularização entre o contrapiso e o 
revestimento final com a função de diminuir as tensões originadas pelos diferentes traços do 
concreto da laje e do revestimento de alta resistência, bem como, proporcionar o nivelamento do 
piso.  
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8.3.4. A espessura da camada de regularização deve ser o dobro da espessura da camada de alta 
resistência ou ambas devem perfazer o mínimo de 3cm. Espessuras com 4 cm e acima, utilizar a 
composição de cimento/areia grossa/pedrisco, no traço 1:1, 5:1,5 e 18 a 20 litros de água por saco 
de cimento de 50kg.  

8.3.5. A argamassa de alta resistência é lançada após no máximo 6 horas sobre o contrapiso; 
espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para sequencialmente dar-se o 
início aos processos de acabamento.  

8.3.6. Os pisos serão encerados, terão acabamento polido. 

9.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES 

9.1. Considerações Gerais 

9.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências 
para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 
Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também 
fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do 
Projeto Arquitetônico.  

9.1.2. Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 
reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 
delineados. 

9.2. Chapisco 

9.2.1. Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das 
superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído 
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3. 

9.3. Argamassas de Revestimento – (Massa única/Reboco) 

9.3.1. A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a 
alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado 
miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum 
Portland) no traço 1:2:8, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. 
Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte 
de cimento para nove partes de argamassa já "curtida". 

9.3.2. A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e 
cimento, no traço 1:2:8, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de 
referência. 

9.3.3. Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu 
emprego. 
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9.3.4. A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo 
chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu 
acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. 
Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro 
perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da 
superfície revestida. No caso do reboco, o acabamento final será executado com desempenadeira 
revestida com feltro. 

9.4. Revestimento cerâmico 

9.4.1. Nos lugares determinados em projeto serão aplicados revestimento cerâmico para 
paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões determinadas em orçamento 
para cada ambiente, assentados sobre emboço, na cor branca, e rejuntados com rejunte 
industrial, também na cor branca, conforme especificações do fabricante. Os revestimentos 
cerâmicos deverão ser assentados até a altura 1,60 nas áreas onde foram removidos os 
revestimentos velhos. 

10.0 – PINTURA 

10.1. Normas Gerais 

10.1.1. Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

10.1.2. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e 
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a 
umidade relativa do ar. 

10.1.3. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

10.1.4. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

10.1.5. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado. 

10.1.6. Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à 
Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

10.1.7. Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os 
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. 

10.1.8. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com 
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão 
seguinte de tinta. 

10.1.9. Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

10.1.10.  Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

10.1.11.  As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas. 

10.2. Pintura Acrílica  
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10.2.1. As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica em duas demãos, sem emassamento 
e sobre selador acrílico, da mesma marca da tinta que for aplicada. 

10.2.2. As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica em duas demãos de forma 
mecanizada. 

10.3. Pintura em óleo brilhante 

10.3.1. Todas as portas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de ferro textura nº. 60, a 
fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, uma demão de pintura a óleo brilhante na 
cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante. 

10.3.2. Nas áreas indicadas em projeto deverá ser pintada uma barrada nas paredes ae frente e do 
fundo do Mercado com altura de 1,20 m com tinta óleo em duas demãos. 

11.0 – ESQUADRIAS 

11.1. Portas em Ferro 

11.1.1. As portas de ferro serão, de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição, completa, 
próprias para pintura a óleo brilhante, confeccionada de acordo com a planilha orçamentária e o 
projeto. 

11.1.2. As ferragens destas portas deverão ser com fechadura de cilindro em latão cromado de 70 
mm, maçaneta do tipo alavanca, de aço laminado com eixo. Obs: Todas as fechaduras das portas 
serão substituídas em acordo como descrito na planilha orçamentária (itens 8.3). 

11.2. Portões de Ferro 

11.2.1. O portão de ferro deverá seguir o padrão indicado pela fiscalização, devendo as medidas 
ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de perfis amassados. As 
esquadrias serão submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá rejeitá-las, mesmo 
que estejam já fixadas. Deverão ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, chumbadas 
diretamente na alvenaria. (Ver item 8.4 da planilha orçamentária). 

11.2.2. Nos vãos das divisórias dos sanitários terão portas em alumínio tipo venezianas com 
dimensões indicadas em projeto e planilha orçamentária. 

11.3. Janelas de alumínio 

11.3.1. As janelas serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser temperados nos 
casos de painéis maiores. 
 
11.3.2. Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante.  

11.3.3. Vidros: liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 

11.4. Portas de madeira 
 
11.4.1. Deverá ser utilizada madeira de lei nos batentes, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 
de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 
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11.4.2. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixa dos por intermédio de parafusos, 
sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

11.4.3. As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com 
partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o 
peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 
fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 
segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 
cilindros comuns. 

12. 0 – INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS 

12.1.  Esgoto 

12.1.1. Todos os pontos de esgoto serão revisados antes da colocação do piso cerâmico para dar 
funcionalidade, fluxo e declividade normais aos pontos de esgoto evitando problemas de 
vazamentos e entupimentos. 

12.1.2. As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no 
respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

12.1.3. Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores 
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e 
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas 
pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

12.2. Água fria 

12.2.1. Todas as instalações de água potável que serão inclusas deverão ser executadas de acordo 
com o projeto, e fundamentadas na NBR 5626/98. 

12.2.2. Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, 
hidrostaticamente e sob pressão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas 
abertas pelo solo. 

12.2.3. Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado 
em PVC soldável (classe marrom), e bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

12.2.4. Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações 
hidráulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e 
ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os conectores 
específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 

12.3. Acessórios 

12.3.1. A colocação de louças e metais será executada por profissionais especializados e 
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devidamente colocada na posição 
indicada no projeto arquitetônico. Tão logo instalados, tanto as louças como os metais serão 
envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final. 

12.3.2. Todas as louças serão da cor branca inclusive a Bacia Turca e os mictórios. 
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12.3.3. Os vasos sanitários serão possuidores de sifão interno, fixados com parafusos de metal 
cromado tipo castelo, vedação no pé do vaso com bolsa de borracha, sifonado com caixa 
acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm. 

12.3.4. Os lavatórios dos sanitários masculino e feminino serão com coluna de 45 x 55cm, tipo 
grande, fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metálicos. 

12.3.5. O lavatório do sanitário PNE será sem coluna de 29,5 x 39cm, fixados com buchas do 
tipo S8 e parafusos metálicos. 

12.3.6. “Os metais que irão complementar as louças deverão ser colocados segundo a seguinte 
descrição: ligação flexível metálica de ½” (13 mm), sifão de copo e válvula de escoamento, de Ø 
38 mm x 25mm. As torneiras serão cromadas. 

12.3.7.  Nos sanitários para PNE deverão ser colocadas barras de apoio em aço inox, padrão 
previsto na NBR 9050/2004, nas áreas indicadas em projeto. 

13.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

13.1. Considerações Gerais 

13.1.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NBR 5410/2004. 

13.1.2. Todos os serviços deverão utilizar mão de obra de alto padrão técnico, não sendo 
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

13.1.3. Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem 
instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela 
ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária local. 

13.1.4. As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe 
única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas 
e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações. 

13.1.5. Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 
rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no 
caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à 
apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

13.1.6. A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica 
como telefônica, abrangerá os seguintes itens: 

 Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. 

 Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas. 

 Fornecimento e colocação de lâmpadas internas e externas. 

13.2. Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos 

13.2.1. Quadro Elétrico 

13.2.1.1. A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos, sendo que 
o quadro será formado pelo seguinte sistema: 
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 Barramento em cobre com parafusos e conectores. 

 Disjuntores unipolares, do tipo din, de 10A. 

 Disjuntor geral monofásico de proteção de 40A. 

 Disjuntor DR bipolar de proteção 30ma de 40A. 

13.2.2. Circuitos Elétricos Alimentadores 

13.2.2.1. Do quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à iluminação, 
aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada circuito será protegido por 
um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto e planilha orçamentária. 

13.2.2.2. Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com 
eletrodutos de PVC, bitolas compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu 
interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados cabos do tipo sintenax, para 
maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverão ter sistema de proteção 
(aterramento). 

13.2.3. Condutores Elétricos 

13.2.3.1. Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre 
com capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), com seções nominais 
indicadas em orçamento. 

13.2.3.2. Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os 
últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis 
na rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação 
somente uma queda máxima de 4%.  

13.2.4. Caixas de Passagem  

13.2.4.1. Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de 
embutir, formatos octogonal (4 x 4”), hexagonal (3 x 3”) e retangular (4 x 2”) 

13.2.5. Luminárias, Interruptores e Tomadas 

13.2.5.1. As lâmpadas dos sanitários e áreas externas deverão ser do tipo fluorescente para 30w e 
45w respectivamente, tonalidade luz do dia e base do tipo encaixa bipino. 

13.2.5.2. Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, contato 
por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos contatos e 
ausência de trincas no corpo. 

13.2.5.3. Os interruptores empregados serão de uma seção, silenciosos e com teclas de embutir, 
unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida na rede elétrica local, placa em 
poliestireno cinza (alto impacto). 

13.2.5.4. As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal,  fosforescentes, com haste 
para pinos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de 10A e com tensão 
nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto. Deverão 
também ser testadas por voltímetros para maior certeza de sua produção efetiva. 
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13.3. Diversos 

13.3.1. As instalações elétricas deverão ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em 
pleno funcionamento. 

13.3.2. Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em 
obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do 
sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno 
porte, com a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico. 

14.0 – SERVIÇOS DIVERSOS 

14.1. A obra deverá ser entregue toda limpa. 

14.2. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização 
do Ente Federado (Contratante). 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
Resp. Técnico: 

 Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 
Engenheiro Civil  
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PROJETO ARQUITETÔNICO

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas

Endereço:

Escala: 1:50 / 1:100

Data:

Área do Prédio: 254.60 m²

ART:

PLANTA BAIXA E CORTES
Desenho: Carlos André

Responsável Técnico: Arilton C. R. de Magalhões

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL  JOÃO DE OLIVEIRA  FIGUEIREDO
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PROJETO ARQUITETÔNICO

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas

Endereço:

Escala: 1:50 / 1:100

Data:

Área do Prédio: 93.00 m²
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Desenho: Carlos André

Responsável Técnico: Arilton C. R. de Magalhões

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas

CREA  42372
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Espaço Reservado para Orgão Fiscalizador

Layout: PLANTA BAIXA E CORTES

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL  JOÃO DE OLIVEIRA  FIGUEIREDOProjeto:
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PROJETO ARQUITETÔNICO

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas

Endereço:

Escala: 1:50 / 1:100

Data:

Área do Prédio: 125.76 m²

ART:

Desenho: Carlos André

Responsável Técnico: Arilton C. R. de Magalhões

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas

CREA  42372
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Espaço Reservado para Orgão Fiscalizador

Projeto:

Layout: PLANTA BAIXA E CORTES

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL  JOÃO DE OLIVEIRA  FIGUEIREDOProjeto:

R. Antônio Fernandes Rodrigues
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PROJETO ARQUITETÔNICO
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Escala: 1:50 / 1:100

Data:
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PROJETO ARQUITETÔNICO
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PROJETO ARQUITETÔNICO

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas

Endereço:

Escala: 1:50

Data:

Área do Prédio: 385.27 m²

ART:

SITUAÇÃO
Desenho: Carlos André

Responsável Técnico: Arilton C. R. de Magalhões
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

PROJETO ARQUITETÔNICO

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Macaúbas
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

1. MÓDULO GLOBAL - ORNAMENTOS UTILIDADES E PAISAGISMO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00               207,11               261,66                 1.569,96              
Subtotal                1.569,96 

1.2 FOSSA E SUMIDOUROS

1.2.1 98081 SINAPI Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20contribuintes). af_05/2018 un 1,00               7.541,42            9.527,83              9.527,83              

1.2.2 1717 ORSE Fossa séptica  (dimensões internas 2,50x4,50x2,50m) un 1,00               8.060,74            10.183,94            10.183,94            

1.2.3 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 24,00             27,60                 34,87                   836,88                 
Subtotal              20.548,65 

1.3 BANCOS

1.3.1 7945 ORSE Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares 
- Physicus ou similar un 4,00               3.622,50            4.576,67              18.306,68            

1.3.2 2410 ORSE Banco de concreto sem encosto largura = 45cm m 12,00             150,00               189,51                 2.274,12              
Subtotal              20.580,80 

1.4 RAMPAS

1.4.1 Rampa (02 unidades)

1.4.1.1 5103 ORSE Regularização Manual do tereno m² 51,28             2,72                   3,44                     176,40                 

1.4.1.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 2,18               32,14                 40,61                   88,53                   

1.4.1.3 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 (16X0,50) m 8,00               35,87                 45,32                   362,56                 

1.4.1.4 9856 ORSE Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 14 pilaretes, VB e VS 20x13cm) kg 119,71           12,71                 16,06                   1.922,54              

1.4.1.5 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 20,10             30,30                 38,28                   769,43                 

1.4.1.6 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 2,39               257,17               324,91                 776,53                 

1.4.1.7 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Caixão das rampas) m³ 30,08             26,12                 33,00                   992,64                 

1.4.1.8 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014 (Mureta com h=0,60m)

m² 11,97             47,56                 60,09                   719,28                 

1.4.1.9 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 21,80             2,34                   2,96                     64,53                   

1.4.1.10 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 21,80             20,99                 26,52                   578,14                 

1.4.1.11 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 21,80             7,38                   9,32                     203,18                 

1.4.1.12 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m² 56,74             19,50                 24,64                   1.398,07              

1.4.1.13 11984 ORSE
Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras 
inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com 
diam= 1.1/2" (CORRIMÃO EM RAMPA E GUARDA-CORPO NO ENTORNO)

m 82,40             100,01               126,35                 10.411,24            

Subtotal              18.463,07 
1.5 PAISAGISMO

1.5.1 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (Recuperação) m 257,00           10,84                 13,70                   3.520,90              
Subtotal                3.520,90 

1.6 ACESSO DE VEÍCULOS

1.6.1 68054 SINAPI Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg (5,0X2,30m 2 unidades) (Acesso de 
veículos) m² 23,00             169,52               214,17                 4.925,91              

1.6.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (MURO)

m³ 12,42             28,99                 36,63                   454,94                 

1.6.3 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 30,00             48,91                 61,79                   1.853,70              

1.6.4 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 (8X0,50) m 4,00               35,87                 45,32                   181,28                 

1.6.5 9856 ORSE Armação de estruturas de concreto armado, para vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 (Geral) kg 118,18           12,71                 16,06                   1.897,97              

1.6.6 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 19,40             30,30                 38,28                   742,63                 

1.6.7 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 1,50               257,17               324,91                 487,37                 

1.6.8 4555 ORSE Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 
(Acesso Veículos) m 226,04           16,98                 21,45                   4.848,56              

Subtotal              15.392,36 

TOTAL 80.075,74            

2. MÓDULO CABINE DE IMPRENSA / TRIBUNA - REFORMA

2.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

2.1.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (PAREDES INTERNAS)

m³ 4,47               28,99                 36,63                   163,76                 

2.1.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (ESCADA LATERAL)

m³ 2,03               28,99                 36,63                   74,48                   

2.1.3 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 51,43             0,35                   0,44                     22,63                   
2.1.4 97644 SINAPI Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 2,96               4,88                   6,17                     18,26                   
2.1.5 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 un 2,55               14,21                 17,95                   45,77                   
2.1.6 7216 ORSE Remoção de acessórios sanitários un 1,00               7,66                   9,68                     9,68                     
2.1.7 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 13,67             7,51                   9,49                     129,76                 

Subtotal                  464,34 
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

 BDI : 26,34 % 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

2.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Escadas) m³ 2,50               25,52                 32,24                   80,47                   

2.2.2 93358 SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 m³ 0,94               43,34                 54,76                   51,28                   

2.2.3 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af_06/2016 m² 1,01               3,44                   4,35                     4,39                     

2.2.4 96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 0,70               26,28                 33,20                   23,29                   
Subtotal                  159,43 

2.3 FUNDAÇÕES 

2.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ARRANQUES (ESCADAS)

2.3.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 m 2,10               36,23                 45,77                   96,12                   

2.3.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017

m² 0,96               10,29                 13,00                   12,48                   

2.3.1.3 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 2,88               31,76                 40,13                   115,57                 

2.3.1.4 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 19,55             5,94                   7,50                     146,63                 

2.3.1.5 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 6,26               7,31                   9,24                     57,84                   

2.3.1.6 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 2,29               9,08                   11,47                   26,27                   

2.3.1.7 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,37               253,85               320,71                 118,66                 

Subtotal                  573,57 

2.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

2.3.2.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 4,53               31,76                 40,13                   181,59                 

2.3.2.2 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 23,59             7,31                   9,24                     218,00                 

2.3.2.3 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 10,42             9,08                   11,47                   119,50                 

2.3.2.4 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,45               253,85               320,71                 145,12                 

Subtotal                  664,21 
2.4 SUPERESTRUTURA 

2.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES

2.4.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 3,70               31,76                 40,13                   148,48                 

2.4.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 19,29             7,30                   9,22                     177,87                 

2.4.1.3 96775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 8,61               9,16                   11,57                   99,64                   

2.4.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 0,37               275,55               348,13                 128,81                 

Subtotal                  554,80 
2.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E FORRO

2.4.2.1 Pilares

2.4.2.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 11,57             30,30                 38,28                   442,82                 

2.4.2.1.2 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 30,62             5,87                   7,42                     227,22                 

2.4.2.1.3 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016

kg 5,29               9,02                   11,40                   60,25                   

2.4.2.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 0,43               261,50               330,38                 143,32                 

Subtotal                  873,61 
2.4.2.2 Forro

2.4.2.2.1 12026 ORSE Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade 
de estrutura para suporte, instalado

m² 30,25             21,83                 27,58                   834,30                 

Subtotal                  834,30 
2.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

2.6.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 66,46             47,56                 60,09                   3.993,85              

2.6.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 10,10             13,14                 16,60                   167,66                 
2.6.3 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para vâos com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m 2,20               31,01                 39,18                   86,20                   

2.6.4 93186 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m 4,80               32,23                 40,72                   195,46                 

2.6.5 93197 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 m 2,90               34,40                 43,46                   126,03                 

2.6.6 93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016 m 8,95               36,75                 46,43                   415,55                 
Subtotal                4.984,75 

2.7 ESQUADRIAS

2.7.1 PORTAS DE MADEIRA

2.7.1.1 90843 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015

un 1,00               554,27               700,26                 700,26                 

2.7.1.2 90843 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015

un 1,00               533,68               674,25                 674,25                 

2.7.1.3 8380 ORSE Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,80x1,65m, inclusive batentes e 
ferragens

un 1,00               473,19               597,83                 597,83                 

Subtotal                1.972,34 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

2.7.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

2.7.2.1 94576 SINAPI Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma 
expansiva pu, com vidros, padronizada. Af_07/2016 m² 1,60               123,59               156,14                 249,82                 

2.7.2.2 94580 SINAPI Janela de alumínio de correr, 6 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma 
expansiva pu, com vidros, padronizada. Af_07/2016 m² 2,86               205,01               259,01                 740,77                 

Subtotal                  990,59 
2.7.3 VIDROS

2.7.3.1 72120 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação (5,75x1,70) m² 9,78               187,68               237,11                 2.317,75              
Subtotal                2.317,75 

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 4,53               7,21                   9,11                     41,27                   

Subtotal                    41,27 

2.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

2.9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 132,93           2,32                   2,93                     389,48                 

2.9.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 132,93           20,76                 26,23                   3.486,73              

Subtotal                3.876,21 

2.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

2.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

2.10.1.1 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m² 30,25             14,40                 18,19                   550,25                 

2.10.1.2 72137 SINAPI Piso industrial de alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e 
polimento mecanizado m² 30,25             65,53                 82,79                   2.504,40              

2.10.1.3 12446 ORSE Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 4,60               85,52                 108,05                 497,03                 

Subtotal                3.551,68 
2.11 PINTURA

2.11.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES)

m² 187,69           8,59                   10,85                   2.036,46              

2.11.2 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 187,69           7,38                   9,32                     1.749,29              

2.11.3 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 9,36               15,27                 19,29                   180,55                 
Subtotal                3.966,30 

2.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.12.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014

un 2,00               79,22                 100,09                 200,18                 

2.12.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 1,50               4,97                   6,28                     9,42                     

2.12.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 1,00               7,10                   8,97                     8,97                     

2.12.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 3,60               13,40                 16,93                   60,95                   

2.12.5 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 1,00               17,41                 22,00                   22,00                   

2.12.6 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00               4,55                   5,75                     5,75                     

2.12.7 1182 ORSE Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00               17,21                 21,74                   21,74                   

2.12.8 1182 ORSE redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un 1,00               17,21                 21,74                   21,74                   

2.12.9 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00               4,55                   5,75                     5,75                     

2.12.10 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 1,00               22,28                 28,15                   28,15                   

2.12.11 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 1,00               61,18                 77,29                   77,29                   

2.12.12 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 1,00               166,46               210,31                 210,31                 

Subtotal                  672,25 

2.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.13.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)

m 1,00               36,65                 46,30                   46,30                   

2.13.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 1,00               49,56                 62,61                   62,61                   

2.13.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 1,00               20,06                 25,34                   25,34                   

2.13.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 3,00               28,41                 35,89                   107,67                 

2.13.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 1,00               11,86                 14,98                   14,98                   

2.13.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 2,00               18,27                 23,08                   46,16                   

2.13.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 1,00               17,33                 21,89                   21,89                   

2.13.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 1,00               5,48                   6,92                     6,92                     

2.13.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 1,00               4,95                   6,25                     6,25                     

2.13.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 1,00               450,62               569,31                 569,31                 

2.13.11 9941 ORSE Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto m 3,40               32,57                 41,15                   139,91                 

Subtotal                1.047,34 

2.14 LOUÇAS E METAIS

2.14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013

un 1,00               262,02               331,04                 331,04                 

2.14.2 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 1,00               7,43                   9,39                     9,39                     

2.14.3 86942 SINAPI
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada 
de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013

um 1,00               128,23               162,01                 162,01                 

2.14.4 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 1,00               31,85                 40,24                   40,24                   

2.14.5 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 1,00               16,60                 20,97                   20,97                   

2.14.6 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 1,00               33,41                 42,21                   42,21                   
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

2.14.7 95545 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_10/2016 un 1,00               16,25                 20,53                   20,53                   

Subtotal                  626,39 

2.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

2.15.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 1,00               96,97                 122,51                 122,51                 

2.15.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 1,00               201,32               254,35                 254,35                 

2.15.3 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(EXTINTOR)

un 1,00               19,68                 24,86                   24,86                   

Subtotal                  401,72 

2.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V

2.16.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

2.16.1.1 93128 SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 3,00               81,53                 103,01                 309,03                 

2.16.1.2 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 3,00               97,26                 122,88                 368,64                 

2.16.1.3 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 2,00               111,24               140,54                 281,08                 

2.16.1.4 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 2,00               7,16                   9,05                     18,10                   

2.16.1.5 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 4,00               5,43                   6,86                     27,44                   

2.16.1.6 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação un 4,00               5,92                   7,48                     29,92                   

Subtotal                1.034,21 

2.16.2 LUMINÁRIAS

2.16.2.1 97592 SINAPI Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. 
Af_11/2017 un 3,00               56,87                 71,85                   215,55                 

Subtotal                  215,55 
TOTAL 29.822,61            

3. BILHETERIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO

3.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

3.1.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (MURO FRONTAL)

m³ 3,83               28,99                 36,63                   140,29                 

3.1.2 97644 SINAPI Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m² 3,36               4,88                   6,17                     20,73                   
Subtotal

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

3.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Entre baldrames) m³ 12,47             25,52                 32,24                   402,03                 

3.2.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 9,47               32,48                 41,04                   388,65                 

3.2.3 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af_06/2016 m² 16,17             3,44                   4,35                     70,34                   

3.2.4 4915671 SINCRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 0,74               10,28                 12,99                   9,61                     
Subtotal                1.031,65 

3.3 FUNDAÇÕES 

3.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 3 BLOCOS E ARRANQUES

3.3.1.1 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017

m² 5,00               10,29                 13,00                   65,00                   

3.3.1.2 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de sapatas, blocos retangulares e estruturas 
similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 12,00             31,76                 40,13                   481,56                 

3.3.1.3 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 61,87             7,31                   9,24                     571,68                 

3.3.1.4 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 1,15               9,08                   11,47                   13,19                   

3.3.1.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,38               253,85               320,71                 121,37                 

Subtotal                1.252,80 
3.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.3.2.1 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017

m² 15,54             10,29                 13,00                   202,02                 

3.3.2.2 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 27,97             31,76                 40,13                   1.122,44              

3.3.2.3 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 140,63           5,94                   7,50                     1.054,73              

3.3.2.4 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 32,57             9,08                   11,47                   373,60                 

3.3.2.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 1,94               253,85               320,71                 622,98                 

Subtotal                3.375,77 
3.4 SUPERESTRUTURA 

3.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES

3.4.1.1 92468 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento

m² 27,97             47,94                 60,57                   1.694,26              

3.4.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 81,03             7,30                   9,22                     747,06                 

3.4.1.3 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016

kg 30,45             9,16                   11,57                   352,28                 

3.4.1.4 92725 SINAPI Concretagem de vigas, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média 
de vigas menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 m³ 1,92               263,22               332,55                 638,50                 

Subtotal                3.432,10 
3.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

3.4.2.1 Pilares
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

3.4.2.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 28,80             30,30                 38,28                   1.102,46              

3.4.2.1.2 12584 SINAPI - I Forma em Tubo de concreto simples poroso, macho/femea, dn 300 mm m 12,00             20,69                 26,14                   313,68                 

3.4.2.1.3 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 104,28           7,30                   9,22                     961,46                 

3.4.2.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016

kg 43,71             9,02                   11,40                   498,29                 

3.4.2.1.5 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 2,58               261,50               330,38                 852,38                 

Subtotal                3.728,27 
3.4.2.2 FORRO

3.4.2.2.1 96111 SINAPI Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de 
fixação. af 05/2017 p  (Adm e bilheterias)

m² 26,07             35,60                 44,98                   1.172,63              

Subtotal                1.172,63 
3.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

3.5.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014, Inclusive estrutura frontal

m² 100,32           48,91                 61,79                   6.198,77              

3.5.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 37,30             13,45                 16,99                   633,73                 
3.5.3 93186 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos com até 1,5 m de vão. af 03/2016 m 12,50             32,23                 40,72                   509,00                 

Subtotal                7.341,50 
3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 PORTAS

3.6.1.1 91313 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

un 2,00               482,20               609,21                 1.218,42              

3.6.1.2 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

un 3,00               503,51               636,13                 1.908,39              

3.6.1.3 73933/001 SINAPI Porta de ferro, tipo grade com chapa, 80x210cm, com guarnicão m² 7,24               356,14               449,95                 3.257,64              
Subtotal                6.384,45 

3.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

3.6.2.1 00664 - I ORSE Chapa metalica (alumínio) 0,6*0,5x 1mm para as portas dos sanitários - fornecimento e 
instalação

m² 1,20               56,28                 71,10                   85,32                   

Subtotal                    85,32 
3.6.3 JANELAS EM ALUMÍNIO

3.6.3.1 94573 SINAPI Janela de alumínio, de correr 250x80cm,conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens e vidro m² 4,00               136,13               171,99                 687,96                 

3.6.3.2 94569 SINAPI Janela de alumínio,conforme projeto de inclusive ferragens e vidro (sanitário e bilheterias) m² 0,92               193,47               244,43                 224,88                 

Subtotal                  912,84 
3.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

3.7.1 92539 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para 
telha cerâmica

m² 94,30             35,48                 44,83                   4.227,47              

3.7.2 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016

m² 94,30             14,15                 17,88                   1.686,08              

Subtotal                5.913,55 

3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 31,08             7,21                   9,11                     283,14                 

Subtotal                  283,14 

3.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

3.9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 200,64           2,32                   2,93                     587,88                 

3.9.2 87547 SINAPI Massa única, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1cm, com 
execução de taliscas m² 200,64           13,85                 17,50                   3.511,20              

3.9.3 87275 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - (Sanitário, h=1,50) m² 8,55               35,84                 45,28                   387,14                 

Subtotal                4.486,22 
3.10 SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO)

3.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA
3.10.1.1 2180 ORSE Contrapiso autonivelante, não aderido, espessura 5cm m² 53,32             20,41                 25,79                   1.375,12              

3.10.1.2 72137 SINAPI Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e 
polimento mecanizado m² 53,32             65,53                 82,79                   4.414,36              

3.10.1.3 1988 ORSE Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 6,60               54,11                 68,36                   451,18                 
Subtotal                6.240,66 

3.11 PINTURA

3.11.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (Paredes internas bilheteria e salas)

m² 192,09           8,59                   10,85                   2.084,18              

3.11.2 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 192,09           7,38                   9,32                     1.790,28              

3.11.3 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira e metais m² 22,36             15,27                 19,29                   431,32                 
Subtotal                4.305,78 

3.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.12.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 

m 2,00               79,22                 100,09                 200,18                 

3.12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 9,00               2,40                   3,03                     27,27                   

3.12.3 89490 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 3,00               3,29                   4,16                     12,48                   

3.12.4 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,00               4,39                   5,55                     5,55                     

3.12.5 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1" un 1,00               50,99                 64,42                   64,42                   
Subtotal                  309,90 

3.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

3.13.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 2,00               36,65                 46,30                   92,60                   

3.13.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 1,00               49,56                 62,61                   62,61                   

3.13.3 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 1,00               17,21                 21,74                   21,74                   

3.13.4 89709 SINAPI Ralo Seco PVC 100x40mm un 1,00               6,51                   8,22                     8,22                     

3.13.5 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 1,00               5,30                   6,70                     6,70                     
3.13.6 4883 ORSE  Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00               331,82               419,22                 419,22                 

Subtotal                  611,09 

3.14 LOUÇAS E METAIS

3.14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013

un 1,00               262,81               332,03                 332,03                 

3.14.2 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 1,00               7,38                   9,32                     9,32                     

3.14.3 86942 SINAPI
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada 
de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013

un 1,00               128,97               162,94                 162,94                 

3.14.4 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 1,00               33,06                 41,77                   41,77                   

3.14.5 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 1,00               17,30                 21,86                   21,86                   

3.14.6 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 1,00               33,37                 42,16                   42,16                   

3.14.7 95545 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_10/2016 un 1,00               16,93                 21,39                   21,39                   

Subtotal                  631,47 

3.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

3.15.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 1,00               112,67               142,35                 142,35                 

3.15.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 2,00               24,92                 31,48                   62,96                   

3.15.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor)

m² 1,00               24,66                 31,16                   31,16                   

3.15.4 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 1,00               26,29                 33,21                   33,21                   
Subtotal                  269,68 

3.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V

3.16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

3.16.1.1 84402 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para 06 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00               44,65                 56,41                   56,41                   

3.16.1.2 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               7,45                   9,41                     18,82                   

3.16.1.3 93657 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               8,84                   11,17                   11,17                   
Subtotal                    86,40 

3.16.2 PONTOS E ACESSÓRIOS

3.16.2.1 93128 SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 8,00               81,53                 103,01                 824,08                 

3.16.2.2 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 6,00               97,26                 122,88                 737,28                 

3.16.2.3 91929 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (1F-1N) m 24,00             3,38                   4,27                     102,48                 

3.16.2.4 91871 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação m 12,00             6,62                   8,36                     100,32                 

3.16.2.5 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 2,00               27,00                 34,11                   68,22                   

3.16.2.6 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 1,00               28,98                 36,61                   36,61                   

3.16.2.7 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto

un 1,00               104,41               131,91                 131,91                 

Subtotal                2.000,90 
3.16.3 LUMINÁRIAS

3.16.3.1 97589 SINAPI Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 8,00               19,81                 25,03                   200,24                 

Subtotal                  200,24 
3.17 PORTÕES

3.17.1 68054 SINAPI Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg (4,10X2,30m 2 unidades) un 18,86             169,52               214,17                 4.039,25              
Subtotal                4.039,25 

TOTAL 58.095,61            

4. MÓDULO - SANITÁRIO COLETIVO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 m² 24,00             2,06                   2,60                     62,40                   
4.1.2 94319 SINAPI Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016 m³ 7,20               27,46                 34,69                   249,77                 

4.1.3 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 

m³ 0,63               31,83                 40,21                   25,22                   

Subtotal                  337,39 

4.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

4.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (PAREDES INTERNAS)

m³ 6,75               31,83                 40,21                   271,28                 

4.2.2 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 467,50           0,39                   0,49                     229,08                 
4.2.3 97644 SINAPI Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m² 20,16             5,39                   6,81                     137,29                 
4.2.4 97664 SINAPI Remoção de acessórios sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 un 5,00               0,89                   1,12                     5,60                     

4.2.5 97662 SINAPI
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017 m 62,78             0,29                   0,37                     23,23                   

4.2.6 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 121,26           7,51                   9,49                     1.150,76              
Subtotal                1.817,24 

4.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

4.3.1 93358 SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 m³ 2,49               47,50                 60,01                   149,42                 

4.3.2 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 4,07               3,80                   4,80                     19,54                   
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

4.3.3 96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 1,84               28,80                 36,39                   66,96                   

Subtotal                  235,92 

4.4 FUNDAÇÕES 

4.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ARRANQUES

4.4.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 m 2,45               36,23                 45,77                   112,14                 

4.4.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017

m² 1,12               10,29                 13,00                   14,56                   

4.4.1.3 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 7,14               31,76                 40,13                   286,53                 

4.4.1.4 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 36,11             5,94                   7,50                     270,83                 

4.4.1.5 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 26,28             7,31                   9,24                     242,83                 

4.4.1.6 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 6,69               9,08                   11,47                   76,73                   

4.4.1.7 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,43               253,85               320,71                 137,91                 

Subtotal                1.141,53 

4.4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

4.4.2.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 10,33             31,76                 40,13                   414,54                 

4.4.2.2 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 38,45             7,31                   9,24                     355,28                 

4.4.2.4 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 12,78             9,08                   11,47                   146,59                 

4.4.2.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,74               253,85               320,71                 237,33                 

Subtotal                1.153,74 

4.5 SUPERESTRUTURA 

4.5.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES

4.5.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 8,75               31,76                 40,13                   351,14                 

4.5.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 32,59             7,30                   9,22                     300,48                 

4.5.1.3 96775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 10,83             9,16                   11,57                   125,30                 

4.5.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 0,63               275,55               348,13                 219,32                 

Subtotal                  996,24 

4.5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES

4.5.2.1 Pilares

4.5.2.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 6,51               31,76                 40,13                   261,25                 

4.5.2.1.2 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 58,91             5,89                   7,44                     438,29                 

4.5.2.1.3 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016

kg 15,94             9,16                   11,57                   184,43                 

4.5.2.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 0,49               275,55               348,13                 170,58                 

Subtotal                1.054,55 
4.5.2.2 Lajes

4.5.2.2.1 74202/002 SINAPI
Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e 
cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem 
negativa

m² 10,13             52,07                 65,79                   666,45                 

Subtotal                  666,45 

4.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

4.6.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 45,64             47,56                 60,09                   2.742,51              

4.6.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 16,30             13,14                 16,60                   270,58                 
4.6.3 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para vâos com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m 7,10               31,01                 39,18                   278,18                 

4.6.4 93186 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m 13,10             32,23                 40,72                   533,43                 

4.6.5 93197 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 m 6,60               34,40                 43,46                   286,84                 

4.6.6 93187 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 m 10,65             36,75                 46,43                   494,48                 

4.6.7 4458 ORSE Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 
02 m² 24,00             289,29               365,49                 8.771,76              

Subtotal              13.377,78 

4.7 ESQUADRIAS

4.7.1 PORTAS DE MADEIRA

4.7.1.1 91315 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015

un 5,00               525,91               664,43                 3.322,15              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

4.7.1.2 12515 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, 
inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou 
mármore

un 8,00               562,37               710,50                 5.684,00              

Subtotal                9.006,15 

4.7.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

4.7.2.1 94576 SINAPI Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma 
expansiva pu, com vidros, padronizada. Af_07/2016 m² 4,88               123,59               156,14                 761,96                 

4.7.2.2 94580 SINAPI Janela de alumínio de correr, 6 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma 
expansiva pu, com vidros, padronizada. Af_07/2016 m² 4,80               205,01               259,01                 1.243,25              

Subtotal                2.005,21 

4.7.3 VIDROS

4.7.3.2 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura ((2,5+ 2,5) X 0,80) m² 4,00               335,95               424,44                 1.697,76              

Subtotal                1.697,76 

4.8 SISTEMAS DE COBERTURA 

4.8.1 92549 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para 
telha cerâmica

un 3,00               867,41               1.095,89              3.287,67              

4.8.2 92539 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para 
telha cerâmica

m² 96,30             35,48                 44,83                   4.317,13              

4.8.3 40905 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 96,30             15,08                 19,05                   1.834,52              

4.8.4 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016

m² 96,30             14,15                 17,88                   1.721,84              

4.8.5 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 19,30             12,35                 15,60                   301,08                 

Subtotal              11.462,24 

4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.9.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 10,33             7,21                   9,11                     94,11                   

Subtotal                    94,11 

4.10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

4.10.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 91,28             2,32                   2,93                     267,45                 

4.10.2 87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 8,25               3,47                   4,38                     36,14                   

4.10.3 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 91,28             20,76                 26,23                   2.394,27              

4.10.4 90409 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
af 03/2015

m² 8,25               20,88                 26,38                   217,64                 

Subtotal                2.915,50 

4.11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

4.11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

4.11.1.1 87690 SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 
400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 m² 75,48             27,92                 35,27                   2.662,18              

4.11.1.2 89171 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para 
edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af 11/2014

m² 96,05             24,77                 31,29                   3.005,40              

Subtotal                5.667,58 

4.11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

4.11.2.1 94993 SINAPI Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af 07/2016

m² 37,50             39,21                 49,54                   1.857,75              

Subtotal                1.857,75 

4.12 PINTURA

4.12.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES)

m² 428,13           9,01                   11,38                   4.872,12              

4.12.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (LAJES)

m² 10,13             9,01                   11,38                   115,28                 

4.12.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 428,13           7,76                   9,80                     4.195,67              

4.12.4 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 10,13             6,87                   8,68                     87,93                   

4.12.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 34,26             16,06                 20,29                   695,14                 

Subtotal                9.966,14 

4.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.13.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014

un 23,00             79,22                 100,09                 2.302,07              

4.13.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 12,00             4,97                   6,28                     75,36                   

4.13.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 6,00               7,10                   8,97                     53,82                   

4.13.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 40,00             13,40                 16,93                   677,20                 

4.13.5 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 3,00               17,41                 22,00                   66,00                   

4.13.6 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 5,00               4,55                   5,75                     28,75                   

4.13.7 1182 ORSE Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 2,00               17,21                 21,74                   43,48                   

4.13.8 1182 ORSE redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un 2,00               17,21                 21,74                   43,48                   

4.13.9 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 5,00               4,55                   5,75                     28,75                   

4.13.10 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 2,00               22,28                 28,15                   56,30                   

4.13.11 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 5,00               61,18                 77,29                   386,45                 

4.13.12 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 1,00               166,46               210,31                 210,31                 

4.13.13 88504 SINAPI Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 2,00               414,00               523,05                 1.046,10              

Subtotal                5.018,07 

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

4.14.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)

m 8,00               36,65                 46,30                   370,40                 

4.14.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 12,00             49,56                 62,61                   751,32                 

4.14.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 2,20               20,06                 25,34                   55,75                   

4.14.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 16,00             28,41                 35,89                   574,24                 

4.14.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 2,00               11,86                 14,98                   29,96                   

4.14.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 8,00               18,27                 23,08                   184,64                 

4.14.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 2,00               17,33                 21,89                   43,78                   

4.14.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 2,00               5,48                   6,92                     13,84                   

4.14.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 4,00               4,95                   6,25                     25,00                   

4.14.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 4,00               450,62               569,31                 2.277,24              

4.14.11 9941 ORSE Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto m 7,40               32,57                 41,15                   304,51                 

Subtotal                4.630,68 

4.15 LOUÇAS E METAIS

4.15.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013

un 8,00               262,02               331,04                 2.648,32              

4.15.2 95471 SINAPI Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem 
assento - fornecimento e instalação. af_10/2016 un 2,00               453,96               573,53                 1.147,06              

4.15.3 74234/1 SINAPI Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente un 5,00               347,07               438,49                 2.192,45              

4.15.4 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 10,00             7,43                   9,39                     93,90                   

4.15.5 86942 SINAPI
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada 
de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013

um 2,00               128,23               162,01                 324,02                 

4.15.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,50               195,98               247,60                 619,00                 

4.15.7 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.

un 6,00               179,69               227,02                 1.362,12              

4.15.8 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 8,00               31,85                 40,24                   321,92                 

4.15.9 4274 ORSE Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte 
sintético

un 4,00               53,21                 67,23                   268,92                 

4.15.10 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 10,00             16,60                 20,97                   209,70                 

4.15.11 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 4,00               33,41                 42,21                   168,84                 

4.15.12 95545 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_10/2016 un 4,00               16,25                 20,53                   82,12                   

Subtotal                9.438,37 

4.16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

4.16.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 2,00               96,97                 122,51                 245,02                 

4.16.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 2,00               201,32               254,35                 508,70                 

4.16.3 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *10 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 2,00               19,68                 24,86                   49,72                   

4.16.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(EXTINTOR)

un 2,00               19,68                 24,86                   49,72                   

Subtotal                  853,16 

4.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V

4.17.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

4.17.1.1 93128 SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 5,00               81,53                 103,01                 515,05                 

4.17.1.2 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 3,00               97,26                 122,88                 368,64                 

4.17.1.3 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 2,00               111,24               140,54                 281,08                 

4.17.1.4 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 2,00               7,16                   9,05                     18,10                   

4.17.1.5 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 5,00               5,43                   6,86                     34,30                   

4.17.1.6 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação un 5,00               5,92                   7,48                     37,40                   

Subtotal                1.254,57 

4.17.2 LUMINÁRIAS -                 

4.17.2.1 97592 SINAPI Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. 
Af_11/2017 un 5,00               56,87                 71,85                   359,25                 

Subtotal                  359,25 

TOTAL R$ 87.007,38

5. MÓDULO - RESTAURANTE / BAR

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 98524 SINAPI Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 m² 74,21             2,06                   2,60                     192,95                 
5.1.2 94319 SINAPI Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af 05/2016 m³ 37,11             27,46                 34,69                   1.287,17              

5.1.3 00050 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de 
madeira

m² 135,00           4,59                   5,80                     783,00                 

Subtotal                2.263,12 

5.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

5.2.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (PAREDES INTERNAS)

m³ 3,58               31,83                 40,21                   143,78                 

5.2.2 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 499,80           0,39                   0,49                     244,90                 
5.2.3 97644 SINAPI Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m² 10,08             5,39                   6,81                     68,64                   
5.2.4 97664 SINAPI Remoção de acessórios sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 un 3,00               0,89                   1,12                     3,36                     

5.2.5 97662 SINAPI
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017 m 40,50             0,29                   0,37                     14,99                   

5.2.6 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 58,80             7,51                   9,49                     558,01                 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Subtotal                1.033,68 
5.3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

5.3.1 93358 SINAPI Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 m³ 11,28             47,50                 60,01                   676,91                 

5.3.2 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 9,42               3,80                   4,80                     45,22                   

5.3.3 96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 10,25             28,80                 36,39                   373,00                 

Subtotal                1.095,13 

5.4 FUNDAÇÕES 

5.4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ARRANQUES

5.4.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 m 3,85               36,23                 45,77                   176,21                 

5.4.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017

m² 2,76               10,29                 13,00                   35,88                   

5.4.1.3 3492 ORSE Fôrmas de pilares circulares em manilhas dimens. 30x30 cm un 22,00             18,71                 23,64                   520,08                 

5.4.1.4 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 4,68               31,76                 40,13                   187,81                 

5.4.1.5 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 56,74             5,94                   7,50                     425,55                 

5.4.1.6 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 48,25             7,31                   9,24                     445,83                 

5.4.1.7 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 12,10             9,08                   11,47                   138,79                 

5.4.1.8 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 1,19               253,85               320,71                 381,64                 

Subtotal                2.311,79 

5.4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

5.4.2.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 8,33               31,76                 40,13                   334,28                 

5.4.2.2 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 31,02             7,31                   9,24                     286,62                 

5.4.2.3 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 10,42             9,08                   11,47                   119,52                 

5.4.2.4 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,60               253,85               320,71                 192,43                 

Subtotal                  932,85 

5.5 SUPERESTRUTURA 

5.5.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES

5.5.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 108,50           31,76                 40,13                   4.354,11              

5.5.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 85,87             7,30                   9,22                     791,72                 

5.5.1.3 96775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 28,62             9,16                   11,57                   331,13                 

5.5.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 1,65               275,55               348,13                 574,41                 

Subtotal                6.051,37 

5.5.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES

5.5.2.1 Pilares

5.5.2.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 4,86               31,76                 40,13                   195,03                 

5.5.2.1.2 3492 ORSE Fôrmas de pilares circulares em manilhas dimens. 30x30 cm un 45,00             18,71                 23,64                   1.063,80              

5.5.2.1.3 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015

kg 80,63             5,89                   7,44                     599,89                 

5.5.2.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016

kg 25,11             9,16                   11,57                   290,52                 

5.5.2.1.5 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 1,32               275,55               348,13                 459,53                 

Subtotal                2.608,77 
5.5.2.2 Lajes

5.5.2.2.1 74202/002 SINAPI
Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e 
cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem 
negativa

m² 7,47               52,07                 65,79                   491,45                 

Subtotal                  491,45 

5.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.6.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 49,64             47,56                 60,09                   2.982,87              

5.6.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 14,00             13,14                 16,60                   232,40                 
5.6.3 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para vâos com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m 8,90               31,01                 39,18                   348,70                 

5.6.4 93186 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m 17,40             32,23                 40,72                   708,53                 

5.6.5 4458 ORSE Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 
02 m² 7,70               289,29               365,49                 2.814,27              

Subtotal                7.086,77 

5.7 ESQUADRIAS

5.7.1 PORTAS DE MADEIRA
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

5.7.1.1 91315 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015

un 2,00               525,91               664,43                 1.328,86              

5.7.1.2 90843 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015

un 3,00               554,27               700,26                 2.100,78              

5.7.1.3 8380 ORSE Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,80x1,65m, inclusive batentes e 
ferragens

un 1,00               473,19               597,83                 597,83                 

5.7.1.4 12515 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, 
inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou 
mármore

un 4,00               562,37               710,50                 2.842,00              

Subtotal                6.869,47 

5.7.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

5.7.2.1 94576 SINAPI Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma 
expansiva pu, com vidros, padronizada. Af_07/2016 m² 5,44               123,59               156,14                 849,40                 

Subtotal                  849,40 

5.7.3 VIDROS

5.7.3.1 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura ((2+0,8) X 0,80) m² 2,24               335,95               424,44                 950,75                 

Subtotal                  950,75 

5.8 SISTEMAS DE COBERTURA 

5.8.1 92549 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para 
telha cerâmica

un 3,00               867,41               1.095,89              3.287,67              

5.8.2 92539 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para 
telha cerâmica

m² 139,56           35,48                 44,83                   6.256,47              

5.8.3 40905 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 139,56           15,08                 19,05                   2.658,62              

5.8.4 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016

m² 139,56           14,15                 17,88                   2.495,33              

5.8.5 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 27,44             12,35                 15,60                   428,06                 

Subtotal              15.126,15 

5.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.9.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 8,33               7,21                   9,11                     75,89                   

Subtotal                    75,89 

5.10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

5.10.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 99,28             2,32                   2,93                     290,89                 

5.10.2 87882 SINAPI Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 7,47               3,47                   4,38                     32,72                   

5.10.3 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 99,28             20,76                 26,23                   2.604,11              

5.10.4 90409 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
af 03/2015

m² 7,47               20,88                 26,38                   197,06                 

Subtotal                3.124,78 

5.11 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

5.11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

5.11.1.1 87690 SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 
400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 m² 22,26             27,92                 35,27                   785,11                 

5.11.1.2 89171 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para 
edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af 11/2014

m² 22,26             24,77                 31,29                   696,52                 

Subtotal                1.481,63 

5.11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

5.11.2.1 94993 SINAPI Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af 07/2016

m² 79,79             39,21                 49,54                   3.952,80              

Subtotal                3.952,80 

5.12 PINTURA

5.12.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES)

m² 320,68           9,01                   11,38                   3.649,34              

5.12.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (LAJES)

m² 7,47               9,01                   11,38                   85,01                   

5.12.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 320,68           7,76                   9,80                     3.142,66              

5.12.4 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 7,47               6,87                   8,68                     64,84                   

5.12.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 32,58             16,06                 20,29                   661,05                 

Subtotal                7.602,90 

5.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5.13.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014

un 12,00             79,22                 100,09                 1.201,08              

5.13.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 6,00               4,97                   6,28                     37,68                   

5.13.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 3,00               7,10                   8,97                     26,91                   

5.13.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 20,00             13,40                 16,93                   338,60                 

5.13.5 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 3,00               17,41                 22,00                   66,00                   

5.13.6 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 5,00               4,55                   5,75                     28,75                   

5.13.7 1182 ORSE Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 2,00               17,21                 21,74                   43,48                   

5.13.8 1182 ORSE redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un 2,00               17,21                 21,74                   43,48                   

5.13.9 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 5,00               4,55                   5,75                     28,75                   

5.13.10 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 2,00               22,28                 28,15                   56,30                   
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

5.13.11 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 5,00               61,18                 77,29                   386,45                 

5.13.12 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 1,00               166,46               210,31                 210,31                 

5.13.13 88504 SINAPI Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 2,00               414,00               523,05                 1.046,10              

Subtotal                3.513,89 

5.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5.14.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)

m 8,00               36,65                 46,30                   370,40                 

5.14.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 5,00               49,56                 62,61                   313,05                 

5.14.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 2,20               20,06                 25,34                   55,75                   

5.14.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 16,00             28,41                 35,89                   574,24                 

5.14.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 2,00               11,86                 14,98                   29,96                   

5.14.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 8,00               18,27                 23,08                   184,64                 

5.14.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 2,00               17,33                 21,89                   43,78                   

5.14.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 2,00               5,48                   6,92                     13,84                   

5.14.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 4,00               4,95                   6,25                     25,00                   

5.14.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 4,00               450,62               569,31                 2.277,24              

5.14.11 9941 ORSE Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto m 7,40               32,57                 41,15                   304,51                 

Subtotal                4.192,41 

5.15 LOUÇAS E METAIS

5.15.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013

un 4,00               262,02               331,04                 1.324,16              

5.15.2 95471 SINAPI Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem 
assento - fornecimento e instalação. af_10/2016 un 1,00               453,96               573,53                 573,53                 

5.15.3 74234/1 SINAPI Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente un 3,00               347,07               438,49                 1.315,47              

5.15.4 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 4,00               7,43                   9,39                     37,56                   
5.15.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,28               195,98               247,60                 565,52                 
5.15.7 86915 SINAPI Torneira para cozinha (copa) de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37 un 1,00               53,41                 67,48                   67,48                   

5.15.8 86936 SINAPI
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", 
válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação 

un 1,00               207,83               262,57                 262,57                 

5.15.9 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.

un 4,00               179,69               227,02                 908,08                 

5.15.10 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 4,00               31,85                 40,24                   160,96                 

5.15.11 4274 ORSE Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte 
sintético

un 2,00               53,21                 67,23                   134,46                 

5.15.12 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 4,00               16,60                 20,97                   83,88                   

5.15.13 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 4,00               33,41                 42,21                   168,84                 

5.15.14 95545 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_10/2016 un 4,00               16,25                 20,53                   82,12                   

Subtotal                5.684,63 

5.16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

5.16.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 2,00               96,97                 122,51                 245,02                 

5.16.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 2,00               201,32               254,35                 508,70                 

5.16.3 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *10 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 2,00               19,68                 24,86                   49,72                   

5.16.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(EXTINTOR)

un 2,00               19,68                 24,86                   49,72                   

Subtotal                  853,16 

5.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V

5.17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                    

5.17.1.1 84402 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para 06 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00               44,65                 56,41                   56,41                   

5.17.1.2 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               7,45                   9,41                     18,82                   

5.17.1.3 93657 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               8,84                   11,17                   11,17                   
Subtotal                    86,40 

5.17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

5.17.2.1 93128 SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 6,00               81,53                 103,01                 618,06                 

5.17.2.2 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 4,00               97,26                 122,88                 491,52                 

5.17.2.3 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 3,00               111,24               140,54                 421,62                 

5.17.2.4 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 3,00               7,16                   9,05                     27,15                   

5.17.2.5 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 6,00               5,43                   6,86                     41,16                   

5.17.2.6 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação un 6,00               5,92                   7,48                     44,88                   

Subtotal                1.644,39 

5.17.3 LUMINÁRIAS -                 

5.17.3.1 97592 SINAPI Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. 
Af_11/2017 un 6,00               56,87                 71,85                   431,10                 

Subtotal                  431,10 

TOTAL 80.314,68            

6. MÓDULO - VESTIÁRIOS ATLETAS E ÁRBITROS

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

6.1.1 04176 ORSE Locação de construção de edificação entre 200 e 1000m2, inclusive execução de gabarito 
de madeira

m² 254,62           3,42                   4,32                     1.099,96              

Subtotal                1.099,96 

6.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

6.2.1 94318 SINAPI Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora m³ 254,62           0,37                   0,47                     119,67                 

6.2.2 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(entre baldrames) m³ 50,92             25,52                 32,24                   1.641,79              

6.2.3 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 24,11             32,48                 41,04                   989,47                 

6.2.4 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 46,23             3,44                   4,35                     201,10                 

6.2.5 4915671 SICRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 10,24             10,28                 12,99                   133,02                 

Subtotal                3.085,05 

6.3 FUNDAÇÕES 

6.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ARRANQUES

6.3.1.1 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017

m² 9,36               10,29                 13,00                   121,68                 

6.3.1.2 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 35,10             31,76                 40,13                   1.408,56              

6.3.1.3 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 83,60             7,31                   9,24                     772,46                 

6.3.1.4 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 77,64             5,94                   7,50                     582,32                 

6.3.1.5 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af 06/2017

kg 17,97             9,08                   11,47                   206,12                 

6.3.1.6 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 3,63               253,85               320,71                 1.164,18              

Subtotal                4.255,32 

6.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

6.3.2.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 44,24             31,76                 40,13                   1.775,35              

6.3.2.2 92778 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 300,28           5,89                   7,44                     2.234,08              

6.3.2.3 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 86,18             9,08                   11,47                   988,48                 

6.3.2.4 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 4,38               253,85               320,71                 1.404,76              

Subtotal                6.402,67 

6.4 SUPERESTRUTURA 

6.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -                 -                       -                       

6.4.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 39,53             31,76                 40,13                   1.586,34              

6.4.1.2 92778 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 256,82           5,89                   7,44                     1.910,74              

6.4.1.3 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2017 kg 80,21             9,08                   11,47                   920,01                 

6.4.1.4 92720 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 4,07               275,55               348,13                 1.416,89              

Subtotal                5.833,98 

6.4.2 FORRO -                       -                       

6.4.2.1 96111 SINAPI Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de 
fixação. af 05/2017 p

m² 214,83           35,60                 44,98                   9.663,05              

Subtotal                9.663,05 
6.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) -                       -                       

6.5.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014, Inclusive estrutura frontal

m² 396,92           48,91                 61,79                   24.525,69            

6.5.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 79,10             13,45                 16,99                   1.343,91              
6.5.3 93186 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para vãos. af 03/2016 m 29,30             32,23                 40,72                   1.193,10              

6.5.4 4458 ORSE Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 
02 m² 50,94             289,29               365,49                 18.618,06            

Subtotal              45.680,76 
6.6 ESQUADRIAS -                       

6.6.1 PORTAS -                 -                    -                       

6.6.1.1 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

un 2,00               503,51               636,13                 1.272,26              

6.6.1.2 12515 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, 
inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou 
mármore

un 25,00             562,37               710,50                 17.762,50            

6.6.1.3 73933/001 SINAPI Porta de ferro, tipo grade com chapa, com guarnição (6 unidades, sendo 2 de 1,50x2,10m, 
2 de 1,20x2,1m e 2 de 0,80x2,10m)

m² 11,34             356,14               449,95                 5.102,43              

Subtotal              24.137,19 
6.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                 -                       -                       

6.6.2.1 91307 SINAPI Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com 
execução de furo - fornecimento e instalação. af 08/2015 

m² 8,00               46,97                 59,34                   474,72                 

Subtotal                  474,72 
6.6.3 JANELAS EM ALUMÍNIO -                 -                       -                       

6.6.3.1 94573 SINAPI Janela de alumínio, de correr, inclusive ferragens e vidro m² 12,40             136,13               171,99                 2.132,68              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Subtotal                2.132,68 
6.6.4 VIDROS

6.6.4.1 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura ((2,5+ 2,5) X 0,80) m² 4,00               333,14               420,89                 1.683,56              

Subtotal                1.683,56 

6.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

6.7.1 92539 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para 
telha cerâmica

m² 239,41           35,48                 44,83                   10.732,75            

6.7.2 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016

m² 239,41           14,15                 17,88                   4.280,65              

Subtotal              15.013,40 

6.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

6.8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 66,37             6,89                   8,70                     577,38                 

Subtotal                  577,38 

6.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS -                       -                       

6.9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 793,84           2,32                   2,93                     2.325,95              

6.9.2 87547 SINAPI Massa única, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm, com 
execução de taliscas m² 793,84           13,85                 17,50                   13.892,20            

6.9.3 87275 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - (Área interna e acessos, h=1,60) m² 232,14           35,84                 45,28                   10.511,30            

Subtotal              26.729,45 
6.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

6.10.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
6.10.1.1 10234 ORSE  Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (ÁREA DE AQUECIMENTO)  m² 224,64           10,99                 13,88                   3.118,00              

6.10.2 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

6.10.2.1 87765 SINAPI
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 
400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 5cm. af_06/2014 
(Interno) 

m² 214,83           32,69                 41,30                   8.872,48              

6.10.2.2 93390 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 06/2014

m² 214,83           24,27                 30,66                   6.586,69              

Subtotal              18.577,17 

6.11 PINTURA -                       -                       

6.11.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (Interna acima do revestimento)

m² 261,49           9,01                   11,38                   2.975,76              

6.11.2 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 492,00           7,38                   9,32                     4.585,44              

Subtotal                7.561,20 

6.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.12.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 

m 45,00             79,22                 100,09                 4.504,05              

6.12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 9,00               2,40                   3,03                     27,27                   

6.12.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 12,00             4,97                   6,28                     75,36                   

6.12.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 12,00             7,10                   8,97                     107,64                 

6.12.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 24,00             13,40                 16,93                   406,32                 

6.12.6 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 7,00               17,41                 22,00                   154,00                 

6.12.7 89490 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 16,00             3,29                   4,16                     66,56                   

6.12.8 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 7,00               4,39                   5,55                     38,85                   

6.12.9 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 6,00               4,55                   5,75                     34,50                   

6.12.10 1182 ORSE Tê de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 6,00               17,21                 21,74                   130,44                 

6.12.11 1182 ORSE redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014 un 4,00               17,21                 21,74                   86,96                   

6.12.12 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 5,00               4,55                   5,75                     28,75                   

6.12.13 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 7,00               22,28                 28,15                   197,05                 

6.12.14 94495 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1" un 2,00               50,99                 64,42                   128,84                 
6.12.15 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 3,00               61,18                 77,29                   231,87                 

6.12.16 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 1,00               166,46               210,31                 210,31                 

Subtotal                6.428,77 

6.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                       -                       

6.13.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 38,00             36,65                 46,30                   1.759,40              

6.13.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 7,00               49,56                 62,61                   438,27                 

6.13.3 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 7,00               17,21                 21,74                   152,18                 

6.13.4 89709 SINAPI Ralo Seco PVC 100x40mm un 18,00             6,51                   8,22                     147,96                 

6.13.5 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 7,00               5,30                   6,70                     46,90                   

6.13.6 74166/001 ORSE  Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - 
fornecimento e instalacao

un 5,00               203,71               257,37                 1.286,85              

Subtotal                3.831,56 

6.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

6.14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013

un 7,00               262,81               332,03                 2.324,21              

6.14.2 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 7,00               7,38                   9,32                     65,24                   
6.14.3 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 4,70               195,98               247,60                 1.163,72              

6.14.4 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.

un 9,00               179,69               227,02                 2.043,18              

Página 14 de 16

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

769622D08D5E92F615553969CB583E76



terça-feira, 17 de março de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01350 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 122

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

6.14.5 74234/001 SINAPI Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com 
canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao un 11,00             347,07               438,49                 4.823,39              

6.14.6 4457 ORSE Ducha em aço cromada, Oriente, ref 1901 C-53 ou similar un 18,00             85,16                 107,59                 1.936,62              

6.14.7 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 9,00               33,06                 41,77                   375,93                 

6.14.8 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 7,00               17,30                 21,86                   153,02                 

6.14.9 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 5,00               33,37                 42,16                   210,80                 

6.14.10 95545 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_10/2016 un 5,00               16,93                 21,39                   106,95                 

Subtotal              13.203,06 

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -                       -                       

6.15.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 1,00               112,67               142,35                 142,35                 

6.15.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 2,00               24,92                 31,48                   62,96                   

6.15.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor)

m² 1,00               24,66                 31,16                   31,16                   

6.15.4 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 1,00               26,29                 33,21                   33,21                   
Subtotal                  269,68 

6.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       -                       

6.16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                    -                       -                       

6.16.1.1 74131/006 SINAPI
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e 
instalação

un 1,00               480,29               606,80                 606,80                 

6.16.1.2 8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1,00               286,94               362,52                 362,52                 

6.16.1.3 7997 SINAPI Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA un 2,00               153,59               194,05                 388,10                 

6.16.1.4 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00               7,45                   9,41                     56,46                   

6.16.1.5 93657 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 18,00             8,84                   11,17                   201,06                 
Subtotal                1.614,94 

6.16.2 PONTOS E ACESSÓRIOS

6.16.2.1 93128 SINAPI Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 un 14,00             81,53                 103,01                 1.442,14              

6.16.2.2 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 6,00               97,26                 122,88                 737,28                 

6.16.2.3 3396 ORSE Ponto 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4", inclusive aterramento un 18,00             123,94               156,59                 2.818,62              

6.16.2.4 91929 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (1F-1N) m 64,00             3,38                   4,27                     273,28                 

6.16.2.5 91871 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação m 32,00             6,62                   8,36                     267,52                 

6.16.2.6 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 4,00               27,00                 34,11                   136,44                 

6.16.2.7 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 2,00               28,98                 36,61                   73,22                   

6.16.2.8 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto

un 2,00               104,41               131,91                 263,82                 

Subtotal                6.012,32 
6.16.3 LUMINÁRIAS

6.16.3.1 97589 SINAPI Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 14,00             19,81                 25,03                   350,42                 

Subtotal                  350,42 
6.17 ESCADA

6.17.1 5103 ORSE Regularização Manual do tereno m² 35,90             2,72                   3,44                     123,50                 

6.17.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 1,03               32,14                 40,61                   41,83                   

6.17.3 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 (8X0,50) m 2,00               35,87                 45,32                   90,64                   

6.17.4 9856 ORSE Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 kg 26,77             12,71                 16,06                   429,93                 

6.17.5 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 4,56               30,30                 38,28                   174,56                 

6.17.6 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016

m³ 0,59               257,17               324,91                 191,70                 

6.17.7 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014 (Mureta com h=0,60m)

m² 9,12               47,56                 60,09                   548,02                 

6.17.8 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 18,24             2,34                   2,96                     53,99                   

6.17.9 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 18,24             20,99                 26,52                   483,72                 

6.17.10 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014

m² 18,24             7,38                   9,32                     170,00                 

6.17.11 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Degrau e espelho) m² 37,03             19,50                 24,64                   912,42                 

6.17.12 11984 ORSE
Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras 
inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com 
diam= 1.1/2" (CORRIMÃO EM RAMPA E GUARDA-CORPO NO ENTORNO)

m 22,80             100,01               126,35                 2.880,78              

Subtotal                6.101,09 
6.18 MARQUISE -                       -                       

6.18.1 9215 ORSE Cobertura em policarbonato de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação m² 37,04             208,27               263,13                 9.746,34              
Subtotal                9.746,34 

6.19 BANCO -                       -                       

6.19.1 3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, 
pintado com tinta acrílica, 2 demãos (INTERNOS) m 41,00             99,62                 125,86                 5.160,26              

Subtotal                5.160,26 

TOTAL 225.625,98          

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Página 15 de 16

Rua Dr. Vital Soares 1° Andar | 268 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

769622D08D5E92F615553969CB583E76



terça-feira, 17 de março de 2020  |  Ano VIII - Edição nº 01350 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 123

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo

Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

Planilha Orçamentária 

Estádio Municipal de Macaúbas un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

7.1 2450 ORSE Limpeza geral m² 548,82           1,22                   1,54                     845,18                 

Subtotal                  845,18 

TOTAL 845,18                 

Custo TOTAL com BDI incluso 561.787,18          

Macaúbas, 18 de Setembro de 2019

Macaúbas, BA 30 de Setembro de 2019

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

2 - O orçamento foi baseado nos valores da SINAPI de julho de 2019, ORSE de junho de 2019, SEINFRA 0.26-1 e SICRO de janeiro de 2019, todas mais recentes possiveis com base na data do orçamento

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto executivo de reforma e ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo - Macaúbas/Ba. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um 
valor de referência. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se 
fizerem necessários.
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo
Preço base: Sinapi julho/2019 com desoneração

Estado: Bahia

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (INCLUSIVE DEMOLIÇÕES) 8.585,69             1,53% 100%
8.585,69       

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 5.607,18             1,00% 80% 20%
4.485,74       1.121,44       

3 FUNDAÇÕES 22.064,25           3,93% 30% 50% 20%
6.619,28       11.032,13     4.412,85       

4 SUPERESTRUTURA 37.961,57           6,76% 20% 30% 30% 20%
7.592,31       11.388,47     11.388,47     7.592,31       

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 78.471,56           13,97% 10% 30% 30% 30%

7.847,16       23.541,47     23.541,47     23.541,47     
6 ESQUADRIAS 62.470,18           11,12% 30% 40% 30%

18.741,05     24.988,07     18.741,05     
7 SISTEMAS DE COBERTURA 47.515,34           8,46% 15% 15% 15% 15% 20% 20%

7.127,30       7.127,30       7.127,30       7.127,30       9.503,07       9.503,07       
8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.071,79             0,19% 80% 20%

857,43          214,36          
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 41.132,16           7,32% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

4.113,22       8.226,43       8.226,43       8.226,43       8.226,43       4.113,22       

10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 41.329,27           7,36% 10% 10% 20% 20% 20% 20%

4.132,93       4.132,93       8.265,85       8.265,85       8.265,85       8.265,85       
11 PINTURA 33.402,32           5,95% 30% 40% 30%

10.020,70     13.360,93     10.020,70     
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 15.942,88           2,84% 20% 20% 30% 30%

3.188,58       3.188,58       4.782,86       4.782,86       
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 14.313,08           2,55% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

1.431,31       2.862,62       2.862,62       2.862,62       2.862,62       1.431,31       
14 LOUÇAS E METAIS 29.583,92           5,27% 30% 40% 30%

8.875,18       11.833,57     8.875,18       
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 2.647,40             0,47% 50% 50%

1.323,70       1.323,70       
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 15.290,69           2,72% 50% 30% 20%

7.645,35       4.587,21       3.058,14       
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 103.552,72          18,43% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     10.355,27     -                
18 SERVIÇOS FINAIS 845,18                0,15% 100%

845,18          

19.690,71     32.389,89     55.041,95     71.297,05     71.679,33     65.161,81     37.781,93     36.350,63     22.734,34     47.992,20     61.861,54     39.805,81     
3,51% 5,77% 9,80% 12,69% 12,76% 11,60% 6,73% 6,47% 4,05% 8,54% 11,01% 7,09%

19.690,71     52.080,60     107.122,54   178.419,60   250.098,93   315.260,73   353.042,67   389.393,29   412.127,64   460.119,83   521.981,37   561.787,18   
3,51% 9,27% 19,07% 31,76% 44,52% 56,12% 62,84% 69,31% 73,36% 81,90% 92,91% 100,00%

Macaúbas, BA 30 de Setembro de 2019

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valores totais Acumulados
561.787,18          100%

Valores totais por etapa

MESES
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1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,08% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,44% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,40% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,28% OK 20,10% 22,12% 25,00%

BDI DES 26,34% OK

Observações:

Data:

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Cálculo do BDI
Grau de Sigilo

#PUBLICO
Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
OBJETO: Reforma e Ampliação do Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo ART:  

Estádio Municipal João Oliveira Figueiredo - Município de Macaúbas

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Itens Siglas % 
Adotado Situação Intervalo de admissibilidade

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Responsável Técnico Responsável Tomador

BDI.DES = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 4%.

Local:
 Macaúbas - Bahia 30 de Setembro de 2019

ARILTON C. REGO DE MAGALHÃES Amelío Costa Júnior
ENGENHEIRO CIVIL Prefeito Municipal
42372

27.476 v002  micro 1
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NOTA TÉCNICA 

 
Referente ao projeto de Reforma e 
Ampliação do Estádio Municipal João 
Oliveira Figueiredo no Município de 
Macaúbas/BA – obra a ser executada 
com recursos oriundos da DESENBAHIA 
– Agência de Fomento do Estado da 
Bahia S.A. 

 
Em vista da necessidade de esclarecer aspectos técnicos essenciais para o 
regular andamento do processo de licitação, o setor de engenharia desta 
Prefeitura vem emitir a presente nota com intuito de indicar o regime de 
execução indireta; indicar o rol de documentos necessários à título de 
qualificação técnica no processo de licitação; noticiar fato omisso quanto ao 
desconto efetivado no orçamento dos serviços; e erro de digitação quanto a 
fonte CPU (composição) na planilha orçamentária.  

 
Do regime de execução indireta da obra 

 
De forma acertada, venho ratificar a indicação emitida no parecer jurídico para 
que o processo de contratação e execução da obra ora discutida seja efetivada 
pelo regime de empreitada por preço unitário, nos termos do artigo 6º, inciso 
VIII, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993, posto que há possibilidade de ocorrer 
oscilação de média/grande monta nos quantitativos dos serviços orçados, 
derivada da natureza de obras de reforma/ampliação de prédios. 
 

Da necessidade (ou não) da exigência e atestado de capacidade técnica 
profissional e/ou operacional 

 
Em vista da omissão nos documentos constantes do referido projeto, 
considerando os limites de exigência de requisitos de qualificação técnica 
transcritos no artigo 30 da Lei nº 8.666/1993 e o disposto no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, “somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”, analisando a complexidade técnica e operacional da obra 
contemplada no referido projeto venho julgar como pertinente a exigência, tão 
somente, dos seguintes requisitos de qualificação técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 
Projeto Básico. 
 

b) Registro ou inscrição do RESPONSÁVEL TÉCNICO no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou 
profissional equivalente. 
 
 

c) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

a. A licitante deve apresentar relação dos componentes da equipe 
técnica indicada para execução do objeto desta licitação, bem 
como a qualificação de cada um dos seus membros, observando 
à equipe técnica mínima, um engenheiro civil, arquiteto ou 
profissional equivalente para figurar como RESPONSÁVEL 
TÉCNICO; e um encarregado de obra. 

b. A qualificação da equipe técnica, especialmente com relação aos 
profissionais técnicos engenheiros/arquitetos, deverá ser feita 
com apresentação da Certidão de Acervo Técnico – CAT, de 
cada um dos seus membros, acompanhado de declaração do 
profissional autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada 
com data posterior à publicação do Edital. 

 
d) ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsável 

desta Prefeitura ou DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem 
conhecimento de todas as informações e das condições dos locais que 
serão executados os serviços objeto desta licitação. 
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Do desconto no orçamento do projeto 
 
Diante da realidade local, preços praticados na região para obras/serviços de 
engenharia, notadamente os derivados das últimas contratações de obras 
efetivas por este ente público municipal, com a satisfatória/regular execução 
dos serviços, com o intuito de aproximar o preço referencial máximo à 
realidade de mercado, torna-se fundamental noticiar que foi aplicado um 
desconto linear na planilha orçamentária do presente projeto de 25% (vinte e 
cinco por cento) derivado do valor extraído da base de preços (SINAPI e 
outros). 

 
Do erro de digitação quanto a fonte CPU (composição) na planilha 

 
De acordo com a planilha orçamentária há um erro de digitação na FONTE 
aplicada para os Itens 3.14.2 e 6.14.2, que por equívoco foi digitada CPU, mas 
na verdade estes dois itens têm como FONTE ORSE CODIGO 2056. 
 
 
Macaúbas, 13 de março de 2020. 
 
                   

ARILTON RÊGO CARLOS DE MAGALHÃES 
Engenheiro Civil 
CREA BA 42.372 
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