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Prefeitura Municipal de Macaúbas
Concorrência

          PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
                        Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000 
                                     Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461 
                                               CNPJ: 13.782.461/0001-05 

 
AVISO DE PUBLICAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 002/2019 

 
A Presidente da CPL torna pública a abertura de processo de licitação na modalidade 
Concorrência n°. 002/2019; critério de julgamento: menor preço; regime de empreitada por preço 
global; objeto: serviços de CONTINUIDADE de construção e adequação da feira livre, 
recursos oriundos do Contrato de Repasse n° 0298833-50/2009/MAPA/CAIXA e especificações 
detalhadas no instrumento convocatório; valor total estimado de R$ 1.439.196,81 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e nove mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos); prazo de 
execução: seis meses; sessão de julgamento: 01/04/2019, 09:00h. Edital disponível 
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario, e 
www.macaubas.ba.gov.br/licitacoes ou nesta Prefeitura. Informações (77) 98105-8098 ou 
licitacao@macaubas.ba.gov.br . Macaúbas, 27 de fevereiro de 2019. 

 
 

NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS 
Presidente da CPL 
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QUADROS
DIAGRAMAS

44.24TOTAL
7.335014.65

12.0010012.00Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
24.9210024.92Uso especifico

(kVA)
Demanda

(%)
Fator de demanda

(kVA)
Potência instaladaTipo de carga

Quadro de Demanda (QM1)

138761597516215R+S+T4606651570TOTAL
150.070138761597516215R+S+T4606651570220 / 127 VQUADRO DE MEDIÇÃOQM1
(A)
Disj

(mm2)
Seção

(W)
Pot. - T

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - RFases

(W)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(V)
VDescriçãoCircuito

Quadro de Cargas (AL1)

138761597516215R+S+T4606651570TOTAL
150.070138761597516215R+S+T4606651570220 / 127 VQUADRO DISTRIBUIÇÃO GERALQD1
(A)
Disj

(mm2)
Seção

(W)
Pot. - T

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - RFases

(W)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(V)
VDescriçãoCircuito

Quadro de Cargas (QM1)

138761597516215R+S+T46066515702425182323430TOTAL
16.02.514001400S+T280031111220 VAR CONDICIONADO 0429
16.02.514001400S+T280031111220 VAR CONDICIONADO 0328
16.02.514001400S+T280031111220 VAR CONDICIONADO 0227
16.02.514001400S+T280031111220 VAR CONDICIONADO 0126
15.02.5875875R+S175018047220 VILUMINAÇÃO EXTERNA 0525
15.02.5625625R+S125012895220 VILUMINAÇÃO EXTERNA 0324
15.01.5750750R+S150015466220 VILUMINAÇÃO EXTERNA 0223
15.01.5625625R+S125012895220 VILUMINAÇÃO EXTERNA 0122

2.5375375R+S75015911t
2.5R+S00q

15.02.5375375R+S75015911220 VMOTOR BOMBA 0221
2.5375375R+S75015911s
2.5R+S00p

15.02.5375375R+S75015911220 VMOTOR BOMBA 0120
25.062100R2100262521127 VTOMADAS ÁREA FRIOS19

4R+S+T00o
16.04100010001000R+S+T300033331220 / 127 VEQUIPAMENTO CAM FRIG 0218

2.5R+S+T00n
16.02.5100010001000R+S+T300033331220 / 127 VEQUIPAMENTO CAMERA FRIG 0117
16.02.5800R80010008127 VTOMADAS LANCHONETES16

1.528T28371m
1.5144T1441858l

16.01.5172T17222118127 VILUMINAÇÃO WC 0215
1.5126T12616632k
1.528T28371j

16.01.5154T154203312127 VILUMINAÇÃO WC 0114
16.02.5750750R+S150015006220 VILUMINAÇÃO GERAL 1013
16.01.5625625R+S125012505220 VILUMINAÇÃO GERAL 0912
16.01.5625625R+S125012505220 VILUMINAÇÃO GERAL 0811
16.01.5625625R+S125012505220 VILUMINAÇÃO GERAL 0710
16.01.5750750S+T150015006220 VILUMINAÇÃO GERAL 069
16.01.5625625R+T125012505220 VILUMINAÇÃO GERAL 058
16.01.5750750S+T150015006220 VILUMINAÇÃO GERAL 047
16.01.5625625S+T125012505220 VILUMINAÇÃO GERAL 036
16.01.510001000R+T200020008220 VILUMINAÇÃO GERAL 025
16.01.510001000R+T200020008220 VILUMINAÇÃO GERLA 014
16.02.51200T1200150012127 VTOMADAS ADMINISTRAÇÃO 23
16.02.51000R1000125010127 VTOMADAS ADMINISTRAÇÃO2

2.5256R2563168i
2.5256R2563168h
2.528R28371g
2.5144R1441858f
2.572R72924e
2.5144R1441858d
2.528R28371c
2.5256R2563168b
2.5256R2563168a

16.02.51440R1440179932220127 VILUMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO1
(A)
Disj

(mm2)
Seção

(W)
Pot. - T

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - RFases

(W)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.Tomadas (W)

30002800750100
Iluminação (W)

25032302818(V)
VDescriçãoCircuito

Quadro de Cargas (QD1)

Verde

150 A

Conduto #100 x 100
3#70(70)35 mm²

 46066Total
 13876T
 15975S
 16215R

Potência Instalada (W)

QD1 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL)

1.5
    16 A

15   172 WILUMINAÇÃO WC 02

2.5
    16 A

29   2800 W AR CONDICIONADO 04

1.5
    16 A

14   154 WILUMINAÇÃO WC 01

2.5
    16 A

28   2800 W AR CONDICIONADO 03

2.5
    16 A

13  1500 WILUMINAÇÃO GERAL 10

2.5
    16 A

27   2800 W AR CONDICIONADO 02

1.5
    16 A

12  1250 WILUMINAÇÃO GERAL 09

2.5
    16 A

26   2800 W AR CONDICIONADO 01

1.5
    16 A

11  1250 WILUMINAÇÃO GERAL 08

2.5
    15 A

25   1750 W ILUMINAÇÃO EXTERNA 05

1.5
    16 A

10  1250 WILUMINAÇÃO GERAL 07

2.5
    15 A

24   1250 W ILUMINAÇÃO EXTERNA 03

1.5
    16 A

9  1500 WILUMINAÇÃO GERAL 06

1.5
    15 A

23   1500 W ILUMINAÇÃO EXTERNA 02

1.5
    16 A

8  1250 WILUMINAÇÃO GERAL 05

1.5
    15 A

22   1250 W ILUMINAÇÃO EXTERNA 01

1.5
    16 A

7  1500 WILUMINAÇÃO GERAL 04

2.5
    15 A

21    750 W MOTOR BOMBA 02

1.5
    16 A

6  1250 WILUMINAÇÃO GERAL 03

2.5
    15 A

20    750 W MOTOR BOMBA 01

1.5
    16 A

5  2000 WILUMINAÇÃO GERAL 02

6
    25 A

19   2100 W TOMADAS ÁREA FRIOS

1.5
    16 A

4  2000 WILUMINAÇÃO GERLA 01

4
    16 A

18   3000 W EQUIPAMENTO CAM FRIG 02

2.5
    16 A

3  1200 WTOMADAS ADMINISTRAÇÃO 2

2.5
    16 A

17   3000 WEQUIPAMENTO CAMERA FRIG 01

2.5
    16 A

2  1000 WTOMADAS ADMINISTRAÇÃO

2.5
    16 A

16    800 W TOMADAS LANCHONETES

2.5
    16 A

1  1440 WILUMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Az
ul
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ro
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Vi
ol

et
a

T

Br
an

co

S

Az
ul

 E
sc

ur
o

R

(46066 W)
QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO)

(46066 W)
QD1 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL)

29 (AR CONDICIONADO 04)
S+T

(2800 W)

2.5

16 A

28 (AR CONDICIONADO 03)
S+T

(2800 W)

2.5

16 A

27 (AR CONDICIONADO 02)
S+T

(2800 W)

2.5

16 A

26 (AR CONDICIONADO 01)
S+T

(2800 W)

2.5

16 A

25 (ILUMINAÇÃO EXTERNA 05)
R+S

(1750 W)

2.5

15 A

24 (ILUMINAÇÃO EXTERNA 03)
R+S

(1250 W)

2.5

15 A

23 (ILUMINAÇÃO EXTERNA 02)
R+S

(1500 W)

1.5

15 A

22 (ILUMINAÇÃO EXTERNA 01)
R+S

(1250 W)

1.5

15 A

21 (MOTOR BOMBA 02)
R+S

(750 W)

2.5

15 A

20 (MOTOR BOMBA 01)
R+S

(750 W)

2.5

15 A

19 (TOMADAS ÁREA FRIOS)
R

(2100 W)

6

25 A

18 (EQUIPAMENTO CAM FRIG 02)
R+S+T

(3000 W)

4

16 A

17 (EQUIPAMENTO CAMERA FRIG 01)
R+S+T

(3000 W)

2.5

16 A

16 (TOMADAS LANCHONETES)
R

(800 W)

2.5

16 A

15 (ILUMINAÇÃO WC 02)
T

(172 W)

1.5

16 A

14 (ILUMINAÇÃO WC 01)
T

(154 W)

1.5

16 A

13 (ILUMINAÇÃO GERAL 10)
R+S

(1500 W)

2.5

16 A

12 (ILUMINAÇÃO GERAL 09)
R+S

(1250 W)

1.5

16 A

11 (ILUMINAÇÃO GERAL 08)
R+S

(1250 W)

1.5

16 A

10 (ILUMINAÇÃO GERAL 07)
R+S

(1250 W)

1.5

16 A

9 (ILUMINAÇÃO GERAL 06)
S+T

(1500 W)

1.5

16 A

8 (ILUMINAÇÃO GERAL 05)
R+T

(1250 W)

1.5

16 A

7 (ILUMINAÇÃO GERAL 04)
S+T

(1500 W)

1.5

16 A

6 (ILUMINAÇÃO GERAL 03)
S+T

(1250 W)

1.5

16 A

5 (ILUMINAÇÃO GERAL 02)
R+T

(2000 W)

1.5

16 A

4 (ILUMINAÇÃO GERLA 01)
R+T

(2000 W)

1.5

16 A

3 (TOMADAS ADMINISTRAÇÃO 2)
T

(1200 W)

2.5

16 A

2 (TOMADAS ADMINISTRAÇÃO)
R

(1000 W)

2.5

16 A

1 (ILUMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO)
R

(1440 W)

2.5

16 A

150 A

3570

kW.h

150 A

3570

AL1
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Forma das cintas do pav. térreo
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VT1 12x30 0 0
VT2 12x30 0 0
VT3 12x30 0 0
VT4 12x30 0 0
VT5 12x30 0 0
VT6 12x30 0 0
VT7 12x30 0 0
VT8 12x30 0 0
VT9 12x30 0 0

Características dos Materiais
Fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 238000 5.00

Dimensão do agregado = 19 mm

ENDEREÇO: DATA: ESCALA:

EMPRESA: ENGENHEIRO

CENTRO DE ABASTECIMENTO

FORMA PAV. TÉRREO E DETALHES DA FUNDAÇÃO
MACAÚBAS -BA SET/07 1/50

NILSON MOREAU - CREA 3072D

DISCRIMINAÇÃO:

PROJETO EWSTRUTURAL

Nº01

EMISSÃO-INICIALSET/07GLOBO00

ESC.: 1:25ESC.: 1:25

ESC.: 1:25

15-Volume de escavação da fundação=16.00m3
14-Volume de concreto ciclópico ou alvenaria de pedra da fundação=8.00m3
13-Forma das cintas sobre as paredes=23.00m2

2-Concreto Fck=25MPa

NOTAS:

7-Tensão de rutura no ensaio dos blocos=20x1.7=34.0kg/cm2=3.4MPa
6-Tensão nos blocos pav. térreo=2026/(12x100)=1.7kg/cm2
5-Carga máxima nos blocos pav. térreo=2.026kg/m
4- Tensão admissível no terreno de fundação=1.5 kg/cm2
3-Cobrimento da armadura=3cm

1-Dimensões em cm

8-Carga na fundação=2500kg/m
9-Tensão na base da fundação=2500/(50x100)=0.5kg/cm2
10-Volume de concreto das cintas de fundação=2.00m3

11-Volume de concreto das cintas sobre as paredes= 1.4m3
12-Forma das cintas da fundação=33.00m2

16-Volume de concreto das cintas do reservatório = 4.0m3
17- Forma das cintas do reservatório = 53.6m2

92.5528,55.0CA-60
194.0440.08.0CA-50

Peso (Kg)+10%C (m)ØAço

C. U

cor.

72

44000

52848734

48.0

5.02

1

TotalQØN
Quadro de ferro

Resumo
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Forma das cintas da  cob. auditorio/administração
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VC1 12x30 0 320
VC2 12x30 0 320
VC3 12x30 0 320
VC4 12x30 0 320
VC5 12x30 0 320
VC6 20x40 30 350
VC7 12x30 0 320
VC8 12x30 0 320
VC9 12x30 0 320
VC10 12x30 0 320

Características dos Materiais
Fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 238000 5.00

Dimensão do agregado = 19 mm

ENDEREÇO: DATA: ESCALA:

EMPRESA: ENGENHEIRO

CENTRO DE ABASTECIMENTO

FORMA VIGAS DA COB.E DETALHE DAS CINTAS
MACAÚBAS -BA SET/07 1/50

NILSON MOREAU - CREA 3072D

DISCRIMINAÇÃO:

PROJETO ESTRUTURAL

Nº02

EMISSÃO-INICIALSET/07GLOBO00

ESC.: 1:25

VC2 P2

705 12

35 N1 c/20

350

12 711 12
2 N3 Ø10.0 C=730

29 83
2 N4 Ø10.0 C=110

153 29
2 N5 Ø10.0 C=180

2 N2 Ø5.0 C=495

1:50
VC6
Laje cob. auditorio/administração
Auditório e Administração

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

35 N1 Ø5.0 C=107

RELAÇÃO DO AÇO

VC6

AÇO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)

CA60 1 5.0 35 107 3745
2 5.0 2 495 990

CA50 3 10.0 2 730 1460
4 10.0 2 110 220
5 10.0 2 180 360

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)

CA50 10.0 20.4 13.8
CA60 5.0 47.4 8.0

PESO TOTAL

CA50 13.8
CA60 8.0

Vol. concreto (C-25) = 0.57 m³

Área de forma total = 7.17 m²

92.5528,55.0CA-60
194.0440.08.0CA-50

Peso (Kg)+10%C (m)ØAço

C. U

cor.

72

44000

52848734

48.0

5.02

1

TotalQØN
Quadro de ferro

Resumo
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Forma do pavimento Laje fundo
escala 1:50

Características dos Materiais
Fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 238000 5.00

Dimensão do agregado = 19 mm

ENDEREÇO: DATA: ESCALA:

EMPRESA: ENGENHEIRO

CENTRO DE ABASTECIMENTO

FORMA E ARMAÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR
MACAÚBAS -BA SET/07 1/50

NILSON MOREAU - CREA 3072D

DISCRIMINAÇÃO:

PROJETO ESTRUTURAL

Nº04

EMISSÃO-INICIALSET/07GLOBO00

ESC.: 1:25

91.0517.65.0CA-60
217.0493.08.0CA-50

Peso (Kg)+10%C (m)ØAço

C. U

cor.

76

14028

16848234

48.0

5.02

1

TotalQØN
Quadro de ferro

Resumo
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Forma do pavimento Laje cobertura
escala 1:50

Armação negativa da laje do fundo
escala 1:50
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Armação positiva da laje do fundo
escala 1:50
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Relação do aço
Laje cobertura: Negativos Positivos
Laje fundo: Negativos Positivos

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 8.0 54 144 7776
2 8.0 52 821 42692
3 8.0 160 265 42400
4 8.0 58 138 8004

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 8.0 1008.8 437.8

PESO TOTAL

CA50 437.8

Vol. de concreto total (C-25) = 4.66 m³
Área de forma total = 38.86 m²

ESC.: 1:25

ESC.: 1:25

cor.

106

14028

24804234

48.0

5.04

3

221

76

21216

10108133

368.0

5.06

5

2-Concreto Fck=25MPa

NOTAS:

7-Blocos de cimento = 112m2
6-Area de forma=150m2
5-Volume de concreto=18m3
4- Tensão admissível no terreno de fundação=1.5 kg/cm2
3-Cobrimento da armadura=3cm

1-Dimensões em cm

8-Colocar 1 Ø 8.0 em cada bloco e encher de concreto
9-Revestir e impermeabilizar o fundo e as paredes internas e externas

ACPLAN - Acessoria e Planejamento Ltda.

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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À  
 

PREFEITURA DE MACAÚBAS - BAHIA 
Ref. Projeto Executivo do Mercado Municipal. 
 
Salvador, 03 de março de 2010 
Prezados Senhores, 
Estamos encaminhando a V.Sas. Projeto Executivo do Mercado Municipal, para 

apreciação e análise.  Colocamo-nos, desde já, à inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais julgados necessários.  

Seguem em anexo as seguintes pranchas que fazem parte deste projeto: 
 
ARQUITETURA 
      1-  planta de situação 

2-  planta de implantação 
3-  planta geral 
4-  planta de baixa, fachada e corte 
5-  planta detalhes 
6-  planta  detalhes, wc e adm. 
7-  planta de cobertura 
8-  planta de topografia 
9-  planta de sondagem 

 
ELÉTRICO 

1-  planta geral  
2-  planta de diagramas 
3- segurança – spda ( para Raio) 

ÁGUA  
1- planta geral 
2- planta detalhes 
3- combate incêndio 

ESGOTO  
1- planta geral 
2- planta de detalhes 
3- planta de rede esgoto cidade 

 
ESTRUTURAL 

1-  forma e fundação do pavimento térreo 
2-  forma da cobertura administração e auditório 
3- forma e armação das vigas do reservatório superior (wc. Masc./fem.) 
4- forma e armação do reservatório inferior 
5- forma e armação do galpão 
 

Atenciosamente,  
Arq. Alberto Cruz 
Diretor Comercial 

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

84118FC3E89E590AE835942C6E09187B



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  |  Ano VII - Edição nº 01104 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 072

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

___________________________________________________________________________ 
Rua Manoel Marques nº 126 – Casa – Engenho Velho da Federação – Salvador- Bahia 

Cep 40.2203233 – Tel. 3233-8836 
 

 
 
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO 
 
 

 O presente projeto trata da implantação de um Centro de Abastecimento, 
para a comercialização dos produtos locais, na Cidade de Macaúbas – Ba.  
 

O edifício é constituído de um galpão único, onde se distribuem os boxes 
para atividades comerciais. Será construído em estrutura rústica simples, estruturado em 
concreto armado e cobertura metálica. Será implantado em uma área total de 
aproximadamente 10.100m². 

 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 

1. ADMINISTRAÇÃO 
a. salas 
b. auditório 
c. depósito 

 
2. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

 
3. PEIXE E AÇOUGUE 

 
4. FARINHA, GRÃOS E CEREAIS 

 
5. FRUTAS 

 
6. TEMPERO E RAPADURA 
 
7. VERDURAS 

 
8. ESTACIONAMENTO 
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SETORIZAÇÃO

ÁREA TOTAL COBERTA 3909m²

BANHEIRO MASCULINO 26,52m²

ÁREA QUANTIDADE

02 UNID.

QUADRO DE ÁREAS

BANHEIRO FEMININO 02 UNID.26,52m²

SALAS ADMINISTRAÇÃO 02 UNID.36,30m²

AUDITÓRIO 01 UNID.66,97m²

DEPÓSITO 01 UNID.9,52m²

CÂMARA FRIGORÍFICA 02 UNID.19,37m²

PEIXE E AÇOUGUE 22 BOX DE 3,00X3,00m500,00m²

FARINHA, GRÃOS E CEREAIS 71 BOX DE 1,85X1,92m630,00m²

FRUTAS 60 BOX DE 1,85X1,92m510,00m²

TEMPERO E RAPADURA 36 BOX DE 1,85X1,92m310,00m²

VERDURAS 84 BOX DE 1,85X1,92m770,00m²

84 VAGAS3.542,00m²

DISTRIBUIÇÃO DOS SETORES

ESTACIONAMENTO

ÁREA DO LOTE 11.242,92

ÁREA TOTAL PISO 3602m²
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PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO 

 DE MACAÚBAS - BA 
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INTRODUÇÃO  
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TAPUMES 
BARRACÃO  
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PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS  
  
PASSEIO EM CONCRETO 
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ALVENARIA DE PEDRA 
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FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

 
 
6) COBERTURA 

 
 
7) ESQUADRIAS 
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9) FECHAMENTO 

  
PAREDES  
  
CERAMICA PARA PAREDE  
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10) PINTURA 
  

PAREDES INTERNAS  
  

 
11) IMPERMEABILIZAÇÃO  
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13) PAISAGISMO  
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INTRODUÇÃO  
 
 

Nestas Especificações constam os elementos e as informações necessárias à 
compreensão do PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE MACAÚBAS – BAHIA 

 
Juntamente com o Projeto Executivo, a presente Especificação será 

considerada, para todos os fins, como parte integrante do contrato de Execução da Obra.   
 
O Projeto Executivo é composto de Projeto Arquitetônico e Projetos 

Complementares (Estrutural, Instalações Elétricas, Instalações Hidro-Sanitárias, etc.).   
 

 
CONDIÇÕES GERAIS  
 
 

A execução dos serviços contratados e aqui descritos obedecerá 
rigorosamente às normas em vigor da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), às exigências das Concessionárias de Serviços Públicos e às especificações 
dos fabricantes dos materiais, quanto ao seu modo de aplicação e utilização, além das 
legislações vigentes aplicáveis (Municipal, Estadual e Federal). 
 

O prazo para execução total da obra será de 06 (seis) meses corridos.  
 

Deverão ser empregados materiais novos, de 1ª qualidade e de acordo com o 
especificado, cabendo à FISCALIZAÇÃO impugnar quaisquer materiais e/ou serviços 
que não satisfaçam às condições contratuais. Em caso da falta de algum material, ou da 
impossibilidade da execução do especificado, deverá a CONTRATADA apresentar as 
justificativas e opções para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

 
A Empresa a ser contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra 

especificada, supervisão, administração, equipamentos, ferramentas, transporte vertical 
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e serviços e 
tudo o mais que for necessário para a perfeita execução e completo acabamento da 
Obra.  

 
Deverão ser mantidas no Canteiro de Obras cópias, em bom estado, do 

projeto completo e das especificações para o registro de modificações que, porventura, 
venham a ocorrer no desenvolver dos serviços.   

 
Toda e qualquer dúvida acerca das peças que compõem este Memorial 

deverá ser esclarecida mediante correspondência dirigida à ACPLAN. 
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ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS CONSTRUTIVOS 
 

 
 

1) PROCEDIMENTOS INICIAIS  
 
 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA  
 

Compreendem os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza de 
terreno, que objetivam a remoção, na área destinada à implantação da obra, das 
obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, 
etc.  

 
Os serviços deverão ser efetuados em toda a área do terreno.  
 
As operações de desmatamento, destocamento e limpeza, referem-se ao 

corte e remoção de toda a vegetação e serão executadas mediante utilização de 
equipamentos mecânicos adequados, em função da densidade e tipo de vegetação, 
complementados com o emprego de serviços manuais, devendo ser atingida a espessura 
média de 15 cm de camada de restos vegetais, abaixo do nível do terreno natural.  

 
O destocamento e limpeza compreendem as operações de escavação e 

remoção total dos tocos, bem como a remoção da camada de solo orgânico, na 
profundidade indicada pela FISCALIZAÇÃO.  

 
É encargo da empresa executora a remoção regular, transporte e 

espalhamento do material inservível para área de bota-fora externa à área do terreno 
(autorizada pela Prefeitura da Cidade de Macaúbas).  
 

Todas as determinações de execução, incluindo os controles tecnológicos e 
os demais de ordem geral, deverão seguir as recomendações gerais da Norma específica 
do DNIT.  
 

LOCAÇÃO DE OBRA  
 

A locação será executada por profissional habilitado (utilizando 
instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) 
com cotas de nível perfeitamente definidas para a demarcação dos eixos.  

 
A locação deverá ser global sobre um ou mais quadros de madeira 

(gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem este quadro 
deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas para resistirem à tensão dos fios de 
demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.  
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INSTALAÇÃO DO CANTEIRO  

 
1) PLACAS DA OBRA  

 
Na obra, em local visível, será obrigatória a colocação de duas placas: uma 

contendo o nome e o endereço da empresa contratada para a execução da Obra e outra 
contendo o nome e o endereço da empresa autora do projeto.  

 
Ambas deverão ter o nome completo da empresa e dos respectivos 

responsáveis técnicos além do registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra.  

 
As placas terão dimensões de 2,25m x 1,50m e deverão ter seu modelo 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  
 
2) TAPUMES 

  
Os tapumes apresentarão as seguintes características:  

 
a) A altura do tapume será de 2,20m;  
 
b) Os montantes principais - peças inteiras e maciças com 75mm x 75mm de 

seção transversal espaçados de 1,1m - serão de peroba-rosa ou madeira equivalente, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, e solidamente fixados ao solo;  

 
c) Os montantes intermediários e as travessas - peças inteiras e maciças com 

50mm x 50mm de seção transversal - serão de pinho-do-paraná ou madeira equivalente, 
a critério da FISCALIZAÇÃO;  

 
d) Os rodapés terão a dimensão de 300mm x 25mm de seção transversal e 

serão de tábua de pinho-do-paraná ou madeira equivalente, a critério da 
FISCALIZAÇÃO;  

 
e) Os chapins - a guisa de pingadeira - terão características idênticas às dos 

rodapés referidos no parágrafo anterior; 
  
f) Os mata-juntas - sarrafos de pinho-do-paraná, com 50mm x 50mm ou 

ripas de peroba com 50mm x 10mm, de seção transversal - serão fixados nos encontros 
das chapas de vedação;  

g) As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada de 6mm 
ou 8mm de espessura, com revestimento plástico em uma ou ambas as faces;  
 

h) Portão, alçapões e porta - para descarga de materiais e acesso de 
operários - serão devidamente contraventados, e conterão ferragens robustas de ferro, 
bem como trancas de segurança, tendo as mesmas características do tapume, com 
esquadrias de canela-parda ou madeira equivalente, a critério da FISCALIZAÇÃO; 
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i) Todo o tapume - inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas, 

portão, alçapões e porta - será imunizado com produto à base de naftenato de zinco e 
pentaclorofenol, aplicado à pistola ou pincel;  

 
j) Externamente, todo o tapume receberá pintura protetora e decorativa à 

base de PVA;  
 
l) Os tapumes, só serão montados, de acordo com as necessidades de 

proteção e segurança, devido à extensão da obra. 
 

3) BARRACÃO  
 

O barracão será dimensionado pela CONTRATADA para abrigar: 
fiscalização, administração da obra, vestiários e sanitários de operários, refeitório e 
almoxarifado.  

 
A localização do barracão, dentro do canteiro da obra, bem como a 

distribuição interna dos respectivos compartimentos, serão objetos de estudo pela 
CONTRATADA. Após aprovado esse estudo, pela FISCALIZAÇÃO, será executado 
rigorosamente de acordo com as suas especificações.  

 
O barracão terá: estrutura de madeira peroba-rosa ou madeira equivalente, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, dimensionada para suportar as respectivas cargas; piso de 
concreto desempenado; paredes divisórias, paredes de vedação e forro em chapas de 
madeira compensada laminada com 12mm de espessura; telhado de telhas onduladas de 
fibrocimento com 6mm ou 8mm de espessura.  

 
Toda a madeira utilizada na confecção do barracão será imunizada com 

produto à base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, aplicado à pistola ou a pincel.  
 
O barracão será dotado de vãos de ventilação adequados, com esquadrias 

simples confeccionadas na própria obra.  
 

O barracão receberá, interna e externamente, pintura protetora e decorativa, 
a base de tinta PVA.  
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2) INFRAESTRUTURA  
 
 

MEIO-FIO 
 

Peças (guias) de concreto ou de pedra aparelhada com formas e dimensões 
específicas, alinhadas segundo o greide de via pública, destinadas a conter e proteger o 
bordo do pavimento, criar o ressalto protetor dos passeios, e assim oferecer o espaço à 
sarjeta. 
 

MEIO-FIO DE CONCRETO 
 

Será constituído de peças pré-fabricadas de concreto, no traço 1:2:4 em 
volume, ou FCK = 275 Kg / Km2 aos 28 dias.  
 

a) Dimensões de acordo localização: para vias coletoras, terá forma e 
dimensões de acordo com o padrão DNER  
 

b) Assentamento (disposições construtivas):  
 

 escavação da cava: após preparo do subleito do pavimento será marcada 
e escavada a cava de assentamento das peças, após o que será apiloado o fundo; 
 

 fixação das peças: após a operação anterior, será colocada uma camada 
de concreto, na espessura de 5cm e largura de 20cm, em toda extensão da cava, sobre a 
qual será ajustada cada peça. Lateralmente (do lado do passeio) e a cada encontro de 
peças, será executado um contraforte, na forma de cunha, também em concreto. O traço 
do concreto aqui utilizado será 1:3:5; 
 

 rejuntamento: após assentamento de certo número de peças, seus 
encontros, que deverão se situar entre 2 e 3cm, serão rejuntados com argamassa, 
cimento e areia, traço 1:4; 
 

 qualquer que seja o meio-fio, sua vista ou espelho, ou seja, a distância 
entre a face superior do meio-fio e a superfície do pavimento naquele ponto, será de 
17cm; 
 

 o concreto a ser utilizado, neste serviço, deve ter um consumo de 200kg 
de cimento por m3 de concreto; 
 
 

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS  
 

1) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
 

a) Generalidades 
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Compreende-se aqui o subleito como a superfície do terreno do arruamento 
que deverá ser tratada, para servir de suporte ao pavimento em paralelepípedo ou 
prémoldado. 
 

 b) Execução 
 

 Regularização do Subleito 
 
Após a terraplenagem será necessário recolocar e nivelar eixo e bordos das 

caixas de ruas e caminhos, a fim de que seja procedida a sua conformação geométrica, 
através de pequenos cortes e complementações. 

  
 Compactação do subleito 

 
Em seguida ao procedimento anterior, o subleito deverá ser escarificado na 

profundidade de 20cm., e trabalhado mecanicamente (umedecido, homogeneizado e por 
fim compactado), de tal modo a ser obtida uma superfície estável e de acabamento 
adequado ao assentamento do paralelepípedo (ou pré-moldado de cimento), conforme 
perfil transversal. 

 
 Controle Tecnológico 

 
Ensaios a serem procedidos no material do subleito: ensaio de compactação 

(método DNER-NE-48-64, para determinação da massa específica aparente seca, 
máxima), nas amostras coletadas em pontos alternados (eixo e bordos) do arruamento 
ou caminho, eqüidistantes longitudinalmente de 50,00m. 
 

Determinação do teor de umidade ótima referente ao ensaio anterior. 
 

 Verificações, após realização dos serviços. 
 

Determinação da massa específica aparente “in situ” nos pontos 
correspondentes aqueles onde foram coletadas amostra, a fim de ser calculado o grau de 
compactação, que deverá ser no mínimo 100% daquele obtido no ensaio. 
 

 Equipamentos 
 
São indicados e necessários os seguintes: motoniveladora pesada, provida 

de escarificador; veículo provido de dispositivo espargidor de água; rolo compactador 
de pneus 
 

2) ASSENTAMENTO (Disposições Geométricas) 
 

a) Em trechos retos 
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Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal 
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. 

 
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se 

terminar junto a este. 
A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro 

paralelepípedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos serão assentados como 
os da primeira fileira. 

 
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no 

prolongamento das juntas da primeira fileira; os da quarta, no prolongamento dos da 
segunda e assim por diante. 

 
b) Em junção de trechos retos 

 
Quando necessária à junção de dois trechos de paralelepípedos, executados 

separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, 
formando então um triângulo, deve-se arrancar um determinado comprimento de 
paralelepípedos, escolher os maiores e assentar-los no trecho onde o espaçamento é 
maior, sucessivamente, até fechar a brecha. Devem-se arranjar as fileiras de maneira 
que se evite a colocação de paralelepípedos com formato triangular. 

 
c) Em alargamentos de ruas ou estacionamentos  

 
Devem ser assentados de acordo com as normas técnicas, isto é, 

prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos.  
 
d) Em curvas 
 
Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e 

pela ligeira modificação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras 
normais ao eixo da pista. 

 
Em curvas que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado no item 

anterior não dê resultado, a disposição dos paralelepípedos deverá ser feita como segue: 
 

1ª FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curva adentro, mais ao 
prolongamento do eixo, tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que será 
fixado em função do ângulo central da curva. 

 
Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE 

= DC e assenta-se a fileira BE. As fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto 
G, onde se repetirão as condições de ª Entre G e J, procede-se como A e F, e assim 
sucessivamente, até o PT. 
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2ª FASE: Nos triângulos CBE e INK (deixados vagos), o calçamento será 
completado conforme fixada a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calçamento, 
reinicia-se este a partir de BC, de modo que no fechamento os paralelepípedos tenham a 
forma trapezoidal. 

 
e) Em cruzamentos 

 
1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos 

bordos das duas pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com 
forma de V, cujos vértices se encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados 
são: um paralelo à diagonal maior; o outro, paralelo à perpendicular traçada do centro 
sobre essa diagonal. 

 
2º - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebradas ou arredondadas, 

na figura triangular formada na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V, 
sendo que o V maior, formado pelas duas primeiras fileiras, terá seu vértice coincidindo 
com a interseção dos alinhamentos que formam a quina. 

 
f) Em entroncamentos 

 
Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificações no seu 

arranjo; na secundária, o assentamento seguirá da mesma forma, até encontrar o 
alinhamento do bordo da pista principal. 

 
g) Execução 

 
Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia, que servirá de 

acomodação para os paralelos, cuja espessura deverá ser tal que, somada à altura do 
paralelo, resulte igual a 20cm. 

 
Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo às 

declividades do projeto, e as disposições especiais (geométricas). 
 
Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de 

assegurar amarração dos paralelos, ou evitar seu rolamento com o tráfego, serão 
executadas précintas em alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal, nas 
dimensões de 0,40m x 0,60m de profundidade, eqüidistantes de 25,0m. 

 
A face superior da pré-cinta deverá coincidir com a superfície de rolamento 

do pavimento acabado. 
 
O fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do 

trecho de paralelos assentados, conforme seguintes operações: umedecimento da área 
trabalhada; rolagem da mesma área com rolo compactador; correção das irregularidades 
pronunciadas; por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com 
argamassa cimento e areia, traço 1:4. 
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h) Controles 
 
As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a 

1,5cm; 
 
Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura 

(colchão de areia acrescido da altura do paralelo), não deverá diferir de  +  5% da 
espessura do projeto; 

 
A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de 

comprimento - sendo ela disposta em qualquer direção - depressão ou elevação superior 
a 2,0cm. 
 

3) MATERIAIS 
 

a) Paralelepípedo 
 
É peça de granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, 

sendo desejável as seguintes dimensões: 20cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm 
(altura). Com estas dimensões, serão necessárias 41 pedras por metro quadrado de 
pavimento. 

 
As rochas das quais serão extraídos, deverão ser de grã média ou fina, 

homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, e apresentar boa dureza e 
tenacidade. 

 
As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces 

planas, sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir 
a superfície de rolamento. 

 
b) Areias 
 
Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, 

duras e duráveis, de preferência siliciosas, isentas de torrões de argila ou materiais 
vegetais. (raízes etc.) 

 
c) Cimento 
 
Cimento Portland comum ou similar, classe 320. 
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PASSEIO EM CONCRETO 
 

a) Local de aplicação  
 
Nos passeios de entorno do prédio.  
 
b) Tipo e dimensionamento dos materiais  
 
Serão em concreto armado sobre base regularizada, com juntas de pvc de 3 

mm de espessura a cada metro e com espessura de 7cm.  
 
 
 

3) PAVIMENTAÇÃO INTERNA 
 
 

PISO CERÂMICO 
 

a) Local de aplicação 
 

 Este piso será aplicado nas áreas molhadas (instalações Sanitárias, 
conforme indicado no projeto).  

 
b) Tipo e dimensionamento dos materiais  

 
Execução de piso cerâmico, PEI 5,  33x33 cm,  marca Cecrisa, ou similar.  

 
c) Modo de utilização  

 
Visando prevenir de problemas de descolamento do revestimento deverá ser 

tomado algumas precauções:  
 

  As juntas que deverão ser de no mínimo 1 mm e no máximo 5mm 
deverão ser preenchidas após 72 horas do assentamento do revestimento.  
 

 Deverá ser utilizado rejunte plástico na cor branco. 
 

  Deverá ser executado no assentamento dos ladrilhos cerâmicos a 
dessolidarização do piso cerâmico com as paredes laterais.  
 

 Deverá se assentado sobre contra piso de concreto ou laje de concreto 
armado com argamassa colante de assentamento Classe ACII, de acordo com ABNT – 
NBR 14081. 
 

 Deverá ser aplicado, rigorosamente, de acordo com as instruções do 
fabricante, obedecendo-se os caimentos previstos.  
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d) Rejuntamento  
 
O rejuntamento deverá ser feito na cor branca neve, em argamassa 

préfabricada, retirando-se o excesso  
 

e) Aspecto e desempenho final  
 
O aspecto final deste piso deverá ser totalmente uniforme sem desníveis 

entre as peças e com recortes nos locais conforme indicado em projeto.  
 

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA  
 
a) Local de aplicação  

 
Em todos os ambientes internos, exceto sanitários e nas rampas e escadas 

conforme especificado em projeto.  
 

b) Tipo e dimensionamento dos materiais  
 
Deverá ser aplicado piso industrial de alta resistência Durbeton ou similar, 

espessura de 8 mm, modulação de 1,5 x 1,5 m, com juntas de dilatação em PVC, 
espessura de 3 mm, na cor branca, com detalhes na cor preta, conforme projeto de 
paginação de piso. (Deverão ser apresentadas amostras para aprovação da cor pela 
Fiscalização).  

 
c) Modo de utilização  
 

 O piso deverá ser aplicado sobre o contrapiso perfeitamente nivelado, 
áspero, limpo, sem qualquer tipo de incrustação ou manchas e ligeiramente úmido. 
 

 O nivelamento do piso será feito com auxilio de réguas metálicas e o 
acabamento com desempenadeira metálica.  
 

 A rampa e escada de acesso terão piso monolítico de alta resistência, nas 
mesmas especificações do piso interno e, após o polimento, serão executados frisos 
antiderrapantes com 3 mm de profundidade e espaçamento a ser definido na execução.  

 
d) Acabamento final  
 
O polimento deverá ser iniciado, após 24 horas e no máximo 48 horas após 

aplicação.  
Deverão ser seguidas rigorosamente as instruções do fabricante.  
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4) FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS 
  
 

       Trata-se do modelo construtivo, do prédio que dará abrigo a 
Administração do empreendimento.  
 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO 
  
LASTRO  

 
Deverá ser utilizado lastro de concreto não estrutural fck=11,0 MPa com 

espessura de 5,0 cm em toda a extensão das cintas baldrame, evitando o contato da 
ferragem com o solo.  
 

 FORMAS  
 

As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças de estrutura 
constantes dos respectivos desenhos.  

 
Deverão ser construídas de modo a não se deformar sensivelmente sob a 

ação das cargas atuantes, entre as quais, as produzidas pelo concreto fresco lançado.  
 
As formas deverão ser dimensionadas e executadas obedecendo-se às 

normas pertinentes, no caso do emprego de madeira ou aço.  
 
Em alguns locais tais como bases de colunas e de paredes, as formas 

deverão ter aberturas temporárias (janelas) para permitir a limpeza e inspeção antes do 
lançamento do concreto. Estas janelas serão abertas também a intervalos suficientes, 
para permitir o lançamento do concreto, reduzindo a altura de queda e evitando-se a 
segregação dos agregados.  

 
 ESCORAMENTO  
 
O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação de seu 

peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução 
da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços 
no concreto na fase de endurecimento.  

 
Não serão admitidos pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da 

seção retangular, inferior a 7 cm. Os pontaletes com mais de 3 metros de comprimento 
deverão ser contraventados para evitar a flambagem.  

 
O teor de umidade natural da madeira usada nas formas e escoramento 

deverá ser compatível com o tempo a decorrer entre a execução das formas e do 
escoramento e a concretagem da estrutura.  
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No caso de se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses, a madeira a ser 
empregada deverá ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.  

 
Cada pontalete de madeira poderá ter uma emenda, a qual não poderá ser 

feita no terço médio de peças a emendar. Deverão ser planos e normais ao eixo comum. 
Deverão ainda ser pregadas cobre-juntas em toda a volta das emendas.  

 
Deverá ser dada preferência ao uso de escoramento de estruturas tubulares, 

sempre.  
 
DISPOSITIVOS PARA RETIRADAS DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO  

 
As formas e o escoramento deverão ser executados de modo a haver 

facilidade na retirada de seus diversos elementos separados se necessário. Para que se 
possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento deverá ser apoiado sobre cunhas, 
caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.  

 
PRECAUÇÕES ANTERIORES AO LANÇAMENTO DO CONCRETO  

 
Antes do lançamento do concreto deverão ser verificadas topograficamente, 

as medidas e a posição das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura 
corresponda ao projeto.  
 

Proceder-se-á à limpeza do interior das formas e à vedação das juntas, de 
modo a evitar a fuga da pasta. Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, 
dever-se-á deixar aberturas próximas ao fundo para limpeza, as quais deverão ser 
fechadas antes do início da concretagem.  

 
As formas absorventes deverão ser molhadas até a saturação fazendo-se 

furos para o escoamento da água em excesso.  
 
No caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com produtos 

antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deverá ser feito 
antes da colocação da armadura. Os produtos empregados não deverão deixar, na 
superfície do concreto, resíduos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada 
de concretagem, a aplicação do revestimento, ou deixar cor diferente da do concreto 
natural.  
 

ARMADURA  
 

1) AÇO  
 

Somente barras de aço que satisfaçam as normas da ABNT para armar 
concreto (NBR-7480) serão consideradas.  

 
Os aços empregados serão aqueles indicados nos desenhos de armação.  
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A substituição dos aços indicados por outros de qualidade ou diâmetros 
diferentes dos especificados no projeto requererá a aprovação prévia da Fiscalização.  
 

2)  LIMPEZA 
 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer 
substância prejudicial à aderência, retirando-se também as escamas eventualmente 
provocadas por oxidação.  
 

3)  DOBRAMENTO E CORTE 
  
O dobramento ou corte das barras, deverão ser feitos com raios de curvatura 

e comprimentos previstos no projeto e sempre feitos a frio ou por processos que não 
alterem as características mecânicas do material.  
 

4)  EMENDAS 
 
As emendas das barras, quando necessário, deverão ser feitas de acordo com 

o previsto no projeto. Se os desenhos não indicarem as posições das emendas, estas 
deverão ser executadas, sempre que possível, em regiões de menor solicitação, porém, 
quando isso não for possível, as emendas deverão apresentar total garantia de eficiência 
e segurança.  

 
5)  MONTAGEM  

 
A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que durante 

o lançamento do concreto se mantenham na posição indicada no projeto, conservando-
se inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das formas. Permitir-
se-á, para isso, o uso do arame e de tarugos de aço ou de tacos espaçadores de concreto 
ou argamassa.  

 
Nas lajes deverá ser feita amarração das barras, de modo que em cada uma 

delas o afastamento entre duas amarrações não exceda de 0,35m.  
 
Quando os desenhos de armação não indicarem espaçadores ou apoios para 

as armações de lajes e paredes, estas deverão ser previstas pela Contratada, de forma 
adequada, a fim de não permitir deslocamentos das posições das armaduras no interior 
das formas, antes e durante a concretagem.  

 
6)  PROTEÇÃO 

 
Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço deverão 

estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamentos das armaduras.  
 

As barras de espera deverão ser devidamente protegidas contra oxidação; ao 
ser retomada a concretagem deverão ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa 
aderência.  
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PREPARO DO CONCRETO  

 
1) RESISTÊNCIA 

 
A resistência característica fck vale tanto para o preparo do concreto na 

obra, quanto para o concreto pré-misturado.  
 

2) AMASSAMENTO   
 

O amassamento será mecânico por betoneiras elétricas ou diesel no canteiro 
e deverá durar sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da 
mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. Após a adição de água não 
deverá decorrer mais de 30 minutos até o início do lançamento nas formas.  

 
CONCRETAGEM 

 
1) TRANSPORTE  

 
O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de 

lançamento num tempo compatível com o prescrito no item seguinte; o meio utilizado 
não deverá acarretar desagregação ou segregação de seus elementos, ou perda sensível 
de quaisquer deles, por vazamento ou evaporação.  

 
Não deverão ser aceitos caminhões tipo basculante.  
 
No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no 

mínimo igual a três vezes o diâmetro máximo do agregado.  
 
O sistema de transporte deverá sempre que possível, permitir o lançamento 

direto nas formas; se for necessário depósito intermediário no manuseio do concreto, 
deverão ser tomadas medidas para evitar a desagregação.  

 
Os veículos de transporte deverão ser limpos internamente, constantemente, 

para se evitar o transporte de pesos mortos.  
 

2) LANÇAMENTO  
 

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, evitando-se 
demoras entre o fim do amassamento e o lançamento; de acordo com as características 
do aditivo, poderá ser aumentado o prazo. Não é permitido o lançamento de concreto 
pré-misturado.  

 
O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, 

evitando-se incrustações de argamassa nas paredes das formas e na armadura.  
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Deverá ser mantida a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre 
não deverá ultrapassar 2 metros. Nas peças delgadas e altas, o concreto deverá ser 
lançado por janelas abertas na parte lateral e por meio de funis ou “trombas”.  

Os traços de concreto, especialmente o bombeável, deverão ser acertados 
entre a Contratada e a Fiscalização, sendo ensaiados em laboratório credenciado pela 
Fiscalização para tal.  

 
3) CONSOLIDAÇÃO DO CONCRETO NOVO/ANTIGO  

  
Todos os elementos necessários para uma perfeita consolidação do concreto 

novo/antigo (argamassas especiais, aditivos, adesivos, etc.) devem estar inclusos no 
custo de fornecimento do concreto.  
 

4) ADENSAMENTO  
 

Durante, e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado, 
contínua e energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O 
adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da 
forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que 
não formem “ninhos” ou haja segregação dos materiais; deverá se evitar a vibração da 
armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.  

 
5) JUNTAS DE CONCRETAGEM  

 
Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma 

junta de concretagem, prevista ou não, deverão ser tomadas precauções necessárias para 
garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a ligação suficiente do concreto já endurecido 
com o do novo trecho. Antes de iniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e 
proceder-se ao apicoamento e limpeza da superfície e da junta. Deverão ser tomadas 
precauções para garantir a resistência aos esforços que poderão agir na superfície da 
junta. A posição das juntas de concretagem deverá ser acordada entre a Contratada e a 
Fiscalização.  
 

6) CURA, RETIRADA DE FORMAS E DO ESCORAMENTO  
 

a) CURA  
 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser 
protegido contra agentes prejudiciais, tais como, mudanças bruscas de temperatura, 
secagem, chuva, água torrencial, agentes químicos, choques e vibrações na massa do 
concreto, ou que possam prejudicar a sua aderência à armadura.  
 

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) 
primeiros dias após o lançamento do concreto, poderá ser feita mantendo-se umedecida 
a superfície ou protegendo-se com uma película impermeável. O endurecimento do 
concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente 
controlado, não se dispensando medidas de proteção contra a secagem.  
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b) RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO  

 
A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando o 

concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele 
atuam.  

 
Desde que não seja usado cimento de alta resistência ou processos que 

acelerem o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá dar-se 
antes dos seguintes prazos:  

 
 faces laterais de vigas e pilares: 03 dias; 

 
 faces inferiores de vigas, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espaçados: 14 dias; 
 

 faces inferiores de vigas e lajes, sem escoramento: 21 dias.  
 
A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques e 

obedecer a um programa elaborado pela Contratada previamente aprovado pela 
Fiscalização.  

 
A partir de resultados satisfatórios de ensaios de rompimento de corpos de 

prova a Contratada poderá, solicitar a Fiscalização a desforma antecipada. Caberá à 
Fiscalização, a liberação, ou não, a seu exclusivo critério. 

 
 

                   7)  CONTROLE DO CONCRETO  
 

a)  TIPOS DE CONTROLE  
 
Será realizado o controle sistemático da resistência do concreto à 

compressão. A critério da Fiscalização, poderá ser solicitado também a medida do 
“slump”.  
 

b) AMOSTRAGEM  
 
A cada lote de concreto corresponderá uma amostra com exemplares, 

conforme padrão de Fiscalização, retirados de maneira que a amostra seja representativa 
do lote todo.  

 
Cada exemplar será constituído por dois corpos de prova de mesma massada 

e moldados no mesmo ato, tomando-se como resistência do exemplar o maior dos 
valores obtidos no ensaio. Quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos 
de prova forem realizadas por pessoal especializado, cada exemplar poderá ser 
constituído por um único corpo de prova.  
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A retirada das amostras dos corpos de prova deverá ser feita no local da 
aplicação.  

 
MATERIAIS 

 
1) Cimento 
Somente cimentos que obedeceram as normas da ABNT NBR-5732 e EB-2, 

serão aqui considerados.  
Outros tipos de cimento poderão ser usados na obra, desde que suas 

propriedades características sejam estudadas suficientemente por laboratório nacional 
idôneo, e que para eles sejam elaboradas especificações, tendo como base os resultados 
obtidos nos ensaios.  

 
2) Areia 
 
Deverá ser limpa, lavada, áspera, de granulação grossa ou média, conforme 

o traço do concreto, e de procedência conhecida. Deverá satisfazer as especificações 
EB-4 da ABNT.  

 
3) Brita 
 
Deverá ser extraída de rocha viva, lavada, isenta de capa de pedreira, pó de 

pedra e de material orgânico. Sua procedência deverá ser conhecida e suas 
características deverão se enquadrar na EB-4 da ABNT.  

 
4) Água para concreto 

 
Deverá ser limpa e isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas 
como sais, metais, óleos, ácidos, álcalis, matéria orgânica, etc. Serão 
satisfatórias as águas potáveis. 
 

 
ALVENARIA DE PEDRA 
 
Trata-se do fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para a 

execução das alvenarias de pedra argamassada e dos concretos de regularização para 
bases de pavimentos. 
 

DEFINIÇÕES  
 

1) ALVENARIA DE PEDRA 
 

Define-se como a estrutura confeccionada com pedras duras e argamassa de 
cimento e areia nas fundações de paredes de alvenaria estrutural e de vedação, nos 
muros de fechamento e nos paramentos de contenção de taludes. 
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2) CAMADA REGULARIZADORA DE CONCRETO 
 

Define-se como sendo a camada destinada a regularizar o fundo das cavas 
de fundação ou as áreas destinadas a receber pavimentações aplicadas diretamente 
sobre o solo natural. 
 

METODO EXECUTIVO 
 

1) ALVENARIA DE PEDRA 
 

Após a escavação, o fundo das cavas será apiloado com soquete de 30 a 50 
kg e regularizado por um lastro de concreto magro (Traço T1 – 8,0 MPa) com 5 cm de 
espessura e largura de 10 cm maior que a largura da estrutura de fundação em alvenaria 
de pedra a ser executada.  

 
Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso 

de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira.  
 
O assentamento será feito, preferencialmente, com argamassa no traço (1:5 

de cimento e areia). 
 
 As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; 

em seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, 
lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada 
de pedras subseqüente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com 
pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, 
aumentando, assim, a segurança da estrutura. 

 
 Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a 

altura indicada no projeto.  
  
No caso de fundação em alvenaria de pedra, deverá ser executada, no seu 

coroamento, uma cinta de concreto armado, a ser dimensionada pelo engenheiro 
calculista, com a função de melhor distribuir as cargas das paredes e de evitar possíveis 
recalques diferenciais. 

 
Tratando-se da execução de muros de fechamento ou de contenção, serão 

construídos gabaritos de madeira a cada 10 m, ao longo dos mesmos, definindo a seção 
do maciço conforme as dimensões do projeto. 

  
A manutenção da seção transversal do muro será garantida através da 

utilização de linhas de nylon, passadas de um gabarito a outro. 
 
No caso de paramentos de contenção de taludes, deverá ser prevista a 

drenagem das águas oriundas do terreno contido, por meio de barbacãs (drenos) 
uniformemente distribuídos, na proporção de 100 cm² de drenos por metro quadrado de 
paramento. As extremidades dos drenos, a montante do muro, deverão ser envoltas 
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com manta de poliéster, firmemente fixada, a fim de evitar o carreamento do solo 
contido, juntamente com o escoamento das águas pluviais. Quando o muro de 
contenção interceptar o lençol freático ou quando a permeabilidade do terreno 
apresentar-se elevada, simultaneamente com a elevação da estrutura, deverá ser 
executada uma camada de material filtrante (areia, brita, manta geotéxtil) com 20 cm 
de espessura, a sua montante, em toda a altura em contato com o terreno.  

 
2) CAMADA REGULARIZADORA DE CONCRETO 

 
Todo concreto de regularização colocado sobre o solo natural, deverá ser 

despejado sobre superfícies limpas, úmidas, sem barro ou poças d’água, 
antecipadamente regularizadas e compactadas. As eventuais diferenças de níveis do 
terreno deverão ser preenchidas com concreto pobre, solo-cimento, areia saturada de 
água ou mistura adensada de cimento e areia traço 1:25. 

 
A espessura da camada será definida em projeto, conforme o tipo de 

pavimento ou estrutura que se instalará sobre a mesma.  
 
Deverão ser deixadas juntas de dilatação e juntas de construção nas 

posições definidas pelo Projeto Estrutural.  
 
O lastro de concreto deverá ser executado com concreto traço T2 

(10,0MPa), com aditivo impermeabilizante. 
 
A dosagem do aditivo deverá variar entre 0,2 % e 1,0 % sobre o consumo 

do cimento Portland fresco, conforme recomendações do fabricante.  
 
Deverão ser colocadas guias para o acabamento final da superfície do 

concreto no nível desejado. 
 
 
 

5) FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO GALPÃO 
                  

   
     Trata-se da fabricação e montagem da estrutura pré-moldada em 

concreto armado para implantação do galpão base. 
 

 
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 
 

           DEFINIÇÕES 
 
          1) Elemento Pré-fabricado 
  

Elemento pré-moldado produzido em escala industrial, mesmo em 
instalações temporárias em canteiros de obra, obedecendo a manuais e especificações 

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

84118FC3E89E590AE835942C6E09187B



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  |  Ano VII - Edição nº 01104 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 097

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

___________________________________________________________________________ 
Rua Manoel Marques nº 126 – Casa – Engenho Velho da Federação – Salvador- Bahia 

Cep 40.2203233 – Tel. 3233-8836 
 

técnicas, por pessoal treinado e qualificado, sob condições rigorosas de controle de 
qualidade, inclusive em laboratório, identificados individualmente. 
 
          2) Elemento Pré-moldado 
 

Elemento executado fora do local de utilização definitiva na estrutura, 
produzido em condições menos rigorosas de controle de qualidade, mas sujeito a 
inspeção do próprio construtor. 
 
          METODO EXECUTIVO 
 

Todos os desenhos deverão obedecer aos padrões normatizados, devendo 
apresentar, de forma clara e precisa, as dimensões e posições de todos os elementos 
pré-moldados. 

 
Deverão ser detalhados todos os insertos, furos, saliências, aberturas e suas 

respectivas armaduras, reforços e alças para içamento. 
 
Toda peça pré-moldada deverá ser numerada, ter suas tolerâncias 

dimensionais definidas e seu peso e volume informados nos desenhos. 
 
Deverá, também, ser especificada a resistência mínima para manuseio e os 

detalhes de estocagem e empilhamento. 
 

 
 MANUSEIO E AMARZENAGEM 

 
1) Carga, Descarga e Movimentação. 

 
Os elementos pré-moldados serão suspensos e movimentados utilizando-se 

máquinas, equipamentos e acessórios apropriados, por pontos de suspensão localizados 
nas peças, definidos no projeto. 
 

Nestes pontos, poderão ser colocadas alças de içamento, quando da 
concretagem das peças. 
 

Deverão ser evitados choques ou movimentos abruptos. 
              

 2) Armazenagem: 
 

A armazenagem deverá ser efetuada em terreno plano e firme sobre apoios 
como caibros, cavaletes ou vigotas. 

 
 Deverão ser formadas pilhas, tendo-se o cuidado de intercalar alguns 

dispositivos de apoio, para evitar o contato direto das superfícies de concreto de dois 
elementos superpostos. 
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As pilhas serão inspecionadas quanto a sua verticalidade e analisadas 
criteriosamente quanto a segurança ao tombamento. 
 

 FABRICAÇÃO DAS PEÇAS  
 

Formas 
 

As formas deverão adaptar-se às dimensões das peças pré-moldadas 
projetadas. Serão em madeira, revestidas com chapas metálicas.  

 
Deverão proporcionar fácil desmoldagem sem danificar os elementos 

concretados, devendo ser previstos, na sua montagem, os ângulos de saída, a livre 
remoção das laterais e os cantos chanfrados ou arredondados. 

 
Serão usados produtos antiaderentes, para facilitar a desmoldagem, estes 

deverão ser aplicados antes da colocação da armadura. Estes produtos não exercerão 
qualquer ação química sobre o concreto fresco ou endurecido, nem deixar, em sua 
superfície, resíduos que possam prejudicar sua ligação com o concreto lançado “in 
situ” ou a aplicação de revestimentos. 

 
Os produtos antiaderentes não deverão atingir a armadura. Caso isto 

aconteça, as barras, fios ou cabos deverão ser suficientemente limpos com solventes e, 
na incerteza ou impossibilidade, substituídos. 

 
As formas deverão ser mantidas umedecidas pelo período considerado 

necessário como garantia contra a secagem prematura. 
 

Deverá ser lisa e isenta de obstáculos, saliências, reentrâncias ou 
ondulações acentuadas que possam impedir ou dificultar o deslocamento relativo do 
elemento pré-moldado em relação à forma, quando da operação de alívio das fixações 
das ancoragens ou do seccionamento dos fios ou cabos; 

 
Os dispositivos para formação de vazios dentro da massa de concreto, 

como os insertos, terão condições para seu fácil desligamento das formas antes da 
operação de alívio das fixações das ancoragens ou do seccionamento dos fios ou cabos, 
para não dificultar o citado deslocamento relativo. 
 

 Armação 
 

Os aços a serem empregados na confecção de peças pré-fabricadas, poderão 
ser constituídos de barras, fios, telas soldadas e cordoalhas. 
 

 Concreto 
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Toda peça pré-moldada será executada com concretos de altos teores de 
cimento, e Fck mínimo de 18,0 MPa. Para peças pré-moldadas de menor 
responsabilidade serão admitidos concretos com Fck = 15,0 MPa. 
 

Aditivos químicos 
 

Poderão ser adicionados aditivos aos concretos com o objetivo de acelerar 
ou retardar a pega, acelerar ou retardar o desenvolvimento da resistência nas idades 
iniciais, reduzir o calor de hidratação, melhorar a trabalhabilidade, reduzir a relação 
água/cimento, aumentar a compacidade e impermeabilidade ou incrementar a 
resistência aos agentes agressivos e às variações climáticas, desde que atendam às 
especificações e Normas Brasileiras. 
 

 
Alças de içamento  

 
Serão colocadas nos locais previstos pelo calculista, visando a 

movimentação e sustentação das peças durante a montagem. Será vedado o uso de aço 
das categorias CA 50 e CA 60 nestes dispositivos. 
 

 Cura das peças 
 

A cura normal será feita através da manutenção das formas, que protegerão 
as peças com uma camada impermeável, possibilitando uma hidratação adequada. 

 
A cura acelerada poderá ser feita através de tratamento térmico mas 

mantendo-se a mesma precaução anterior. 
 

MONTAGEM 
 

Inicialmente, serão executadas as fundações para os pilares, observando-se 
sua locação no gabarito da obra e a cota final da cobertura. 

 
O terreno será escavado nas dimensões adequadas para abrigar a fundação 

de cada pilar individualmente. No fundo da escavação será lançado um concreto de 
lastro, com função de nivelamento e suporte, com espessura de 15 cm. 

 
Sobre o lastro serão posicionados elementos de fundação de concreto 

armado, (sapatas construídas no local), devidamente dimensionados, com a função 
alojar os pés dos pilares. 

 
Os pilares serão, então, inseridos nos elementos de fundação e aprumados 

nos sentidos transversal e longitudinal da edificação. Caso seja necessário ajustar o 
nível, será utilizada argamassa de “Grout”, tipo SIKAGROUT ou similar, no interior 
do elemento de fundação, onde se assentará o pé do pilar. 
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Os espaços entre cada pilar e seu cofre serão, então, preenchidos com 
argamassa de traço forte com plastificante tipo CEMIX da VEDACIT ou 
PLASTIMENT BV-40 da SIKA. As vigas de sustentação serão elevadas, encaixadas 
sobre as cabeças dos pilares e conectadas, por parafusos, nos pontos de cumeeira, 
formando um pórtico.Os vãos entre os pilares deverão ser mantidos constantes e a 
distância entre pórticos, no sentido longitudinal da edificação, deverá se manter entre 
4,0 m a 6,0 m. Por fim, serão colocadas as terças, distanciadas de maneira adequada 
para receberem as telhas especificadas. 

 
Poderá, eventualmente, ser necessário o uso de escoramentos para auxílio 

no posicionamento das peças, o qual deverá ser dimensionado para suportar os pesos 
previstos para os pré-moldados. 

 
Os complementos para captação de águas pluviais, como calhas, condutores 

etc., serão assentados na conclusão da cobertura. 
 
 
 

6) COBERTURA 
 

Será em telha autoportante galvalume fabricada em chapa de aço zincado, 
com 0,95mm de espessura, sem isolamento, com acessórios de fixação (calço, haste e 
goiva), com inclinação e detalhamentos, seguindo o projeto arquitetônico.  

 
O projeto e a execução deverão obedecer, rigorosamente, todas as 

recomendações técnicas do fabricante, de modo a atender plenamente o sistema 
proposto.  

 
Toda a estrutura de suporte da cobertura será em aço sem pintura e deverá 

ser montada conforme o detalhamento dos projetos.  
 

 1) MÉTODO EXECUTIVO 
 

A fabricação da cobertura/estrutura metálica obedecerá os projetos e 
especificações.   

  
A Contratada elaborará um minucioso Plano de Trabalho para a montagem 

da estrutura compreendendo, pelo menos:   
 
a) Cronograma de recebimento das peças no canteiro; 
 
b) Cronograma referente à produção e montagem, considerando-se a pré-

montagem da estrutura, as diversas fases da pintura na oficina e no campo, o transporte 
para o local da obra e a estocagem das peças no canteiro;  

 
c) Esquema de controle de recebimento; 
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d) A lista das ferramentas e equipamentos com as respectivas quantidades a 
serem disponibilizados durante a montagem; 

 
e) A definição de local para instalação da oficina; 
 
f) Estudo do canteiro de obras como um todo, compreendendo barracões 

para almoxarifado, escritórios refeitórios e alojamentos; 
g) Lay-out de estocagem das peças no canteiro, por dimensão e/ou peso, 

com definição das dimensões máximas das pilhas e das distâncias entre as mesmas em 
função dos equipamentos de manuseio e transporte interno a serem utilizados;  

 
h) Estabelecimento e quantificação das áreas que deverão ser cobertas; 
 
i) Estudo do suprimento e distribuição de energia elétrica para montagem da 

estrutura e suas providências junto a concessionária local; 
 
j) A identificação dos funcionários, devidamente habilitados e treinados, 

responsáveis pela segurança do trabalho durante as operações de transporte, manuseio 
e montagem;  
 

2) CORTES DAS PEÇAS 
 

Todos os cortes obtidos por tesoura ou maçarico deverão receber acabamento 
retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverão ser arredondados com o 
maior raio possível, de forma a evitar o aparecimento de fissuras.  

 
3) LIGAÇÕES COM PARAFUSOS 

 
a) Furação    

 
Os diâmetros dos furos para parafusos não ajustados deverão ter uma folga 

máxima de 1,6 mm em relação ao diâmetro do parafuso.  
  
No caso de parafusos ajustados, este valor da folga será de 0,5 mm.  
  
Nas furações, a precisão deverá ser tal que, após a montagem, um pino de 

diâmetro igual 0,9 d, sendo “d” o diâmetro nominal do furo possa ser introduzido 
perpendicularmente às faces das peças sem deformar os furos.    

  
As peças a serem furadas em conjunto deverão ser rigorosamente apertadas, 

para evitar a penetração de rebarbas entre as superfícies de contato.  
 

4) LIGAÇÕES COM SOLDA 
 
As ligações com solda serão executadas conforme definições em projeto, 

considerando-se sua posição, seu tipo e o tipo de entalhe nas peças a serem unidas. 
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a) Disposições Gerais 
 

As disposições desta especificação referem-se à solda manual elétrica, isto 
é, a arco elétrico.  

  
No caso de solda automática ou semi-automática, solda oxi-acetilênica ou 

outros métodos enquadrados como solda por fusão, deverão ser atendidas as 
particularidades de cada um desses processos e as recomendações dos fabricantes de 
equipamentos e dos materiais de adição correspondentes.   

  
Nenhuma solda deverá ser executada sem que previamente hajam sido 

adequadamente determinados o tipo e diâmetro dos eletrodos, o tipo e regulagem do 
equipamento, o número de passes, a direção e a seqüência de solda a empregar, tendo 
em consideração o metal base, o tipo de junta, a dimensão, a posição da solda e outros 
fatores relativos ao trabalho a ser executado.  

  
Nos casos de soldas de maior responsabilidade deverá ser preparado plano 

de soldagem completo, acompanhado de esboços explicativos, no qual fiquem 
perfeitamente determinados não somente os elementos variáveis referidos no item 
anterior como também medidas especiais que se façam necessárias para minimizar as 
deformações e as tensões residuais introduzidas pela solda.   

 
b) Preparação das Juntas 
 
Superfícies a serem soldadas na montagem de canteiro não deverão, 

preferivelmente, receber pintura de oficina. Se pintadas todavia, a tinta, numa faixa de 
5 cm de cada lado da junta, deverá ser completamente removida antes da execução da 
solda.  

  
As superfícies a serem soldadas deverão apresentar-se lisas e uniformes, 

sem rebarbas, entalhes ou outros defeitos que possam prejudicar a solda.   
  
Na preparação de bordas por corte a maçarico, este verá ser, sempre que 

possível, guiado mecanicamente. A escória proveniente do corte deverá ser retirada.  
  
Peças que devam receber solda de filete deverão ser montadas de forma a 

assegurar o melhor contato possível. Se a separação entre as peças ultrapassar 1,5 mm, 
a dimensão da solda deverá sofrer acréscimo igual á separação correspondente. Em 
nenhum caso será admitida, todavia, separação maior que 5 mm.   
 

5) MONTAGEM 
 

Preferencialmente, a estrutura será levada pronta para a montagem, devendo o 
construtor executar, no campo, os retoques em função de pequenas avarias localizadas.  
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A montagem da estrutura metálica deverá ser considerada no planejamento 
global da obra onde está inserida, de maneira a não obstar o desenvolvimento de outros 
serviços.  

  
Toda e qualquer peça deverá ser inspecionada no recebimento para 

observação quanto a avarias na pintura e deformações ou empenamentos decorrentes do 
içamento, carga, transporte e descarga no canteiro.   

  
A carga das peças deverá ser realizada de tal forma a facilitar a descarga e o 

conseqüente empilhamento na ordem de retirada para montagem.  
  
Todos os travamentos e escoramento provisórios deverão ser executados 

rigorosamente alinhados e a prumo como se definitivo fossem.  
  
Todas as locações e nivelamentos serão executados a aparelho topográfico 

por profissional de comprovada experiência.  
  
As peças individuais serão consideradas aprumadas, niveladas e alinhadas 

quando o erro apresentado não ultrapassar a 1/500 do respectivo comprimento.  
  
Os cortes, recortes ou furações na obra deverão ser evitados ao máximo face 

às precárias condições técnicas de execução quando comparadas com as condições da 
oficina. Serão admitidos, desde que em pequena escala de ocorrência, a título de 
pequenas correções de ajustagem.   

  
Todo parafuso ao ser apertado manualmente ou com torquímetro será 

sinalizado com tinta como forma efetiva e segura de controle. Quando for utilizado o 
torquímetro, este deverá ser aferido com a freqüência recomendada pelo INMETRO ou 
outro Instituo de Tecnologia assemelhamento.  

 
As áreas de contato dos parafusos de alta resistência deverão ser 

inspecionadas, verificando-se a existência de ferrugem, rebarbas, pintura etc.   
  
Deverão ser verificadas todas as peças que entrarão em contato com o 

concreto, não devendo as mesmas ser pintadas.   
  
Também não deverão ser pintadas, na oficina, as superfícies a serem 

soldadas no canteiro, até uma distância de pelo menos 50 mm de cada lado da junta.  
  
6) CALHAS E RUFOS  

 
A calha para a cobertura será em chapa zincada com dimensões conforme 

indicação do projeto.  
 
Deverá ser adotada inclinação mínima de 1% para o caimento da calha.  
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7) ESQUADRIAS 
 
 

a) GRADES E PORTÕES EXTERNOS  
 
Os gradis e portões das áreas externas serão em ferro, com os seguintes 

montantes:  
 

 Tubo em ferro galvanizado diâm. 3", para fixação do portão e gradil; 
 

 Tubo em ferro galvanizado diâm. 2 1/2", para estrutura do portão e 
gradil; 

 
 Perfil L 1 x 3/16", para fechamento do portão e gradil.  

 
Os montantes serão fixados numa base de concreto de 30 cm de diâmetro e 

80 cm de profundidade.  
 
Deverão ser pintados com esmalte sintético brilhante, na cor PLATINA, 

Coralit, marca Coral, ou similar, sobre primer.  
 

b) FORRO DE PVC   
 
O Forro a ser instalado será do tipo PVC com réguas de 6000x200mm na 

cor branco. Será estruturado com perfis de aço galvanizado e deverá possuir montantes 
para contaventamento. 
 
 
 

8) ESQUADRIAS DE MADEIRA 
 

 
As portas internas, exceto em divisórias, serão com requadro em madeira 

maciça tipo vinhático, para acabamento em pintura e serão do tipo semi-oca, conforme 
dimensões estabelecidas nos desenhos e detalhamentos.  

 
Quando indicado em projeto as portas terão visores em vidro.  
 
Os alizares e as aduelas serão em madeira maciça, tipo vinhático, assentados 

com chapuzes e parafusos.  
 
Deverão ser inteiramente protegidas com selador poliuretânico, diluído a 

50%, antes da fixação na alvenaria.  
 
As cavidades para colocação das ferragens serão abertas nos locais 

adequados e perfeitamente ajustadas.  
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A espessura das folhas deverá ser de 3,5 cm. Deverão ser utilizadas três 
dobradiças por folha. 
 
 
 

9) FECHAMENTO 
 

 
 PAREDES  

 
Deverão ser executadas em bloco de cimento, de acordo com o especificado 

nos projetos.  
 

Os revestimentos serão iniciados após o endurecimento da argamassa de 
assentamento dos blocos e após embutidas e testadas as tubulações que deverão passar 
pelas paredes.  

 
Deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados e 

nivelados com arestas abauladas e planos perfeitos.  
 

 CHAPISCO 
 

 Local de aplicação 
 

Deverá ser aplicado sobre todas as paredes internas e sobre elementos 
estruturais, exceto sob as lajes protegidas por forro.  

 
 Tipo  

 
Será aplicado chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 

1:3. 
 

 Preparo da base 
  

As superfícies deverão ser previamente molhadas e o chapiscamento só 
deverá ser iniciado após completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, 
preenchimento de rasgos e assentamentos de contramarcos.  

 
 
MASSA ÚNICA 

 
 Local de aplicação 

 
 Nas paredes e elementos estruturais internos que não receberão cerâmica.  
 

 Tipo 
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Argamassa de cimento, areia e caulim/arenoso, no traço 1:3:5, para posterior 

pintura.  
 

 Preparo da base 
 

As superfícies deverão ser previamente molhadas.  
 

 Acabamento final 
 
A regularização será feita à régua de alumínio e desempoladeira, sendo o 

acabamento final dado com camurça, dando uma textura plana e uniforme.  
 

As superfícies deverão ser molhadas antes da aplicação da argamassa.  
 

COMPOSIÇÃO DO EMBOÇO PARA SUPERFÍCIES INTERNAS  
 

 Local de aplicação   
 

Todas as alvenarias internas e externas previsto no projeto para receber 
revestimento cerâmico, receberão um tratamento impermeabilizante Sika-1 ou 
equivalente técnico normatizado.  
 

 Características do material   
 

O embasamento de construções ao nível do solo e as paredes perimetrais e 
internas serão impermeabilizadas desde as fundações até as alturas a seguir referidas, 
conforme disposto na NBR 9574/1986 NB-1308/1985) e na NBR 12190/1992 (NB –

impermeável até a altura de 30 (trinta) cm acima do piso externo acabado.  
 
O revestimento impermeável nas superfícies internas e externas das paredes 

perimetrais será executado até a altura de 1,00 (um) cm acima do piso externo acabado.  
 
Após a pega do chapisco prévio, será aplicada uma camada de reboco 

paulista, constituído de cimento e areia, traço 1:6 e VEDACIT OTTO BAUMGART ou 
equivalente técnico normatizado, com consumo de 2 litros/saco de cimento. O 
paramento final deverá apresentar superfície lisa.  

 
 Aspecto final  

 
O paramento final deverá apresentar superfície lisa.  
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CERAMICA PARA PAREDE  
 

 Local de aplicação 
 
Paredes internas do prédio  
 

 Característica do material 
 

As paredes serão revestidas com Cerâmica 20x20 da Cecrisa ou similar na 
cor branca, assentadas conforme indicações em projeto. As cerâmicas serão assentadas 
sobre emboço regularizado, com argamassa colante flexível, préfabricada, tipo Ligamax 
Fachada da Eliane, ou similar.  

 
As juntas serão na espessura recomendada pelo fabricante, verticalmente a 

prumo e alinhadas horizontalmente.  
 
O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de rejunte préfabricada, tipo 

Juntaplus Larga, da Eliane, na cor branca, preparado com Adimax Aditivo para Rejunte 
retirando-se o excesso com um pano úmido, após a secagem. Deverão ser respeitadas as 
instruções dos fabricantes.  

 
 
SOLEIRAS DAS PORTAS  

 
As soleiras dos sanitários serão em granito tipo cinza andorinha, polido, ou 

similar.  
 
As demais serão executadas no mesmo material e forma de aplicação do 

piso de alta resistência. Para marcação deverão ser utilizadas juntas de PVC, espessura 
de 3 mm, seguindo o alinhamento das paredes.  
 
 
 

10) PINTURA 
 
 

PAREDES INTERNAS  
 

a) Condições gerais  
 

As paredes em bloco de cimento serão pintadas diretamente sem aplicação 
de massa PVA, tendo a finalidade de um acabamento rústico. 

 
Para cada esquema de pintura deverão ser utilizadas tintas de fundo e 

acabamento de um mesmo fabricante.  
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Todo o material a ser utilizado na execução da pintura deverá ser de 
primeira qualidade.  

 
As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas para todo o tipo de pintura a que se destinem  
 
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, isentas de 

substâncias oleosas, poeira, graxa, gordura, partículas e/ou agregados soltos, livre de 
todo e qualquer elemento que possa prejudicar a qualidade final e a uniformidade da 
pintura.  

 
Após o emassamento ou proteção anticorrosiva, todas as superfícies a serem 

pintadas deverão ser lixadas, para que apresentem uma superfície lisa e homogênea.  
 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, observando um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 
O mesmo procedimento deve ser utilizado entre uma demão de tinta e a massa.  

 
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura e os que eventualmente ocorrerem deverão ser removidos enquanto 
a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.  

 
Todas as superfícies pintadas deverão apresentar, depois de prontas, 

uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.  
 
b) Local de Aplicação  
 
Em todas as paredes internas, onde não houver revestimento cerâmico ou 

laminado melamínico e tetos não escondidos por forro.  
 
c) Material   
 
Será utilizado tinta PVA, tipo Coralar, marca Coral ou similar.  

 
 
 

11) IMPERMEABILIZAÇÃO  
 
 

Os trabalhos de impermeabilização deverão ser executados com tempo seco 
e firme. As superfícies devem estar limpas e isentas de resíduos. No lançamento das 
camadas impermeáveis deverá ser observado que não haja sobre as superfícies água ou 
umidade suficientes para formação de bolhas de vapor.  
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RESERVATÓRIOS  

 
 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA  
 

Estucagem da superfície com aplicação do Cimento Modificado com 
Polímeros VIAPLUS 1000 ou equivalente técnico normatizado.  

 
Impermeabilização com Membrana de Polímero Modificado com Cimento 

VIAPLUS 5000 ou equivalente técnico normatizado. 
   
Com aplicação posterior de emulsão flexível do tipo SICATOP 107 ou 

VEDAJÁ. 
 

                   TESTE DE CARGA D’ÁGUA  
 
 

Antes da preparação da superfície, executar  teste de carga d’água por no 
mínimo 72 horas, para acomodação da estrutura e verificar eventuais aparecimentos de 
trincas e fissuras que venham a ocorrer quando da carga total e possibilitar a preparação 
adequada para a  superfície a ser impermeabilizada.  
 
                   PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  

 
A superfície deverá apresentar-se limpa, sem partes soltas ou desagregadas, 

nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc. Para tanto se recomenda a lavagem da 
estrutura com escova de aço e água ou jato d’água de alta pressão.  

 
Ninhos e falhas de concretagem deverão ser escareadas e tratadas com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, amassada com solução de água e emulsão 
adesiva VIAFIX ou equivalente técnico normatizado na relação em volume 3:1.  

 
Eventual junta de dilatação, fissuras e ao redor de tubulações, deverão ser 

calafetadas com mástique de polissulfeto MONOPOL ou equivalente técnico 
normatizado com previa aplicação do primer.  
 

Verificar a integridade da misula estrutural.  
 

                   PREPARO DO MATERIAL  
 

Adicionar o componente B (pó cinza) aos poucos ao componente A (resina), 
misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma 
pasta homogênea e sem grumos.  
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Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilização desta 
mistura não deve ultrapassar o período de 1 hora, na temperatura de 25ºC. Passando este 
período não recomendamos sua utilização.  

 
                  APLICAÇÃO 
 

Sobre o substrato úmido aplicar 2 “demãos” de VIAPLUS 1000, 
aguardando sua secagem por 3 horas entre demãos. Esta aplicação tem como objetivo o 
estucamento e a selagem dos poros do substrato.  

 
Aplicar com trincha, vassoura de pêlo, ou rolo de pintura a 1ª “demão” de 

VIAPLUS 5000, aguardando a secagem pelo período mínimo de 4 horas.  
 
Na ocasião da aplicação da segunda demão de VIAPLUS 5000, colocar uma 

tela de poliéster ou nylon, malha 2x2mm, aguardando a secagem por igual período.  
 

Aplicar as “demãos” subseqüentes em sentido cruzado, conforme a 
necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 4 a 8 horas entre 
“demãos”, dependendo da temperatura ambiente, até atingir o consumo especificado.  
 

Executar proteção mecânica sobre o piso e caso necessário na área vertical 
impermeabilizada com VIAPLUS 5000, estruturá-la com tela galvanizada ou tela 
plástica.  
 

Aguardar a cura do produto por no mínimo 5 dias antes de encher o 
reservatório.  
 

Impermeabilizar o teto do reservatório com aplicação do VIAPLUS 1000 – 
2kg/m2.   
 

Após a aplicação da última demão do VIAPLUS 1.000 não exceder 3 horas 
para  a aplicação da 1ª demão do VIAPLUS 5000. 

 
Não aplicar o VIAPLUS 1000 sobre a massa de regularização que contenha 

cal ou hidrofugo. Caso seja necessária a utilização destes, substituir por VIACAL. 
 
Produto formulado para reservatório e tanque de água potável. Casa haja 

alteração na composição da água, consultar o departamento técnico da Viapol.  
 
Quando utilizado em reservatórios, aguardar no mínimo 5 dias antes de 

enchê-lo, conforme condições de temperatura ambiente, umidade relativa e ventilação.  
 
Antes da proteção mecânica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os 

locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no mínimo 72 horas.  
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Promover a sanitização do reservatório lavando previamente com sabão 
neutro e vassoura de pêlo. Desprezar o primeiro carregamento de água, para consumo 
humano ou animal. 

 
Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicação.  

 
E imprescindível a utilização dos EPIs normais, e insuflador para renovação 

do ar interno.    
 
A impermeabilização deve atender o disposto na norma NBR-9575/2003-

Impermeabilização – Seleção e projeto.  
 
                  PROTEÇÃO MECÂNICA 
 

Argamassa de Proteção Mecânica:  
 

       Em piso: 
 

Executar argamassa de cimento e areia, traço 1:3, desempenada, com 
espessura mínima de 3cm no piso do reservatório.  

 
Esta argamassa deverá subir nas verticais até uma altura mínima de 30cm, e 

estruturada com tela galvanizada ou tela plástica.  
 

                    CONSUMO  
 

 Cimento Modificado com Polímeros VIAPLUS 1000– 2,0 kg/m2; 
 

 Membrana de Polímero Modificado com Cimento VIAPLUS 5000 - 3,6 
kg/m2; 
 

 Emulsão Adesiva VIAFIX: 0,30 l/m2; 
 

 Mástique de polissulfeto MONOPOL (para juntas de 2x1 cm): 0,30 
m/linear.  
 
 
                  ESTOCAGEM  
 

 Cimento Modificado com Polímeros VIAPLUS 1000: armazenar por até 
9 meses, a partir da data de fabricação, em local seco, ventilado e nas embalagens 
originais e intactas; 
 

 Membrana de polímero modificado com cimento VIAPLUS 5000: 
armazenar por até 9 meses a partir da data de fabricação, em local seco, ventilado e nas 
embalagens originais e intactas;  
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 Emulsão Adesiva VIAFIX: armazenar por 9 meses a partir da data de 
fabricação, em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas; 
 

 Mástique de polissulfeto MONOPOL OU: armazenar por 6 meses a 
partir da data de fabricação, em local seco e ventilado e nas embalagens originais e 
intactas. 
 
                  MATERIAIS  

 
VIAPLUS 1000 ou equivalente técnico normatizado é um revestimento 

impermeabilizante semiflexível, bi-componente (A+B) à base de dispersão acrílica, 
cimentos especiais e aditivos minerais de excelentes características impermeabilizantes, 
com  perfeita aderência e excepcional resistência mecânica. Atende as exigências da 
NBR-11905/92.  

 
Produto fornecido em dois componentes:  
 

 Componente A (resina): Polímeros acrílicos emulsionados; 
 

  Componente B (pó cinza): Cimentos especiais aditivos 
impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais.  
 
 

VIAPLUS 5000 ou equivalente técnico normatizado é um 
impermeabilizante flexível, a base de polímeros modificados com cimentos que, em 
composição, resultam em uma película elástica de excelente características de 
resistência e impermeabilidade.  

 
Produto fornecido em dois componentes: 
 

 Componente A (resina): Resina termoplástica e aditivos; 
 

 Componente B (pó cinza): Cimentos especiais aditivos 
impermeabilizantes e plastificantes.  
 

VIAFIX ou equivalente técnico normatizado é uma emulsão adesiva a base 
de resinas sintéticas, com a função de incrementar a aderência da argamassa de 
regularização ao substrato.  
 

MONOPOL ou equivalente técnico normatizado. é uma massa elástica 
mono componente a base de polissulfetos que se vulcaniza à temperatura ambiente.  
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12) INSTALAÇÕES  
 
 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  
 

1) APARELHOS DE LOUÇA 
 

a) Lavatório em louça, cor branca, Linha Stand; 
 
b) Lavatório, sem coluna, cor branca, Linha Stand; 
 
c) Mictório com sifão integrado na cor branca, linha Stand; 
 
d) Cuba de embutir oval, na cor branca , marca Deca, ou similar, fixada na 
bancada de granito.  

e) Vaso com caixa acoplada, cor branco, linha stand. 
 

2) METAIS  
 

a) Torneiras para lavatório Linha Stand.  
 

b) A válvula será em PVC fixada com mastique de vedação, tipo Juntabel 
ou Silicone, antes do aperto final;  
 

c) Os sifões, do tipo copo, e engates, serão em PVC, com tubo de ligação 
canopla, acessórios e conexões compatíveis com as válvulas e rede de esgoto.  
 

 3) BANCADAS  
 

Será em granito tipo Cinza Andorinha ou similar, esp. = 2,0 cm, assentadas 
sobre a alvenaria, em réguas de alumínio, seção quadrada, 4 x 4 cm, com argamassa de 
cimento, areia e arenoso no traço 1:2:4.  

 
Deverão ser rigorosamente niveladas.  
 
O Acabamento será polido e as testeiras serão retas conforme indicado em 

projeto.  
 
Serão fixadas apoiadas sobre tubos quadrados de aço galvanizados com 

dimensões de 3x5cm.  
 

 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  

 
ÁGUA POTÁVEL  
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1) ESCAVAÇÕES  
 

A escavação para a valeta da rede de alimentação será executada 
manualmente em material de primeira categoria e de seção retangular conforme projeto.   

 
A profundidade no ramal de alimentação deverá obedecer à profundidade da 

rede existente de distribuição de água potável, variando até a profundidade mínima de 
60 (sessenta) centímetros, que deverá ser aquela que assegure o envelopamento da rede 
de distribuição.   

 
O material proveniente do corte deverá ser empregado na execução do 

reaterro da vala.  
 
O material excedente, caso existente, deverá ser destinado à área de bota-

fora.  
 

2) TUBOS E CONEXÕES  
 

Os tubos e conexões serão em PVC rígido, tipo soldável, marca TIGRE ou 
equivalente técnico normatizado, produzidos na cor marrom e de acordo com a NBR 
5648 nos diâmetros indicados no projeto, para pressão máxima de serviço de 7,5 
kg/cm2 (75mca). Serão fornecidos em barras de 6,00m com ponta e bolsa para soldar.  

 
Para cortar os tubos nas medidas desejadas, é necessário usar serra de ferro 

ou serrote de dentes pequenos. Os tubos devem ser cortados perpendicularmente ao seu 
eixo longitudinal. Após o corte as pontas terão de ser limpas das rebarbas (formadas 
durante o corte) e a parede chanfrada com uma lima.  

 
A solda deverá ser em adesivo próprio para PVC, que quando aplicada nas 

superfícies dos tubos, dissolve uma pequena camada de PVC e, ao se encaixarem as 
duas partes, ocorre a fusão das duas paredes, formando um único conjunto. Os 
procedimentos de soldagem da linha hidráulica deverão obedecer aos seguintes 
critérios:  

 
Tirar o brilho das paredes da bolsa e da ponta a serem soldadas, para 

facilitar a ação da solda. Utilize lixa de água nº 320 (lixa fina). Nunca use lixa grossa 
nem lixe demasiadamente, pois isso forma uma folga indesejável entre as paredes do 
tubo e da bolsa;  

 
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos, utilizando solução limpadora adequada, 

que elimine as impurezas e as substâncias gordurosas que prejudicam a ação da solda;  
 
Para aplicar a solda, empregar pincel chato ou outro aplicador adequado. 

Aplicar uma camada bem fina e uniforme de solda na bolsa, cobrindo sua terça parte 
inicial, e outra camada idêntica na ponta do tubo;  
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Encaixar perfeitamente a ponta da bolsa até atingir o fundo desta, sem 
torcer, aguardando o tempo conveniente para o processamento da soldagem;  

 
Remover o excesso da solda e deixar secar.  
 
Recomendações importantes:  
 
Evitar o excesso de solda no interior da bolsa. O excesso ataca fortemente a 

camada de PVC, e a bolsa nesta condição não prende mais a ponta do tubo e acaba 
expelindo-a para fora;  

 
Limpar qualquer porção de soda que tenha caído acidentalmente sobre os 

tubos e, principalmente os excessos ocorridos na execução das juntas.  
 

3) REATERRO  
 

O reaterro deverá ser executado utilizando o material cuidadosamente 
selecionado retirado durante o processo de escavação. Deverá estar isento de pedras e 
corpos estranhos e adensados em camadas de 20 (vinte) centímetros, até atingir a cota 
do terreno.  

 
Este serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 

fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra para execução dos serviços, 
incluindo seleção dos materiais, carga, transporte, lançamento, espalhamento e 
compactação mecânica em camadas, nivelamento e arremate para reaterro das valas e 
junto às estruturas de concreto ou instalações.  
 

4) REGISTROS  
 

Os registros de gaveta são mecanismos de bloqueio, destinados a funcionar 
completamente abertos ou fechados, apresentando reduzida perda de carga quando 
totalmente abertos.  

 
Os registros de gaveta são fabricados segundo NBR 70.072 / 78 da ABNT, 

em bronze, diâmetros conforme projeto.  
 
Serão utilizados no ramal de distribuição (barrilete) registros de gaveta com 

acabamento bruto linha stand. e nos ramais das instalações internas registros de gaveta 
base, marca DECA ou equivalente técnico normatizado.  

 
Para instalar os registros na linha de PVC, tomar os seguintes cuidados:  
 
Colocar o adaptador na peça metálica utilizando fita vedarosca (de teflon ou 

equivalente técnico normatizado) para garantir a estanqueidade da rosca;  
 
Soldar a ponta do tubo na bolsa da conexão de PVC;  
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Nunca executar a operação inversa, pois o esforço de torção pode danificar a 

soldagem, ainda em processo de secagem.  
 

5) RESERVATÓRIO  
 

Os reservatórios elevados serão em Polivinil enquanto que o reservatório de 
superfície será em concreto armado conforme projeto estrutural, com capacidade para 
indicada no projeto atendendo a demanda do consumo normal (instalações sanitárias 
internas e para o público).  

 
Devem ser construídos com materiais de comprovada qualidade e estanques. 

Os materiais empregados na construção e impermeabilização não devem transmitir à 
água substâncias que possam poluí-la.  
 
 

ESGOTO SANITÁRIO  
 

1) ESCAVAÇÕES  
 

A escavação para a valeta da rede de esgotamento sanitário será executada 
manualmente em material de primeira categoria e de seção retangular conforme projeto. 

   
O material proveniente do corte deverá ser empregado na execução do 

reaterro da vala.  
 
O material excedente, caso existente, deverá ser destinado à área de bota-

fora.  
 

2) TUBOS E CONEXÕES  
 

a) PVC rígido soldável  
Os tubos e conexões serão em PVC rígido, juntas de dupla ação, do tipo 

soldável ou tipo elástica com anel de borracha, marca TIGRE ou equivalente técnico 
normatizado, produzidos na cor branca e de acordo com a NBR 5688, nos diâmetros 
indicados no projeto. Serão fornecidos em barras de 6,00m com ponta e bolsa ou pontas 
lisas.  

 
Devido à versatilidade de opção entre junta soldável e a junta elástica, a 

bolsa dos tubos sanitários e das conexões destinados a esgoto primário apresentam dois 
diâmetros internos. Na extremidade inicial em uma faixa de 3,0cm, o diâmetro é maior 
e, no meio dessa área, existe um sulco para alojar o anel de vedação. No fundo da bolsa, 
o diâmetro é um pouco reduzido e se destina à utilização da junta soldada. A escolha do 
sistema de junta é feita de acordo com a construtora, porém em certos casos, exige-se a 
junta elástica em locais que sofrem grandes variações de temperatura e conseqüente 
movimentação da tubulação, ou pontos de concentração de esforços. Nunca utilizar os 
dois sistemas de juntas em uma mesma bolsa.  

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

84118FC3E89E590AE835942C6E09187B



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  |  Ano VII - Edição nº 01104 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 117

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

___________________________________________________________________________ 
Rua Manoel Marques nº 126 – Casa – Engenho Velho da Federação – Salvador- Bahia 

Cep 40.2203233 – Tel. 3233-8836 
 

 
O procedimento de execução das juntas soldáveis para tubos da linha 

sanitária é praticamente igual ao da linha hidráulica. Para execução de juntas elásticas 
são necessários os seguintes procedimentos:  

 
 As pontas dos tubos têm de estar em esquadro e devidamente chanfradas;  

 
 Limpar com estopa a ponta e a bolsa dos tubos, especialmente o sulco de 

encaixe do anel de borracha (que precisam estar secos e isentos de óleo, areia, terra, 
etc.);  
 

 Encaixar corretamente o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;  
 

 Aplicar uma camada de pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte 
visível do anel de borracha;  
 

 Introduzir a ponta do tubo, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, 
depois recue o tubo (com movimentos circulares), aproximadamente 1,0 cm para 
permitir eventuais dilatações.  
 

Recomenda-se a utilização de juntas elásticas, uma vez que os tubos de PVC 
apresentam coeficiente de dilatação bastante elevado, principalmente a tubulação para 
esgoto, que sofre grande variação de temperatura. Entre dois pontos fixos (caixas de 
inspeção) será prevista juntas elásticas para absorver eventuais dilatações.   

 
2) FOSSA SÉPTICA COM FILTRO ANAERÓBIO  

 
Todos os efluentes provenientes do uso da água para fins higiênicos deverão 

ser encaminhados para a fossa séptica conforme projeto e de acordo com a NBR 7229 
Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes Finais da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fixa as condições exigíveis para 
construção de fossas sépticas e disposição do efluente, de modo a preservar a higiene, a 
segurança e o conforto dos prédios em zonas desprovidas de esgotos sanitários.  

 
O sistema de tratamento dos efluentes será composto das seguintes unidades 

de tratamento:  
 
Fossa Séptica: unidade de sedimentação e digestão, de fluxo horizontal, 

destinado ao tratamento dos esgotos, constituído de um só compartimento (câmara 
única). Terá forma retangular e edificada em concreto armado, conforme projeto de 
cálculo estrutural e revestida com argamassa impermeabilizada de cimento e areia traço 
1:3 em volume e tampa de concreto armado, hermeticamente fechada, conforme 
especificações do projeto.   

 
Este serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 

fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
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execução da caixa em alvenaria, conforme o projeto, incluindo argamassa de 
assentamento, arremates, limpeza e demais serviços complementares.  

 
A medição será efetuada por unidade, conforme as dimensões indicadas no 

projeto.  
 
Filtro anaeróbio: unidade de tratamento biológico do efluente da fossa 

séptica de fluxo ascendente em condições anaeróbias, cujo meio filtrante mantém-se 
afogado. Terá forma retangular e será edificado em concreto armado, conforme projeto 
de cálculo estrutural e revestida com argamassa impermeabilizada de cimento e areia 
traço 1:3 em volume e tampa de concreto armado hermeticamente fechada conforme 
especificações do projeto.   
 

4) REATERRO  
 

O reaterro deverá ser executado utilizando o material cuidadosamente 
selecionado retirado durante o processo de escavação. Deverá estar isento de pedras e 
corpos estranhos e adensados em camadas de 20 (vinte) centímetros, até atingir a cota 
do terreno.  

 
Este serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 

fornecimento de ferramentas, equipamentos e mão-de-obra para execução dos serviços, 
incluindo seleção dos materiais, carga, transporte, lançamento, espalhamento e 
compactação mecânica em camadas, nivelamento e arremate para reaterro das valas e 
junto às estruturas de concreto ou instalações.  
 

5) ENVELOPAMENTO 
 

Para proteção dos tubos contra choques mecânicos, deverá ser executado 
envelopamento conforme detalhe no projeto. O fundo da vala será compactado para 
receber lastro de concreto, fck=9,0 MPa, com espessura de 10 (dez) centímetros. Em 
seguida, envolve-se o tubo com areia lavada, numa camada de 20 (vinte) centímetros, 
para em seguida selar com concreto fck=9,0 MPa, e a execução do reaterro.  

 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
CONCEPÇÃO BÁSICA DO SISTEMA  
 
A alimentação de energia do Mercado é feita a partir da rede de média 

tensão da COELBA. Do poste de derivação, fora do limite do terreno, saem cinco cabos 
subterrâneos singelos 50mm2 classe 1 KV, sendo três fases, um terra e um neutro que 
vão até o quadro de medição, situado nos fundo do imóvel, conforme desenho. Os cabos 
estão instalados em dutos de PVC com diâmetro mínimo de 100mm. 
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1) NORMAS DE REFERÊNCIAS 
 

O projeto, especificações, teste de equipamentos e materiais das instalações 
elétricas, deverão estar de acordo com as normas técnicas, recomendações e prescrições 
a seguir relacionadas.  

 
Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com 

as normas do ABNT - Associação Brasileira de Normas técnicas e normas locais da 
Concessionária de Energia Elétrica – COELBA, tais como:  

 
 NBR 11301 – ABNT – Cálculo da capacidade de condução de corrente 

de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento; 
 

 NBR 11840 – ABNT – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – 
Especificação; 
 

  NBR/IEC 60947 - ABNT – Disjuntores de Baixa Tensão Industrial – 
Especificação; 
 

 NBR/IEC 60898 - ABNT – Disjuntores de Baixa Tensão Residencial – 
Especificação; 
 

 NBR 5597 - ABNT – Eletroduto rígido de aço-carbono, e acessórios, 
com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 – Especificação; 
 

 NBR 5598 - ABNT – Eletroduto rígido de aço-carbono, com 
revestimento protetor, com rosca NBR 6414 Especificação; 
 

 NBR 5624 - ABNT – Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, 
com revestimento protetor e rosca NBR 8133 – Especificação; 
 

 NBR 6148 – ABNT – Condutores isolados com isolação extrudada de 
cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750 V – Sem cobertura – Especificação; 
 

 NBR 6150 – ABNT – Eletroduto de PVC rígido – Especificação; 
 

 NBR 6151 – ABNT – Classificação deequipamentos elétricos e 
Eletrônicos quanto à proteção contra os choques elétricos – Classificação; 
 

 NBR 6184 – ABNT – Produtos de cobre e ligas de cobre em chapas e 
tiras – Requisitos gerais – Especificação; 
 

 NBR 7285 – ABNT - Cabos de potência com isolação sólida extrudada 
de polietileno termofixo para tensões até 0,6/1,0 kV sem cobertura – Especificação; 
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 NBR 9313 – ABNT - Conectores para cabos de potência isolados para 
tensões até 35 KV – Condutores de cobre ou alumínio – Especificação; 
 

 NBR 9326 – ABNT – Conectores para cabos de potência – Ensaios de 
ciclos térmicos e curto-circuitos – Método de Ensaio; 
 

 NBR 9513 – ABNT – Emendas para cabos de potência, isolados para 
tensões até 750 V – Especificação; 
 

 NBR IEC 50 (826) – Vocabulário eletrotécnico internacional – Capítulo 
826 instalações elétricas em edificações; 
 

 NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão; 
 

 NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia; 
 

 NBR 7288 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto 
de polivinila (PVC) ou polietileno; 
 

 NBR 5111 – Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos – 
Especificação; 
 

 NBR 6880 – Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados – 
Características; 
 

 NBR 5361 – Disjuntor de baixa tensão – especificação; 
 

 NBR 8176 – Disjuntor de baixa tensão – método de ensaio; 
 

 NBR 14039 – Instalação elétrica de Média Tensão (de 1,0 kV a 36,2 kV); 
 

 NBR 7286 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de 
borracha etileno propileno (EPR) para tensões de 1kV a 35kV.   
 

2) NORMAS COELBA 
 

Sempre com a aprovação da FISCALIZAÇÃO, poderão ser aceitas outras 
normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.  

 
Os materiais serão adquiridos considerando a relação de normas acima, 

porém a instaladora/construtora responsável pela execução dos serviços, deve efetuar 
verificação criteriosa, na época da contratação, sobre novas normas ou alterações de 
normas que tenham entrado em vigor.   

 
Para efeito de aprovação, será sempre dada prioridade a materiais e/ou 

serviços que apresentem certificado de homologação das normas ISO 9000.  
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3) PERMUTABILIDADE  

 
Os equipamentos e seus acessórios principais deverão ser totalmente 

intercambiáveis.  
 
O Fabricante deverá procurar, dentro do possível, estender este princípio a 

todo o fornecimento a fim de facilitar a reposição de peças e ainda diminuir o número 
de peças de reposição.  

 
4) UNIDADES DE MEDIDA  

 
As unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades serão usadas 

para as referências da proposta e no projeto, inclusive descrição técnica, especificação 
ou qualquer documento. Quaisquer valores indicados, por conveniência, em outros 
sistemas de medidas, deverão também ser expressos em unidades do Sistema 
Internacional de Unidades.  

 
A tensão em baixa será de 220 / 127 V.  
 
5) CONJUNTO MEDIÇÃO E PROTEÇÃO  

 
O conjunto de caixas para a medição e disjuntor de proteção será instalado 

em uma mureta de alvenaria ( conforme projeto) seguindo as normas da COELBA.  
 

6) CONDUTORES  
 

a) Para circuitos de iluminação e tomadas  
 

Os condutores de baixa tensão deverão ser constituídos de condutor 
propriamente dito, em cobre eletrolítico de alta pureza e que deverão atender às 
especificações da NBR 6880 / 6148 / 6245 / 6812 da ABNT, para tensão efetiva de 750 
V. Deverão ser flexíveis, ref. AFUMEX da PIRELLI ou equivalente técnico. Deverão 
ser fornecidos nas cores prescritas pela NBR-5410/97 para fase, neutro e terra, que 
obrigatoriamente deverão ser diferenciados. 
 

7) MARCADORES PARA CABOS  
 

Marcadores para cabos de bitola de até 16 mm2 serão do tipo OVAL-GRIP, 
sem porta marcador de fab. HELLERMANN ou equivalente. 

  
Os condutores de bitola superior a 16mm2 deverão ser obrigatoriamente 

equipados com marcadores e porta marcadores do modelo OVAL-GRIP de fab. 
HELLERMANN ou equivalente.  
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8) EMENDAS PARA CONDUTORES  
 

Emendas para condutores maiores que # 10 mm2 deverão ser feitas por 
meio de conectores de linha YSL, fab. BURNDY ou equivalente.  

 
Terminais para condutores maiores que # 10 mm2 deverão ser feitos por 

meios de terminais de pressão, fabricação BURNY ou equivalente.  
 
Isolamento nas conexões de condutores em áreas internas será feito por 

meio de luvas termorretráteis na linha HELASHRINK ou opcionalmente fita isolante 
plástica 3M de autofusão.  

 
Isolamento nas conexões de condutores em áreas externas será feito por 

meio de fita isolante tipo AutoFusão de fabricação 3M.  
 
9) FIXAÇÃO DE CONDUTORES  

 
Fixação de condutores as eletrocalhas será efetuada por meios de fitas 

plásticas de amarração, a cada 5,0 metros, de modelo KABELRAP, de fab. 
HELLERMANN ou equivalente técnico normalizado.  

Os condutores lançados em eletrocalhas deverão ser agrupados por circuito, 
amarrados por meio de fitas plásticas a cada 5 metros.  

 
10) INTERRUPTORES E TOMADAS  

 
Interruptores e tomadas serão tipo modulado, na cor branca da linha Pialplus, 

marca Pial-Legrand ou similar, conforme projeto.  
 
Interruptores para instalações embutidas nas paredes serão em caixas de 

poliuretano moldada, com número de seções projetadas, 250V/10A.   
 
Todas as tomadas serão do tipo 2P + T e universal, 10A – 250 V, de 

fabricação PIAL ou equivalente técnico normalizado.  
 
As tomadas para uso das estações de trabalho serão 2P + T para pinos chatos 

15A – 250V.   
 

11) ELETRODUTOS  
 

Eletrodutos de instalação embutida serão flexíveis de PVC, fabricação 
TIGRE ou equivalente técnico normalizado.  

 
Eletrodutos de instalação aparente serão em ferro galvanizado a fogo, com 

aplicação de Primer a base de cromato de zinco em veículo alquídico, pintado na cor do 
ambiente onde for instalado, rosqueável, do tipo pesado, Apolo, Mannesman ou 
equivalente técnico normalizado, nos diâmetros projetados.  
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O diâmetro mínimo dos eletrodutos será de ¾ " para os de PVC e de 1” para 
os de ferro galvanizado.  
 

 
12) BRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO  

 
Tipo braçadeira circular com parafuso, em aço galvanizado, quando em tubo 

singelo, para fixação em estruturas de concreto ou alvenaria, de fab. SISA, INDELPA 
ou equivalente técnico normalizado.  
 

13) LUVAS E TERMINAÇÕES  
 
As luvas de emenda e as terminações de eletrodutos deverão se efetuar por 

meio de elementos de conexão por rosca.  
 

14)  ILUMINAÇÃO    
 

A distribuição de luz da prédio está projetada de acordo com os detalhes 
arquitetônicos. Essa iluminação atende aos níveis de iluminamento exigidos pela Norma 
Técnica para os diversos setores. Os aparelhos e acessórios de iluminação acham-se 
detalhados no projeto.    

 
a) Para instalação na administração  

 
Nos sanitários públicos, sanitário para portador de deficiência física, 

administração e depósitos as luminárias serão de sobrepor, de alto rendimento, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32watts, em chapa de aço tratado e pintado por 
processo eletroestático, na cor branco. Deverão ser instaladas completas, com os 
respectivos reatores e lâmpadas.  

 
b) Para instalação no galpão  

 
As luminárias para iluminação do galpão será refletora tipo bandeja, sem 

lente, com lâmpada mista 250w. 
 
 Na área externa o nível de iluminamento médio de 25 lux, através de 

lâmpadas vapor de mercúrio de 250w, comandadas por disjuntores. 
 
15) LÂMPADAS   

 
Lâmpadas fluorescentes na cor 84 de 32W tipo TLDRS, fab. PHILIPS ou 

equivalente técnico.   
 
16) ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE 

 
Reatores eletrônicos duplos, de alto fato de potência, para 2x32W - 127 

V/60Hz, tipo RTL da PHILIPS ou equivalente técnico normalizado.  
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17) FERRAGENS  
 
Todas as ferragens fornecidas serão de aço galvanizado eletroliticamente, de 

fabricação SISA ou equivalente técnico normalizado.  
 

18) FIAÇÃO  
 

Todos os condutores deverão ser flexíveis, formados por fios de cobre 
eletrolítico de têmpera mole, sem emendas, isolados com composto termoplástico 
(PVC) do tipo antichama não propagante e auto-extinguíveis ao fogo, classe mínima de 
isolamento 600 V, sendo que em regime permanente, a temperatura nos condutores 
deverá ser compatível com a corrente a ser transportada, A seção mínima de qualquer 
condutor deverá ser de 2.5 mm2.  

 
Não será aceita a utilização de dois ou mais condutores para perfazer a 

capacidade de corrente de um único condutor.  
 
Os grupos de fios e cabos deverão ser amarrados com braçadeiras de 

plástico, não sendo aceita amarração com barbantes ou fitas.  
 
Além da codificação de cores, os condutores deverão ser marcados 

individualmente, nas suas extremidades, por meio de anilhas plásticas com inscrições 
indelevelmente gravadas contendo a identificação do terminal ao qual será conectado.  
 

19) QUADROS ELÉTRICOS 
 

Os quadros a serem fornecidos deverão seguir os digramas unifilares 
indicados nos projetos e terão sempre uma reserva de 20 % dos circuitos utilizados e 
terão as seguintes características técnicas:  
 

a) Quadro Geral - QDG  
 

O quadro elétrico de baixa tensão será construído em chapa grossa de aço, 
estanque à água, poeira, insetos e quaisquer outros agentes causadores de danos. O grau 
de proteção deverá ser pelo menos igual ao IP 43.  

 
O quadro elétrico será de instalação embutida.   
 
As chapas de aço serão lisas, sem mossas, rachaduras ou outras 

imperfeições e deverão proporcionar um apoio rígido. As seções fabricadas em chapas 
de espessura não inferior a 2 mm.  

 
O quadro elétrico será suficientemente amplo para facilitar os serviços de 

inspeção, reparos ou substituição dos componentes que serão instalados em posição 
conveniente a uma altura de 1,60 m do seu centro ao piso acabado.  
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O acesso ao quadro elétrico será feito pela parte frontal, por meio de porta.  

 
b) Quadro de iluminação – QDL  

 
O quadro elétrico de baixa tensão será construído em chapa grossa de aço, 

estanque à água, poeira, insetos e quaisquer outros agentes causadores de danos. O grau 
de proteção deverá ser pelo menos igual ao IP 43.  

 
O quadro elétrico será de instalação embutida.   
 
As chapas de aço serão lisas, sem mossas, rachaduras ou outras 

imperfeições e deverão proporcionar um apoio rígido. As seções fabricadas em chapas 
de espessura não inferior a 2 mm.  

 
O quadro elétrico será suficientemente amplo para facilitar os serviços de 

inspeção, reparos ou substituição dos componentes que serão instalados em posição 
conveniente a uma altura que permita ao operador ter fácil acesso.  

 
O acesso ao quadro elétrico será feito pela parte frontal, por meio de porta.  

 
c) Especificações gerais para os quadros elétricos 

 
 Barramento e conexões  

 
O barramento principal deverá ser trifásico de cobre eletrolítico, isolado, 

com neutro isolado e um barramento de terra, com característica elétrica iguais aquelas 
do disjuntor. Deverão ser fixados à estrutura por meio de isoladores capazes de 
suportarem os esforços eletrodinâmicos correspondentes à máxima corrente de curto-
circuito prevista.  

 
Todas as seções deverão possuir barramentos completos, mesmo aquelas 

que forem deixadas vazias (para utilização futura).  
 
O isolamento deverá envolver completamente cada barra, exceto nos pontos 

de conexão com os dispositivos designadores. Nos pontos de conexão entre barras e 
entre as barras e os equipamentos serão recobertos em prata.  

 
O isolamento das barras, suportes e peças de junção deverão ser de material 

anti-higroscópico não inflamável.  
 
As partes metálicas de todos os equipamentos e aparelhagens, bem como a 

estrutura do quadro, deverão estar ligadas ao barramento de terra, para conexão ao 
sistema geral de terra, através de cabo de cobre de bitola não inferior àquela mostrada 
no desenho específico dos quadros elétricos.  
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Os barramentos deverão ser identificados com o seguinte código de cores:  
 

Preto  Fase A  
Vermelho  Fase B  
Branco  Fase C  
Azul  Neutro  
Verde  Terra        
 

Tal identificação por cores ocorrerá ao longo de todos os barramentos, 
podendo ser de forma contínua ou descontínua.  
 

20) ATERRAMENTO 
 

O quadro elétrico terá uma barra de cobre eletrolítico para aterramento, 
provida de conectores em ambas as extremidades, para ligação de cabo de cobre nu, de 
seções adequadas.  
 

21) CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MATERIAIS  
 

Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos deverão ser 
novos e de qualidade, composição e propriedade adequadas aos propósitos a que se 
destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticos usuais de 
fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas ABTN; ASTM; ASME e 
AWS onde aplicáveis ou outras equivalentes aprovadas e reconhecidas 
internacionalmente. Sempre será dada preferência pelas normas ABTN.  
 

 
 

13) PAISAGISMO  
 
 

O projeto paisagístico baseia-se em exemplares tropicais, com porte 
pequeno, e Arbustos, apenas compondo o entorno.  

 
O solo será preparado com 70% de terra preta, 20% de moinha de carvão e 

10% de adubo orgânico (esterco de gado ou equivalente técnico normatizado).  
 
Deverá ser feita uma análise do solo para uma determinação exata da 

adubação química, e esta será distribuída a lanço na proporção de 200g/m².  
 
O gramado será executado com a grama esmeralda (WILD ZOYSIA), pela 

fácil manutenção e resistência, sendo exigida uma poda mensal.  
 
As plantas topiadas (ver quadro de especificações plantas com asteriscos) 

devem ser podadas a cada dois meses sem afetar o desenvolvimento da mesma; as 
demais espécies não necessitam de podas drásticas, somente poda de limpeza.  
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No quadro de especificações não foi considerada a época de plantio, pois a 

implantação do paisagismo foi determinada por mudas prontas e não por semeadura. As 
áreas determinadas ao seixo de mármore foram forradas com uma camada de 5 cm de 
moinha de quartzo para que o seixo não fique em contato direto com o solo. Para um 
melhor desenvolvimento das plantas do jardim deve-se molhar nos primeiros 30 dias 
por 2 vezes ao dia passando posteriormente á 1 vez ao dia. A cada 6 meses deve-se fazer 
uma cobertura com adubação orgânica e areia na proporção de 1/1 e uma adubação 
química anual na proporção de 200g/m².  
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MEMORIAL DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
 

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

 

Tipo de Ocupação: Galpão para abrigo de Mercado Municipal 
Localização:  Macaúbas - Ba 

 
 
 
Filosofia do sistema de combate a incêndio e segurança 
 

 As instalações projetadas destinam-se a manter o prédio em condições de segurança contra 
incêndio, dentro dos limites e padrões recomendados pela ABNT, FOC, NFPA e a Portaria no. 
19 do IRB, NBR-24 e Decreto n.º 5.876 de março de 1980. 

 

Descrição do Sistema Geral 

 

Este memorial visa estabelecer os parâmetros básicos para execução das instalações de 

combate a incêndio O projeto aqui descrito obedece como referência as exigências do Corpo de 

Bombeiros de Salvador, ao Instituto de Resseguros Incêndio do Brasil e as Normas Brasileiras 

pertinentes. 

O Edifício em estudo, classifica-se de acordo com as Tarifas de Seguro Incêndio do Brasil, 

como sendo mercado, código 496, classe de ocupação 3 a 6 tipo de risco “B” (MÉDIO RISCO 

DE INCÊNDIO), e quanto a categoria de incêndio predominante: Categoria I Classe A, (fogo 

em materiais combustíveis (papel, madeira, tecido, lixo comum e que deixam resíduos ao 

serem queimados) 

As instalações para prevenção de combate a incêndio da Edificação em pauta, foi projetada em 

dois sistemas distintos e integrados, envolvendo: Extintores portáteis, sistema de hidrantes por 

gravidade.  

Portanto o esquema de combate a incêndio aqui desenvolvido se dará inicialmente com os 

extintores manuais, em seguida com o sistema de hidrantes, e, em última instância através do 

hidrante de recalque que receberá via carro tanque do corpo de bombeiros  com novos 

suprimentos de água para continuar o combate ao eventual incêndio. 

 

 

Descrição dos Sistemas Parcias 
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Proteção por Extintores 

 

A proteção por extintores foi dimensionada tendo em vista a área de proteção máxima de 

380m² por unidade extintora. 

 

Foram usado extintores tipo: 

 

 Extintores de Pó Químico Seco, com capacidade para 4Kg, fabricados em chapa de aço carbono, 

costurado a arco de solda "mig", fosfatizado interna e externamente. Aprovado pela ABNT 

conforme norma EB-148. Serão em número e distância conforme indicado no projeto gráfico. 

 

 Extintores de Gás Carbônico, com capacidade de 6Kg, cilíndros fabricado em aço carbono sem 

costura, tratado e pintado contra oxidação, aprovado pela ABNT, de acordo com a norma EB-

150, válvula em latão de ação rápida dotada de disco de segurança, mangueira em borracha e 

difusor completo com quebra-jato. Serão em número e distância conforme indicado no projeto 

gráfico. 

 

 Extintores de água pressurizada com capacidade de 10 litros, fabricado em chapa de aço, 

costurado a arco de solda “mig”, fosfatizado internamente, protegido por uma demão de tinta à 

base de alcatrão de hulha, aprovado pela ABNT-EB-150. 

 

 

 

 

Proteção por Hidrantes 

 

A rede de hidrantes foi dimensionada para alimentar duas mangueiras simultâneas com vazão de 500 

l/min. em cada requinte durante meia hora com pressão mínima em cada hidrante de 1,5Kgf/cm². 

A premissa básica do sistema constitui na utilização do reservatório elevado com 30.000 litros e reserva 

de 30.000 litros que possibilita no limite de calculo uma pressão teórica de 10 mca nos terminais de 

qualquer hidrante existente no edifício. Sendo que estes 30.000 litros estão em um septo do reservatório 

subterrâneo com capacidade para 60.000litros que tem outros usos e é proveniente da coleta de águas 

pluviais pela cobertura do galpão e de abastecimento regular pela concessionária (Embasa). 
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Os hidrantes serão em número total de 2 internos. Finalizando com 01 (um) hidrantes externos no passeio 

de recalque em frente a entrada principal. 

Os hidrantes serão do tipo "Só Tomadas" com diâmetro de 2 1/2" com a tomada situada á altura de 1.50 

metros. 

O hidrante de recalque será do tipo "Retangular"com diâmetro de 2 1/2", situado em abrigo de 

0,40x0,60x0,40m com válvula de retenção, registro, engate e tampão em ferro fundido com inscrição 

ÏNCÊNDIO". 

 

Mangueiras 

 

As mangueiras terão 02 (dois) lances de 15 metros em cada caixa com diâmetro interno de 2 1/2", serão 

flexíveis, de fibra resistente a umidade revestidas internamente de borracha, capaz de suportar a pressão 

mínima de 20Kg/cm² e dotadas de junta Stroz. 

 

 

Canalizações 

 

As canalizações dos hidrantes serão em ferro galvanizado, DIN 2440, com diâmetro de 2.1/2" podendo 

suportar a uma pressão mínima de trabalho de 18Kg/cm². 

As tubulações alimentarão os hidrantes dos diversos pavimentos e prolongar-se-ão até o hidrante de 

recalque localizado no passeio adjacente a edificação. 

 

Válvulas, Conexões, Registros e Esguichos 

 

Serão do tipo apropriado e possuirão resistência interna igual ou superior as exigidas para os tubos. 

As conexões dos hidrantes, mangueiras e esguichos serão de engate rápido Stroz. 

Os esguichos serão de jato sólido de alta velocidade, em latão Ø 3/4", com união Stroz e resistentes a 

pressão indicada para as mangueiras. 

 

Reservatório 

 

O existente com sistema de recalque que será instalado com a previsão de reserva para 10.000l, a moto-

bomba deverá estar ligada a um circuito elétrico permanentemente energizado e o seu sistema de proteção 

ligado diretamente aos transformadores, permitindo  a  sua entrada em operação mesmo com os 

disjuntores gerais do Edifício desligado. 
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Quadro de Controle do Sistema de Bombas 

 

O quadro de funcionamento deverá conter um controlador com todos os dispositivos necessários para a 

partida automática e manual do motor.  

O controlador deverá cumprir as seguintes exigências: 

a) Partida Automática 

 

- Com a chave seletora na posição "partida automática" esta deverá ser iniciada mediante um sinal de 

um contato localizado no sistema de proteção contra incêndio. 

- A corrente de partida deverá ser fornecida pelas duas baterias em ciclos subsequentes, primeiro por 

uma e depois por outra, sendo a transferência feita automaticamente. 

- Se o motor não partir depois de seis tentativas, deverá o controlador interromper tentativas ulteriores 

acionando o alarme "motor não iniciou funcionamento". 

- Uma vez iniciado o funcionamento do motor, este deverá continuar girando enquanto não for 

desligado manualmente, ou pelo regulador de velocidade, se ultrapassada a velocidade normal. 

 

 

b) Partida Manual 

 

- Com a chave seletora na posição "Partida Manual", deverá ser possível dar partida manual ao motor. 

- Uma vez iniciado o funcionamento do motor, este deverá continuar girando, enquanto não for 

desligado: 

- Manualmente; 

A operação de desligamento manual deverá colocar o controlador nas condições de partida 

automática. 

 

c) Alarme e Sinalização 

 

- No quadro de controle: 

- Deverá  ser prevista uma lâmpada de sinalização do lado de alimentação do controlador indicando 

que a chave seletora está na posição "partida automática" e que há presença de força em operação 

de partida. 

- Deverão ser previstas lâmpadas de sinalização e um alarme sonoro comum para indicar: 
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- Pressão baixa no sistema de óleo lubrificante; 

- Alta temperatura de água de resfriamento; 

- Motor desligado por velocidade excessiva. 

- Deverão ser previstos relés no controlador com contatos para atuar os seguintes alarmes sonoro, ou 

visuais remotos: 

- Controlador deu partida ao motor. 

- A chave seletora está em posição "desligado" ou "partida manual". 

- Motor não iniciou funcionamento. 

- Falta de corrente alternada para carregamento das baterias. 

- O carregador de baterias deverá apresentar as seguintes características: 

- Deverá ser duplo, do tipo de tensão de saída constante corrente limitada e constituído de 

retificadores de silício. 

- Os retificadores e os meios da ajustes deverão ser independentes. 

O carregador deverá ser construído para  operar em regime de flutuação e tensão constantes, ou em 

regime de equalização a uma tensão constante mais alta. 

A passagem do regime de flutuação para o de equalização dar-se-á mediante atuação manual de 

um relé de tempo, ajustável entre 0 e 24 horas. 

No fim do período ajustado retornará o carregador automaticamente ao regime de flutuação. 

Deverá haver a possibilidade de ajustes separado do valor da tensão de flutuação e de equalização. 

- A capacidade do carregador deverá ser tal que a bateria totalmente descarregada será recarregada 

em menos de 24 horas, devendo o carregador manter a tensão de saída dentro de  2% em 

qualquer condição de carga com a tensão de alimentação variando  10% e a freqüência,  5%. 

- Deverão ser previstos amperímetros e voltímetros para corrente contínua de previsão de 2% e uma 

chave "liga-desliga" com fusíveis na entrada da corrente alternada de alimentação. 

- O sistema de alimentação deve ser aterrado e deverão ser tomadas providências para que não sejam 

criados potenciais perigosos entre as baterias, o motor e a terra. 

- O carregador deverá desligar na partida do motor ou quando houver falha na tensão de 

alimentação, evitando assim a descarga da bateria para o carregador. 

O quadro de controle pode ser construído para montagem na parede e provido de portas frontais. O 

quadro deve ser instalado dentro da casa de bombas . 

Devem ser previstos no quadro aberturas para ventilação e meios para impedir acumulação de 

umidade. 

Um esquema elétrico deverá ser fixado de maneira permanente e protegida dentro do quadro, 

indicando as interligações e os números ou denominações dos componentes. 

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

84118FC3E89E590AE835942C6E09187B



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  |  Ano VII - Edição nº 01104 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 133

Prefeitura Municipal de Macaúbas

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

___________________________________________________________________________ 
Rua Manoel Marques nº 126 – Casa – Engenho Velho da Federação – Salvador- Bahia 

Cep 40.2203233 – Tel. 3233-8836 
 

O quadro de controle deve ser completamente montado e testado nas oficinas do fabricante antes da 

entrega. 

 

 

Sistema de Alarme  

 

O sistema será composto por acionadores manuais interligados a central de alarme localizada na 

administração. 

A central tem função de alertar o operador quando o acionador for ativado indicando o local do sinistro 

emitindo com retardo um sinal acústico/luminoso acionando então em todos os ambientes, 

automaticamente, os alarmes sonoros.  
A central será interligada ao sistema de baterias para que permaneça ativa em qualquer circunstância. 

A central supervisionará o funcionamento das bombas de incêndio. 

 

Normas de Execução 

 

* As canalizações empregadas, deverão resistir á pressão de no mínimo 50% acima da pressão máxima de 

trabalho do sistema. 

* As conexões, registros, válvulas e demais peças serão empregadas de modo a não prejudicar o integral 

aproveitamento das canalizações e possuirão resistência igual ou superior á exigida para os tubos. 

* Os extintores devem ter a sua carga renovada ou verificada nas épocas e condições recomendadas pelos 

respectivos fabricantes. 

* Os extintores não devem ter a sua parte superior a mais de 1,60m acima do piso. 
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Especificação Básicas Do Sistema De Segurança 

 

 

Extintores 

 

- Extintores de Pó Químico Seco, com capacidade para 4Kg, fabricados em chapa de aço carbono nº 16, 

costurado a arco de solda "mig", fosfatizado interna e externamente, pintado internamente com base 

contra oxidação da cor vermelha, sobre uma demão de zarcão ou similar. 

- Extintores de Gás Carbônico com capacidade para 6Kg, cilindros fabricado em aço carbono sem 

costura, tratado e pintado contra oxidação, na cor vermelho. 
- Extintores com água pressurizada com capacidade de 10 litros, alcance de jato de 8 metros e tempo de 
descarga de 50 segundos, fabricados em chapa de aço, costurados a arco de solda “mig”, fosfatizados 
internamente, protegidos por uma demão de tinta à base de alcatrão de hulha, aprovados pela ANBT-EB-
150. 

Os extintores acima mencionados deverão ser aprovados pela ABNT e de acordo com a Norma EB-149. 

 

Hidrantes e Acessórios 

 

- Os hidrantes internos serão do tipo "Só Tomadas"com diâmetro interno de 2 1/2 e dimensões 

0,90x0,60x0,17m para abrigar dois lance de mangueira de 15 metros cada e  acessórios. 

- O hidrante de recalque será do tipo "Retangular"com diâmetro de 2 1/2", situado em abrigo de 

0,40x0,30x0,40m de profundidade com tampão em ferro fundido no nível do passeio, com uma tomada 

e válvula de retenção. 

 

Mangueiras 

 

- Terão dois lances de comprimento de 15 metros por hidrante com diâmetro interno de 2 1/2", serão 

flexíveis, de fibra resistente á umidade, revestidas internamente de borracha e dotada de junta Stroz. 

 

Esguichos 

 

- Terão diâmetro de 3/4", serão indeformáveis, confeccionados de material não sujeito á corrosão no 

ambiente de guarda e trabalho. 

 

Válvulas, Conexões e Registros 
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- Serão do tipo apropriado e possuirão resistência interna igual ou superior as exigidas para os tubos.  

 

Bomba Elétrica 

 

- Deverá ser moto-bomba elétrica que funcionará em conjunto com o sistema de recalque. 

 

 

Tubulações 

 

- Indicamos para a rede de hidrantes tubos em ferro galvanizado sem costura, DIN 2440, extremidade 

roscada com luvas e com conexões para 150 lbs, de ferro maleável. 

 

 

Registros 

 

- Os registros serão de gaveta, haste ascendente, em latão rosqueádo  

 

 

Acionador Manual 

 

- Será tipo "Quebre o Vidro" modelo B0403. 

 

Sistema de Alarme 

 

- A central de alarme será eletrônica, automática e deverá ser fornecida completa, inclusive com módulo 

de energia carregador/flutuador e baterias, o sistema deverá ter garantia mínima de um ano de 

funcionamento e ter assistência técnica a nível regional, deverá ser composta de 5 (dez) laços, sendo 3 

laços de alarme, e 2 laços reserva técnica. 

- Avisador de segurança (gongos. 

- Tubulações em ferro galvanizado para instalação embutida e aparente. 

- Fiação a ser executada conforme especificações do fabricante da central. 

- Caixas de embutir em chapa metálica galvanizada 3x3" ou 4x4". 

- Caixas de passagens em chapa de ferro com pintura anti-ferruginosa e martelada. 

- Caixas de passagens para instalação aparente em alumínio fundido tipo condulete .  
 
 

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

84118FC3E89E590AE835942C6E09187B



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  |  Ano VII - Edição nº 01104 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 136

Prefeitura Municipal de Macaúbas

I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE 1.409.082,83 

1.
='[Curva ABC (OK).xlsm]Orçamentos'!BX8 ='[Curva ABC (OK).xlsm]Orçamentos'!BY8 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 -                                -   BDI 1 - - 

1.0.1.
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES 
ELETRICAS E ESQUADRIAS

M2 -                  171,46 BDI 1 217,76 - 

1.0.2. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M M2 -                      4,33 BDI 1 5,50 - 

1.0.3. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 -                  150,21 BDI 1 190,77 - 
2. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - - 

2.0.1. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 -                    26,92 BDI 1 34,19 - 

2.0.2. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 -                    29,50 BDI 1 37,47 - 
2.0.3. BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM M3 -                      2,39 BDI 1 3,04 - 
3. MÓDULO GALPÃO 0 -                                -   BDI 1 - 940.769,30 
3.1. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - - 
3.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS M3 -                    16,27 BDI 1 20,66 - 

3.1.2. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 -                    26,92 BDI 1 34,19 - 

3.1.3. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 -                    29,50 BDI 1 37,47 - 
3.1.4. BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM M3 -                      2,39 BDI 1 3,04 - 
3.2. FUNDAÇÕES 0 -                                -   BDI 1 - - 
3.2.1. SINAPI 92802 ARMADURA de aço para lajes, CA-50, corte e dobra na obra KG -                      4,88 BDI 1 6,19 - 
3.2.2. Concreto estrutural fck=25 Mpa em fundações M3 -                  372,88 BDI 1 473,56 - 

3.2.3. CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ 
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. M3 -                  209,06 BDI 1 265,51 - 

3.2.4. FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X M2 -                    25,20 BDI 1 32,00 - 
3.2.5. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 -                    47,21 BDI 1 59,96 - 
3.3. ESTRUTURA 0 -                                -   BDI 1 - - 
3.3.1. SINAPI 92802 ARMADURA de aço para lajes, CA-50, corte e dobra na obra KG -                      4,88 BDI 1 6,19 - 
3.3.2. SINAPI 92718 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM SUPERESTRUTURA M3 -                  404,00 BDI 1 513,08 - 

3.3.3. ORSE 11652 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 -                    28,43 BDI 1 36,11 - 

3.3.4. Andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês M2 -                    12,57 BDI 1 15,97 - 
3.3.5. Andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre M2 -                    15,25 BDI 1 19,36 - 
3.3.6. SINAPI 74157 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 -                    95,48 BDI 1 121,26 - 
3.4. COBERTURA 0 -                                -   BDI 1 - 50.552,51 

3.4.1. LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M2 40,00                      6,49 BDI 1 8,24 329,64 

3.4.2. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M2 20,00                    15,25 BDI 1 19,36 387,25 
3.4.3. CALHA EM AÇO ZINCADO M 79,60                    29,21 BDI 1 37,10 2.953,30 
3.4.4. RUFO EM AÇO ZINCADO M 141,20                    23,88 BDI 1 30,32 4.281,72 
3.4.5. LINHA DE VIGAS METÁLICAS TRELIÇADAS KG -                      8,70 BDI 1 11,05 - 
3.4.6. PAINÉIS ESTAMPADOS EM AÇO GALVALUME M2 461,40                    72,70 BDI 1 92,33 42.600,60 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 27,00%
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3.4.7. COBERTURA EM TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO E AÇO GALVALUME 
AUTOPORTANTE M2 -                         -   BDI 1 - - 

3.5. FECHAMENTO 0                                 -   BDI 1 - 116.173,17 
3.5.1. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E=10 CM M2 50,00                    51,08 BDI 1 64,88 3.243,83 
3.5.2. ALVENARIA BLOCO E= 9CM (9X19X24) M2 50,00                    46,33 BDI 1 58,84 2.942,00 

3.5.3. 87467 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1.858,00                    45,90 BDI 1 58,29 108.308,39 

3.5.4.
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. 
MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 
KG/M3).

M3 1,50                  881,33 BDI 1 1.119,29 1.678,94 

3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 -                                -   BDI 1 - 132.857,48 
3.6.1. CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X400MM UN 1,00                    91,25 BDI 1 115,89 115,89 
3.6.2. HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D: 3/4", COMPRIMENTO 3,00M UN 1,00                    63,13 BDI 1 80,17 80,17 
3.6.3. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 25 MM (3/4") M 150,00                      7,64 BDI 1 9,70 1.455,61 
3.6.4. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 32 MM (1") M 150,00                      9,63 BDI 1 12,23 1.834,52 
3.6.5. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 40 MM (1 1/4") M 100,00                    11,60 BDI 1 14,73 1.473,33 
3.6.6. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 50 MM (1 1/2") M 100,00                      8,86 BDI 1 11,25 1.124,71 
3.6.7. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 60 MM (2") M 10,00                    12,73 BDI 1 16,16 161,62 
3.6.8. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 75 MM (2 1/2") M 25,00                    17,45 BDI 1 22,16 554,07 
3.6.9. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 85 MM (3") M 25,00                    22,97 BDI 1 29,17 729,23 

3.6.10. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO 
MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4" PÇ 120,00                      8,18 BDI 1 10,39 1.246,78 

3.6.11. CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 75 MM (2 1/2") UN 4,00                    28,67 BDI 1 36,42 145,66 
3.6.12. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 25 MM (3/4") UN 27,00                      5,87 BDI 1 7,45 201,21 
3.6.13. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 32 MM (1") UN 35,00                      6,89 BDI 1 8,76 306,44 
3.6.14. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 40 MM (1 1/4") UN 21,00                      8,27 BDI 1 10,50 220,59 
3.6.15. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 50 MM (1 1/2") UN 19,00                      9,35 BDI 1 11,88 225,64 
3.6.16. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 75 MM (2 1/2") UN 14,00                    16,62 BDI 1 21,11 295,56 
3.6.17. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 85 MM (3") UN 5,00                    19,98 BDI 1 25,37 126,87 

3.6.18. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2" PÇ 71,00                      6,43 BDI 1 8,16 579,43 

3.6.19. SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM UN 320,00                      6,34 BDI 1 8,05 2.575,97 
3.6.20. ORSE 9690 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO QUICK LAG 160 A UN 2,00                  694,26 BDI 1 881,71 1.763,42 

3.6.21. DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATÉ 16 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO 
DE DISTRIBUIÇÃO UN 6,00                  213,30 BDI 1 270,89 1.625,34 

3.6.22. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO QUICK LAG 15 A UN 16,00                    12,03 BDI 1 15,28 244,48 
3.6.23. DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00                    12,03 BDI 1 15,28 15,28 
3.6.24. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO QUICK LAG 15 A UN 6,00                    54,91 BDI 1 69,73 418,38 
3.6.25. INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00                    21,69 BDI 1 27,55 27,55 
3.6.26. INTERRUPTOR , UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V UN 11,00                    11,82 BDI 1 15,01 165,08 
3.6.27. S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A UN 6,00                    16,58 BDI 1 21,05 126,32 
3.6.28. S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A UN 22,00                    15,16 BDI 1 19,25 423,46 
3.6.29. S/ PLACA TOMADA 3P (CHATO) UN 29,00                      9,89 BDI 1 12,56 364,29 
3.6.30. VAPOR DE MERCÚRIO 250 W UN 23,00                    24,09 BDI 1 30,60 703,76 
3.6.31. ARRUELA ZAMAK 2.1/2" PÇ 4,00                      1,38 BDI 1 1,75 7,00 
3.6.32. ARRUELA ZAMAK 3/4" PÇ 1,00                      0,23 BDI 1 0,29 0,29 
3.6.33. BUCHA ZAMAK 2.1/2" PÇ 4,00                      0,23 BDI 1 0,29 1,14 
3.6.34. BUCHA ZAMAK 3/4" PÇ 1,00                      0,18 BDI 1 0,23 0,23 
3.6.35. FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 20M PÇ 1,00                      6,93 BDI 1 8,80 8,80 
3.6.36. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE PÇ 110,00                      0,20 BDI 1 0,25 27,50 
3.6.37. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE PÇ 300,00                      0,09 BDI 1 0,12 36,00 
3.6.38. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 6,3X50MM AUTOATARRACHANTE PÇ 20,00                      0,20 BDI 1 0,25 5,00 
3.6.39. ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 M 20,00                    74,72 BDI 1 94,89 1.897,80 
3.6.40. ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 M 10,00                    70,63 BDI 1 89,70 897,00 
3.6.41. ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X50MM CHAPA 18 M 10,00                  112,60 BDI 1 143,00 1.430,00 
3.6.42. 0001/COMP ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 M 450,00                    41,76 BDI 1 53,04 23.865,84 
3.6.43. ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 75X50MM CHAPA 18 M 50,00                    63,46 BDI 1 80,60 4.030,00 
3.6.44. PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO REDONDA PÇ 59,00                      2,96 BDI 1 3,76 221,84 
3.6.45. PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA PÇ 30,00                      0,20 BDI 1 0,25 7,50 
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3.6.46. PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW PÇ 300,00                      0,20 BDI 1 0,25 75,00 
3.6.47. PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL PÇ 1.050,00                      0,25 BDI 1 0,32 336,00 
3.6.48. PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" PÇ 1.300,00                      0,20 BDI 1 0,25 325,00 
3.6.49. TALA PLANA PERFURADA 100MM PÇ 10,00                      2,04 BDI 1 2,59 25,90 
3.6.50. TALA PLANA PERFURADA 50MM PÇ 250,00                      1,23 BDI 1 1,56 390,00 
3.6.51. SUPORTE VERTICAL 120X146MM PÇ 11,00                      6,44 BDI 1 8,18 89,98 
3.6.52. SUPORTE VERTICAL 70X125MM PÇ 4,00                      3,17 BDI 1 4,02 16,08 
3.6.53. SUPORTE VERTICAL 70X81MM PÇ 270,00                      2,71 BDI 1 3,44 928,80 
3.6.54. SUPORTE VERTICAL 70X96MM PÇ 5,00                      2,87 BDI 1 3,64 18,20 
3.6.55. SUPORTE VERTICAL 95X114MM PÇ 25,00                      3,79 BDI 1 4,81 120,25 
3.6.56. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1" PÇ 150,00                      0,90 BDI 1 1,14 171,45 
3.6.57. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2" PÇ 100,00                      1,62 BDI 1 2,06 205,74 
3.6.58. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/4" PÇ 100,00                      1,47 BDI 1 1,86 186,31 
3.6.59. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 2" PÇ 10,00                      1,68 BDI 1 2,14 21,37 
3.6.60. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 2.1/2" PÇ 20,00                      2,11 BDI 1 2,67 53,49 
3.6.61. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3" PÇ 20,00                      2,81 BDI 1 3,57 71,32 
3.6.62. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 3/4" PÇ 110,00                      0,84 BDI 1 1,06 116,93 
3.6.63. PLAFONIER 4" PÇ 82,00                    22,51 BDI 1 28,59 2.344,38 
3.6.64. REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 1X30W PÇ 6,00                    33,17 BDI 1 42,12 252,72 
3.6.65. REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ VAPOR DE MERCÚRIO 250 W PÇ 23,00                    74,42 BDI 1 94,51 2.173,84 
3.6.66. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR 1X28W PÇ 4,00                    30,71 BDI 1 39,00 156,00 
3.6.67. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X18 W PÇ 15,00                    16,35 BDI 1 20,77 311,52 
3.6.68. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X32 W PÇ 16,00                    30,65 BDI 1 38,93 622,89 
3.6.69. LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 20 W PÇ 15,00                    80,07 BDI 1 101,69 1.525,39 
3.6.70. SINAPI 00039510 LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X40 W PÇ 16,00                  105,89 BDI 1 134,48 2.151,68 
3.6.71. LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 40 W PÇ 3,00                  112,60 BDI 1 143,00 429,00 
3.6.72. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 250 W PÇ 82,00                    53,03 BDI 1 67,35 5.522,70 
3.6.73. LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. CIRCULAR 28W PÇ 4,00                    34,80 BDI 1 44,19 176,76 
3.6.74. TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 M 50,00                    18,42 BDI 1 23,39 1.169,50 
3.6.75. TAMPA PRESSÃO 200MM CHAPA 24 M 10,00                    32,75 BDI 1 41,59 415,90 
3.6.76. 0003/COTAÇ. TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 24 M 450,00                      9,46 BDI 1 12,01 5.406,39 
3.6.77. TAMPA PRESSÃO 75MM CHAPA 24 M 50,00                    13,31 BDI 1 16,90 845,00 
3.6.78. ELETRODUTO LEVE 1" M 150,00                    16,37 BDI 1 20,79 3.118,50 
3.6.79. ELETRODUTO LEVE 3/4" M 150,00                    14,33 BDI 1 18,20 2.730,00 
3.6.80. ELETRODUTO PESADO 1.1/2" M 20,00                  196,50 BDI 1 249,56 4.991,20 
3.6.81. SOQUETE BASE E 40 PÇ 82,00                      5,01 BDI 1 6,36 521,52 
3.6.82. SOQUETE BASE G 13 PÇ 130,00                      5,01 BDI 1 6,36 826,80 
3.6.83. LUZ MISTA 250 W PÇ 59,00                    20,03 BDI 1 25,44 1.501,15 
3.6.84. CIRCULAR 28W UN 4,00                    34,80 BDI 1 44,19 176,76 
3.6.85. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 18 W UN 30,00                      4,26 BDI 1 5,41 162,19 
3.6.86. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 30 W PÇ 3,00                      4,52 BDI 1 5,74 17,21 
3.6.87. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 32 W PÇ 32,00                      4,52 BDI 1 5,74 183,61 
3.6.88. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO, HASTE 16X150MM PÇ 1,00                    17,40 BDI 1 22,10 22,10 
3.6.89. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 2 ESTRIBOS, HASTE 16X350MM PÇ 2,00                    26,61 BDI 1 33,80 67,60 
3.6.90. CABEÇOTE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 2.1/2" UN 2,00                    77,79 BDI 1 98,79 197,58 
3.6.91. ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA PÇ 5,00                    22,51 BDI 1 28,59 142,95 
3.6.92. PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M16X2, COMPRIM. 180MM PÇ 5,00                      4,09 BDI 1 5,20 26,00 

3.6.93. UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL - SOBREPOR CAIXA POLIFÁSICA E TC DE 47,1 A 75 
KW PÇ 1,00                  491,33 BDI 1 623,99 623,99 

3.6.94. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO PADRÃO COELBA COM FECHADURA, BARR. TRIF., 
DISJ. GERAL - DIN (REF. MORATORI) CAP. 50 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225A PÇ 1,00                  852,36 BDI 1 1.082,50 1.082,50 

3.6.95. ORSE 9783 VERGALHÃO ROSCAVEL GALVANIZADO 3/8"X3000MM UN 320,00                    22,86 BDI 1 29,03 9.290,30 
3.6.96. PORCAS GALVANIZADAS 3/8" UN 320,00                      0,35 BDI 1 0,45 142,65 
3.6.97. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 3/8" UN 320,00                      0,43 BDI 1 0,55 175,56 
3.6.98. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 1/4" UN 2.300,00                      0,32 BDI 1 0,40 920,12 
3.6.99. BUCHA DE NYLON S4 PÇ 110,00                      0,09 BDI 1 0,11 12,10 
3.6.100. BUCHA DE NYLON S6 PÇ 300,00                      0,09 BDI 1 0,12 36,00 
3.6.101. BUCHA DE NYLON S8 PÇ 20,00                      0,12 BDI 1 0,15 3,00 
3.6.102. ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FURO D=18MM UN 10,00                      0,92 BDI 1 1,17 11,70 
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3.6.103. POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 7,0M UN 1,00                  666,68 BDI 1 846,68 846,68 
3.6.104. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - AZUL CLARO M 150,00                      1,94 BDI 1 2,47 370,33 
3.6.105. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - MARROM M 700,00                      1,94 BDI 1 2,47 1.728,22 
3.6.106. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - OUTRO M 50,00                      1,94 BDI 1 2,47 123,44 
3.6.107. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - PRETO M 700,00                      1,94 BDI 1 2,47 1.728,22 
3.6.108. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - VERMELHO M 550,00                      1,94 BDI 1 2,47 1.357,88 
3.6.109. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - AZUL CLARO M 300,00                      2,59 BDI 1 3,29 987,55 
3.6.110. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - MARROM M 750,00                      2,59 BDI 1 3,29 2.468,88 
3.6.111. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - OUTRO M 300,00                      2,59 BDI 1 3,29 987,55 
3.6.112. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - PRETO M 700,00                      2,59 BDI 1 3,29 2.304,29 

3.6.113. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO M 400,00                      2,59 BDI 1 3,29 1.316,74 

3.6.114. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - VERMELHO M 250,00                      2,59 BDI 1 3,29 822,96 
3.6.115. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 4 MM² - AZUL CLARO M 100,00                      3,61 BDI 1 4,58 458,34 
3.6.116. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 4 MM² - MARROM M 100,00                      3,61 BDI 1 4,58 458,34 
3.6.117. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 4 MM² - PRETO M 100,00                      3,61 BDI 1 4,58 458,34 
3.6.118. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 4 MM² - VERMELHO M 100,00                      3,61 BDI 1 4,58 458,34 
3.6.119. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 6 MM² - AZUL CLARO M 150,00                      4,84 BDI 1 6,15 922,40 
3.6.120. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 6 MM² - MARROM M 150,00                      4,84 BDI 1 6,15 922,40 

3.6.121. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 6 MM² - VERDE-AMARELO M 150,00                      4,84 BDI 1 6,15 922,40 

3.6.122. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - AZUL CLARO M 50,00                    30,74 BDI 1 39,04 1.952,24 
3.6.123. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - MARROM M 50,00                    30,74 BDI 1 39,04 1.952,24 
3.6.124. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - PRETO M 50,00                    30,74 BDI 1 39,04 1.952,24 
3.6.125. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - VERMELHO M 50,00                    30,74 BDI 1 39,04 1.952,24 
3.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO 0 -                                -   BDI 1 - 7.580,60 

3.7.1. JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM UN 14,00                    19,61 BDI 1 24,91 348,68 

3.7.2. REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO , Ø 75 X 50 MM UN 4,00                      9,73 BDI 1 12,36 49,42 
3.7.3. SINAPI 89714 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM M 20,00                    14,27 BDI 1 18,13 362,56 
3.7.4. ORSE 1528 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM M 83,00                    32,51 BDI 1 41,29 3.426,67 
3.7.5. CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM UN 4,00                      9,29 BDI 1 11,80 47,18 
3.7.6. JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA , Ø 50 X 50 MM UN 4,00                    14,58 BDI 1 18,52 74,07 
3.7.7. CAIXA DE GORDURA CG 80X80 CM UN 4,00                  160,32 BDI 1 203,61 814,44 
3.7.8. JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 44,00                      7,02 BDI 1 8,92 392,28 
3.7.9. LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,00                      7,34 BDI 1 9,33 279,81 

3.7.10. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 55,00                      7,05 BDI 1 8,95 492,23 

3.7.11. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 55,00                    11,30 BDI 1 14,36 789,58 

3.7.12. SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 22,00                    13,28 BDI 1 16,86 370,90 

3.7.13. VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00                      4,75 BDI 1 6,04 132,77 

3.8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA 0 -                                -   BDI 1 - 7.000,63 
3.8.1. ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 32 MM X 1" UN 44,00                      4,92 BDI 1 6,25 275,10 
3.8.2. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM UN 38,00                      9,01 BDI 1 11,44 434,77 

3.8.3. 0001/COTAÇ. RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, 
CAPACIDADE 1000 LITROS UN 8,00                  309,41 BDI 1 392,94 3.143,55 

3.8.4. TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00                      7,56 BDI 1 9,60 172,82 

3.8.5. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 22,00                    57,40 BDI 1 72,90 1.603,81 

3.8.6. REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00                    59,00 BDI 1 74,94 74,94 
3.8.7. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 100,00                      6,13 BDI 1 7,78 778,38 
3.8.8. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 32 MM - 3/4" UN 22,00                    18,51 BDI 1 23,51 517,25 
3.9. INSTALAÇÕES-SPDA 0 -                                -   BDI 1 - 61.885,05 
3.9.1. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 60 MM (2") M 50,00                    12,73 BDI 1 16,16 808,10 
3.9.2. HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 24,00                    47,72 BDI 1 60,60 1.454,44 
3.9.3. ORSE 3249 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 500,00                    39,90 BDI 1 50,67 25.336,50 
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3.9.4. ORSE 3414 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 350,00                    37,50 BDI 1 47,63 16.668,75 
3.9.5. SINAPI 00010889 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00                  427,80 BDI 1 543,30 6.519,63 
3.9.6. EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00                  133,19 BDI 1 169,15 169,15 

3.9.7. EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA 
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 12,00                  137,21 BDI 1 174,26 2.091,14 

3.9.8. ARRUELA INOX LISA ¼ “ PÇ 250,00                      0,32 BDI 1 0,40 100,01 

3.9.9. TERMINAL AÉREO EM LATÃO REDONDO COM CONECTOR E FIXAÇÃO ROSCA METRICA 
5/16"X250MM UN 10,00                    23,36 BDI 1 29,66 296,61 

3.9.10. ARRUELA LISA INOX ABA LARGA M5 CJ 250,00                      1,57 BDI 1 1,99 497,21 
3.9.11. FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO # 50MM2 - SPLIT BOLT+TERMINAL DE PRESSÃO UN 240,00                      9,31 BDI 1 11,82 2.836,80 
3.9.12. PARAFUSO INOX 4,2 X 32 MM PÇ 250,00                      0,50 BDI 1 0,64 160,00 
3.9.13. PARAFUSO INOX SEXTAVADO M6 X 45 MM PÇ 250,00                      0,25 BDI 1 0,32 80,00 
3.9.14. CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO DE PVC COM TAMPA METÁLICA PÇ 24,00                    76,77 BDI 1 97,50 2.340,00 
3.9.15. ISOLADORES DESCIDA CABOS PÇ 72,00                    25,99 BDI 1 33,01 2.376,71 
3.9.16. BUCHA DE NYLON S8 PÇ 250,00                      0,12 BDI 1 0,15 37,50 
3.9.17. BUCHA DE NYLON K54 PÇ 250,00                      0,35 BDI 1 0,45 112,50 
3.10. INSTALAÇÕES - COMBATE A INCÊNDIO 0 -                                -   BDI 1 - 75.698,29 
3.10.1. REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45º UN 2,00                  160,69 BDI 1 204,07 408,14 
3.10.2. CURVA 90º - RAIO CURTO 2 1/2" UN 2,00                    93,09 BDI 1 118,22 236,44 
3.10.3. CURVA MACHO - FÊMEA 2.1/2" UN 1,00                    91,23 BDI 1 115,86 115,86 
3.10.4. NIPLE DUPLO 2.1/2" UN 1,00                    48,12 BDI 1 61,12 61,12 
3.10.5. TÊ 2 1/2" UN 2,00                    43,31 BDI 1 55,00 110,00 

3.10.6. 0002/COTAÇ. RESERVATÓRIO TIPO TAÇA ELEVADO EM CHAPA AÇO COM TRATAMENTO 30.000L 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00             20.900,00 BDI 1 26.543,00 26.543,00 

3.10.7. 0002/COMP TUBO DE AÇO CARBONO 2 1/2"FG M 120,00                  162,50 BDI 1 206,38 24.765,00 
3.10.8. ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA 2.1/2" UN 3,00                  112,77 BDI 1 143,22 429,65 
3.10.9. CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS 70 X 50 X 25 CM UN 2,00                  193,20 BDI 1 245,37 490,74 
3.10.10. CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGOTE TIPO ROSCA - PINO DUPLA - 1.1/2" X 2.1/2" UN 2,00                      9,70 BDI 1 12,32 24,64 
3.10.11. MANGUEIRA2.1/2 " 30 M UN 2,00                  859,84 BDI 1 1.092,00 2.184,00 
3.10.12. NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL 2.1/2" UN 2,00                    47,03 BDI 1 59,72 119,44 
3.10.13. REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,00                  104,40 BDI 1 132,59 132,59 
3.10.14. TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2.1/2" UN 3,00                    54,77 BDI 1 69,55 208,65 

3.10.15. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELAR 
(70X60) CM UN 1,00                  184,24 BDI 1 233,99 233,99 

3.10.16. REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2.1/2" UN 1,00                  195,20 BDI 1 247,91 247,91 
3.10.17. ESGUICHO JÁTO SÓLIDO 2 1/2" 16 MM PÇ 2,00                    90,86 BDI 1 115,40 230,79 
3.10.18. VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 1,00                  243,42 BDI 1 309,15 309,15 
3.10.19. REVESTIMENTOS 0 -                         -   BDI 1 - - 
3.10.20. SINAPI 89170 REVESTIMENTO CERAMICO 20X20 EM MASSA PRONTA COM REJUNTAMENTO M2 461,93                    26,50 BDI 1 33,65 15.543,90 
3.10.21. SINAPI 03314 REBOCO M2 100,00                    14,02 BDI 1 17,81 1.780,79 
3.10.22. CHAPISCO M2 100,00                      2,92 BDI 1 3,70 370,33 
3.10.23. SOLEIRA DE GRANITO CINZA E=15 M 32,00                    28,35 BDI 1 36,00 1.152,14 
3.11. PAVIMENTAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 397.636,21 

3.11.1. 0005/COMP
EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA SOLDADA. 
AF_07/2016

M2 3.668,00                    63,54 BDI 1 80,70 295.992,19 

3.11.2. TELA SOLDADA PARA PISO M2 -                         -   BDI 1 - - 
3.11.3. 0006/COMP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 3.668,00                    12,70 BDI 1 16,13 59.161,17 
3.11.4. ORSE 2656 CAMADA DE BRITA P/PROTECAO DA LAJE DE COBERTURA M3 183,40                    86,81 BDI 1 110,25 20.220,54 
3.11.5. SINAPI 68053 APLIACAÇÃO DE LONA PLASTICA M2 3.668,00                      4,78 BDI 1 6,07 22.262,30 
3.12. ESQUADRIAS 0 -                                -   BDI 1 - 19.794,75 
3.12.1. PORTÃO 3,5X2,5 EM FERRO PÇ 2,00               1.523,81 BDI 1 1.935,24 3.870,47 
3.12.2. SINAPI 6854 PORTÃO 4,0X2,5 EM FERRO PÇ 4,00               1.741,50 BDI 1 2.211,71 8.846,82 
3.12.3. SINAPI 68054 PORTÃO 4,0X4,0 EM FERRO PÇ 2,00               2.786,40 BDI 1 3.538,73 7.077,46 
3.13. PINTURA 0 -                                -   BDI 1 - 60.699,10 
3.13.1. 0003/COMP PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 197,00                    30,08 BDI 1 38,20 7.525,21 

3.13.2. SINAPI 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 4.551,00                      9,20 BDI 1 11,68 53.173,88 

3.14. DIVERSOS 0 -                                -   BDI 1 - 10.891,52 
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3.14.1. SINAPI 11334 CAIXA DE GORDURA 80X80M UN 10,00                  378,04 BDI 1 480,11 4.801,10 
3.14.2. BANCADA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 160X60CM UN 21,00                    87,39 BDI 1 110,98 2.330,58 
3.14.3. PIA SINTÉTICA 140 UN 21,00                  140,98 BDI 1 179,04 3.759,84 
4. BLOCO DO AUDITÓRIO 0 -                                -   BDI 1 - 175.973,95 
4.1. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - 7.138,87 
4.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS M3 28,00                    16,27 BDI 1 20,66 578,48 

4.1.2. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 56,00                    26,92 BDI 1 34,19 1.914,64 

4.1.3. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 121,00                    29,50 BDI 1 37,47 4.533,27 
4.1.4. BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM M3 37,00                      2,39 BDI 1 3,04 112,48 
4.2. FUNDAÇÕES 0 -                                -   BDI 1 - 4.248,16 

4.2.1. CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ 
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. M3 16,00                  209,06 BDI 1 265,51 4.248,16 

4.3. ESTRUTURA 0 -                                -   BDI 1 - 40.358,48 
4.3.1. SINAPI 92876 ARMADURA DE AÇO, CORTE E DOBRA NA OBRA KG 1.582,00                      5,25 BDI 1 6,67 10.551,94 
4.3.2. SINAPI 92718 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM SUPERESTRUTURA M3 15,82                  404,00 BDI 1 513,08 8.116,93 
4.3.3. SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO E=8,0CM M2 241,00                    18,16 BDI 1 23,07 5.559,28 

4.3.4. ORSE 11652 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 291,00                    28,43 BDI 1 36,11 10.507,24 

4.3.5. ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 15,00                    15,25 BDI 1 19,36 290,44 
4.3.6. ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 219,00                    12,28 BDI 1 15,59 3.414,32 
4.3.7. SINAPI 74157 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 15,82                    95,48 BDI 1 121,26 1.918,33 
4.4. FECHAMENTO 0 -                                -   BDI 1 - 35.475,26 
4.4.1. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E=10CM M2 20,00                    51,08 BDI 1 64,88 1.297,53 
4.4.2. ALVENARIA BLOCO E=12CM (9X17X25) M2 5,00                    39,43 BDI 1 50,08 250,40 
4.4.3. COBOGO DE CIMENTO 25X25 M2 17,10                    82,34 BDI 1 104,57 1.788,20 

4.4.4. 87467 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 521,00                    45,90 BDI 1 58,29 30.370,65 

4.4.5.
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. 
MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 
KG/M3).

M3 1,58                  881,33 BDI 1 1.119,29 1.768,48 

4.4.6. 0 0 -                         -   BDI 1 - - 
4.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 4.958,07 

4.5.1. PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 
CM M2 52,00                      9,91 BDI 1 12,58 654,31 

4.5.2. SINAPI 7375/001 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME 
DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M2 52,00                    65,17 BDI 1 82,76 4.303,76 

4.5.3. 0 0 -                         -   BDI 1 - - 
4.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 -                                -   BDI 1 - 19.925,73 
4.6.1. CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X400MM UN 1,00                    91,25 BDI 1 115,89 115,89 
4.6.2. HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D: 3/4", COMPRIMENTO 3,00M UN 1,00                    63,13 BDI 1 80,17 80,17 
4.6.3. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 25 MM (3/4") M 5,00                      7,64 BDI 1 9,70 48,52 
4.6.4. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 32 MM (1") M 20,00                      9,63 BDI 1 12,23 244,60 
4.6.5. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 40 MM (1 1/4") M 5,00                    11,60 BDI 1 14,73 73,67 
4.6.6. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 50 MM (1 1/2") M 10,00                      8,86 BDI 1 11,25 112,47 
4.6.7. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 75 MM (2 1/2") M 15,00                    17,45 BDI 1 22,16 332,44 

4.6.8. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO 
MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4" PÇ 28,00                      8,18 BDI 1 10,39 290,92 

4.6.9. CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 75 MM (2 1/2") UN 4,00                    28,67 BDI 1 36,42 145,66 
4.6.10. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 32 MM (1") UN 2,00                      6,89 BDI 1 8,76 17,51 
4.6.11. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 75 MM (2 1/2") UN 3,00                    16,62 BDI 1 21,11 63,33 

4.6.12. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2" PÇ 37,00                      6,43 BDI 1 8,16 301,96 

4.6.13. SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM UN 4,00                      6,34 BDI 1 8,05 32,20 
4.6.14. ORSE 9690 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO QUICK LAG 160 A UN 1,00                  694,26 BDI 1 881,71 881,71 
4.6.15. INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00                    21,69 BDI 1 27,55 27,55 
4.6.16. INTERRUPTOR , UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V UN 6,00                    11,82 BDI 1 15,01 90,05 
4.6.17. S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A UN 4,00                    16,58 BDI 1 21,05 84,22 
4.6.18. S/ PLACA TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A UN 22,00                    15,16 BDI 1 19,25 423,46 
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4.6.19. S/ PLACA TOMADA REDONDA 3P (CHATO) UN 4,00                      9,89 BDI 1 12,56 50,25 
4.6.20. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE PÇ 1,00                      0,20 BDI 1 0,25 0,25 
4.6.21. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE PÇ 24,00                      0,09 BDI 1 0,12 2,88 
4.6.22. 0001/COMP ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 M 10,00                    41,76 BDI 1 53,04 530,35 
4.6.23. PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO REDONDA PÇ 30,00                      2,96 BDI 1 3,76 112,80 
4.6.24. PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA PÇ 4,00                      0,20 BDI 1 0,25 1,00 
4.6.25. PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL PÇ 16,00                      0,25 BDI 1 0,32 5,12 
4.6.26. PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" PÇ 16,00                      0,20 BDI 1 0,25 4,00 
4.6.27. TALA PLANA PERFURADA 50MM PÇ 4,00                      1,23 BDI 1 1,56 6,24 
4.6.28. SUPORTE VERTICAL 70X81MM PÇ 4,00                      2,71 BDI 1 3,44 13,76 
4.6.29. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1" PÇ 11,00                      0,90 BDI 1 1,14 12,57 
4.6.30. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2" PÇ 2,00                      1,62 BDI 1 2,06 4,11 
4.6.31. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/4" PÇ 1,00                      1,47 BDI 1 1,86 1,86 
4.6.32. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 2.1/2" PÇ 10,00                      2,11 BDI 1 2,67 26,75 
4.6.33. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR 1X28W PÇ 2,00                    30,71 BDI 1 39,00 78,00 
4.6.34. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X18 W PÇ 10,00                    16,35 BDI 1 20,77 207,68 
4.6.35. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X32 W PÇ 16,00                    30,65 BDI 1 38,93 622,89 
4.6.36. LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 20 W PÇ 10,00                    80,07 BDI 1 101,69 1.016,93 
4.6.37. SINAPI 00039510 LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X40 W PÇ 16,00                  105,89 BDI 1 134,48 2.151,68 
4.6.38. LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. CIRCULAR 28W PÇ 2,00                    34,80 BDI 1 44,19 88,38 
4.6.39. 0003/COTAÇ. TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 24 M 10,00                      9,46 BDI 1 12,01 120,14 
4.6.40. ELETRODUTO LEVE 1" M 40,00                    16,37 BDI 1 20,79 831,60 
4.6.41. ELETRODUTO LEVE 3/4" M 150,00                    14,33 BDI 1 18,20 2.730,00 
4.6.42. SOQUETE BASE G 13 PÇ 104,00                      5,01 BDI 1 6,36 661,44 
4.6.43. CIRCULAR 28W UN 2,00                    34,80 BDI 1 44,19 88,38 
4.6.44. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 18 W UN 20,00                      4,26 BDI 1 5,41 108,13 
4.6.45. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 32 W PÇ 32,00                      4,52 BDI 1 5,74 183,61 
4.6.46. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO, HASTE 16X150MM PÇ 1,00                    17,40 BDI 1 22,10 22,10 
4.6.47. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 2 ESTRIBOS, HASTE 16X350MM PÇ 2,00                    26,61 BDI 1 33,80 67,60 
4.6.48. CABEÇOTE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 2.1/2" UN 2,00                    77,79 BDI 1 98,79 197,58 
4.6.49. ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA PÇ 5,00                    22,51 BDI 1 28,59 142,95 
4.6.50. PARAFUSO AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADR. ROSCA M16X2, COMPRIM. 180MM PÇ 5,00                      4,09 BDI 1 5,20 26,00 
4.6.51. ORSE 9783 VERGALHÃO ROSCAVEL GALVANIZADO 3/8"X3000MM UN 4,00                    22,86 BDI 1 29,03 116,13 
4.6.52. PORCAS GALVANIZADAS 3/8" UN 4,00                      0,35 BDI 1 0,45 1,78 
4.6.53. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 3/8" UN 32,00                      0,43 BDI 1 0,55 17,56 
4.6.54. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 1/4" UN 4,00                      0,32 BDI 1 0,40 1,60 
4.6.55. BUCHA DE NYLON S4 PÇ 1,00                      0,09 BDI 1 0,11 0,11 
4.6.56. BUCHA DE NYLON S6 PÇ 24,00                      0,09 BDI 1 0,12 2,88 
4.6.57. ARRUELA QUADRADA AÇO GALVANIZADO FURO D=18MM UN 10,00                      0,92 BDI 1 1,17 11,70 
4.6.58. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - AZUL CLARO M 200,00                      2,59 BDI 1 3,29 658,37 
4.6.59. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - MARROM M 200,00                      2,59 BDI 1 3,29 658,37 
4.6.60. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - OUTRO M 100,00                      2,59 BDI 1 3,29 329,18 
4.6.61. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - PRETO M 100,00                      2,59 BDI 1 3,29 329,18 

4.6.62. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO M 150,00                      2,59 BDI 1 3,29 493,78 

4.6.63. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - VERMELHO M 100,00                      2,59 BDI 1 3,29 329,18 
4.6.64. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 6 MM² - AZUL CLARO M 20,00                      4,84 BDI 1 6,15 122,99 
4.6.65. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 6 MM² - MARROM M 20,00                      4,84 BDI 1 6,15 122,99 

4.6.66. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 6 MM² - VERDE-AMARELO M 20,00                      4,84 BDI 1 6,15 122,99 

4.6.67. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - AZUL CLARO M 20,00                    30,74 BDI 1 39,04 780,90 
4.6.68. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - MARROM M 20,00                    30,74 BDI 1 39,04 780,90 
4.6.69. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - PRETO M 20,00                    30,74 BDI 1 39,04 780,90 
4.6.70. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 70 MM² - VERMELHO M 20,00                    30,74 BDI 1 39,04 780,90 
4.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO 0 -                                -   BDI 1 - 9.773,70 

4.7.1. JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM UN 3,00                    23,54 BDI 1 29,90 89,70 

4.7.2. TÊ 90° DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 8,00                    10,78 BDI 1 13,69 109,55 
4.7.3. TÊ 90° DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 X 50 MM UN 4,00                    13,91 BDI 1 17,67 70,68 
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4.7.4. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM M 20,00                    12,79 BDI 1 16,24 324,84 
4.7.5. SINAPI 89714 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM M 100,00                    14,27 BDI 1 18,13 1.812,80 
4.7.6. ORSE 1528 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM M 100,00                    32,51 BDI 1 41,29 4.128,52 
4.7.7. CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM UN 3,00                      9,29 BDI 1 11,80 35,39 
4.7.8. CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM UN 1,00                    19,14 BDI 1 24,31 24,31 
4.7.9. CURVA 45 LONGA 100 MM UN 5,00                    26,55 BDI 1 33,72 168,59 
4.7.10. CURVA 45 CURTA AMANCO 100 MM UN 1,00                    33,03 BDI 1 41,95 41,95 
4.7.11. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM UN 5,00                      9,46 BDI 1 12,01 60,06 
4.7.12. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM UN 4,00                    21,11 BDI 1 26,81 107,26 
4.7.13. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 8,00                      6,55 BDI 1 8,32 66,57 
4.7.14. JOELHO 90° DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 8,00                      5,35 BDI 1 6,79 54,32 
4.7.15. JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" UN 6,00                      6,52 BDI 1 8,28 49,68 
4.7.16. JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA , Ø 100 X 75 MM UN 1,00                    48,54 BDI 1 61,64 61,64 
4.7.17. JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA , Ø 100 X 100 MM UN 10,00                    50,23 BDI 1 63,79 637,91 
4.7.18. CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM UN 1,00                    32,31 BDI 1 41,03 41,03 
4.7.19. CAIXA DE GORDURA CG 80X80 CM UN 1,00                  160,32 BDI 1 203,61 203,61 
4.7.20. SIFÃO FLEXÍVEL P/ MICTÓRIO 1.1/4"- 2" UN 4,00                  123,83 BDI 1 157,27 629,06 
4.7.21. CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                    40,75 BDI 1 51,76 51,76 
4.7.22. JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00                    16,07 BDI 1 20,40 142,82 
4.7.23. JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00                      6,07 BDI 1 7,70 53,93 
4.7.24. JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00                      7,02 BDI 1 8,92 8,92 
4.7.25. LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00                    10,98 BDI 1 13,94 251,00 

4.7.26. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00                      7,05 BDI 1 8,95 178,99 

4.7.27. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00                    11,30 BDI 1 14,36 71,78 

4.7.28. SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 6,00                    13,28 BDI 1 16,86 101,16 

4.7.29. VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00                      4,75 BDI 1 6,04 36,21 

4.7.30. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00                    12,57 BDI 1 15,97 159,68 
4.8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA 0 -                                -   BDI 1 - 8.844,31 
4.8.1. REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 20 MM (3/4") UN 2,00                    61,16 BDI 1 77,67 155,33 
4.8.2. TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 27,00                      5,11 BDI 1 6,49 175,29 
4.8.3. ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 25 MM X 3/4" UN 4,00                      2,61 BDI 1 3,31 13,26 
4.8.4. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 17,00                      5,86 BDI 1 7,44 126,50 
4.8.5. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM UN 1,00                    12,48 BDI 1 15,85 15,85 
4.8.6. BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 11,00                      3,53 BDI 1 4,48 49,28 

4.8.7. 0001/COTAÇ. RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, 
CAPACIDADE 1000 LITROS UN 16,00                  309,41 BDI 1 392,94 6.287,11 

4.8.8. TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" UN 14,00                    30,11 BDI 1 38,23 535,27 
4.8.9. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO M 50,00                      3,06 BDI 1 3,89 194,31 
4.8.10. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,00                      8,78 BDI 1 11,16 223,11 
4.8.11. ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM UN 11,00                    51,18 BDI 1 65,00 715,00 
4.8.12. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM UN 14,00                      5,36 BDI 1 6,81 95,37 
4.8.13. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 25 MM - 1/2" UN 11,00                    18,51 BDI 1 23,51 258,63 
4.9. REVESTIMENTOS 0 -                                -   BDI 1 - 7.786,99 
4.9.1. SINAPI 89170 REVESTIMENTO CERAMICO 20X20 EM MASSA PRONTA COM REJUNTAMENTO M2 135,00                    26,50 BDI 1 33,65 4.542,74 
4.9.2. SINAPI 03314 REBOCO M2 135,00                    14,02 BDI 1 17,81 2.404,07 
4.9.3. CHAPISCO M2 135,00                      2,92 BDI 1 3,70 499,95 
4.9.4. SOLEIRA DE GRANITO CINZA E=15 M 9,45                    28,35 BDI 1 36,00 340,23 
4.10. FORROS 0 -                                -   BDI 1 - 8.400,34 

4.10.1. SINAPI 96111 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, 
INCLUSIVE COLOCACAO M2 239,00                    26,91 BDI 1 34,18 8.167,99 

4.10.2. ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 12,00                    15,25 BDI 1 19,36 232,35 
4.11. PAVIMENTAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 3.396,07 
4.11.1. 0006/COMP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 52,00                    12,70 BDI 1 16,13 838,71 

4.11.2. PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2 52,00                    38,72 BDI 1 49,18 2.557,36 
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4.12. ESQUADRIAS 0 -                                -   BDI 1 - 7.020,63 

4.12.1. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 5,00                  502,70 BDI 1 638,43 3.192,17 

4.12.2. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 2,00                  528,50 BDI 1 671,19 1.342,38 

4.12.3. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 2,00                  978,77 BDI 1 1.243,04 2.486,07 

4.13. PINTURA 0 -                                -   BDI 1 - 739,41 

4.13.1. PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM 
MASSA CORRIDA M2 41,60                    11,69 BDI 1 14,85 617,66 

4.13.2. SINAPI 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 10,42                      9,20 BDI 1 11,68 121,75 

4.14. DIVERSOS 0 -                                -   BDI 1 - 17.907,93 
4.14.1. SINAPI 11334 CAIXA DE GORDURA 80X80M UN 2,00                  378,04 BDI 1 480,11 960,22 

4.14.2. BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM UN 6,00                    82,77 BDI 1 105,12 630,73 

4.14.3. LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 
CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN 2,00                  132,78 BDI 1 168,63 337,25 

4.14.4. 0004/COMP VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL 
ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. UN 11,00                  292,71 BDI 1 371,74 4.089,12 

4.14.5.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00                  394,37 BDI 1 500,85 2.003,40 

4.14.6. PIA EM GRANITO CINZA 223X55CM COM 3 CUBAS LOUÇA UN 2,00                  773,83 BDI 1 982,77 1.965,54 
4.14.7. PIA EM GRANITO CINZA 370X55CM COM 5 CUBAS LOUÇA UN 1,00               1.287,06 BDI 1 1.634,56 1.634,56 

4.14.8. 0001/COTAÇ. RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, 
CAPACIDADE 1000 LITROS UN 16,00                  309,41 BDI 1 392,94 6.287,11 

5. SANITÁRIO PÚBLICO/SETOR FRUTAS (FEMININO) 0 -                                -   BDI 1 - 44.897,39 
5.1. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - 133,73 
5.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS M3 -                    16,27 BDI 1 20,66 - 

5.1.2. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 -                    26,92 BDI 1 34,19 - 

5.1.3. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 -                    29,50 BDI 1 37,47 - 
5.1.4. BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 78,00                      1,35 BDI 1 1,71 133,73 
5.2. FUNDAÇÕES 0 -                                -   BDI 1 - - 

5.2.1. CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ 
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. M3 -                  209,06 BDI 1 265,51 - 

5.3. ESTRUTURA 0 -                                -   BDI 1 - 15.684,89 
5.3.1. SINAPI 92876 ARMADURA DE AÇO, CORTE E DOBRA NA OBRA KG 138,00                      5,25 BDI 1 6,67 920,46 
5.3.2. SINAPI 92718 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM SUPERESTRUTURA M3 1,38                  404,00 BDI 1 513,08 708,05 
5.3.3. SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO E=8,0CM M2 25,87                    18,16 BDI 1 23,07 596,76 

5.3.4. ORSE 11652 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 39,44                    28,43 BDI 1 36,11 1.424,07 

5.3.5. ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 12,00                    15,25 BDI 1 19,36 232,35 

5.3.6. SINAPI 74202/001
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 20,54                    60,98 BDI 1 77,44 1.590,58 

5.3.7. ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 -                    12,28 BDI 1 15,59 - 
5.3.8. SINAPI 74157 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 1,38                    95,48 BDI 1 121,26 167,34 
5.3.9. FECHAMENTO 0 -                         -   BDI 1 - - 
5.3.10. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E=10CM M2 5,00                    51,08 BDI 1 64,88 324,38 
5.3.11. ALVENARIA BLOCO E=12CM (9X17X25) M2 5,00                    39,43 BDI 1 50,08 250,40 
5.3.12. COBOGO DE CIMENTO 25X25 M2 10,95                    82,34 BDI 1 104,57 1.145,08 

5.3.13. 87467 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 136,10                    45,90 BDI 1 58,29 7.933,67 

5.3.14.
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. 
MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 
KG/M3).

M3 0,35                  881,33 BDI 1 1.119,29 391,75 

5.4. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 2.466,63 
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5.4.1. PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 
CM M2 25,87                      9,91 BDI 1 12,58 325,51 

5.4.2. SINAPI 7375/001 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME 
DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M2 25,87                    65,17 BDI 1 82,76 2.141,12 

5.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 -                                -   BDI 1 - 3.146,11 
5.5.1. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 60 MM (2") M 4,30                    12,73 BDI 1 16,16 69,50 

5.5.2. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO 
MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4" PÇ 5,00                      8,18 BDI 1 10,39 51,95 

5.5.3. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 32 MM (1") UN 1,00                      6,89 BDI 1 8,76 8,74 

5.5.4. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2" PÇ 2,00                      6,43 BDI 1 8,16 16,32 

5.5.5. SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM UN 9,00                      6,34 BDI 1 8,05 72,44 
5.5.6. INTERRUPTOR , UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V UN 2,00                    11,82 BDI 1 15,01 30,02 
5.5.7. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE PÇ 4,00                      0,09 BDI 1 0,12 0,48 
5.5.8. 0001/COMP ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 M 15,40                    41,76 BDI 1 53,04 816,74 
5.5.9. PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW PÇ 9,00                      0,20 BDI 1 0,25 2,25 
5.5.10. PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL PÇ 32,00                      0,25 BDI 1 0,32 10,24 
5.5.11. PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" PÇ 38,00                      0,20 BDI 1 0,25 9,50 
5.5.12. TALA PLANA PERFURADA 50MM PÇ 8,00                      1,23 BDI 1 1,56 12,48 
5.5.13. SUPORTE VERTICAL 70X81MM PÇ 9,00                      2,71 BDI 1 3,44 30,96 
5.5.14. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 2" PÇ 4,00                      1,68 BDI 1 2,14 8,55 
5.5.15. REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 1X30W PÇ 3,00                    33,17 BDI 1 42,12 126,36 
5.5.16. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR 1X28W PÇ 1,00                    30,71 BDI 1 39,00 39,00 
5.5.17. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X18 W PÇ 1,00                    16,35 BDI 1 20,77 20,77 
5.5.18. LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 20 W PÇ 1,00                    80,07 BDI 1 101,69 101,69 
5.5.19. LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 40 W PÇ 3,00                  112,60 BDI 1 143,00 429,00 
5.5.20. LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. CIRCULAR 28W PÇ 1,00                    34,80 BDI 1 44,19 44,19 
5.5.21. 0003/COTAÇ. TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 24 M 15,40                      9,46 BDI 1 12,01 185,02 
5.5.22. ELETRODUTO LEVE 1" M 14,80                    16,37 BDI 1 20,79 307,69 
5.5.23. SOQUETE BASE G 13 PÇ 10,00                      5,01 BDI 1 6,36 63,60 
5.5.24. CIRCULAR 28W UN 1,00                    34,80 BDI 1 44,19 44,19 
5.5.25. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 18 W UN 2,00                      4,26 BDI 1 5,41 10,81 
5.5.26. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 30 W PÇ 3,00                      4,52 BDI 1 5,74 17,21 
5.5.27. ORSE 9783 VERGALHÃO ROSCAVEL GALVANIZADO 3/8"X3000MM UN 9,00                    22,86 BDI 1 29,03 261,29 
5.5.28. PORCAS GALVANIZADAS 3/8" UN 9,00                      0,35 BDI 1 0,45 4,01 
5.5.29. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 3/8" UN 70,00                      0,43 BDI 1 0,55 38,40 
5.5.30. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 1/4" UN 9,00                      0,32 BDI 1 0,40 3,60 
5.5.31. BUCHA DE NYLON S6 PÇ 4,00                      0,09 BDI 1 0,12 0,48 
5.5.32. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - AZUL CLARO M 22,80                      1,94 BDI 1 2,47 56,29 
5.5.33. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - MARROM M 30,80                      1,94 BDI 1 2,47 76,05 
5.5.34. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - OUTRO M 12,10                      1,94 BDI 1 2,47 29,88 
5.5.35. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - PRETO M 15,40                      1,94 BDI 1 2,47 38,02 
5.5.36. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - VERMELHO M 43,90                      1,94 BDI 1 2,47 108,38 
5.5.37. 0 0 -                         -   BDI 1 - - 
5.6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO 0 -                                -   BDI 1 - 2.369,48 

5.6.1. JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM UN 5,00                    23,54 BDI 1 29,90 149,50 

5.6.2. TÊ 90° DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 4,00                    10,78 BDI 1 13,69 54,77 
5.6.3. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM M 15,00                    12,79 BDI 1 16,24 243,63 
5.6.4. SINAPI 89714 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM M 50,00                    14,27 BDI 1 18,13 906,40 
5.6.5. CURVA 45 LONGA 100 MM UN 1,00                    26,55 BDI 1 33,72 33,72 
5.6.6. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM UN 2,00                    21,11 BDI 1 26,81 53,63 
5.6.7. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 4,00                      6,55 BDI 1 8,32 33,28 
5.6.8. JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" UN 3,00                      6,52 BDI 1 8,28 24,84 
5.6.9. JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA , Ø 100 X 75 MM UN 1,00                    48,54 BDI 1 61,64 61,64 
5.6.10. JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA , Ø 100 X 100 MM UN 5,00                    50,23 BDI 1 63,79 318,95 
5.6.11. CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00                    40,75 BDI 1 51,76 51,76 
5.6.12. JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00                    16,07 BDI 1 20,40 81,61 
5.6.13. JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00                      5,21 BDI 1 6,62 26,48 
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5.6.14. JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00                      6,07 BDI 1 7,70 30,82 
5.6.15. LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00                    10,98 BDI 1 13,94 111,56 

5.6.16. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00                      7,05 BDI 1 8,95 89,50 

5.6.17. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00                    11,30 BDI 1 14,36 28,71 

5.6.18. SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 3,00                    13,28 BDI 1 16,86 50,58 

5.6.19. VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00                      4,75 BDI 1 6,04 18,11 

5.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA 0 -                                -   BDI 1 - 8.411,44 
5.7.1. REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 20 MM (3/4") UN 1,00                    61,16 BDI 1 77,67 77,67 
5.7.2. TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 7,00                      5,11 BDI 1 6,49 45,45 
5.7.3. ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 25 MM X 3/4" UN 2,00                      2,61 BDI 1 3,31 6,63 
5.7.4. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 9,00                      5,86 BDI 1 7,44 66,97 
5.7.5. BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 6,00                      3,53 BDI 1 4,48 26,88 

5.7.6. 0001/COTAÇ. RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, 
CAPACIDADE 1000 LITROS UN 8,00                  309,41 BDI 1 392,94 3.143,55 

5.7.7. JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00                      4,91 BDI 1 6,23 43,61 

5.7.8. TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" UN 7,00                    30,11 BDI 1 38,23 267,63 
5.7.9. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00                      3,06 BDI 1 3,89 97,16 
5.7.10. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00                      8,78 BDI 1 11,16 278,89 
5.7.11. ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM UN 6,00                    51,18 BDI 1 65,00 390,00 
5.7.12. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM UN 7,00                      5,36 BDI 1 6,81 47,69 
5.7.13. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 25 MM - 1/2" UN 6,00                    18,51 BDI 1 23,51 141,07 
5.7.14. REVESTIMENTOS 0 -                         -   BDI 1 - - 
5.7.15. SINAPI 89170 REVESTIMENTO CERAMICO 20X20 EM MASSA PRONTA COM REJUNTAMENTO M2 67,32                    26,50 BDI 1 33,65 2.265,32 
5.7.16. SINAPI 03314 REBOCO M2 67,32                    14,02 BDI 1 17,81 1.198,83 
5.7.17. CHAPISCO M2 67,32                      2,92 BDI 1 3,70 249,30 
5.7.18. SOLEIRA DE GRANITO CINZA E=15 M 1,80                    28,35 BDI 1 36,00 64,80 
5.8. FORROS 0 -                                -   BDI 1 - 1.000,30 

5.8.1. SINAPI 96111 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, 
INCLUSIVE COLOCACAO M2 25,87                    26,91 BDI 1 34,18 884,12 

5.8.2. ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 6,00                    15,25 BDI 1 19,36 116,17 
5.9. PAVIMENTAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 1.689,58 
5.9.1. 0006/COMP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 25,87                    12,70 BDI 1 16,13 417,29 

5.9.2. PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2 25,87                    38,72 BDI 1 49,18 1.272,29 

5.10. ESQUADRIAS 0 -                                -   BDI 1 - 1.309,63 

5.10.1. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 1,00                  502,70 BDI 1 638,43 638,43 

5.10.2. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 1,00                  528,50 BDI 1 671,19 671,19 

5.11. PINTURA 0 -                                -   BDI 1 - 2.876,79 

5.11.1. PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM 
MASSA CORRIDA M2 8,00                    11,69 BDI 1 14,85 118,78 

5.11.2. SINAPI 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 236,05                      9,20 BDI 1 11,68 2.758,01 

5.12. DIVERSOS 0 -                                -   BDI 1 - 5.808,81 
5.12.1. SINAPI 11334 CAIXA DE GORDURA 80X80M UN 2,00                  378,04 BDI 1 480,11 960,22 

5.12.2. BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM UN 3,00                    82,77 BDI 1 105,12 315,37 

5.12.3. LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 
CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN 2,00                  132,78 BDI 1 168,63 337,25 

5.12.4. 0004/COMP VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL 
ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. UN 6,00                  292,71 BDI 1 371,74 2.230,43 

5.12.5. PIA EM GRANITO CINZA 223X55CM COM 3 CUBAS LOUÇA UN 2,00                  773,83 BDI 1 982,77 1.965,54 
6. SANITÁRIO PÚBLICO/SETOR VERDURAS (MASCULINO) 0 -                                -   BDI 1 - 49.852,63 
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6.1. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - - 
6.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS M3 -                    16,27 BDI 1 20,66 - 

6.1.2. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 -                    26,92 BDI 1 34,19 - 

6.1.3. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 -                    29,50 BDI 1 37,47 - 
6.1.4. BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM M3 -                      2,39 BDI 1 3,04 - 
6.2. FUNDAÇÕES 0 -                                -   BDI 1 - - 

6.2.1. CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ 
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. M3 -                  209,06 BDI 1 265,51 - 

6.3. ESTRUTURA 0 -                                -   BDI 1 - 8.337,25 
6.3.1. SINAPI 92876 ARMADURA DE AÇO, CORTE E DOBRA NA OBRA KG 138,00                      5,25 BDI 1 6,67 920,46 
6.3.2. SINAPI 92718 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM SUPERESTRUTURA M3 1,38                  404,00 BDI 1 513,08 708,05 
6.3.3. SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO E=8,0CM M2 25,87                    18,16 BDI 1 23,07 596,76 

6.3.4. ORSE 11652 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 39,44                    28,43 BDI 1 36,11 1.424,07 

6.3.5. ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 12,00                    15,25 BDI 1 19,36 232,35 

6.3.6. SINAPI 74202/001
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 20,54                    60,98 BDI 1 77,44 1.590,58 

6.3.7. ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 -                    12,28 BDI 1 15,59 - 
6.3.8. SINAPI 74157 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 23,63                    95,48 BDI 1 121,26 2.864,98 
6.4. FECHAMENTO 0 -                                -   BDI 1 - 10.045,29 
6.4.1. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E=10CM M2 5,00                    51,08 BDI 1 64,88 324,38 
6.4.2. ALVENARIA BLOCO E=12CM (9X17X25) M2 5,00                    39,43 BDI 1 50,08 250,40 
6.4.3. COBOGO DE CIMENTO 25X25 M2 10,95                    82,34 BDI 1 104,57 1.145,08 

6.4.4. 87467 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, 
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 136,10                    45,90 BDI 1 58,29 7.933,67 

6.4.5.
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. 
MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 
KG/M3).

M3 0,35                  881,33 BDI 1 1.119,29 391,75 

6.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 2.466,63 

6.5.1. PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 
CM M2 25,87                      9,91 BDI 1 12,58 325,51 

6.5.2. SINAPI 7375/001 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME 
DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M2 25,87                    65,17 BDI 1 82,76 2.141,12 

6.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 -                                -   BDI 1 - 4.068,23 
6.6.1. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 25 MM (3/4") M 4,00                      7,64 BDI 1 9,70 38,82 

6.6.2. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO 
MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4" PÇ 5,00                      8,18 BDI 1 10,39 51,95 

6.6.3. CURVA 90° DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, Ø 25 MM (3/4") UN 1,00                      6,80 BDI 1 8,63 8,62 
6.6.4. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 50 MM (1 1/2") UN 70,00                      9,35 BDI 1 11,88 831,30 

6.6.5. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2" PÇ 8,00                      6,43 BDI 1 8,16 65,29 

6.6.6. SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90MM UN 9,00                      6,34 BDI 1 8,05 72,44 
6.6.7. INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 16,00                    21,69 BDI 1 27,55 440,74 
6.6.8. PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 6,3X50MM AUTOATARRACHANTE PÇ 9,00                      0,20 BDI 1 0,25 2,25 
6.6.9. ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 75X50MM CHAPA 18 M 9,00                    63,46 BDI 1 80,60 725,40 
6.6.10. PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL PÇ 32,00                      0,25 BDI 1 0,32 10,24 
6.6.11. PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" PÇ 38,00                      0,20 BDI 1 0,25 9,50 
6.6.12. SUPORTE VERTICAL 70X96MM PÇ 8,00                      2,87 BDI 1 3,64 29,12 
6.6.13. BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1.1/2" PÇ 5,00                      1,62 BDI 1 2,06 10,29 
6.6.14. PLAFONIER 4" PÇ 3,00                    22,51 BDI 1 28,59 85,77 
6.6.15. REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ VAPOR DE MERCÚRIO 250 W PÇ 1,00                    74,42 BDI 1 94,51 94,51 
6.6.16. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X18 W PÇ 4,00                    16,35 BDI 1 20,77 83,07 
6.6.17. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X32 W PÇ 1,00                    30,65 BDI 1 38,93 38,93 
6.6.18. SINAPI 00039510 LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X40 W PÇ 1,00                  105,89 BDI 1 134,48 134,48 
6.6.19. TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24 M 16,00                    18,42 BDI 1 23,39 374,24 
6.6.20. TAMPA PRESSÃO 75MM CHAPA 24 M 15,00                    13,31 BDI 1 16,90 253,50 
6.6.21. ELETRODUTO LEVE 3/4" M 4,00                    14,33 BDI 1 18,20 72,80 
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6.6.22. SOQUETE BASE G 13 PÇ 16,00                      5,01 BDI 1 6,36 101,76 
6.6.23. TUBULAR COMUM LÂMPADA- DIAM. 26MM 18 W UN 8,00                      4,26 BDI 1 5,41 43,25 
6.6.24. ORSE 9783 VERGALHÃO ROSCAVEL GALVANIZADO 3/8"X3000MM UN 9,00                    22,86 BDI 1 29,03 261,29 
6.6.25. PORCAS GALVANIZADAS 3/8" UN 9,00                      0,35 BDI 1 0,45 4,01 
6.6.26. ARRUELAS LISAS GALVANIZADAS 3/8" UN 9,00                      0,43 BDI 1 0,55 4,94 
6.6.27. BUCHA DE NYLON S4 PÇ 4,00                      0,09 BDI 1 0,11 0,44 
6.6.28. BUCHA DE NYLON S8 PÇ 4,00                      0,12 BDI 1 0,15 0,60 
6.6.29. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - AZUL CLARO M 18,60                      1,94 BDI 1 2,47 45,92 
6.6.30. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - MARROM M 15,40                      1,94 BDI 1 2,47 38,02 
6.6.31. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - OUTRO M 12,10                      1,94 BDI 1 2,47 29,88 
6.6.32. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - PRETO M 15,40                      1,94 BDI 1 2,47 38,02 
6.6.33. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - VERMELHO M 24,40                      1,94 BDI 1 2,47 60,24 
6.6.34. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - AZUL CLARO M 2,00                      2,59 BDI 1 3,29 6,58 
6.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO 0 -                                -   BDI 1 - 2.878,91 

6.7.1. JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM UN 2,00                    23,54 BDI 1 29,90 59,80 

6.7.2. TÊ 90° DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 4,00                    10,78 BDI 1 13,69 54,77 
6.7.3. TÊ 90° DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 X 50 MM UN 4,00                    13,91 BDI 1 17,67 70,68 
6.7.4. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM M 15,00                    12,79 BDI 1 16,24 243,63 
6.7.5. SINAPI 89714 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM M 50,00                    14,27 BDI 1 18,13 906,40 
6.7.6. CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM UN 3,00                      9,29 BDI 1 11,80 35,39 
6.7.7. CURVA 45 LONGA 100 MM UN 1,00                    26,55 BDI 1 33,72 33,72 
6.7.8. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM UN 4,00                      9,46 BDI 1 12,01 48,05 
6.7.9. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM UN 2,00                    21,11 BDI 1 26,81 53,63 
6.7.10. CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO , PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM UN 4,00                      6,55 BDI 1 8,32 33,28 
6.7.11. JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" UN 3,00                      6,52 BDI 1 8,28 24,84 
6.7.12. JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA , Ø 100 X 100 MM UN 4,00                    50,23 BDI 1 63,79 255,16 
6.7.13. CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM UN 1,00                    32,31 BDI 1 41,03 41,03 
6.7.14. SIFÃO FLEXÍVEL P/ MICTÓRIO 1.1/4"- 2" UN 4,00                  123,83 BDI 1 157,27 629,06 
6.7.15. JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00                    16,07 BDI 1 20,40 61,21 
6.7.16. JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00                      5,21 BDI 1 6,62 26,48 
6.7.17. JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00                      6,07 BDI 1 7,70 23,11 
6.7.18. JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00                      7,02 BDI 1 8,92 8,92 
6.7.19. LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00                    10,98 BDI 1 13,94 111,56 

6.7.20. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,00                      7,05 BDI 1 8,95 89,50 

6.7.21. SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 3,00                    13,28 BDI 1 16,86 50,58 

6.7.22. VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00                      4,75 BDI 1 6,04 18,11 

6.8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA 0 -                                -   BDI 1 - 4.664,04 
6.8.1. TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 14,00                      5,11 BDI 1 6,49 90,89 
6.8.2. ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 40 MM X 1 1/4" UN 2,00                    10,56 BDI 1 13,41 26,81 
6.8.3. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 7,00                      5,86 BDI 1 7,44 52,09 
6.8.4. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM UN 3,00                    12,48 BDI 1 15,85 47,56 
6.8.5. BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 5,00                      3,53 BDI 1 4,48 22,40 

6.8.6. 0001/COTAÇ. RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, 
CAPACIDADE 1000 LITROS UN 8,00                  309,41 BDI 1 392,94 3.143,55 

6.8.7. TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00                      7,54 BDI 1 9,58 9,58 

6.8.8. JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00                      4,91 BDI 1 6,23 62,29 

6.8.9. TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" UN 7,00                    30,11 BDI 1 38,23 267,63 
6.8.10. REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00                    59,00 BDI 1 74,94 74,94 
6.8.11. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00                      3,06 BDI 1 3,89 97,16 
6.8.12. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,00                      8,78 BDI 1 11,16 278,89 
6.8.13. ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM UN 5,00                    51,18 BDI 1 65,00 325,00 
6.8.14. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM UN 7,00                      5,36 BDI 1 6,81 47,69 
6.8.15. ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 25 MM - 1/2" UN 5,00                    18,51 BDI 1 23,51 117,56 
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6.9. REVESTIMENTOS 0 -                                -   BDI 1 - 3.778,24 
6.9.1. SINAPI 89170 REVESTIMENTO CERAMICO 20X20 EM MASSA PRONTA COM REJUNTAMENTO M2 67,32                    26,50 BDI 1 33,65 2.265,32 
6.9.2. SINAPI 03314 REBOCO M2 67,32                    14,02 BDI 1 17,81 1.198,82 
6.9.3. CHAPISCO M2 67,32                      2,92 BDI 1 3,70 249,30 
6.9.4. SOLEIRA DE GRANITO CINZA E=15 M 1,80                    28,35 BDI 1 36,00 64,80 
6.10. FORROS 0 -                                -   BDI 1 - 1.000,30 

6.10.1. SINAPI 96111 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, 
INCLUSIVE COLOCACAO M2 25,87                    26,91 BDI 1 34,18 884,12 

6.10.2. ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE M2 6,00                    15,25 BDI 1 19,36 116,17 
6.11. PAVIMENTAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 1.689,58 
6.11.1. 0006/COMP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 25,87                    12,70 BDI 1 16,13 417,29 

6.11.2. PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2 25,87                    38,72 BDI 1 49,18 1.272,29 

6.12. ESQUADRIAS 0 -                                -   BDI 1 - 1.309,63 

6.12.1. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 1,00                  502,70 BDI 1 638,43 638,43 

6.12.2. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 1,00                  528,50 BDI 1 671,19 671,19 

6.13. PINTURA 0 -                                -   BDI 1 - 2.876,79 

6.13.1. PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM 
MASSA CORRIDA M2 8,00                    11,69 BDI 1 14,85 118,78 

6.13.2. SINAPI 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 236,05                      9,20 BDI 1 11,68 2.758,01 

6.14. DIVERSOS 0 -                                -   BDI 1 - 6.737,75 
6.14.1. SINAPI 11334 CAIXA DE GORDURA 80X80M UN 2,00                  378,04 BDI 1 480,11 960,22 

6.14.2. BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM UN 3,00                    82,77 BDI 1 105,12 315,37 

6.14.3. LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 
CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN 2,00                  132,78 BDI 1 168,63 337,25 

6.14.4. 0004/COMP VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL 
ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. UN 4,00                  292,71 BDI 1 371,74 1.486,95 

6.14.5.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00                  394,37 BDI 1 500,85 2.003,40 

6.14.6. PIA EM GRANITO CINZA 370X55CM COM 5 CUBAS LOUÇA UN 1,00               1.287,06 BDI 1 1.634,56 1.634,56 
7. RESERVATÓRIOS 0 -                                -   BDI 1 - 70.447,49 
7.1. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - 12.278,72 
7.1.1. REATERRO MANUAL DE VALAS M3 23,25                    16,27 BDI 1 20,66 480,35 

7.1.2. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 149,95                    26,92 BDI 1 34,19 5.126,79 

7.1.3. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 164,71                    29,50 BDI 1 37,47 6.170,86 
7.1.4. BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM M3 164,71                      2,39 BDI 1 3,04 500,71 
7.2. FUNDAÇÕES 0 -                                -   BDI 1 - 1.239,93 

7.2.1. CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ 
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. M3 4,67                  209,06 BDI 1 265,51 1.239,93 

7.3. ESTRUTURA 0 -                                -   BDI 1 - 23.347,55 
7.3.1. SINAPI 92802 ARMADURA DE AÇO PARA LAJES, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA KG 1.534,00                      4,88 BDI 1 6,19 9.498,53 
7.3.2. SINAPI 92718 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM SUPERESTRUTURA M3 8,15                  404,00 BDI 1 513,08 4.181,60 
7.3.3. CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL M3 4,10                    18,16 BDI 1 23,07 94,58 
7.3.4. CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA M3 7,19                    53,20 BDI 1 67,57 485,83 

7.3.5. ORSE 11652 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 80,05                    28,43 BDI 1 36,11 2.890,40 

7.3.6. ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 -                    12,28 BDI 1 15,59 - 
7.3.7. SINAPI 74157 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO M3 15,18                    95,48 BDI 1 121,26 1.840,72 

7.3.8. SINAPI 74202/001
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 56,25                    60,98 BDI 1 77,44 4.355,90 

7.4. FECHAMENTO 0 -                                -   BDI 1 - 6.522,87 
7.4.1. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E=10CM M2 2,00                    51,08 BDI 1 64,88 129,75 
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7.4.2. ALVENARIA BLOCO E=12CM (9X17X25) M2 2,00                    39,43 BDI 1 50,08 100,16 
7.4.3. COBOGO DE CIMENTO 25X25 M2 0,36                    82,34 BDI 1 104,57 37,65 

7.4.4. SINAPI 8744

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMAS
SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 115,00                    42,60 BDI 1 54,10 6.221,73 

7.4.5.
VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. 
MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 
KG/M3).

M3 0,03                  881,33 BDI 1 1.119,29 33,58 

7.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 19.017,75 

7.5.1. PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 
CM M2 192,00                      9,91 BDI 1 12,58 2.415,90 

7.5.2. SINAPI 7375/001 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME 
DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M2 192,00                    65,17 BDI 1 82,76 15.890,81 

7.5.3. CHAPISCO M2 192,00                      2,92 BDI 1 3,70 711,04 
7.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0 -                                -   BDI 1 - 4.359,15 
7.6.1. CJ RECALQUE MOTO BOMBA - MOTOR MONOFÁSICO 220V, 60HZ 1CV UN 2,00               1.263,47 BDI 1 1.604,61 3.209,22 

7.6.2. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO 
MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4" PÇ 2,00                      8,18 BDI 1 10,39 20,78 

7.6.3. LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø 32 MM (1") UN 2,00                      6,89 BDI 1 8,76 17,51 

7.6.4. CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2" PÇ 8,00                      6,43 BDI 1 8,16 65,29 

7.6.5. INTERRUPTOR , UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V UN 1,00                    11,82 BDI 1 15,01 15,01 
7.6.6. CHAVE DE NÍVEL INFERIOR UN 2,00                  121,45 BDI 1 154,24 308,48 
7.6.7. CHAVE DE NÍVEL SUPERIOR UN 2,00                  194,28 BDI 1 246,74 493,48 
7.6.8. REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR 1X28W PÇ 1,00                    30,71 BDI 1 39,00 39,00 
7.6.9. LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. CIRCULAR 28W PÇ 1,00                    34,80 BDI 1 44,19 44,19 
7.6.10. CIRCULAR 28W UN 1,00                    34,80 BDI 1 44,19 44,19 
7.6.11. BUCHA DE NYLON S6 PÇ 12,00                      0,09 BDI 1 0,12 1,44 
7.6.12. BUCHA DE NYLON S8 PÇ 12,00                      0,12 BDI 1 0,15 1,80 
7.6.13. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 1.5 MM² - AZUL CLARO M 8,00                      1,94 BDI 1 2,47 19,75 
7.6.14. ISOL.PVC - 0,6/1KV (REF. INBRAC POLIVINIL FLEX ANTICHAMA) 2.5 MM² - AZUL CLARO M 24,00                      2,59 BDI 1 3,29 79,00 
7.7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA 0 -                                -   BDI 1 - 1.451,33 
7.7.1. REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL, Ø 1" UN 4,00                    28,12 BDI 1 35,71 142,83 
7.7.2. TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 5,00                      5,11 BDI 1 6,49 32,46 
7.7.3. TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM UN 4,00                    11,40 BDI 1 14,48 57,93 
7.7.4. ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 32 MM X 1" UN 12,00                      4,92 BDI 1 6,25 75,03 
7.7.5. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM UN 4,00                      5,86 BDI 1 7,44 29,76 
7.7.6. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 MM UN 4,00                      9,01 BDI 1 11,44 45,77 
7.7.7. CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 MM UN 4,00                    12,48 BDI 1 15,85 63,41 
7.7.8. TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 1" M 4,00                    11,69 BDI 1 14,85 59,40 
7.7.9. CURVA 90° DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 1" UN 4,00                      8,35 BDI 1 10,60 42,40 
7.7.10. JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00                      4,60 BDI 1 5,84 70,09 

7.7.11. JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00                      4,91 BDI 1 6,23 24,92 

7.7.12. REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00                    59,00 BDI 1 74,94 299,74 
7.7.13. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00                      3,06 BDI 1 3,89 466,34 
7.7.14. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,00                      6,13 BDI 1 7,78 7,78 
7.7.15. TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,00                      8,78 BDI 1 11,16 33,47 
7.8. ESQUADRIAS 0 -                                -   BDI 1 - 638,43 

7.8.1. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 1,00                  502,70 BDI 1 638,43 638,43 

7.9. PINTURA 0 -                                -   BDI 1 - 829,59 

7.9.1. PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM 
MASSA CORRIDA M2 3,70                    11,69 BDI 1 14,85 54,94 

7.9.2. SINAPI 95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 66,30                      9,20 BDI 1 11,68 774,65 

7.10. DIVERSOS 0 -                                -   BDI 1 - 762,18 

1527.476 v008   micro
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I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

7.10.1. CAIXA DE PASSAGEM 80X80CM EM ALVENARIA DE BLOCO COM TAMPA EM CONCRETO 
(CX) UN 2,00                  300,07 BDI 1 381,09 762,18 

8. REDE DE ESGOTO 0 -                                -   BDI 1 - 9.599,65 
8.1. SERVIÇOS DE TERRA 0 -                                -   BDI 1 - 5.456,97 

8.1.1. ORSE 2497 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE 
PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 50,00                    26,92 BDI 1 34,19 1.709,40 

8.1.2. SINAPI 88037 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M M3 98,00                    29,50 BDI 1 37,47 3.671,57 
8.1.3. BOTA-FORA, D.M.T = 1,0 KM M3 25,00                      2,39 BDI 1 3,04 76,00 
8.2. FECHAMENTO 0 -                                -   BDI 1 - 279,99 
8.2.1. ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E=10CM M2 2,00                    51,08 BDI 1 64,88 129,75 
8.2.2. ALVENARIA BLOCO E=12CM (9X17X25) M2 3,00                    39,43 BDI 1 50,08 150,24 
8.3. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO 0 -                                -   BDI 1 - 2.422,36 
8.3.1. LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM UN 10,00                    28,20 BDI 1 35,81 358,10 
8.3.2. ORSE 1528 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES , PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM M 50,00                    32,51 BDI 1 41,29 2.064,26 
8.4. DIVERSOS 0 -                                -   BDI 1 - 1.440,33 
8.4.1. SINAPI 11334 CAIXA DE GORDURA 80X80M UN 3,00                  378,04 BDI 1 480,11 1.440,33 
9. URBANIZAÇÃO 0 -                                -   BDI 1 - 91.926,04 

9.0.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 153,34                    47,61 BDI 1 60,46 9.271,66 

9.0.2. SINAPI 92394 PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA M2 822,99                    45,90 BDI 1 58,29 47.974,56 

9.0.3.
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE 
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 1.067,40                    25,58 BDI 1 32,49 34.679,83 

10. PAISAGISMO 0 -                                -   BDI 1 - 13.760,28 
10.0.1. GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO M2 151,00                      7,33 BDI 1 9,30 1.404,91 
10.0.2. SINAPI 85178 PLANTIO DE ARBUSTO 0,50 A 0,70 M UN 150,00                    44,95 BDI 1 57,08 8.562,21 
10.0.3. PLANTIO DE FORRAÇÃO CLORÓFITO, EM CANTEIRO DE 25 CM DE PROFUNDIDADE M2 161,00                    18,55 BDI 1 23,56 3.793,16 
11. FINALIZAÇÃO DA OBRA 0 -                                -   BDI 1 - 11.856,10 
11.0.1. SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 4.892,82                      1,91 BDI 1 2,42 11.856,10 
11.0.2. - BDI 1 - - 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
09 de agosto de 2018

MACAÚBAS/BA

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU CREA/CAU
ART/RRT: ART/RRT:

Renato Lima Meira
Arquiteto e Urbanista
A29846-8
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Assunto: Reprogramação do CT 0298833-50/2009 (Construção e adequação da feira livre municipal de Macaúbas) 
Data base: jun/2017 Fonte: SINAPI/ORSE

Código Unidade
0001/COMP m

Código Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total

00857/ORSE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. 
VALEMAM OU SIMILAR)

UND 1 28,9 28,90

88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2 19,98 4,00
88316 /SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2 13,89 2,78

Equipamento Material Mão de obra Enc. Social
0 28,90 6,774 6,09

Código Unidade
0002/COMP m

Código Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total

21147 TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 
(8,62 KG/M)

m 1 69,00 69,00

00010997 
/SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 0,465 19,94 9,27

5631/SINAPI Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 
operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014

chp 0,0506 144,96 7,33

5632/SINAPI Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 
operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014

chi 0,1 56,80 5,68

88246/SINAPI Assentador de tubos com encargos complementares h 0,1212 20,97 2,54
88316/SINAPI Servente com encargos complementares h 0,1233 13,89 1,71
88317/SINAPI Soldador com encargos complementares h 1,14 29,17 33,25

Equipamento Material Mão de obra Enc. Social
13,01 78,27 37,51 33,70

Código Unidade
0003/COMP m2

Código Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total
03768/SINAPI Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,6 1,87 1,12
05320/SINAPI Removedor de tinta oleo/esmalte verniz l 0,07 26,32 1,84
07292/SINAPI Tinta esmalte sintetico premium l 0,138 21,22 2,93
07307/SINAPI Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) l 0,113 22,04 2,49
88310/SINAPI Pintor com encargos complementares h 0,34 19,72 6,70
88316/SINAPI Servente com encargos complementares h 0,34 13,89 4,72

Equipamento Material Mão de obra Enc. Social
0,00 8,38 11,43 10,26866

Código Unidade

0004/COMP UN

Código Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total
00010422 
/SINAPI

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 1 261,46 261,46

11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 
40 CM

un 1 7,87 7,87

Descrição do serviço
Pintura esmalte, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. 

Composição de Preço

Totais
Valor Total

30,08

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso assento de plástico e engate flexível em plástico 
branco, 1/2 x 40cm (sem instalação).

Composição de Preço

Descrição do serviço

Composição de Preço

Totais
Valor Total

COMPOSIÇÕES

162,50

Descrição do serviço
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 mm  (ref. valemam ou similar)

Composição de Preço

Totais
Valor Total

41,76

Descrição do serviço
ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO  CARBONO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
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0377/SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un 1 23,38 23,38

Equipamento Material Mão de obra Enc. Social
0,00 292,71 0,00 0

Código Unidade

0005/COMP m2

Código Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total
88309 /SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6263 19,80 12,40
88316/SINAPI Servente com encargos complementares h 0,1 13,89 1,39

09398/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, sem lançado e 
adensado

m3 0,0965 322,66 31,14

73994/001/SIN
API

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10CM

kg 1 6,22 6,22

Equipamento Material Mão de obra Enc. Social
37,36 13,79 12,39

Código Unidade

0006/COMP m2

Código Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total

89211 /SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

h 0,19 4,55 0,86

88316/SINAPI Servente com encargos complementares h 0,4487 13,89 6,23

Equipamento Material Mão de obra Enc. Social
0,86 0,00 6,23 5,60 12,70

Descrição do serviço
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, incluso tela de aço CA 60, ferro 4.2mm, malha 
10x10 cm.

Composição de Preço

Totais
Valor Total

63,54

Descrição do serviço
Reguralização e compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação.

Composição de Preço

Valor Total

Totais
Valor Total

292,71

Totais
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

  O presente documento têm por finalidade orientar e complementar os 
projetos, definir metodologias de execução e determinar os materiais a serem 
empregados, instituindo, assim, as condições que presidirão ao desenvolvimento 
das obras e serviços relativos aos serviços de reparos no centro de abastecimento 
de Macaúbas/Ba. 

1. REFORÇO ESTRUTURAL NA SAPATA DO PILAR Nº 34 

Deverá ser perfurada com trado manual a profundidade de 3 metros na diagonal em 
tangência ao fundo da sapata. 
Deverá ser executada duas estacas opostas entre si, em diagonal com diâmetro de 
30cm e ferragem com diâmetro de 10mm. 

2. GUARDA CORPO 

  Executar Guarda Corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras 
superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam=1.1/2", barras verticais d=3/4" a 
cada 0,11m, curvas de aço carbono no locais de circulação de pedestres com 
desnível razoável e indicado pela NBR 9050. Todos pontos de implantação será 
indicado pela fiscalização da obra. 

3. REPARO NO PISO EXTERNO 

  Deverá ser removido todo o piso em concreto que está fragmentado 
em seguida executar a regularização e compactação do solo, após inserir uma 
camada de brita com 03 cm de espessura e executar o piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, 
armado com tela soldada.  Os locais serão indicados pela fiscalização da obra. 

4. TRATAMENTO DE FISSURAS EM PARDE DE VEDAÇÃO 

Deverá ser realizado o tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 com aditivo bianco ou similar e colocação de tela de aço soldada 
galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c 
x l) *50 x 12* cm. Os locais serão indicados pela fiscalização, caso seja necessário. 

 

 

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

84118FC3E89E590AE835942C6E09187B



quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019  |  Ano VII - Edição nº 01104 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 165

Prefeitura Municipal de Macaúbas

 
 

3 
 

5. MURO DE CONTENÇÃO 

  Será executado Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,14m, c/ 
alvenaria de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 
3,00m, nos locais indicados pela fiscalização da obra. 

Deverá ser impermeabilizada toda a estrutura de fundação do muro de contenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
RENATO LIMA MEIRA 
Arquiteto e Urbanista 

CAU Nº A29846-8 
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SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO (RECURSOS PRÓPRIOS) BDI: 27%

1.0 REFORÇO ESTRUTURAL NA SAPATA DO PILAR Nº 34
1.1 2 ESTACAS OPOSTAS ENTE SI, EM DIAGONAL, TANGENTE A BASE DA SAPATA 884,71

1.1.1 92919 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 
de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

KG 24,43 7,27 9,23 225,49

1.1.2 98230
Estaca broca de concreto, diâmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado 
concha. af_03/2018

M 6,00 86,51 109,87 659,22
2.0 GUARDA CORPO 16.631,76

2.0.1 11985/ORSE Guarda Corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, 
diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono.

M3 92,00 142,35 180,78 16.631,76

3.0 REPARO NO PISO EXTERNO 7.566,97
3.0.1 05103/ORSE Regularizacão e compactacao manual de terreno M2 108,00 3,62 4,60 496,80
3.0.2 02656/ORSE Camada de brita p/protecao do piso M3 3,24 104,58 132,82 430,33

3.0.3 94993 Execução piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado com tela soldada. af_07/2016 M2 108,00 48,41 61,48 6.639,84

4.0 TRATAMENTO DE FISSURAS EM PAREDE DE VEDAÇÃO 152,24

4.0.1 04114/ORSE Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção 
até 5 x 5 cm)

M
8,00 12,58 15,98 127,84

4.0.2 I - 34547 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x 
l) *50 x 12* cm

M
8,00 2,40 3,05 24,40

5.0 MURO DE CONTENÇÃO 4.878,30
5.0.1 11357/ORSE

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,14m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 
15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura

M2 40,25 91,56 116,28 4.680,27
5.0.2 04850/ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs M2 6,90 22,60 28,70 198,03

30.113,98
Data base da Sinapi e Orse: setembro de 2018 com desoneração
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
O pecentual de BDI foi composto com 27%

Macaúbas, 30 de Novembro de 2018

_____________________________
RENATO LIMA MEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A29846-8

ITEM

TOTAL GERAL

Código Discriminação dos serviços  do orçamento Unid. Qtdes Orçada Custo unitário 
SEM BDI (R$)

Custo unitário 
COM BDI (R$) Custo total
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Agente promotor/executor Agente Financeiro

Mutuário Construtora

Localização Nome do empreendimento 

Objetivo (Tipo de obra/serviço)

Peso Valor da Obra
% % R$ % R$ % R$ % R$

01 2,94% 884,71 50,00% 442,36   50,00% 442,36            

02 55,23% 16.631,76       50,00% 8.315,88         50,00% 8.315,88       

03 25,13% 7.566,97         50,00% 3.783,49         50,00% 3.783,49       

04 0,51% 152,24 50,00% 76,12            50,00% 76,12          

05 16,20% 4.878,30         50,00% 2.439,15       50,00% 2.439,15      
#REF!

TOTAL 1,47% 442,36   41,65% 12.541,72       48,53% 14.614,64     8,35% 2.515,27      
GERAL 1,47% 442,36   43,12% 12.984,08       91,65% 27.598,71     100,00% 30.113,98    

Macaúbas, 30 de Novembro de 2018

___________________
RENATO LIMA MEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A29846-8

SIMPLES 30.113,98       ACUMULADO 100%

MURO DE CONTENÇÃO

TRATAMENTO DE FISSURAS EM PAREDE DE VEDAÇÃO

GUARDA CORPO

REPARO NO PISO EXTERNO

Quinzena 04

REFORÇO ESTRUTURAL NA SAPATA DO PILAR Nº 34

Serviços de Reparos no Centro de Abastecimento

Item Discriminação Quinzena 01 Quinzena 02 Quinzena 03

Data início da obra
Av Canatiba - Bela Vista II - Macaúbas/BA Centro de Abastecimento

Número do contrato CTEF
Prefeitura Municipal de Macaúbas

CRONOGRAMA FÍSICO

Valor do Recurso
Prefeitura Municipal de Macaúbas Recursos Próprios 30.113,98
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

OBRA:
LOCAL: AV CANATIBA - BELA VISTA II - MACAÚBAS/BA DATA 30-out-18

1º quartil Médio 3º quartil Adotado
1.0 Administração central 3,00 4,00 5,50 3,33% A
1.1 Custo financeiro 0,59 1,23 1,39 1,00% B
1.2 Seguros 0,80 0,80 1,00 0,80% C
1.4 Risco 0,97 1,27 1,27 1,00% D
1.4 Lucro 6,16 7,40 8,96 8,00% E
1.3 Tributos sobre a receita 9,75% F
1.3.1 ISS (4%X40%) 0,00 2,50 5,00 1,60%
1.3.2 COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00%
1.3.3 PIS 0,65 0,65 0,65 0,65%

CPRB 0,00 4,50 4,50 4,50%

BDI 27,00%

Resp. Técnico do Município

COMPOSIÇÃO DO BDI

SERVIÇOS DE REPAROS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO (RECURSOS PRÓPRIOS)

Macaúbas, 30 de outubro de 2018

_____________________________________
Arqtº Renato Lima Meira - CAU A29846-8
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