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Concorréncia

ﬁ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
‘ﬁ; Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
s Macaulbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461
et CNPJ: 13.782.461/0001-05

1832

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2019
Processo Administrativo n° 008/2019-LIC

OBJETO: Servicos de CONTINUIDADE de
construcao e adequacao da feira livre, recursos
oriundos do Contrato de Repasse n° 0298833-

50/2009/MAPA/CAIXA.
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MACAUBAS

EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2019
TIPO MENOR PRECO GLOBAL
OBRA DE ENGENHARIA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAUBAS/BA, por meio da Comissdo Permanente de Licitagdes devidamente nomeada por meio
do Decreto n°. 17/2018, de 16 de fevereiro de 2018, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo menor prego, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, e,
ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS:

1.1. Até as 09:00 horas, do dia vinte e cinco, do més de fevereiro, do ano de dois mil
e dezenove (25/02/2019), no endereco registrado acima e no timbre deste documento, para
entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitagéo, e n. 02, com a proposta, além
das declaragdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:00 horas, do dia vinte e cinco, do més de fevereiro, do ano de dois mil e
dezenove (25/02/2019), no setor de licitagdes localizado no enderego registrado acima e no
timbre deste documento, tera inicio a sessédo, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitagao.

2.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagéo e a proposta de precos deverao
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
CONCORRENCIA N° 001/2019
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS/BA
CONCORRENCIA N° 001/2019
( RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE )
(CNPJ )
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus

representantes legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas,
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissdo de
Licitagdo no enderego indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declaragdes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma)
hora do momento marcado para abertura da sesséo publica.

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatério deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais €, no caso de sociedades por ag¢des, dos documentos de eleigdo de seus
administradores; inscricio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagées em decorréncia de tal
investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado
de documento de identificagdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleigéo
de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundacéo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no
caso de sociedades cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

4. OBJETO
4.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratacdo de empresa especializada na execugdo de servigos de engenharia de
CONTINUIDADE de construgao e adequagao da FEIRA LIVRE, recursos oriundos do Contrato
de Repasse n° 0298833-50/2009/MAPA/CAIXA e conforme especificagbes detalhadas neste
instrumento convocatdrio e nos seus anexos, com valor total estimado em R$ 1.439.196,81
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(um milhdo, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e um
centavos), sendo que os servigos da planilha orgamentaria no valor total de R$ 1.409.082,83
(um milhdo, quatrocentos e nove mil, oitenta e dois reais e oitenta e trés centavos) serdo
custeados com recursos derivados do citado contrato de repasse firmado com a Caixa
Econdémica Federal; e os servigos da planilha orgamentaria no valor total de R$ 30.113,98 (trinta
mil, cento e treze reais e noventa e oito centavos) serdo custeados com recursos proprios do
Municipio de Macaubas, pois tratam-se de servigos de corregdo que sofreram desgaste pelo
decurso do tempo; prazo de execugcdo maxima de 06 (seis) meses, regime de empreitada por
PRECO GLOBAL, e demais especificagdes constantes nos anexos do Projeto Basico (planilhas
orgamentarias, cronogramas fisico financeiro, memoriais descritivos, memorias de calculo,
calculos do BDI, plantas, acervo fotografico, detalhes construtivos, etc.) , que € parte integrante
deste Edital.

4.2. A licitacdo compde-se de item unico, conforme tabela constante do Projeto Basico —
ANEXO - planilhas orcamentarias, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor prego
GLOBAL.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio de MACAUBAS/BA para o exercicio
de 2019, na classificagdo abaixo:

UNIDADE AGAO ELEMENTO FONTE
= 24 - Trans. De
02.12.00 - 1156 - Construgdo de 4.4.9.0.51.00.00 - Convénios - Outros
SECRETARIA DE equip. de Mercados e Ob Instalacs 00-R
AGRICULTURA Feiras ras e Instalagoes - Recursos
Ordinarios
6. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
6.1. Poderédo participar desta licitacdo, os interessados cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto desta licitagéo.

6.2. NAO sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas face a natureza do
servico que sera executado e da necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como pela presenga da pessoalidade e habitualidade, nos termos da Sumula do
TCU 280.

6.3. Nao poderao participar desta licitacao:

6.3.1. Interessados proibidos de participar de licitagdbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislagéo vigente;

6.3.2. Interessados suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar
com o 6rgdo ou a entidade responsavel por esta licitagdo, conforme art. 87, inciso lll, da
Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7° da Lei 10.520/02;

6.3.3. Entidades estrangeiras que nao tenham representacéo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
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6.3.4. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolugéo ou liquidagao;

6.3.5. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.6. Entidade empresarial responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

6.3.7. Servidor ou dirigente deste Municipio de MACAUBAS/BA;
6.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

6.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo
9° da Lei n° 8.666, de 1993.

7. DA HABILITAGAO
7.3.0. Habilitacao juridica:

7.3.0.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis;

7.3.0.2. Para as sociedades empresdrias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.3.0.3. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto
em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

7.3.0.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

7.3.0.5. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

7.3.0.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

7.3.0.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,
preferencialmente, da respectiva consolidagao.

7.31. Regularidades fiscal e trabalhista:
7.3.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.3.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
5
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Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

7.3.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.3.1.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

7.3.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

7.3.1.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagédo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.3.1.8. Caso o licitante detentor do menor pregco seja microempresa,
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacéo exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo, sob pena de inabilitagéo.

7.3.2. Qualificagdo Técnica. Todos os licitantes deverdao comprovar, ainda, a
qualificagdo técnica, por meio da apresentagdo dos documentos que seguem, no
envelope n° 1:

7.3.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

7.3.2.2. Registro ou inscrigao dos responsaveis técnicos no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo): Engenheiro Civil e/ou Arquiteto;

7.3.2.3. Quanto & capacitagdo TECNICO-OPERACIONAL: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de
obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas e quantidades do
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo:
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7.3.2.3.1. Execucao de PISO DE CONCRETO com concreto moldado in
loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado
com tela soldada, ou servigo semelhante (recomendada consulta prévia),
em quantidade minima de 1.100 m? (um mil e cem metros quadrados),
quantidade inferior a 30% (trinta por cento) do quantitativo total a ser
executado;

7.3.24. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
(com assinaturas com firma reconhecidas em cartério) de vinculagdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag&o.

7.3.2.41. A licitante deve apresentar relagdo dos componentes da
equipe técnica indicada para execucgéo do objeto desta licitagdo, bem como
a qualificagdo de cada um dos seus membros, observando a equipe técnica
minima, um engenheiro responsavel técnico, um engenheiro residente e um
encarregado (os ultimo dois em regime de dedicagao exclusiva a obra);

7.3.2.4.2. A qualificagdo da equipe técnica devera ser feita com
apresentagao da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, de cada um dos seus
membros, acompanhado de declaragcdo do profissional autorizando a
empresa a inclui-lo na equipe, firmada com data posterior a publicagdo do
Edital;

7.3.2.4.3. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que
trata este subitem poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10,
da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

7.3.2.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor técnico responsavel desta
Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital.

7.3.3. Qualificagdo econémico-financeira:
7.3.3.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial, ou liquidagdo
judicial, ou de execugédo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na
propria certiddo, ou, na omissao desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua apresentacgao;

7.3.3.2. Comprovacéao da execugao de garantia da proposta prestada em uma
das modalidades previstas no Artigo 56, §1°, e com fundamento no Art. 31, IlI,
ambos da Lei n°® 8.666, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

7.3.3.3. Balango patrimonial (completo com todas suas paginas, desde o
termo de abertura até o de encerramento) e demonstragdes contabeis do ultimo
exercicio social (periodo minimo de 12 meses), ja exigiveis e apresentados na
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forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta, NOS TERMOS DA ORIENTACAO FIRMADA PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO ACORDAO 1999/2014 - PLENARIO;

7.3.3.4. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

7.3.3.5. As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar
copia do balango de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

7.3.3.6. A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de
seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

7.3.3.7. Os licitantes deverdo apresentar declaragdo/relagcdo dos
compromissos assumidos que importem na diminuicdo da capacidade operativa
ou absorgao de disponibilidade financeira, modelo ANEXO, nos termos do Art. 31,
§ 4°, da Lei n° 8.666; a declaragdo referida acima devera estar acompanhada da
Demonstragéo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social,
bem como devem ser anexados os eventuais contratos de prestagao de servigo
existentes;

7.3.3.8. Demonstragédo, com dados do seu ultimo balanco ja exigivel na forma
da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Liquida igual ou superior ao
orgamento oficial da obra (DFL = orgamento oficial da obra), a qual mede a
capacidade que a licitante possui de contratar com a Administragdo Publica
Estadual, obtida através da formula: DFL = (10 X PL) - VA (R$), onde: DFL =
Disponibilidade Financeira Liquida; PL = Patriménio Liquido; VA = Somatério dos
saldos contratuais das obras e servigos em andamento ou a iniciar, devidamente
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comprovados através do documento exigido na relagdo de compromissos
assumidos relacionado no subitem anterior.

7.3.3.9. Na hipétese da empresa licitante, ndo ter nenhum compromisso
financeiro, assumido com a iniciativa Privada e/ou com a Administragdo Publica,
devera apresentar Declaragdo da Auséncia desses Compromissos; a declaragdo
referida acima devera estar acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social

7.4. Todos os licitantes deverdo apresentar, ainda, no envelope n° 1 os seguintes
documentos complementares:

7.41 Declaragao de que nao utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; que ndo existe em seu quadro de
empregados, servidores publicos desta Prefeitura Municipal exercendo fungdes de
geréncia, administracdo ou tomada de decisdo; e que inexiste fato superveniente
impeditivo de habilitagdo, na forma do Art. 32, § 2°, da Lei 8666/93, (Modelo ANEXO);

7.4.2 Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagéo e
inexisténcia de servidor publico em fungdes de geréncia administracdo ou tomada de
decisédo (Modelo ANEXO).

7.5. Os documentos para habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragdo, ou
publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.

8. DAVISTORIA

8.1.A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes
para execugao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
devendo a licitante REALIZAR A VISTORIA nas condi¢6es abaixo
8.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor técnico desta Prefeitura designado para

esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas, devendo o
AGENDAMENTO SER EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 99978-8973;

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

8.1.3. Para a vistoria o REPRESENTANTE DA LICITANTE devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagédo para o ato.

8.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverédo
ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante o enderegco eletrénico
licitacao@macaubas.ba.gov.br, antes da data fixada para a sessdo publica.

8.1.5. Por ocasido da vistoria, o licitante podera solicitar gravacdo de CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugéo, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua
proposta.
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9. DA PROPOSTA

9.1. A proposta de prego, apresentada no envelope n° 2,sera redigida no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

9.1.1. a razao social e CNPJ da empresa licitante;

9.1.2. especificagdbes do objeto de forma clara, observadas as especificagoes
constantes do Projeto Basico e demais documentos técnicos anexos;

9.1.3. o valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda
corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta
constante nos ANEXOS - planilhas orgamentérias;

9.1.4. as PLANILHAS ORGAMENTARIAS, conforme modelos em ANEXO.

9.1.4.1. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug&o do objeto.

9.1.4.2. O licitante deverd apresentar COMPOSICAO DOS PRECOS
UNITARIOS e de ENCARGOS SOCIAIS, discriminando as parcelas relativas a
mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, documentos essenciais que
devem ser apresentados junto com a proposta de preco; a auséncia destes
documentos implicara na DESCLASSIFICACAO da proposta.

9.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverao
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

9.1.5. A COMPOSIGAO DO BDI, detalhando todos os seus componentes, em
valores nominais como também sob a forma percentual.

9.1.5.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e
desmobilizagédo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao
ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orgamentaria;

9.1.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacao tributaria;

9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

9.1.54. Licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de
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contribuigbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a meédia dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacgéo dos créditos previstos no art. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagéo tributaria.

9.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigao
do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

9.1.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estéo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art.
13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.1.5.7. Na hipétese de celebracao de aditivos contratuais para a incluséo de
novos servigos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdémico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal,

9.1.5.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragédo local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.1.6. CRONOGRAMAS FiSICO FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO.

9.1.7. Os documentos encaminhados na proposta de prego (planilhas e
cronogramas) deverdo ser encaminhados em midia digital no formato Excel com CD-
ROM ou pen-drive para facilitar a analise pelo setor técnico.

9.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua entrega.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos
licitantes, a Comissdao Permanente de Licitagéo recebera, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e
n° 02, bem como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitagao.

10.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente
deles participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo
permitida a intercomunicagédo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
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10.1.2. As declaracdes complementares deverao ser entregues separadamente dos
envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

10.1.2.1. DECLARACAO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE
FORMA INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e com
fundamento na INSTRUCAO NORMATIVA n° 02/2009, da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao
do Governo Federal, aplicada de forma subsidiaria.

10.1.2.1.1. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior
implicara a DESCLASSIFICACAO da proposta, nos termos do item 11.12.5
deste Edital.

10.1.2.2. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO
MICROEMPRESA — ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP, nos termos
do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.1.2.2.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior &
facultativa e devera ser entregue tdo-somente pelas licitantes efetivamente
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipotese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado.

10.1.2.2.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sancgdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da
declaragéo.

10.2. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro
sera recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos
a documentacéo ou proposta de pregos apresentadas.

10.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes
n° 01 - Documentos de Habilitagao.

10.3.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

10.4. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a
Comissao verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagéo, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

10.4.2. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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10.5. A CONSULTA AOS CADASTROS SERA REALIZADA EM NOME DA EMPRESA

LICITANTE E TAMBEM DE SEU SOCIO MAJORITARIO, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

10.6. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo ira analisar a penalidade imposta
podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condi¢céo de participagéo, caso haja extensédo
da pena ao Municipio.

10.6.1. Nao ocorrendo a inabilitagéo por forgca das situagbes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

10.6.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario
em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os
documentos de habilitagédo ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos,
rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comisséao,
permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagao.

10.7. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢gao de recurso ou de sua desisténcia, ou da
deciséo desfavoravel do recurso.

10.8. Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes
n° 02 - Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessdo, desde
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

10.8.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.

10.9. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serao entéo julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatdrio.

10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias
Uteis para a apresentagdo de nova documentagéo ou proposta, escoimadas das causas que as
inabilitaram ou desclassificaram.

10.11. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

10.12. Sera CONSIDERADO INABILITADO o licitante que:

10.12.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio

no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a
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comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

10.12.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

10.13. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.O prazo para regularizagdo fiscal sera contado a partir da divulgagdo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

10.14. A ndo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo facultado a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, ou revogar a licitagéo.

10.15. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo no Diario Oficial do Municipio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagédo sera feita por comunicagao
direta aos interessados e lavrada em ata.

1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL.

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissédo de Licitagdo e pelos representantes legais das
entidades licitantes. A Comiss&o, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para
andlise das mesmas.

11.3. A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

11.4. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

11.5. As propostas serao classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

11.6. A Comissao de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
proceder-se-a a comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos Artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.6.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de
menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
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uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo
de 01 (um) dia util, contados da comunicagdo da Comissao de Licitagdo, na hipétese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatorio.

11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos
mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

11.7. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissdo de Licitagdo convocara os licitantes
para que comparegcam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique aquela
que primeiro podera reduzir a oferta.

11.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagéo
das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou
nao havendo éxito na aplicagao deste, prevalecera a classificagéo inicial.

11.9. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
Sservicos:

11.9.1. produzidos no Pais;
11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serédo
convocados.

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissédo de Licitagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de novas propostas, escoimadas das
causas de desclassificagao.

11.12. Sera DESCLASSIFICADA A PROPOSTA que:
11.12.1. n&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

11.12.2.  contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

11.12.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

11.12.4. contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
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financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

11.12.5. ndo apresentar a Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta,
conforme modelo anexo a este edital.

11.12.6. Apresentar, na COMPOSICAO DE SEUS PRECOS:
11.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.. inverossimil;
11.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

11.12.6.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos servigos.

11.12.7. apresentar pregcos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que
comprove que os custos dos insumos s&o coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do objeto do contrato;

11.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo, ou (b) Valor orgado pela
Administragao.

11.12.7.2. Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia util
para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagao.

11.13. Também sera DESCLASSIFICADA a proposta cujo PRECO GLOBAL ORGCADO ou O
PRECO DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS previstas no cronograma fisico-financeiro
supere os precos de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

11.14. A participagdo na presente licitagdo IMPLICA na concordancia do licitante com a
adequacado de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais
alegagbes/comprovagées de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos NAO poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de
forma subsidiaria.

11.15. Em situagbes de alegacdes/comprovagdes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das
pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total
do futuro contrato, sera de RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada executar os
servicos de forma plena e arcar com eventuais 6nus que superem o citado percentual;
cabendo a Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de servigos respeitando o
percentual maximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato.

11.16. Em situacdes de alegacdes/comprovacdes de pequenas FALHAS OU OMISSOES no
or¢camentos relativos a pequenas variagées de quantitativos nos servigcos contratados que
NAO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, & 02% (dois por cento) do valor total do futuro
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contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "prego certo e total", NAO sera
prolatado termo aditivo, nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como
diante da clausula de concordancia firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando como
precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da Unido, Acérdao
n°® 1.977/2013 - Plenario, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.

11.17. Se a proposta de prego nao for aceitavel, a Comissao de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

11.18. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissdo de Licitagdo passar a
subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

11.19. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagédo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

11.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissdo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para
homologagéo do resultado do certame pela autoridade competente e, apés, adjudicagao
do objeto licitado ao licitante vencedor.

11.21. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial (Diario Oficial do Municipio), salvo se presentes os
prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a
intimagao sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

11.22. O resultado do certame sera divulgado no Diario Oficial do Municipio.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. A interposicdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

12.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposi¢ao de recursos.

12.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

12.4. Os recursos deverdo ser encaminhados para a Comissdo Permanente de Licitagbes
instalada no enderego da sede desta Prefeitura Municipal

12.5. O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da
Comisséao de Licitagao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do Contrato,
que sera liberada de acordo com as condic¢des previstas neste Edital, conforme disposto
no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagbes contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 20 (vinte dias) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas
conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da
Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacéo de garantia
adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo minimo de trés meses apos o término da vigéncia contratual.

13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

13.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

13.3.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacédo que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica em instituigdo bancaria indicada pela Prefeitura Municipal, com corre¢do monetaria.

13.6. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

13.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

13.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.
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13.9. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia

devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

13.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
13.12. Sera considerada extinta a garantia:

13.12.1. com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.12.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagao.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Apd6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, devera ser
firmado Termo de Contrato, prorrogavel na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

14.1.1. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocagéo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

14.1.2. Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o érgéao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.1.3. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser
prorrogado, por igual periodo, por solicitagédo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragao.

14.1.4. Na hipotese de irregularidade fiscal, o contratado devera regularizar a sua
situagdo no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e anexos.

14.2. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a
ordem de classificagdo e mantidas as mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo
das sang0es previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

15. DO REAJUSTE
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15.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente

mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da
data limite para a apresentagdo da proposta, pela variagédo do INCC (indice nacional de custos
da construgdo) ou outro que vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do
empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagéo estao previstos no
Projeto Basico e nos documentos ANEXOS.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas neste Edital e
seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Basico — ANEXOS.

18. DAS HIPOTESES DE RESCISAO CONTRATUAL

18.1. As hipoteses de resciséo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos,
sao aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.
8.666, de 1993.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apés a conclusdo de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentagédo
da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugdo do objeto e dos materiais
empregados.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1993.

19.3. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagdo a que aquela se
referir.

19.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus
para a Contratante.

19.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.
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19.5. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
19.5.1. nao produziu os resultados acordados;

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

19.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria.

19.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a

manutencgao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

19.9. Constatando-se a situagédo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

19.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

19.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso a contratada nao regularize sua
situagao fiscal.

19.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:
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EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) 1 =0,00016438
| = (TX)
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infrag&o administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo; ensejar o retardamento da execugéo do objeto; fraudar na execugdo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

20.2.2. multa moratéria de até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% (vinte por cento);

20.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 20
(vinte) dias autorizard a Administragéo contratante a promover a rescisdo do
contrato;

20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

20.2.3. multa compensatoéria de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugao total do objeto;

20.2.3.1. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo
inadimplida;

20.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
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20.2.5. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;

20.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragcdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

20.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, equivale a inexecugéo total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

20.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagdo da multa.

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

20.6.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.6.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

20.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

20.10. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

21. DAIMPUGNAGAO

21.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragéo, o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitagdo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

21.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do

23
Visto da Presidente Concorréncia Publica n° 001/2019
da CPL FI 23 de 39

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1° Andar — Cep: 46.500-000
Macaubas — Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05

6‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

1832

MACAUBAS

processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

21.3. Qualquer cidadédo é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administragéo julgar e
responder a impugnagao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do
art. 113 da referida Lei.

21.4. A impugnagéo podera ser realizada por petigdo protocolada no enderegco da sede
desta Prefeitura Municipal, Setor de Licitagdes.

22. DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administragcdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

22.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condigbes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nele contidas.

22.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagcdo das
propostas.

22.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que
nao haja comunicagdo da Comissao em sentido contrario.

22.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusé@o posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao
publica.

22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e as correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

22.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
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22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia

do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

22.11. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

22.12. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

22.13. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n.
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

22.14. O Edital estd disponibilizado, na integra, no Diario Oficial do Municipio
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario, e também podera ser
lido e/ou obtido no enderego da sede desta Prefeitura Municipal, Setor de Licitagdes, nos dias
uteis, no horario regular de funcionamento, mesmo enderego e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

22.15. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
MACAUBAS, Estado da Bahia, com exclus&o de qualquer outro.

22.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.16.1. ANEXO | - Contrato de Repasse n° 0298833-50/2009/MAPA/CAIXA;

22.16.2. ANEXO Il - Projetos (situagdo, implantagdo, planta geral, arquitetura,
topografia, sondagem, elétrico, instalagbes de esgoto e de rede coletora, estruturais,
SPDA e outros), ART orgamento;

22.16.3. ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO - GERAL e do SISTEMA DE
COMBATE A INCENDIO;

22.16.4. ANEXO IV - Planilha Orgamentaria, Composi¢cdes de Custos, Quadro de
Composigcao do Investimento, Cronograma Fisico Financeiro, Quadro BDI - servigos
custeados com recursos do Contrato de Repasse n° 0298833-50/2009/MAPA/CAIXA,;

22.16.5. ANEXO V - Relatério de Visita - 03/10/2018;
22.16.6. ANEXO VI - Especificagdes Técnicas - reparos;

22.16.7. ANEXO VII - Planilha Orgamentaria, Cronograma fisico financeiro e Quadro
do BDI - servigos custeados com recursos préprios deste Municipio;

22.16.8. ANEXO VIII - Minuta de Termo de Contrato;

22.16.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragado de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIIl do art. 7°, da Constituicdo Federal;

22.16.10. ANEXO X — Modelo de Atestado de Vistoria;

22.16.11.  ANEXO Xl — Modelos de declaracdo de elaboragdo independente de
proposta;
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22.16.12.  ANEXO Xll — Modelo de declaragédo de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagao;

22.16.13.  ANEXO XIll - Modelo de declaragdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

22.16.14. ANEXO XIV - Modelo Proposta de Prego - devem ser incluidas as planilhas
orcamentarias apresentadas nos anexos com 0s pregos unitarios propostos pela
licitante; e

22.16.15. ANEXO XV - Modelo da DECLARACAO de contratos firmados com a
iniciativa privada e a administragao publica.

MACAUBAS/BA, 23 de janeiro de 2019.

NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS
Presidente da CPL
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ANEXO VIl — Minuta de Termo de Contrato
TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO / OBRA DE ENGENHARIA N° ........ l...., QUE
FAZEM ENTRE Sl
L0 T T E A EMPRESA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE , COM SEAE NO(A) ..veevvereeiiee et ,
na cidade de .......ccccoeiiiiiiinie e, /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n° ... ,
neste ato representado(a) pelo(a) , inscrito(a) no CPF n° ... , portador(a) da
Carteira de Identidade n°® .........coeooeieiiiiiiininnnn, , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(@) no CNPJMF sob o n° ............., sediado(a) na
................................... , €M .....ccceeeeeeeeeenee.. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ......cccceeeeeuene , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................ ,
expedida pela (0) ......cccoveueene ,eCPFN® , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. e em observancia as disposigoes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
(Convite/Tomada de Pregos/Concorréncia) n° .......... /20...., mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo da , que sera prestado
nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério(do Convite / da Tomada de
Precos / da Concorréncia)e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta
vencedora, independentemente de transcricéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data
de sua assinatura e encerramento em ........... T Lo (vigéncia superior a sessenta dias
do prazo estimado de execugao, considerando o processamento inicial e final com o recebimento
definitivo da obra e o pagamento final).

2.2. A execugdo dos servigos sera iniciada NO PRAZO DE ATE 10 (DEZ) DIAS UTEIS APOS O
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO DE FORMA ELETRONICA, cujas etapas observaréo
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. A prorrogacao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratagcdo é de R$ ( reais e
centavos).
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3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentagéo da proposta, pela variagdo do INCC
ou outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagcdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no orgcamento do Municipio de , para o exercicio de 20__, na
classificagéo abaixo:

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante APOS A CONCLUSAO DE CADA ETAPA
PREVISTA NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
contados da apresentagao da fatura/nota fiscal contendo o detalhamento da execugao do objeto
e os materiais empregados juntamente com o Boletim de Medicdo e o Diario de Obras, com a
execugdo devidamente atestada pelo setor técnico de engenharia desta Prefeitura, através de
ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo
CONTRATADO.

5.2. As demais norma quanto ao pagamento a CONTRATADA encontram-se definidos no Edital.
6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUGAO

prazo de 10 (dez) dias Uteis, observadas as condi¢des previstas no Edital.

6.1. O regime juridico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatorio.

7. CLAUSULA SETIMA — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalizagdo da execugdo contratual € aquela prevista no
Projeto Basico, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Projeto
Basico, anexo do Edital, além das seguintes obrigacées especificas a CONTRATADA:

- A Contratada é responsavel pela qualidade dos materiais e servicos executados ou fornecidos,
devendo promover as eventuais readequagdes caso sejam necessarias e sempre que forem
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucgéo do objeto;

- A Contratada devera conceder livre acesso aos servidores da Contratante, bem como aos
o6rgaos de controle interno e externo, aos processos, documentos, informagdes contabeis e
locais de execugao, referentes ao objeto; e
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Além das obrigagdes contidas neste Contrato por determinacéo legal, obriga-se a:

a) executar os servicos objeto deste Contrato de acordo com as especificacdes e/ou normas da
ABNT exigida, observar Projeto Basico / Memorial Descritivo / Especificagbes (Anexo 1), devendo
iniciar os servigos apés a publicagdo da Ordem de Servigo no Diario Oficial do Municipio e no prazo
maximo de até 10 (dez) dias Uteis;

b) disponibilizar o material de consumo necessario para a realizagéo dos servigos;

c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentagdo, assisténcia médica e de
pronto socorro de seus empregados;

d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos equipamentos, materiais e
utensilios necessarios a execugdo dos servicos objeto deste Contrato;

e) responder pelas obrigacdes, despesas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios e
outros, na forma da legislagdo em vigor relativo aos empregados utilizados na execugéo dos servigos
ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existéncia desse contrato para tentar eximir-se daquelas
obrigagdes ou transferi-las a contratante;

f) zelar pela boa e completa execucéo dos servicos contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo fiscalizadora dos prepostos designados pelo Contratante, atendendo
prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execugdo do objeto do presente Contrato, inclusive as
obrigacgbes sociais e previdenciarias e trabalhistas dos seus empregados;

h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de seus
empregados, Guias de Recolhimento das Contribuicdes Sociais e previdenciarias (INSS, FGTS e
PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibigdo dos mesmos, de ser sustado o pagamento de
quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigagao;

i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
servigos, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada, inclusive indicando
o nome do responsavel;

j) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticbes competentes,
necessarios a execugao dos servigos objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os
pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo, de qualquer natureza, causados a contratante e/ou a
terceiros por sua culpa, ou em consequéncia de erros, impericia propria, ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade na execugéo dos servigos contratados;

1) observar e respeitar as Legislagdes Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestagdo dos seus
servigos; cumprir rigorosamente as disposigdes da Lei 8.666/93.

m) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) exigéncia de comprovagdo mensal junto ao setor financeiro competente, do cumprimento das
obrigacgbes trabalhistas, fiscais, tributarias e previdenciarias, incluindo-se o pagamento dos direitos
previstos na Consolidagdo das Leis do Trabalho e nas Convencgdes, Dissidios ou Acordos Coletivos
de trabalho, obrigagdes decorrentes do cumprimento das normas de seguranga e medicina do
trabalho, bem como das normas e legislacdo especializadas de protecdo ao meio ambiente,
comprovagao de pagamento de salarios, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;

0) obrigacéo do contratado de exibir os instrumentos de rescisdo de contratos de trabalho vinculados
a execucgao do contrato;

p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotacdo de
Responsabilidade Técnica", antes da emisséo da primeira fatura.

q) Fornecer e colocar no local das obras / servigos placa de divulgagéo e identificacdo da mesma, e
placa de inauguragéo, quando for o caso, as quais serdo confeccionadas de acordo com o manual
apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.

r) Matricular os servigos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagao especifica em vigor. As referidas
guias serdo acompanhadas de declaragdo elaborada em papel timbrado do CONTRATADO,
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carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei,
que as mesmas correspondem fielmente ao total da mé&o-de-obra empregada nos servigos
contratados.

s) Manter no local das obras / servigos um "Diario de Ocorréncias / Diario de Obras", no qual serdo
feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-
obra, como também reclamacées, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo, por uma das partes. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagado e pela
CONTRATADA, em todas as vias, ficara em poder da CONTRATANTE apos a concluséao das obras /
Servigos.

t) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

u) Responder por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as legislagdes Fiscal, Previdenciaria,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.

v) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao das obras
/ servigos.

x) Manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagao.

y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servicos, devendo promover as
readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do
objeto contratado.

z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem como dos
6rgaos de controle interno e externo, aos documentos e registros contabeis.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Além das obrigagdes previstas no presente Contrato por determinagéo legal. O CONTRATANTE
obriga-se a:

1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execugéo do servigo;

2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos a CONTRATADA;

3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste contrato;

4. Prestar esclarecimentos e informagdes a contratada que visem orienta-la na correta prestagéo dos
servigos pactuados, dirimindo as questdes omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciéncia de
qualquer alteragédo no presente Contrato.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGAO
10.1. NAO sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagéo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢ées do contrato; ndo
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sangdes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Edital.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de

1993.
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13.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

13.3. O contrato sera realizado por execugéao indireta, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

13.4. A CONTRATADA concorda com a adequagao de todos os projetos anexos a este
edital, de modo que eventuais alegagdes/comprovacdes de FALHAS OU OMISSOES em
qualquer das pecgas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos NAO poder&o ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado
de forma subsidiaria.

13.5. Em situagbes de alegagdes/comprovagdes de FALHAS OU OMISSOES em qualquer das
pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos que ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro
contrato, serda de RESPONSABILIDADE da CONTRATADA executar os servigcos de forma plena
e arcar com eventuais 6nus que superem o citado percentual; cabendo a Contratante formalizar
termo aditivo de acréscimo de servigos respeitando o percentual maximo de 10% (dez por cento)
do valor total do futuro contrato.

13.6. Em situagbes de alegagdes/comprovagdes de pequenas FALHAS OU OMISSOES no
orcamentos relativos a pequenas variagdes de quantitativos nos servigos contratados que NAO
ULTRAPASSEM, no seu conjunto, a 02% (dois por cento) do valor total do futuro contrato, pelo
fato de o objeto ter sido contratado por "preco certo e total", NAO sera prolatado termo aditivo,
nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como diante da clausula de concordancia
firmada no Edital, utilizando como precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de
Contas da Unido, Acérddo n° 1.977/2013 - Plenario, Relator Valmir Campelo, Data de
Julgamento 31/07/2013.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDAGOES
14.1. E vedado & CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

14.1.2. Interromper a execugao dos servigos/atividades sob alegagao de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Basico, anexo
do Edital .

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - RESCISAO

16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78
da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

16.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:
16.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em

relagéo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;
16.4.2. Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizagdes e multas.

18.  CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

18.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagéo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

19. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

19.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato serd o da Comarca de MACAUBAS, Estado da Bahia..

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do
art. 7°, da Constituicdo Federal

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.. CONCORRENCIA PUBLICA N°. /201_.

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigdo Federal, que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,

(') nem menor de 16 anos.

(') nem menor de 16 anos, salvo na condi¢gao de aprendiz, a partir de 14 anos.

RAZAO SOCIAL
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO X — Modelo de Atestado de Vistoria
A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: VISITA TECNICA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° /201 .

Em cumprimento ao correspondente edital da licitagdo Concorréncia n°. /201_, declaramos para os

devidos fins, que a empresa: , com sede na

, inscrita no CNPJ sob o n° , através
de seu(s) responsavel(eis) técnico(s) - o(s) engenheiro(s) o(s)
Sr(s). , devidamente credenciado(s) e munido(s), da(s)
Carteira(s) do CREA(s) n.° , visitou o(s) local (is)

onde serdo executados as obras/servigos, tendo conhecimento de todas as informagbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitacdo, estando ciente das
sangoes factiveis de serem aplicadas.

MACAUBAS, _ de de 201 .

Nome e assinatura do responsavel técnico da Prefeitura Municipal de MACAUBAS

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO RESPONSAVEL TECNICO / ASSINATURA
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ANEXO Xl — Modelos de declaracio de elaboracdo independente de proposta

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: Concorréncia Publica N° /201 .

Eu, , portador da carteira de identidade

n° , expedido por , inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°
, ha qualidade de representante legal da empresa ,

com sede , inscrita no CNPJ sob o n° declara sob as

penas da Lei, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consércio), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificagédo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagédo da licitagdo) nao
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificagéo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo) quanto a participar ou ndo da referida
licitagao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagcéo da licitagédo) ndo sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagéo da licitagdo) néo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de
(6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsavel legal pela proponente)
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ANEXO XII — Modelo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo
da habilitacdo e informacdo complementar

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL

REF.: Concorréncia Publica N° /201 .

Eu, , portador da carteira de identidade

n° , expedido por , inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°

, ha qualidade de representante legal da empresa ,

com sede , inscrita no CNPJ sob o n° declara sob as

penas da Lei, nos termos do paragrafo 2.°, art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93, que até a data de
entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente
licitagdo; bem como declara que inexiste servidor publico nos quadros da licitante que integra fungéo

de geréncia, administragado ou tomada de decisé&o.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsavel legal pela proponente)
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ANEXO XIlII - Modelo de declaracdo de microempresa, de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa enqguadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

REQUERIMENTO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAGAO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar n® 123/2006).

Eu , portador (a) da Carteira de Identidade R.G. n°.
- SSP/ e do CPF/MF n° , representante da empresa
, CNPJ/MF n° , solicitamos

na condigdo de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participagdo na
licitagdo, modalidade CONCORRENCIA N° 0__/2018, seja dado o tratamento diferenciado concedido
a essas empresas com base na Lei Complementar n°. 123/2006.

Declaramos ainda, que ndo existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do
artigo 3° da Lei Complementar Federal n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de
agosto de 2014.

Como prova da referida condigéo, apresentamos em documento anexo, CERTIDAO SIMPLIFICADA
emitida pela Junta Comercial para comprovagdo da condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

Local e data

Assinatura do representante legal
RG:

CPF:

CNPJ/MF da empresa

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERA SER PREENCHIDO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA E DEVERA SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE. ESTE
REQUERIMENTO E OBRIGATORIO PARA QUEM QUISER USUFRUIR DO BENEFICIO.
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ANEXO XIV - Modelo Proposta de Preco

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO /CPL
REF.: CONCORRENCIA PUBLICAn® /201 .

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagéo de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na
preparagdo da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condi¢des em que se
realizardo as obras e servicos e concordamos com a totalidade das instrugbes e critérios de
qualificagéo definidos no edital em referéncia.

1 - PROPONENTE:

1.1. - Razé&o Social:

1.2. — Sede:

1.3.-C.N.PJ.:

1.4. - Endereco/Telefone/Fax/E-mail:

2 - PROPOSTA DE PREGCOS:

2.1. — A presente proposta totaliza um valor global de R$ ............... (valor por extenso),
representando a soma dos valores parciais e unitarios compostos nas planilhas orcamentarias em
anexo;

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. - Nossa proposta de pregos tem validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
proposta de prego.

4 — DECLARACAO

Declaramos que nos pregos propostos estao inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita
execucdo do contrato, bem como todos os custos relativos 8 mé&o de obra , encargos sociais e
trabalhistas, as contribuigbes fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e
quaisquer outras necessarias a total execugdo das obras/servigos, ou quaisquer outros que direta ou
indiretamente venham a incidir sobre as mesmas.

5 — QUALIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Nome: Cargo:

Cl n®: CPF n®:

OBS: Os valores unitarios que constam das planilhas anexas integram esta proposta, assim
como demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto no Edital.

Cidade de de 201 .

RAZAO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO XV - DECLARACAQO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAQO PUBLICA

Declaro que a empresa
, inscrita no CNPJ (MF)
no , inscricdo estadual no , estabelecida em

, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a

administragdo publica:

Nome do Orgdo/Empresa Vigéncia do Contrato Valor Total do Contrato Valor Total do

Saldo a Executar

Valor Total dos Contratos / Saldo a Executar R$ R$

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observagao:
Além dos nomes dos érgaos/empresas, o licitante devera informar também o enderego completo dos
érgaos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
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CONTRATO DE REPASSE N*° 0298833-50 / 2009 / MAPA / CAINA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO -
MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, E O MUNICIPIO DE MACAUBAS,
OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES DE APOIO AQ
DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO.,

Processo n°2649.0298833-50
N® Convénio SICONV 033339/2009

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, tém, entre si, justo e acordado o Contrato de
Repasse de recursos orgamentdrios, em conformidade com as disposigdes contidas no Decreto 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, Decreto n°® 6.170, de 25 de julho de 2007, ¢ suas alteragdes, na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, e suas alteragdes, na Lei n° §.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, na Instrug@o Normativa STN/MF n° 01, de 17 de outubro de 2005, ¢ suas alteragdes, na Lei Complementar
n® 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orgamentdrias para o exercicio, nas diretrizes operacionais
estabelecidas pelo Ministério para o exercicio, bem como no Contrato de Prestagfio de Servigos firmado entre o
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento ¢ a Caixa Econdmica Federal ¢ demais normas que regulam a
espécie, as quais os contratantes, desde jd, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

1- CONTRATANTE - A UNIAO FEDERAL, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento -
MAPA, representado pela Caixa Econdmica Federal, instituigfio financeira sob a forma de empresa piblica, dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto n® 66.303, de 06 de margo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n® 6.473, de 5 de junho de
2008, com sede no Setor Bancédrio Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato
representada por Antonio Francisco Almeida , RG n° 99010381944-8SP-CE, CPF n” 168.760.833-49, residente e
domiciliado & Av. Cinglientendrio, 1187 — Centro - Itabuna / BA — CEP.45.600-006, conforme procuragdo lavrada em
notas do 2° Oficio de Notas ¢ Protestos, no livro 2727 fls 0435, em 28/05/2009, doravante ¢ denominada simplesmente
CONTRATANTE.

Il - CONTRATADO - Municipio de Macaibas, inscrito no CNPJ-MF sob o n® 13.782.461/0001-05, neste ato
representado pelo respectivo Prefeito, Sr. Amélio Costa Junior, portador do RG n® 2297250 SSP/BA e CPF n®
341.016.835-49, residente e domiciliado na Praga Maculada Conceicao, 25 Centro - Macaibas/ Ba CEP:46.500-000,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferéncia de recursos financeiros da Unifio para a execuglio
de Construgiio ¢ Adequagdio da Feira Livre Municipal, no Municipio de Macatbas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 - O detalhamento dos objetivos, metas ¢ etapas de execuglio com os respectivos cronogramas, devidamente
justificados, para o periodo de vigéncia deste Contrato de Repasse, constam do Plano de Trabalho aprovado no
SICONV e dos respectivos Projetos Técnicos, estes anexos ao Processo acima identificado, que passam a fazer parte
integrante deste Instrumento, independentemente de transcriglio.

2.1 — A eficacia deste Contrato de Repasse estd condicionada 4 apresentagiio pelo CONTRATADO da documentagio
abaixo especificada, no prazo de 120 (cento e vinte ) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e & andlise
favoravel pela CONTRATANTE, que deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega da documentagio pelo
CONTRATADO: Técnica de Engenharia ¢ Juridica

2.2 -0 CONTRATADO, desde j4 ¢ por este Contrato de Repasse, reconhece e dd sua anuéncia que o nfo cumprimento
da(s) exigéncia(s), no prazo acima estipulado, ou a nio aprovagdo da proposta pela CONTRATANTE, implicard a
rescisdo de pleno direito do presente Contrato, independentemente de notificagiio. _
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES

3 - Como forma mitua de cooperagiio na execugiio do objeto previsto na Cldusula Primeira, séio obrigagdes das partes:

3.1 -DA CONTRATANTE

a) manter 0 acompanhamento da execugio fisico-financeira do empreendimento, bem como atestar a aquisigdo dos
bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante deste Contrato de

Repasse, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnoldgicos da CONTRATANTE;

transferir 30 CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execugdo financeira aprovado

;bsenrando o disposto na Clausula Sexta deste Contrato de Repasse, e a disponibilidade financeira do Gestor d(;

rograma;

c) analisar as eventuais solicitagdes de reformulagfio do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-
as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) receber e analisar as prestagdes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO;

c) fornecer, quando requisitadas pelos érgiios de controle externo e nos limites de sua competéncia especifica,
informagtes relativas a este contrato de repasse independente de autorizagiio judicial; -

f) publicar no Didrio Oficial da Unido o extrato deste Contrato de Repasse ¢ de suas alteragdes, dentro do prazo
estabelecido pelas normas em vigor.

b

-

3.2 - DO CONTRATADO

a) executar os trabalhos necessdrios & consecugio do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando critérios
de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos;

b) ter consignado no Orgamento do corrente exercicio ou, em prévia lei que autorize sua inclusiio, os subprojetos ou
subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse ¢, no caso de investimento que extrapole o exercicio, consignar
no Plano Plurianual os recursos para alender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do
Orgamento, podendo o CONTRATADO ser argiiido pelos Orglos de controle interno e externo pela eventual
inobservincia ao preceito contido nesta letra;

¢) manter, em Agéncia da CATXA, conta bancéria vinculada ao Contrato de Repasse;

d) apresentar periodicamente 8 CONTRATANTE relatérios de execugdo fisico-financeira relativos a este Contrato de
Repasse, bem como da integralizagio da contrapartida;

¢) prestar contas dos recursos transferidos pelo Gestor junto @ CONTRATANTE, inclusive de eventuais rendimentos
provenientes das aplicagdes financeiras legalmente autorizadas;

f) propiciar, no local de execuglo das obras/servigos, os meios e as condigdes necessirios para que a
CONTRATANTE possa realizar inspegdes periddicas, bem como os érgiios de controle externo;

g) compatibilizar o objeto deste Contrato de Repasse com normas c procedimentos de preservacio ambiental
municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

h) restituir, observado o disposto na Clausula Oitava, o saldo dos recursos financeiros nfo utilizados;

i) observar o disposto na Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, na Lei n°10.520/02, no Decreto
1°5,504/05 ¢ na IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a contratagdio de empresas para a execugfio do objeto
deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de licitagdo Pregéio para os casos de contratagdo de bens
e servigos comuns, obedecendo o disposto nos incisos I a V do art. 1° da Portaria Interministerial (Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestido ¢ Ministério da Fazenda) n® 217, de 31.07.06, a qual o contratado declara
conhecer seu inteiro contetido, bem como apresentar 4 CONTRATANTE declaragfio de advogado ndo participante
do processo de licitagdo acerca do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial & Lei 8.666/93 e suas
alteragdes, inclusive quanto a forma de publicagdo;

j) inserir, quando da celebragdio de contratos com terceiros para execuglo do contrato de repasse, clausula que obrigue

o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos érglios ou entidades publicas concedentes ou contratantes,

bem como dos érefios de controle interno e externo, a seus documentos e registros contibeis;

observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscricio em restos a pagar, relativamente aos

recursos contratados a titulo de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar n® 101, de 4.5.2000;

1) adotar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004,
relativamente A promogfio de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéneia fisica ou com mobilidade
reduzida;

m) divulgar, em qualguer agfio promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, o nome do Programa, a
origem do recurso, o valor do financiamento ¢ o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes
participantes, obrigando-se 0 CONTRATADO a comunicar expressamente 4 CAIXA a datay forma e local onde
ocorrera a agio promocional, com antecedéncia minima de 72 (setenta ¢ duas) horas, ST Tcna de suspensdo da

k

liberagio dos recursos financeiros;

- 1 P
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n) n.otiﬁ::ar os partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Municipio, da
liberagdo dos recursos, no prazo de dois dias liteis, contados da data de recebimentos dos recursos: o

0) comprometer-se a efetuar a devida instalagfio dos equipamentos de forma a possibilitar sua funcim‘mlidadc'

p) registrar as informagdes solicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 127, de 29.05 0068 ¢ suas
alteragdes no Sistema de Gestio de Convénios ¢ Contratos de Repasse — SICONV, a medida de sua in;;;emc’magﬁc;;

q) comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de Repasse
bem como promover adequadamente sua manutengio; ’

1) tomar outras providéncias necessarias 4 boa execugiio do objeto deste Contrato de Repasse.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferird a0 CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execugdo financeira e com o

plano de aplicagdo constantes do Plano de Trabalho, até o valor de R$2,047.500.00 (dois milhdes e quarenta ¢ sete mil e
quinhentos reais),

4.1 - A titulo de contrapartida, o CONTRATADO alocar4 a este Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de

execuclo financeira, o valor de R$41.785.71 (quarenta e um mil,_setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um

centavos).

4.2 - Os recursos transferidos pela Uniio ¢ 0s recursos do CONTRATADO destinados a este Contrato de Repasse,
figurardo no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de
despesa.

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessarios & consecuglio do objeto deste Contrato terdo seu aporte sob
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentaglo financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse.

CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZACAO PARA INICIO DAS OBRAS/SERVICOS

5 - O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordincia em aguardar a autorizagiio
escrita da CONTRATANTE para o inicio das obras e/ou servigos objeto deste Contrato de Repasse.

5.1 - A autorizagiio mencionada acima ocorrerd ap6s a finalizagio do processo de andlise pos-contratual.

5.2 - Eventuais obras e/ou servigos executados antes da autorizagio da CONTRATANTE ndo seriio objeto de medigiio
com vistas  liberagiio de recursos até a emissdo da autorizagdio acima disposta.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERACAO E DA AUTORIZAGAO DE SAQUE DOS RECURSOS

6 - A liberaglio dos recursos financeiros serd feita diretamente em conta bancaria vinculada a este Contrato de Repasse,
sob bloqueio, apds sua publicagio no Didrio Oficial da Unifio, cumpridas as exigéncias explicitadas na Clausula
Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

6.1 - A autorizagio de saque dos recursos creditados na conta vinculada sera feita em parcelas, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro aprovado, apds a autorizaglio para inicio dos servigos disposta na
Cliusula Quinta, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execugdo fisica e a comprovaciio do aporte
da contrapartida financeira da etapa correspondente e posteriormente a comprovagdo financeira da etapa
anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A critério da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob o regime de
execugilo direta, a liberagdio dos recursos relativos 4 primeira parcela poderd ser antecipada na forma do
cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberagiio da segunda parcela e seguin{es, exceto a tltima,
condicionada a aprovaglio pela CONTRATANTE da comprovagio da aplicaglio alosf recursos da altima

parcela liberada.
g 1
&
]
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6.2 - O saque da tltima parcela ficard condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execugio total do

cmpreendimento objeto deste Contrato de Repasse, bem como 4 comprovagiio, pelo CONTRATADO, da integral
aplicaghio do valor relativo a contrapartida exigivel,

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execuglio deste Contrato de Repasse correrdo & conta de recursos alocados nos respectivos
orgamentos dos contratantes para o exercicio de 2009.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrfio a conta de recursos alocados no orgamento do Gestor, Unidade Gestora
135098, Gestdo 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos 100, com emissdo de empenho(s) pela Caixa Econdmica Federal no
seguinte programa:

) Programa de Trabalho: 2060560037H17

R$2.047.500,00 (dois_milhdes arenta e sete_mil e quinhentos reais), 444042, Nota de Empenho (NE) n°
2009NE900426 emitida em 27/10/2009.

7.2 - A eficdcia do presente Contrato de Repasse esté condicionada i validade do(s) empenho(s) acima citado(s) . que ¢
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberaglio dos recursos, este Contrato fica automaticamente
extinto.

7.2.1 ~ No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos 2 Pagar, o quantitativo
fisico-financeiro podera ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execugdo deste Contrato de Repasse, a titulo de contrapartida, correra &
conta de recursos alocados no seu orgamento.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO FINANCEIRA
8 - A execugfio financeira deste Contrato de Repasse devera atender as condigdes estabelecidas nesta Clausula,
8.1 - A programagdio e a execugdo deverdio ser realizadas em separado, de acordo com a natureza ¢ a fonte, se for o caso.

8.2 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancéria de titularidade dos fornecedores e
prestadores de servigos.

8.2.1 —~ Excepcionalmente, poderd ser realizado uma tnica vez no decorrer da vigéncia deste Contrato de Repasse
pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta banciria, desde que permitida a identificagiio do beneficidrio pela
CONTRATANTE, e observado o limite de R$800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de SErvigos.

8.2.2 — Nos casos de execugdo de agdes por regime de administragio direta, entende-se por fornecedores ¢ prestadores
de servigos 0 CONTRATADO.

8.3 - Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO incluira no SICONV as seguintes informacdes:

I - a destinagfio do recurso;

I - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

[I1 - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

V - a comprovagdo do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusfio no Sistema das notas fiscais ou
documentos contdbeis.

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE ndlo poderdo ser utilizados para despesas efetuadas em periodo
anterior ou posterior & vigéncia deste Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde
que comprovadamente realizadas na vigéncia deste Contralo de Repasse ¢ se expressamente autorizado pelo Gestor do
Programa.

8.5- Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nilo poderdo ser utilizados em finalidadd diyersa da estabelecida
neste Instrumento.
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3.6 - Os’ recursos transferidos pela CONTRATANTE deverdo ser movimentados, tinica e exclusivamente, na Caixa
Econdmica Federal, Agéncia n® 1054-5, em conta bancéria de n® 006.00647098-6,vinculada a este Contrato de Repasse.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto nio utilizados, serdo aplicados em caderneta de poupanga se o prazo previsto
para sua utilizag3o for igual ou superior a um més, ou em funde de aplicagiio financeira de curto prazo ou operagio de

mercado aberto lastreada em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagdo estiver prevista para prazo menor
que um més.

816.1.1 - Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicagdes dos recursos creditados na conta bancéria
vinculada a este Contrato de Repasse nas hipoteses e segundo as modalidades de aplicagdo previstas nesta Clausula.

8.6.2 - As receitas financeiras auferidas na forma deste item serfio computadas a crédito deste Contrato de Repasse,
podendo ser aplicadas dentro da vigéncia contratual na consecugdo de seu objeto e devendo constar de demonstrativo
especifico que integrara a prestacdo de contas, vedada a sua utilizag@io como contrapartida.

8.6.2.1 - Na ocorréncia de rendimentos negativos na aplicagdio financeira que comprometam a execuglo do objeto
contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.7 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusdo, dentncia, rescisdo ou extinglio do Contrato de
Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicagdes financeiras realizadas, apos conciliagio bancéria
da conta vinculada a este Instrumento, deverdo ser restituidos 3 UNIAQ FEDERAL no prazo improrrogével de 30
(trinta) dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na época da restituigiio, sob pena da imediata instauragdo de
Tomada de Contas Especial do responsdvel.

8.7.1 — A devolugdio prevista no item 8.7 acima serd realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos
transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da ¢poca em que foram aportados.

8.7.2 - Deverio ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados

monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislagio aplicdvel aos débitos para com a Fazenda

Nacional, nos seguintes casos:

1) quando nifo for executado o objeto pactuado neste Instrumento;

b) quando néio for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagdo de contas parcial ou final;

¢) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;

d) quando houver utilizagio dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em desacordo com o estabelecido no item
£.6.2;

¢) quando houver impugnagéo de despesas, se realizadas em desacordo com as disposigdes do termo celebrado ou da
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 127, de 29.05.2008, ¢ suas alteragdes.

8.7.3 - O CONTRATADO, nas hipdteses previstas nos itens 8.7, 8.7.1 e 8.7.2, serd notificado para que, no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificagfio, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente.

8.7.4- Vencido o prazo previsto no item anterior sem que o CONTRATADO proceda a restituigdo dos valores, fica a
CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada, a proceder aos débitos dos valores
respectivos e repassa-los a Unido.

8.7.5 - Na hipotese prevista no item 8.7.4 ndio havendo recursos suficientes para se proceder a completa restituigio,
deveré ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de for¢a maior que impegam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos rccebid_c»s [
aplicados ensejardio a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues & CONTRATANTE, para andlise ¢

manifestagio do Gestor do Programa.
CLAUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL
9 . Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorréncia deste Contrato dé Repasse, previstos

no Plano de Trabalho, quando da extingdo deste Contrato, serfio de propriedade do ONTRATADO, quando
necessarios 4 continuidade do Programa Governamental.
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CLAUSULA DECIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - E o Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com competéncia para coordenar ¢ definic as diretrizes do
Programa, cabendo &4 CONTRATANTE o acompanhamento ¢ avaliagdo das agdes constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderd promover visitas in Joco com o propésito do
acompanhamento e avaliagio dos resultados das atividades desenvolvidas em razdo deste Contrato de Repasse,
observadas as normas legais ¢ regulamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor ¢ da CONTRATANTE, promover a fiscalizagdo fisico-
financeira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipétese, a
faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execugfio da obra/servigo, no caso de sua paralisagdio ou de fato
relevante que venha a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABI LIZACAO

11 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo
financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagdo da despesa, nos termos do Artigo 54,
paragrafo primeiro, do Decreto n® 93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas serdio emitidos em
nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o niimero do Contrato de Repasse, ¢
mantidos em arquivo, em ordem cronoldgica, no proprio local em que forem contabilizados, & disposicio dos Grgfos de
controle interno ¢ externo ¢ pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovagdo da prestaglio de contas pela
CONTRATANTE.

1111 - A CONTRATANTE podera solicitar o encaminhamento de cdpias dos comprovantes de despesas, ou de outros
documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTACAO DE CONTAS

12 - A Prestagio de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Clausula Quarta, deverd ser apresentada &
CONTRATANTE até 30 (trinta) dias apés o término da vigéncia do contrato.

12.1 - Quando a prestagfio de contas ndo for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a CONTRATANTE
estabelecerd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para sua apresentagdio, ou recolhimento dos recursos, incluidos os
rendimentos da aplicagiio no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma
da lei.

12.2 - Ao término do prazo estabelecido, caso 0 CONTRATADO nio apresente a prestagdo de contas nem devolva os
recursos nos termos do item anterior, a CONTRATANTE registrard a inadimpléncia no SICONV por omissio do dever
de prestar contas e comunicard o fato ao érgfio de contabilidade analitica, para fins de instaura¢io de Tomada de Contas
Especial sob aquele argumento e adogio de outras medidas para reparagio do dano ao erdrio, sob pena de
responsabilizaglio solidaria,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

13 - Correrdo as expensas do CONTRATADO os valores relativos 4s despesas extraordindrias incorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reandlise, por solicitagio do CONTRATADO, de enquadramento de Plano de
Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, das despesas resultantes de vistoria de etapas de obras nio
previstas originalmente, bem como de publicagiio de extrato no Didrio Oficial da Unifio decorrente de alteragiio
contratual de responsabilidade do CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os servigos de auditoria serdo realizados pelos 6rgfios de controle interno e externo da U ido, sem elidir a
competéneia dos orglos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidadd coi o capitulo VI do
Decreto n® 93.872/86. J /)

- i
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1 ‘4.1 - Elivre o acesso, a gualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a
.(,ONTRATANTE e do Tribunal de Coma_s da Unido a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o
instrumento pactuado, bem como aos locais de execuciio das obras, quando em missio de fiscalizagdo ou auditoria,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA IDENTIFICACAQ DAS OBRAS E DAS ACOES PROMOCIONAIS

15-E obriga{(’)ria a identificagio do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
duran_te o periodo de duragiio da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da
?utortzqqao do CONTRATADO para o infcio dos trabalhos .sob pena de suspensio da liberagio dos recursos
inanceiros.

15.1 -Em qualqpqr agfio promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse serd obrigatoriamente
destacada a participagiio da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicagdo dos recursos,

observado o disposto no § 1° do art. 37 da Constituigiio Federal, sob pena de suspensdo da liberagfio dos recursos
financeiros,

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VIGENCIA

16 - A vigéncia deste Contrato de Repasse iniciar-se-d na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 31_de margo de
2011, possibilitada a sua prorrogagio mediante Termo Aditivo e aprovagio da CONTRATANTE, quando da ocorréncia
de fato superveniente que impega a consecugfio do objeto no prazo acordado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO E DA DENUNCIA

17 - O presente Contrato pedera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os
contratantes responsdveis pelas obrigagdes assumidas na sua vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios
adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 127, de
29.05.2008, e suas alteragdes e demais normas pertinentes & matéria.

17.1 - Constitui motivo para rescisio do presente Contrato o descumprimento de qualquer das Cldusulas pactuadas,
particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilizagdo dos recursos em desacordo com o Plano de
Trabalho ou a falsidade ou incorre¢io de informagiio em qualquer documento apresentado.

17.1.1 - A rescisio do Contrato, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituidos 4 Unido Federal,
ensejard a instauraglio de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO

18 - A alteragiio deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programagio de execugiio
fisica e financeira, inclusive a alteracdo do prazo de vigéncia, serd feita por meio de Termo Aditivo e sera provocada
pelo CONTRATADOQO, mediante apresentagdo das respectivas justificativas, no prazo minimo de 30 (trinta) dias que
antecedem o término da sua vigéncia, sendo necessria, para sua implementagfio, a aprovagio da CONTRATANTE.

18.1 - A alteraglio do prazo de vigéncia deste Contrato de Repasse, em decorréneia de atraso na liberagfio dos recursos
por responsabilidade do Gestor do Programa, serd promovida “de oficio™ pela CONTRATANTE, limitada ao periodo
do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A alteragio contratual referente ao valor do Contrato serd feita por meio de Termo Aditivo, ficando a alteragdo
para maior dos recursos oriundos da transferéncia, tratades na Clausula Quarta, item 4, sob decisdo unilateral exclusiva
do Gestor,

18.3 - E vedada a alteraglio do objeto previsto neste Contrato, exceto para a ampliagiio da execugdo do objeto pactuado
ou para redugiio ou exclusdio de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto conlrat7do, esde que devidamente
justificado e aprovado pela CONTRATANTE. /

/
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CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICACOES

19 - Os documentos instrutérios ou comprobatorios relativos a execugiio deste Contrato deverdlo ser apresentados em
original ou em cdpia autenticada.

19.1 - As comunicagdes de fatos ou ocorréncias relativas ao presente Contrato de Repasse serdo consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax.

Soares. 268 - 1° Andar - Centro - Macaubas/ BA - CEP:46500-000.

19.3 - As correspondéncias dirigidas 8 CONTRATANTE deverdio ser entregues no seguinte endereco: Caixa Econdmica
Federal, Superintendéncia Regional: Av. Cingllentendrio, 1187 — Centro — Itabuna/ BA — CEP: 45.600-006.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repasse fica eleito o foro da Justica Federal, Segiio
Judiciéria do Estado da Bahia, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos ¢ pactuados, firmam este [nstrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presenca de duas
testemunhas, que assinam, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

Itabuna (BA) __» 31 dedezembro de 2009
Local/data /

Assinatura do contéatant Assinatura do contratado
Nome: Antonio Franciscd/ Almeida Nome: Amélio Costa Junior
CPF: 168.760.833-49 i CPF: 341.016.835-49
. Aratijo

Testemunhas o L

za 7 - &
Nome: Amanda Paulino dos Santos Falcdo Nome: Leandra Reis Bittar
CPF: 023.277.445.55 CPF: 002.201.625-22
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(9]

u
it
R

T ,
Lk caace
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ey

POSTE DA REDE
DE DISTRIBUIGAO NOTAS:
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES

£ INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2. AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS VALORES
MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM
CENTIMETROS.

3 TODAS AS CAIXAS METALICAS DEVEM SER
ATERRADAS.

CONECTOR

CABOS UNIPOLARES
OUMULTIPOLAR

@®-entraoa

CAIXA P/ MEDIDORES

o DE ACORDO COM A SEGAO ENTREGA
E ' DE CONDUTORES.

CONEXAO E
ADEQUADA |
TAMPA DE FERRO FUNDIDO g
COMNOWE CELESC g

®-rowro ®
\AAszEs FERRO GALVANIZADO o

ELETRODUTO P/ PROTEGRO
DO CONDUTOR DE
|ATERRAMENTO

FITA DE SINALIZAGAO
DE CONDUTOR DE

|SOBRA DE CABOS ENERGIA ELETRICA

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO
L ]
—mRe=m]

7 ICAIXA INSPEGAO

025040

BRITA

T
[ENVELOPE DE
lconcRETO

CAIXA DE
PASSAGEM|
5015070

HASTE DE| [conbUTO DE PVC OU HASTE DE ATERRAMENTO
BRITA
RTINS FERRO GALVANIZADO (NEUTRO)

sem escala

QD1 (QUADRO DISTRIBUIGAO GERAL)

500W_| TOMADAS LANGHONETES

3000 BOUIPANENTO CAMERA FRIG 01

TOMADAS AREA FRIOS

MOTOR BONEA 01

MOTOR BOMEA 02

owars ounisreagra | oo | 7}

[omesmmon | o ] 7]

ILUMINAGAD GERAL 02

ILUMNAGAD GERAL 03

ILUMNAGAO GERAL 04

[omesoms | o ] 1]

FORNECIMENTO EM BAIXA TENSAO - ELEMENTOS DO RAMAL DE SERVIGO - SUBTERRANEO

QD1)

Doscio

Por 5 [ Por T [Sewio] 0
w w) |

T

5 750
7| EQUIPAMENTO CAMERA FR 000 750
75| EGUPAVENTO CAO FRIG 1000 760
9| TOVADAS AREAFRIGS gl 750
20 [ WOTORBOWEA 07 720V 50
i
s ars 0

T2

[T QUADRO DE MEDIGhGZ0 / 127V

7T S E—

[ [ awow

LUMINAGA EXTERNA 03

LUMINAGAO EXTERNA 05

AR CONDICIONADO 01

AR CONDICIONADO 02

AR CONDICIONADO 04

ILUMINAGAO GERAL 08

QD1 (QUADRO DISTRIBUIGAO GERAL)

oot W)

(QUADRO, DE MEDIGAQ)
)

104

CONDICIONADO O

coNDIcIoNADO 02)

CONDICIONADO 03

CONDICIONADO 04

[ty
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Do
P1 P2 P3 P4 P5
30x30 VT 12430 o vT1 12x30 VT112x30 12x30 VT 12x30
7 1771 1 17
7 )
2 2
8 g g 8
] 2 4 d &
g 8 IS 3 >
g = > g
2 923 2 488 2 238 2
P6 P7 P8 P9 P10 P11
12x30 VT2 12x30 V1212430 o 1230 VT2 12¢30 VT2 12x30 VT2 12x30
127 Z 17
“ ]
2 238 488 2 173 2 488 2 238 2
8 8
g e 8 < s 2 2
5 © g @ s s
s s
P12 P15 P17
12x30 P13 P14 12x30 P16 12x30
7 VT3 12x30 VT3 o 12x30 VT3 7l VT3 12x30 12x30 VT3 7
17 1%

I

PAREDE

LAJE DE IMPERMEABILIZAGZO

EEAS i/n.,

SiARAssa
A

SO
Lan

CONCRETO CICLOPICO OU ALVENARIA DE PEDRA

30

DET. DAS CINTAS EXTERNAS
CORTE - BB
ESC.1:25

Forma das cintas do pav. térreo
escala 1:50

]
W
.
’

CONCRETO CICLOPICO DU ALVENARIA DE PEDRA

DET. DAS CINTAS INTERNAS
CORTE - CC
ESC.: 1:25

Vigas
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
em) | (m) | (om)
vT1 12x30 [ 0
V2 | 120 o o
VT3 | 12x30 0 0
VT4 | 120 o o
VTS | 12x30 0 0
VT6 | 12x30 0 o
VT7 | 12x30 [ 0
VT8 | 12x30 0 0
VT9 | 12x30 1] 0
c dos Materiais

‘Abalimento
?) (cm)
250 [ 238000

Dimensao do agregado = 19 mm

NOTAS:

Quadro de ferro

N1-4¢8-CORRIDO

I E:

6 N2-#5.0-72 C15
12

CINTA FUNDAGZD
12x30>
ESC.:1:25

N[ o] alcufTotl
1|80 | 4 [cor.| 44000
2 |50 |734| 72| 52848
Resumo
Ago | @ [C(m) |Peso (Kg)+10%
CA50] 8.0 [4200 194.0
CA-60| 5.0 [528,5 925
=
7 CENTRO DE ABASTECIMENTO :_oﬁ

FORMA PAV. TERREO E DETALHES DA FUNDAGAO
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V o Quadro de ferro
P1(MORRE) P2(MORRE) P3(MORRE) P4(MORRE) P5(MORRE) Vigas N @] ajcuToa
-woxwo Vel o 12x30 vet 12x30 VC112x30 o 12x30 Vet 12x30 Nome w‘mw:mvc m,wmﬂnvmn “‘n:\‘:m_, 1 8.0 4 cor. 44000
VC1 | 12x30 0 320
Ve2 | 12x30 0| 320 2 |50 |734| 72| 52848
Ve3 | 12x30 o 320
VvC4 | 12x30 0 320
VCs | 12x30 o 320
A VC6 | 20x40 30| 350
VC7 | 12x30 o 320
N Ve8| 12x30 o| 320
Ve | 12x30 o 320
VC10| 12x30 0 320
Resumo
2 456.2 120) 446.8 2 488 2 238 2 i dos Materiais Ago | @ |C(m) | Peso (Kg)+10%)
Abatimento
8 em) CA-50| 8.0 |440.0 194.0
13 5.00 CA-60| 5.0 [528,5 925
o < 38 3 o Dimensao do agregado = 19 mm
2 @ 3 & @ & 2
< g 2 3 2 3 g
8 o
3 54 s s g
N1-428-CORRIDO
I m#:
6 N2-85.0-72 CIS
12
P6(MORRE) P7 P8 P9 P10 P11(MORRE)
12x30 vez 12x30 ayc2 ve2 12x30 vez 12x30 VC212x30 o 12x30 vez 12x30 CINTA SOBRE AS PAREDES
A 7 741 17
2 238 2 488 2 173 2 488 2 238 2 w
8 8
= & o & 8 o £ =3
3 < 8 < s 8 g S
s 5 s 5 ¥ > S
s 2
P12(MORRE) P15 P17(MORRE)
12x30 P13 P14 12x30 P16 12x30
ves 12030 o ves 12x30  VC3 7 VC312x30 o 12x30 ves
) 17 17
Forma das cintas da cob. audi
Do

Auditério e Administragéo

RELAGAO DO ACO
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ves
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
2 N5 210.0 C=180 (cm) (cm)
IR e sgiona MEE BRI
ESC 1:25 caso| 3| 100 2| 730 1460
4| 100 2| 110 220
2N2 @5.0 C=495 5| 100 2 180 360
RESUMO DO ACO
i 350 rA <
2 AGO | DIAM | CTOTAL 7 PESO+10%
| | (m ko)
- i CAB0 00 204 138
ve2 A P2 20 CAB0 5.0 474 8.0
PESO TOTAL
i 705 12
CASD 138 e
1 | w CAgo 50 rvieers
35N1c20 Vol. concreto (C-25) = 0.57 m?
" = 12 oot om0 cetor Area de forma total =717 m*
. 7 CENTRO DE ABASTECIMENTO 7 N°02

FORMA VIGAS DA COB.E DETALHE DAS CINTAS

[Serer
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DETALHE B0S2
—
VER,

DETALHE C002

5\

DETALHE G005

VER VER VER
DETALHE cOD2

DETALHE €002 DETALHE £002

VER

VER
DETALHE CODZ DETALHE C002

VER
VER VER R DETALHE €002 R
ETALHE B052 DETALHE B052 Jwﬂ\»rxm Bos2 JM
(23 1 VIR T s — VR VR,
TETALHE TOD TETATHE DETALHE C005

TETALFE COD: DETALFE CO05
Ay L} n

DETALHE €008 VER
DETALHE A129

I

\ (]
Ver

Ver DETALHE C008

VER
DETALHE A129 E A175

VER]

DETALHE CODS] DETALHE C002

\\u ver

VER

e NA

O N

VER
DETALHE €008 VER
DETALHE A129 E A175

R 1
DETALHE £005

ek

VER

DETALHE €005 |

DETALHE €005

VER

VER

veR

VER

> e —— \
VER VER
oETALHE B052 ﬁ.\

DETALHE coo5  DETALHE A129

VER VER

VER
DETALHE €002 DETALHE C002 DETALHE C002

R
DETALHE €002

CABO DE COBRE NU 36mm REF.: TEL-5750 \V

TERMINAL AEREQ

3/8 X 300 mm

ELETRODUTO DE PVC 2" ELETRODUTO DE PVC 2" ELETRODUTO DE PVC 2"

VER VER VER
DETALHE €002

DEWE oE muAGHo 0o i

DERLHE AI7S

e | e e
DETALHE A129 E A175 /-/
=~
s
o 555

TALHE 2002

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS 50mm’EM “T"
DETALHE C008
SEM —— ESCALA

DETALHE DA VALA DA
MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE CO05
SEM —— ESCALA

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE C002
SEM —— ESCALA

ABO DE_ COBRE KU Sorm REF.: TEL-5750

LEGENDA

— — CABD DE COBFE U SOmn? REFs TEL-8750

(XA Y o

VER DETALHE Co02

B> ATERRANENTD EXISTENTE
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__SEGURANCA-SPDA
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vea

VC4 14x30

>

Quadro de ferro
N | @] Q |cu|Total

P1 P2 P3 pa 77 v
14x30 VF114x45 =430 14330 VF1 14x30 pA 7] 7] 1 (80 | 4 |cor.| 14028
Pz V4 = N 2 |50 | 234| 76| 16848
8
8 3 (80 | 4 [cor| 14028
LF1 8 4 |50 | 234 10d 24804
: [ g e LF1
g ) g £ e aN2esoom ez 3 5 |80 | 36 |221) 21216
M H 6 |50 | 133| 76| 10108
P4 P5 P6 P B 7 b . 7 Resumo
| ax0 Ve taxts 0 500 v oso 2 H g /i 2z 4 Ago [ @ [C(m)_|Peso (Karr10%
7] (77 S 7 = CA-50| 80 (293.0 217.0
s 8 CA-60] 50 [517.6 91.0
)
4 799 JZ| °
< A LF2 LF2 3
z H .e g £ .w.,. 13 N2 08.0 ¢/20 C=821 g
3 ki 2 Relagéo do ago
Laje cobertura: Negativos Positivos
p7 P8 o 2 v 7 o Laje fundo: Negativos Positvos
14130 VF314x45 0=+30 Esao V3 oA A ~ tiva da laie do fund 22, 2 7z AGo [N [ oA | @ | ONT | GToTAL
7 - . )
rmagaoc negativa da la)e oo a 150 Armag3o positiva da laje do fundo m | (om
Forma do pavimento Laje fundo ’ escala 1:50  jcao | 1| s0) sl 1 e
! 2| so| 52| a1| 4z
escala 1:50 > 3| 80| 160| 265| 42400
4l a0l ss| 13 8004
Resumo do ago
- ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
- (m) (ka)
- CA%0 50| 10088 ]
& PESO TOTAL
§
2 CAS50 4378
3
L1 N2 o020 Cui2t g Area o forma ot =36 8
D> g E
P1 P2 P3 6
tax30 Vert4a0 1axt0 ver T30 s -
- =
N §
=L ) N1-4¢8-CORRIDO
8 8 L2 3
H 8 3
& g g L2 13N2ss0z0 e : o
4 799 4 E) ™ 24
P4 Pe 8 N2-¢5.0-76 CI1S
P5
1430 VC214x30 14x30 ve2 14x30 - H Lv
R 3 i = . "
Armagao positiva da laje da cobertura
- ) . : CINTA SOBRE S PAREDES
Armagcéo negativa da laje da cobertura escala 1:50 iy
escala 1:50 ‘
& g
¢
P7 P8 P9
14330 VO3 14130 - ves 14x30 N3-468-CORRIDO
o
Forma do pavimento Laje cobertura NS-4¢8-221

Dimensao do agregado = 19 mm

escala 1:50

D>

n
E 8:

8 N4-850-106 CIS

Ll

CINTA NO FUNDD DO RESERVATZRID

] E:

8 N6-25.0-76 CI15
2

LARES PL A P9

i CENTRO DE ABASTECIMENTO i N°04

FORMA E ARMAGAO DO RESERVATORIO INFERIOR
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2 Conselho de Arquitetura RRT SIMPLES
4 e Urbanismo do Brasil N° 0000007292341
INICIAL

INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT “m|"|||III“"]“"I“I"“l"""l

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: RENATO LIMA MEIRA
Registro Nacional: A29846-8 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Documento de identificagéo: 13782461000105

Contrato: Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Orgéo Publico

Celebrado em: 09/08/2018 Data de Inicio: 18/07/2018 Previsdo de término: 09/08/2018

Declaro que na(s) atividade(s) reﬁistrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto Federal n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

~. 3. DADOS DA OBRA/SERVICO

AVENIDA CANATIBA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO

UF: BA  CEP: 46500000  Cidade: MACAUBAS

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TECNICA

Atividade: 1.7.3 - Orgamento
Quantidade: 1,00 Unidade: un

Apés a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

5. DESCRICAO
Elaboragéo de Orgamento para a Construgdo do Centro de Abastecimento.

6. VALOR
Valor do RRT: R$ 91,50 Pago em: 10/08/2018
Total Pago: R$ 91,50

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

MNACATE«S . 03 e ACOSTD de 207%

Local Dia Meés

RI;E?E MACAUBAS
45! 3782461000105

L Lhr)

Ieto o Urhanista
A AgBesS

Al

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: 209446 Impresso em: 15/08/2018 as 08:59:50 por: , ip: 143.208.208.157
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A

PREFEITURA DE MACAUBAS - BAHIA
Ref. Projeto Executivo do Mercado Municipal.

Salvador, 03 de margo de 2010

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a V.Sas. Projeto Executivo do Mercado Municipal, para
apreciacdo ¢ analise. Colocamo-nos, desde ja, a inteira disposicdo para quaisquer
esclarecimentos adicionais julgados necessarios.

Seguem em anexo as seguintes pranchas que fazem parte deste projeto:

ARQUITETURA
1- planta de situacao
2- planta de implantacéo
3- planta geral
4- planta de baixa, fachada e corte
5- planta detalhes
6- planta detalhes, wc e adm.
7- planta de cobertura
8- planta de topografia
9- planta de sondagem

ELETRICO

1- planta geral

2- planta de diagramas

3- seguranca — spda ( para Raio)
AGUA

1- planta geral

2- planta detalhes

3- combate incéndio
ESGOTO

1- planta geral

2- planta de detalhes

3- planta de rede esgoto cidade

ESTRUTURAL
1- forma e fundacédo do pavimento térreo
2- forma da cobertura administracdo e auditério
3- forma e armacéo das vigas do reservatorio superior (wc. Masc./fem.)
4- forma e armacéo do reservatorio inferior
5- forma e armacéo do galpéo

Atenciosamente,
Arq. Alberto Cruz
Diretor Comercial
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MEMORIAL DESCRITIVO BASICO
O presente projeto trata da implantagdo de um Centro de Abastecimento,
para a comercializagdo dos produtos locais, na Cidade de Macaubas — Ba.
O edificio é constituido de um galpdo tinico, onde se distribuem os boxes
para atividades comerciais. Sera construido em estrutura ristica simples, estruturado em

concreto armado e cobertura metalica. Sera implantado em uma area total de
aproximadamente 10.100m?.

PROGRAMA:
1. ADMINISTRACAO
a. salas
b. auditério
c. depdsito
2. PRACA DE ALIMENTACAO
3. PEIXE E ACOUGUE
4. FARINHA, GRAOS E CEREAIS
5. FRUTAS
6. TEMPERO E RAPADURA
7. VERDURAS

8. ESTACIONAMENTO
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QUADRO DE AREAS

SETORIZAGAO AREA QUANTIDADE
AREA DO LOTE 11.242,92 —_—
AREA TOTAL PISO 3602m? —_—
AREA TOTAL COBERTA 3909m? —_—
BANHEIRO MASCULINO 26,52m? 02 UNID.
BANHEIRO FEMININO 26,52m? 02 UNID.
SALAS ADMINISTRACAO 36,30m? 02 UNID.
AUDITORIO 66,97m? 01 UNID.
DEPOSITO 9,52m? 01 UNID.
CAMARA FRIGORIFICA 19,37m? 02 UNID.

DISTRIBUICAO DOS SETORES

PEIXE E ACOUGUE 500,00m? 22 BOX DE 3,00X3,00m

FARINHA, GRAOS E CEREAIS  630,00m? 71 BOX DE 1,85X1,92m

FRUTAS 510,00m? 60 BOX DE 1,85X1,92m
TEMPERO E RAPADURA 310,00m? 36 BOX DE 1,85X1,92m
VERDURAS 770,00m? 84 BOX DE 1,85X1,92m
ESTACIONAMENTO 3.542,00m? | 84 VAGAS
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SETORIZACAD

PEKEE AGOUGUE A

FeRINHA, GRADS E CERERIS| B
TEWMPERD E RAPADLR A C
FRUTAS ]
WERDLI RS E

PRAGAALMENTALAD F
ADMIHISTRAZAD G
CAMARA FRIGORTF ICA H

WO LVRE |
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PROJETO E ESPECIFICACAO TECNICA PARA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO
DE MACAUBAS - BA

INDICE
INTRODUCAO

CONDICOES GERAIS

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS CONSTRUTIVOS

1) PROCEDIMENTOS INICIAIS
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA
LOCACAO DE OBRA

INSTALACAO DO CANTEIRO
PLACAS DA OBRA
TAPUMES
BARRACAO
2) INFRAESTRUTURA
MEIO-FIO
PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS

PASSEIO EM CONCRETO

3) PAVIMENTACAO INTERNA
PISO CERAMICO

PISO DE ALTA RESISTENCIA

4) FUNDACAO E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS

FUNDACAO E ESTRUTURA
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ALVENARIA DE PEDRA

5) FUNDACAO E ESTRUTURA DO GALPAO

FUNDACAO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

6) COBERTURA

7) ESQUADRIAS

8) ESQUADRIAS DE MADEIRA

9) FECHAMENTO
PAREDES
CERAMICA PARA PAREDE

SOLEIRAS DAS PORTAS

10) PINTURA

PAREDES INTERNAS

11) IMPERMEABILIZACAO

12) INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
AGUA POTAVEL
ESGOTO SANITARIO

INSTALACOES ELETRICAS

13) PAISAGISMO
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INTRODUCAO

Nestas Especificagdes constam os elementos ¢ as informagdes necessarias a
compreensdo do PROJETO E ESPECIFICACAO TECNICA PARA CONSTRUCAO
DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE MACAUBAS — BAHIA

Juntamente com o Projeto Executivo, a presente Especificagdo sera
considerada, para todos os fins, como parte integrante do contrato de Execuc@o da Obra.

O Projeto Executivo é composto de Projeto Arquitetonico e Projetos
Complementares (Estrutural, Instalagoes Elétricas, Instalagdes Hidro-Sanitarias, etc.).

CONDICOES GERAIS

A execu¢do dos servigos contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), as exigéncias das Concessiondrias de Servigos Publicos e as especificagdes
dos fabricantes dos materiais, quanto ao seu modo de aplicacdo e utilizagdo, além das
legislagdes vigentes aplicaveis (Municipal, Estadual e Federal).

O prazo para execugao total da obra serd de 06 (seis) meses corridos.

Deverdo ser empregados materiais novos, de 1* qualidade e de acordo com o
especificado, cabendo a FISCALIZACAO impugnar quaisquer materiais e/ou servigos
que ndo satisfagam as condi¢des contratuais. Em caso da falta de algum material, ou da
impossibilidade da execugdo do especificado, devera a CONTRATADA apresentar as
justificativas e opgdes para anélise e aprovagio da FISCALIZACAO.

A Empresa a ser contratada fornecera todos os materiais, mido de obra
especificada, supervisdo, administragdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servigos e
tudo o mais que for necessario para a perfeita execugdo e completo acabamento da
Obra.

Deverdo ser mantidas no Canteiro de Obras copias, em bom estado, do
projeto completo e das especificagdes para o registro de modificagdes que, porventura,
venham a ocorrer no desenvolver dos servigos.

Toda e qualquer divida acerca das pecas que compdem este Memorial
devera ser esclarecida mediante correspondéncia dirigida 8 ACPLAN.
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS CONSTRUTIVOS

1) PROCEDIMENTOS INICIAIS

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza de
terreno, que objetivam a remog¢do, na area destinada a implantacdo da obra, das
obstrucoes naturais ou artificiais, tais como arbustos, tocos, raizes, entulhos, matacoes,
etc.

Os servigos deverao ser efetuados em toda a area do terreno.

As operagdes de desmatamento, destocamento e¢ limpeza, referem-se ao
corte e remogdo de toda a vegetacdo e serdo executadas mediante utilizacdo de
equipamentos mecanicos adequados, em fungdo da densidade e tipo de vegetagdo,
complementados com o emprego de servicos manuais, devendo ser atingida a espessura
média de 15 cm de camada de restos vegetais, abaixo do nivel do terreno natural.

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavacdo e
remogdo total dos tocos, bem como a remogao da camada de solo organico, na
profundidade indicada pela FISCALIZACAO.

E encargo da empresa executora a remogdo regular, transporte e
espalhamento do material inservivel para area de bota-fora externa a area do terreno
(autorizada pela Prefeitura da Cidade de Macaubas).

Todas as determinagdes de execugdo, incluindo os controles tecnologicos e
os demais de ordem geral, deverdo seguir as recomendacdes gerais da Norma especifica
do DNIT.

LOCACAO DE OBRA

A locagdo sera executada por profissional habilitado (utilizando
instrumentos e métodos adequados), que deverd implantar marcos (estacas de posicao)
com cotas de nivel perfeitamente definidas para a demarcagio dos eixos.

A locagdo devera ser global sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem este quadro
deverdo ser niveladas, bem fixadas e travadas para resistirem a tensdo dos fios de
demarcag@o, sem oscilar nem fugir da posigdo correta.
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INSTALACAO DO CANTEIRO
1) PLACAS DA OBRA

Na obra, em local visivel, sera obrigatoria a colocacdo de duas placas: uma
contendo o nome e o enderego da empresa contratada para a execugdo da Obra e outra
contendo o nome e o endereco da empresa autora do projeto.

Ambas deverdo ter o nome completo da empresa e dos respectivos
responsaveis técnicos além do registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra.

As placas terdo c}imensées de 2,25m x 1,50m e deverdo ter seu modelo
aprovado pela FISCALIZACAO.

2) TAPUMES
Os tapumes apresentardo as seguintes caracteristicas:
a) A altura do tapume sera de 2,20m;

b) Os montantes principais - pegas inteiras e maci¢as com 75mm x 75mm de
secdo transversal espagados de 1,Im - serdo de peroba-rosa ou madeira equivalente, a
critério da FISCALIZACAO, e solidamente fixados ao solo;

¢) Os montantes intermediarios e as travessas - pecas inteiras ¢ macigas com
50mm x 50mm de se¢do transversal - serdo de pinho-do-parand ou madeira equivalente,
a critério da FISCALIZACAO;

d) Os rodapés terdo a dimensdo de 300mm x 25mm de secdo transversal e
serdo de tdbua de pinho-do-parand ou madeira equivalente, a critério da
FISCALIZACAO;

e) Os chapins - a guisa de pingadeira - terdo caracteristicas idénticas as dos
rodapés referidos no paragrafo anterior;

f) Os mata-juntas - sarrafos de pinho-do-parand, com 50mm x 50mm ou
ripas de peroba com 50mm x 10mm, de se¢do transversal - serdo fixados nos encontros
das chapas de vedagio;

g) As chapas de vedagdo serdo de madeira compensada laminada de 6mm
ou 8mm de espessura, com revestimento plastico em uma ou ambas as faces;

h) Portdo, algapdes e porta - para descarga de materiais e acesso de
operarios - serdo devidamente contraventados, e conterdo ferragens robustas de ferro,
bem como trancas de seguranca, tendo as mesmas caracteristicas do tapume, com
esquadrias de canela-parda ou madeira equivalente, a critério da FISCALIZACAO);

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

i) Todo o tapume - inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas,
portdo, algapdes e porta - serd imunizado com produto a base de naftenato de zinco e
pentaclorofenol, aplicado a pistola ou pincel;

j) Externamente, todo o tapume recebera pintura protetora e decorativa a
base de PVA;

I) Os tapumes, s6 serdo montados, de acordo com as necessidades de
protecdo e seguranca, devido a extensdo da obra.

3) BARRACAO

O barracdo serd dimensionado pela CONTRATADA para abrigar:
fiscalizacdo, administracdo da obra, vestidrios e sanitarios de operarios, refeitorio e
almoxarifado.

A localizagdo do barracdo, dentro do canteiro da obra, bem como a
distribuicdo interna dos respectivos compartimentos, serdo objetos de estudo pela
CONTRATADA. Apds aprovado esse estudo, pela FISCALIZACAO, sera executado
rigorosamente de acordo com as suas especificagdes.

O barracio tera: estrutura de madeira peroba-rosa ou madeira equivalente, a
critério da FISCALIZACAO, dimensionada para suportar as respectivas cargas; piso de
concreto desempenado; paredes divisorias, paredes de veda¢do e forro em chapas de
madeira compensada laminada com 12mm de espessura; telhado de telhas onduladas de
fibrocimento com 6mm ou 8mm de espessura.

Toda a madeira utilizada na confeccdo do barracdo sera imunizada com
produto a base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, aplicado a pistola ou a pincel.

O barracdo sera dotado de vaos de ventilagdo adequados, com esquadrias
simples confeccionadas na propria obra.

O barracdo recebera, interna e externamente, pintura protetora e decorativa,
a base de tinta PVA.

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

2) INFRAESTRUTURA

MEIO-FIO

Pecas (guias) de concreto ou de pedra aparelhada com formas e dimensdes
especificas, alinhadas segundo o greide de via publica, destinadas a conter e proteger o
bordo do pavimento, criar o ressalto protetor dos passeios, e assim oferecer o espago a
sarjeta.

MEIO-FIO DE CONCRETO

Sera constituido de pegas pré-fabricadas de concreto, no trago 1:2:4 em
volume, ou FCK =275 Kg / Km?2 aos 28 dias.

a) Dimensdes de acordo localizagdo: para vias coletoras, tera forma e
dimensdes de acordo com o padrdo DNER

b) Assentamento (disposi¢des construtivas):

v escavagdo da cava: apds preparo do subleito do pavimento serd marcada
e escavada a cava de assentamento das pecas, apos o que sera apiloado o fundo;

v fixagdo das pegas: apOs a operagdo anterior, sera colocada uma camada
de concreto, na espessura de Scm e largura de 20cm, em toda extensdo da cava, sobre a
qual serd ajustada cada peca. Lateralmente (do lado do passeio) e a cada encontro de
pecas, sera executado um contraforte, na forma de cunha, também em concreto. O trago
do concreto aqui utilizado sera 1:3:5;

v’ rejuntamento: apOs assentamento de certo nimero de pegas, seus
encontros, que deverdo se situar entre 2 e 3cm, serdo rejuntados com argamassa,
cimento ¢ areia, traco 1:4;

v’ qualquer que seja o meio-fio, sua vista ou espelho, ou seja, a distdncia
entre a face superior do meio-fio e a superficie do pavimento naquele ponto, sera de
17cm;

v’ 0 concreto a ser utilizado, neste servigo, deve ter um consumo de 200kg
de cimento por m3 de concreto;

PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS

1) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

a) Generalidades
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Compreende-se aqui o subleito como a superficie do terreno do arruamento
que devera ser tratada, para servir de suporte ao pavimento em paralelepipedo ou
prémoldado.

b) Execugdo

v’ Regularizagio do Subleito

Apos a terraplenagem sera necessario recolocar e nivelar eixo e bordos das
caixas de ruas e caminhos, a fim de que seja procedida a sua conformagio geométrica,
através de pequenos cortes e complementagdes.

v Compactagio do subleito

Em seguida ao procedimento anterior, o subleito devera ser escarificado na
profundidade de 20cm., e trabalhado mecanicamente (umedecido, homogeneizado e por
fim compactado), de tal modo a ser obtida uma superficie estdvel e de acabamento
adequado ao assentamento do paralelepipedo (ou pré-moldado de cimento), conforme
perfil transversal.

v" Controle Tecnoldgico

Ensaios a serem procedidos no material do subleito: ensaio de compactagao
(método DNER-NE-48-64, para determinagdo da massa especifica aparente seca,
maxima), nas amostras coletadas em pontos alternados (eixo e bordos) do arruamento
ou caminho, eqiiidistantes longitudinalmente de 50,00m.

Determinagdo do teor de umidade 6tima referente ao ensaio anterior.

v’ Verificagdes, apds realizagdo dos servigos.

Determinagdo da massa especifica aparente “in situ” nos pontos
correspondentes aqueles onde foram coletadas amostra, a fim de ser calculado o grau de
compactagdo, que devera ser no minimo 100% daquele obtido no ensaio.

v Equipamentos

Sao indicados e necessarios os seguintes: motoniveladora pesada, provida
de escarificador; veiculo provido de dispositivo espargidor de agua; rolo compactador
de pneus

2) ASSENTAMENTO (Disposigoes Geométricas)

a) Em trechos retos
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Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.

A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se
terminar junto a este.

A segunda fileira serd iniciada colocando-se o centro do primeiro
paralelepipedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepipedos serdo assentados como
os da primeira fileira.

A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que a sua junta fique no
prolongamento das juntas da primeira fileira; os da quarta, no prolongamento dos da
segunda e assim por diante.

b) Em jungio de trechos retos

Quando necessaria a juncdo de dois trechos de paralelepipedos, executados
separadamente, de modo tal que suas fileiras ndo se apresentem perfeitamente paralelas,
formando entdo um triangulo, deve-se arrancar um determinado comprimento de
paralelepipedos, escolher os maiores e assentar-los no trecho onde o espagamento é
maior, sucessivamente, até fechar a brecha. Devem-se arranjar as fileiras de maneira
que se evite a colocagdo de paralelepipedos com formato triangular.

¢) Em alargamentos de ruas ou estacionamentos

Devem ser assentados de acordo com as normas técnicas, isto ¢,
prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepipedos.

d) Em curvas

Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepipedos e
pela ligeira modificagdo da espessura da junta transversal, manter-se-do as fileiras
normais ao eixo da pista.

Em curvas que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado no item
anterior ndo dé resultado, a disposi¢do dos paralelepipedos devera ser feita como segue:

1* FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curva adentro, mais ao
prolongamento do eixo, tangente a curva no PC, até ser alcangado o ponto A, que serd
fixado em fung¢do do angulo central da curva.

Pelo ponto B, traga-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE
= DC e assenta-se a fileira BE. As fileiras vao progredir paralelamente a BE até o ponto
G, onde se repetirdo as condi¢cdes de * Entre G e J, procede-se como A e F, e assim
sucessivamente, até o PT.
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2* FASE: Nos triangulos CBE e INK (deixados vagos), o calcamento sera
completado conforme fixada a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calgamento,
reinicia-se este a partir de BC, de modo que no fechamento os paralelepipedos tenham a
forma trapezoidal.

e) Em cruzamentos

1° - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos
bordos das duas pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com
forma de V, cujos vértices se encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados
sdo: um paralelo a diagonal maior; o outro, paralelo a perpendicular tracada do centro
sobre essa diagonal.

2° - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebradas ou arredondadas,
na figura triangular formada na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V,
sendo que o V maior, formado pelas duas primeiras fileiras, terd seu vértice coincidindo
com a interse¢ao dos alinhamentos que formam a quina.

f) Em entroncamentos

Na pista principal, o calgamento devera continuar sem modificagdes no seu
arranjo; na secunddria, o assentamento seguird da mesma forma, até encontrar o
alinhamento do bordo da pista principal.

g) Execucdo

Na primeira operagdo, espalha-se um colchdo de areia, que servira de
acomodac@o para os paralelos, cuja espessura devera ser tal que, somada a altura do
paralelo, resulte igual a 20cm.

Os paralelos serdo assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo as
declividades do projeto, e as disposigdes especiais (geométricas).

Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de
assegurar amarracdo dos paralelos, ou evitar seu rolamento com o trafego, serdo
executadas précintas em alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal, nas
dimensdes de 0,40m x 0,60m de profundidade, eqiiidistantes de 25,0m.

A face superior da pré-cinta devera coincidir com a superficie de rolamento
do pavimento acabado.

O fim de cada jornada diaria de trabalho se caracterizard pelo cimentado do
trecho de paralelos assentados, conforme seguintes operagdes: umedecimento da area
trabalhada; rolagem da mesma area com rolo compactador; corregdo das irregularidades
pronunciadas; por fim, novamente umedecido, devera ser imediatamente rejuntado com
argamassa cimento e areia, trago 1:4.
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h) Controles

As juntas longitudinais e transversais dos paralelos ndo deverdo exceder a
1,5cm;

Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura
(colchdo de areia acrescido da altura do paralelo), ndo devera diferir de + 5% da
espessura do projeto;

A superficie do pavimento ndo devera apresentar, sob régua de 3,0m de
comprimento - sendo ela disposta em qualquer diregdo - depressio ou elevagio superior
a 2,0cm.

3) MATERIAIS
a) Paralelepipedo

E peca de granito ou outra rocha, com forma de paralelepipedo retangular,
sendo desejavel as seguintes dimensdes: 20cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm
(altura). Com estas dimensdes, serdo necessarias 41 pedras por metro quadrado de
pavimento.

As rochas das quais serdo extraidos, deverdo ser de grd média ou fina,
homogéneas, sem fendilhamentos e sem alteragdes, ¢ apresentar boa dureza e
tenacidade.

As pecas deverdo se aproximar da forma prevista (dimensdes), com faces
planas, sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira constituir
a superficie de rolamento.

b) Areias

Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituidas de particulas limpas,
duras e duraveis, de preferéncia siliciosas, isentas de torrdes de argila ou materiais
vegetais. (raizes etc.)

¢) Cimento

Cimento Portland comum ou similar, classe 320.
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PASSEIO EM CONCRETO

a) Local de aplicacdo

Nos passeios de entorno do prédio.

b) Tipo e dimensionamento dos materiais

Serdo em concreto armado sobre base regularizada, com juntas de pvc de 3
mm de espessura a cada metro e com espessura de 7cm.

3) PAVIMENTACAO INTERNA

PISO CERAMICO
a) Local de aplicagéo

Este piso serd aplicado nas areas molhadas (instalagdes Sanitarias,
conforme indicado no projeto).

b) Tipo e dimensionamento dos materiais
Execugdo de piso ceramico, PEI 5, 33x33 cm, marca Cecrisa, ou similar.
¢) Modo de utilizacdo

Visando prevenir de problemas de descolamento do revestimento devera ser
tomado algumas precaugdes:

v' As juntas que deverdo ser de no minimo 1 mm e no maximo 5S5mm
deverdo ser preenchidas apos 72 horas do assentamento do revestimento.

v" Devera ser utilizado rejunte plastico na cor branco.

v' Deverd ser executado no assentamento dos ladrilhos cerdmicos a
dessolidarizagdo do piso ceramico com as paredes laterais.

v Devera se assentado sobre contra piso de concreto ou laje de concreto
armado com argamassa colante de assentamento Classe ACII, de acordo com ABNT —
NBR 14081.

v Devera ser aplicado, rigorosamente, de acordo com as instrugdes do
fabricante, obedecendo-se os caimentos previstos.

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

d) Rejuntamento

O rejuntamento devera ser feito na cor branca neve, em argamassa
préfabricada, retirando-se o excesso

e) Aspecto e desempenho final

O aspecto final deste piso devera ser totalmente uniforme sem desniveis
entre as pegas € com recortes nos locais conforme indicado em projeto.

PISO DE ALTA RESISTENCIA
a) Local de aplicacao

Em todos os ambientes internos, exceto sanitdrios e nas rampas e escadas
conforme especificado em projeto.

b) Tipo e dimensionamento dos materiais

Devera ser aplicado piso industrial de alta resisténcia Durbeton ou similar,
espessura de 8 mm, modulagdo de 1,5 x 1,5 m, com juntas de dilatagdo em PVC,
espessura de 3 mm, na cor branca, com detalhes na cor preta, conforme projeto de
paginacdo de piso. (Deverdo ser apresentadas amostras para aprovacdo da cor pela
Fiscalizag@o).

¢) Modo de utilizagdo

v O piso devera ser aplicado sobre o contrapiso perfeitamente nivelado,
aspero, limpo, sem qualquer tipo de incrustacao ou manchas e ligeiramente umido.

v O nivelamento do piso serd feito com auxilio de réguas metalicas € o
acabamento com desempenadeira metalica.

v A rampa e escada de acesso terdo piso monolitico de alta resisténcia, nas
mesmas especificagdes do piso interno e, apés o polimento, serdo executados frisos
antiderrapantes com 3 mm de profundidade e espacamento a ser definido na execugéo.

d) Acabamento final
O polimento devera ser iniciado, apos 24 horas ¢ no maximo 48 horas apos

aplicagdo.
Deverao ser seguidas rigorosamente as instrugdes do fabricante.
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4) FUNDACAO E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS

Trata-se do modelo construtivo, do prédio que dara abrigo a
Administragdo do empreendimento.

FUNDACAO E ESTRUTURA ADMINISTRACAO

LASTRO

Devera ser utilizado lastro de concreto ndo estrutural fck=11,0 MPa com
espessura de 5,0 cm em toda a extensdo das cintas baldrame, evitando o contato da
ferragem com o solo.

FORMAS

As formas deverdo adaptar-se as formas e dimensdes das pegas de estrutura
constantes dos respectivos desenhos.

Deverao ser construidas de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a
acdo das cargas atuantes, entre as quais, as produzidas pelo concreto fresco langado.

As formas deverdo ser dimensionadas e executadas obedecendo-se as
normas pertinentes, no caso do emprego de madeira ou ago.

Em alguns locais tais como bases de colunas e de paredes, as formas
deverdo ter aberturas temporarias (janelas) para permitir a limpeza e inspe¢do antes do
lancamento do concreto. Estas janelas serdo abertas também a intervalos suficientes,
para permitir o langamento do concreto, reduzindo a altura de queda e evitando-se a
segregacdo dos agregados.

ESCORAMENTO

O escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a acdo de seu
peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execu¢ao
da obra, deformagdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforgos
no concreto na fase de endurecimento.

Nao serdo admitidos pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da
secdo retangular, inferior a 7 cm. Os pontaletes com mais de 3 metros de comprimento
deverao ser contraventados para evitar a flambagem.

O teor de umidade natural da madeira usada nas formas e escoramento
deverad ser compativel com o tempo a decorrer entre a execucdo das formas e do
escoramento ¢ a concretagem da estrutura.
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No caso de se prever que esse tempo ultrapasse 2 meses, a madeira a ser
empregada devera ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.

Cada pontalete de madeira podera ter uma emenda, a qual ndo podera ser
feita no tergo médio de pegas a emendar. Deverdo ser planos e normais ao eixo comum.
Deverdo ainda ser pregadas cobre-juntas em toda a volta das emendas.

Devera ser dada preferéncia ao uso de escoramento de estruturas tubulares,
sempre.

DISPOSITIVOS PARA RETIRADAS DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO

As formas e o escoramento deverdo ser executados de modo a haver
facilidade na retirada de seus diversos elementos separados se necessario. Para que se
possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento devera ser apoiado sobre cunhas,
caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.

PRECAUCOES ANTERIORES AO LANCAMENTO DO CONCRETO

Antes do langamento do concreto deverdo ser verificadas topograficamente,
as medidas e a posi¢do das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura
corresponda ao projeto.

Proceder-se-a4 a limpeza do interior das formas e a vedagdo das juntas, de
modo a evitar a fuga da pasta. Nas formas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas,
dever-se-a4 deixar aberturas proximas ao fundo para limpeza, as quais deverdo ser
fechadas antes do inicio da concretagem.

As formas absorventes deverdo ser molhadas até a saturagdo fazendo-se
furos para o escoamento da agua em excesso.

No caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos
antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deverad ser feito
antes da colocagdo da armadura. Os produtos empregados ndo deverdo deixar, na
superficie do concreto, residuos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada
de concretagem, a aplicacdo do revestimento, ou deixar cor diferente da do concreto
natural.

ARMADURA
1) ACO

Somente barras de ago que satisfagam as normas da ABNT para armar
concreto (NBR-7480) serdo consideradas.

Os agos empregados serdo aqueles indicados nos desenhos de armagao.
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A substituicdo dos agos indicados por outros de qualidade ou didmetros
diferentes dos especificados no projeto requerera a aprovagdo prévia da Fiscalizag@o.

2) LIMPEZA

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se também as escamas eventualmente
provocadas por oxidagao.

3) DOBRAMENTO E CORTE

O dobramento ou corte das barras, deverdo ser feitos com raios de curvatura
e comprimentos previstos no projeto e sempre feitos a frio ou por processos que nio
alterem as caracteristicas mecanicas do material.

4) EMENDAS

As emendas das barras, quando necessario, deverdo ser feitas de acordo com
o previsto no projeto. Se os desenhos ndo indicarem as posi¢oes das emendas, estas
deverdo ser executadas, sempre que possivel, em regides de menor solicitagdo, porém,
quando isso ndo for possivel, as emendas deverdo apresentar total garantia de eficiéncia
e seguranga.

5) MONTAGEM

A armadura devera ser colocada no interior das formas de modo que durante
o lancamento do concreto se mantenham na posig@o indicada no projeto, conservando-
se inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permitir-
se-4, para isso, o uso do arame ¢ de tarugos de aco ou de tacos espagadores de concreto
ou argamassa.

Nas lajes devera ser feita amarracdo das barras, de modo que em cada uma
delas o afastamento entre duas amarragdes ndo exceda de 0,35m.

Quando os desenhos de armacdo ndo indicarem espagadores ou apoios para
as armagdes de lajes e paredes, estas deverdo ser previstas pela Contratada, de forma
adequada, a fim de ndo permitir deslocamentos das posi¢des das armaduras no interior
das formas, antes e durante a concretagem.

6) PROTECAO

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servigo deverao
estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamentos das armaduras.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra oxidagdo; ao
ser retomada a concretagem deverdo ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa
aderéncia.
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PREPARO DO CONCRETO
1) RESISTENCIA

A resisténcia caracteristica fck vale tanto para o preparo do concreto na
obra, quanto para o concreto pré-misturado.

2) AMASSAMENTO

O amassamento sera mecanico por betoneiras elétricas ou diesel no canteiro
e devera durar sem interrupgdo, o tempo necessario para permitir a homogeneizagio da
mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. Apos a adigdo de agua ndo
devera decorrer mais de 30 minutos até o inicio do langamento nas formas.

CONCRETAGEM

1) TRANSPORTE

O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de
langamento num tempo compativel com o prescrito no item seguinte; o meio utilizado
ndo devera acarretar desagregacdo ou segregacao de seus elementos, ou perda sensivel
de quaisquer deles, por vazamento ou evaporagao.

Nao deverdo ser aceitos caminhdes tipo basculante.

No caso de transporte por bombas, o diametro interno do tubo devera ser no
minimo igual a trés vezes o didmetro maximo do agregado.

O sistema de transporte devera sempre que possivel, permitir o langamento
direto nas formas; se for necessario depdsito intermedidrio no manuseio do concreto,
deverdo ser tomadas medidas para evitar a desagregagdo.

Os veiculos de transporte deverdo ser limpos internamente, constantemente,
para se evitar o transporte de pesos mortos.

2) LANCAMENTO

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, evitando-se
demoras entre o fim do amassamento e o lancamento; de acordo com as caracteristicas
do aditivo, podera ser aumentado o prazo. Ndo ¢ permitido o langamento de concreto
pré-misturado.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posigao final,
evitando-se incrustagdes de argamassa nas paredes das formas e na armadura.
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Devera ser mantida a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre
ndo devera ultrapassar 2 metros. Nas pecas delgadas e altas, o concreto devera ser
langado por janelas abertas na parte lateral e por meio de funis ou “trombas”.

Os tragos de concreto, especialmente o bombeavel, deverfo ser acertados
entre a Contratada e a Fiscaliza¢do, sendo ensaiados em laboratério credenciado pela
Fiscalizagdo para tal.

3) CONSOLIDACAO DO CONCRETO NOVO/ANTIGO

Todos os elementos necessarios para uma perfeita consolida¢do do concreto
novo/antigo (argamassas especiais, aditivos, adesivos, etc.) devem estar inclusos no
custo de fornecimento do concreto.

4) ADENSAMENTO

Durante, e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado,
continua e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. O
adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que
nao formem “ninhos” ou haja segregacdo dos materiais; devera se evitar a vibragdo da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

5) JUNTAS DE CONCRETAGEM

Quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma
junta de concretagem, prevista ou ndo, deverdo ser tomadas precaugdes necessarias para
garantir, ao reiniciar-se o lancamento, a ligacdo suficiente do concreto ja endurecido
com o do novo trecho. Antes de iniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e
proceder-se ao apicoamento e limpeza da superficie e da junta. Deverdo ser tomadas
precaucdes para garantir a resisténcia aos esforcos que poderdo agir na superficie da
junta. A posi¢do das juntas de concretagem devera ser acordada entre a Contratada e a
Fiscalizagao.

6) CURA, RETIRADA DE FORMAS E DO ESCORAMENTO
a) CURA

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser
protegido contra agentes prejudiciais, tais como, mudangas bruscas de temperatura,
secagem, chuva, agua torrencial, agentes quimicos, choques e vibragdes na massa do
concreto, ou que possam prejudicar a sua aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete)
primeiros dias apds o lancamento do concreto, podera ser feita mantendo-se umedecida
a superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeédvel. O endurecimento do
concreto podera ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente
controlado, ndo se dispensando medidas de protecdo contra a secagem.
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b) RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO

A retirada das formas e do escoramento s6 poderd ser feita quando o
concreto se achar suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele
atuam.

Desde que ndo seja usado cimento de alta resisténcia ou processos que
acelerem o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento nido devera dar-se
antes dos seguintes prazos:

v faces laterais de vigas e pilares: 03 dias;

v’ faces inferiores de vigas, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados: 14 dias;

v’ faces inferiores de vigas e lajes, sem escoramento: 21 dias.

A retirada do escoramento e das formas devera ser efetuada sem choques e
obedecer a um programa elaborado pela Contratada previamente aprovado pela
Fiscalizagdo.

A partir de resultados satisfatorios de ensaios de rompimento de corpos de
prova a Contratada poderd, solicitar a Fiscalizagcdo a desforma antecipada. Cabera a
Fiscalizagdo, a liberagdo, ou ndo, a seu exclusivo critério.

7) CONTROLE DO CONCRETO
a) TIPOS DE CONTROLE

Sera realizado o controle sistematico da resisténcia do concreto a
compressdo. A critério da Fiscalizagdo, poderd ser solicitado também a medida do
“slump”.

b) AMOSTRAGEM

A cada lote de concreto correspondera uma amostra com exemplares,
conforme padrdo de Fiscalizagdo, retirados de maneira que a amostra seja representativa
do lote todo.

Cada exemplar serd constituido por dois corpos de prova de mesma massada
e moldados no mesmo ato, tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos
valores obtidos no ensaio. Quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos
de prova forem realizadas por pessoal especializado, cada exemplar podera ser
constituido por um unico corpo de prova.
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A retirada das amostras dos corpos de prova devera ser feita no local da
aplicag@o.

MATERIAIS

1) Cimento

Somente cimentos que obedeceram as normas da ABNT NBR-5732 e EB-2,
serdo aqui considerados.

Outros tipos de cimento poderdo ser usados na obra, desde que suas
propriedades caracteristicas sejam estudadas suficientemente por laboratério nacional
idoneo, e que para eles sejam elaboradas especificacdes, tendo como base os resultados
obtidos nos ensaios.

2) Areia

Devera ser limpa, lavada, aspera, de granulacdo grossa ou média, conforme
o trago do concreto, e de procedéncia conhecida. Devera satisfazer as especificagdes
EB-4 da ABNT.

3) Brita

Devera ser extraida de rocha viva, lavada, isenta de capa de pedreira, p6 de
pedra e de material orgdnico. Sua procedéncia devera ser conhecida e suas
caracteristicas deverdo se enquadrar na EB-4 da ABNT.

4) Agua para concreto

Devera ser limpa e isenta de teores prejudiciais de substincias estranhas

como sais, metais, oOleos, acidos, alcalis, matéria organica, etc. Serfio

satisfatorias as dguas potaveis.

ALVENARIA DE PEDRA

Trata-se do fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos para a
execugdo das alvenarias de pedra argamassada e dos concretos de regularizagdo para
bases de pavimentos.

DEFINICOES

1) ALVENARIA DE PEDRA

Define-se como a estrutura confeccionada com pedras duras e argamassa de

cimento e areia nas fundagdes de paredes de alvenaria estrutural e de vedag@o, nos
muros de fechamento e nos paramentos de contengdo de taludes.

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

2) CAMADA REGULARIZADORA DE CONCRETO

Define-se como sendo a camada destinada a regularizar o fundo das cavas
de fundacdo ou as areas destinadas a receber pavimentagdes aplicadas diretamente
sobre o solo natural.

METODO EXECUTIVO
1) ALVENARIA DE PEDRA

Apbs a escavagdo, o fundo das cavas serd apiloado com soquete de 30 a 50
kg e regularizado por um lastro de concreto magro (Trago T1 — 8,0 MPa) com 5 cm de
espessura e largura de 10 cm maior que a largura da estrutura de fundag@o em alvenaria
de pedra a ser executada.

Deverio ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso
de material em estado de decomposicdo ou proveniente de capa de pedreira.

O assentamento sera feito, preferencialmente, com argamassa no trago (1:5
de cimento e areia).

As pedras serdo colocadas lado a lado formando uma camada horizontal;
em seguida, a superficie formada sera umedecida em toda sua extensdo. Sera, entdo,
langada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia com a camada
de pedras subseqiiente. Os espagos maiores entre as pedras serdo preenchidos com
pedras menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas,
aumentando, assim, a seguranga da estrutura.

Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macico sera executado até atingir a
altura indicada no projeto.

No caso de fundagdo em alvenaria de pedra, devera ser executada, no seu
coroamento, uma cinta de concreto armado, a ser dimensionada pelo engenheiro
calculista, com a fun¢@o de melhor distribuir as cargas das paredes e de evitar possiveis
recalques diferenciais.

Tratando-se da execucdo de muros de fechamento ou de contengdo, serdo
construidos gabaritos de madeira a cada 10 m, ao longo dos mesmos, definindo a se¢do
do maci¢o conforme as dimensdes do projeto.

A manutengdo da sec¢do transversal do muro sera garantida através da
utiliza¢do de linhas de nylon, passadas de um gabarito a outro.

No caso de paramentos de contengdo de taludes, deverd ser prevista a
drenagem das aguas oriundas do terreno contido, por meio de barbacds (drenos)
uniformemente distribuidos, na propor¢do de 100 cm? de drenos por metro quadrado de
paramento. As extremidades dos drenos, a montante do muro, deverdo ser envoltas
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com manta de poliéster, firmemente fixada, a fim de evitar o carreamento do solo
contido, juntamente com o escoamento das aguas pluviais. Quando o muro de
contengdo interceptar o lengol freatico ou quando a permeabilidade do terreno
apresentar-se elevada, simultancamente com a elevacdo da estrutura, deverd ser
executada uma camada de material filtrante (areia, brita, manta geotéxtil) com 20 cm
de espessura, a sua montante, em toda a altura em contato com o terreno.

2) CAMADA REGULARIZADORA DE CONCRETO

Todo concreto de regularizagdo colocado sobre o solo natural, devera ser
despejado sobre superficies limpas, umidas, sem barro ou pocas d’agua,
antecipadamente regularizadas e compactadas. As eventuais diferencas de niveis do
terreno deverdo ser preenchidas com concreto pobre, solo-cimento, areia saturada de
agua ou mistura adensada de cimento e areia trago 1:25.

A espessura da camada sera definida em projeto, conforme o tipo de
pavimento ou estrutura que se instalara sobre a mesma.

Deverdo ser deixadas juntas de dilatagdo e juntas de construgdo nas
posicdes definidas pelo Projeto Estrutural.

O lastro de concreto devera ser executado com concreto traco T2
(10,0MPa), com aditivo impermeabilizante.

A dosagem do aditivo devera variar entre 0,2 % ¢ 1,0 % sobre o consumo
do cimento Portland fresco, conforme recomendacdes do fabricante.

Deverdo ser colocadas guias para o acabamento final da superficie do
concreto no nivel desejado.

5) FUNDACAO E ESTRUTURA DO GALPAO

Trata-se da fabricagdo e montagem da estrutura pré-moldada em
concreto armado para implantagdo do galpao base.

FUNDACAO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

DEFINICOES
1) Elemento Pré-fabricado

Elemento pré-moldado produzido em escala industrial, mesmo em
instalagdes temporarias em canteiros de obra, obedecendo a manuais e especificagdes
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técnicas, por pessoal treinado e qualificado, sob condigdes rigorosas de controle de
qualidade, inclusive em laboratorio, identificados individualmente.

2) Elemento Pré-moldado
Elemento executado fora do local de utilizagdo definitiva na estrutura,
produzido em condi¢des menos rigorosas de controle de qualidade, mas sujeito a
inspec¢do do proprio construtor.
METODO EXECUTIVO
Todos os desenhos deverdao obedecer aos padroes normatizados, devendo
apresentar, de forma clara e precisa, as dimensdes e posi¢cdes de todos os elementos

pré-moldados.

Deverao ser detalhados todos os insertos, furos, sali€ncias, aberturas e suas
respectivas armaduras, reforcos e algas para icamento.

Toda pega pré-moldada deverd ser numerada, ter suas tolerancias
dimensionais definidas e seu peso e volume informados nos desenhos.

Devera, também, ser especificada a resisténcia minima para manuseio € 0s
detalhes de estocagem e empilhamento.

MANUSEIO E AMARZENAGEM
1) Carga, Descarga e Movimentagao.
Os elementos pré-moldados serdo suspensos e movimentados utilizando-se
maquinas, equipamentos e acessorios apropriados, por pontos de suspensao localizados

nas pegas, definidos no projeto.

Nestes pontos, poderdo ser colocadas algas de igamento, quando da
concretagem das pegas.

Deverdo ser evitados choques ou movimentos abruptos.
2) Armazenagem:

A armazenagem devera ser efetuada em terreno plano e firme sobre apoios
como caibros, cavaletes ou vigotas.

Deverdo ser formadas pilhas, tendo-se o cuidado de intercalar alguns
dispositivos de apoio, para evitar o contato direto das superficies de concreto de dois
elementos superpostos.
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As pilhas serdo inspecionadas quanto a sua verticalidade e analisadas
criteriosamente quanto a seguranga ao tombamento.

FABRICACAO DAS PECAS
Formas

As formas deverdo adaptar-se as dimensdes das pecas pré-moldadas
projetadas. Serdo em madeira, revestidas com chapas metélicas.

Deverdo proporcionar facil desmoldagem sem danificar os elementos
concretados, devendo ser previstos, na sua montagem, os angulos de saida, a livre
remocdo das laterais ¢ os cantos chanfrados ou arredondados.

Serdo usados produtos antiaderentes, para facilitar a desmoldagem, estes
deverdo ser aplicados antes da colocagdo da armadura. Estes produtos ndao exercerao
qualquer acdo quimica sobre o concreto fresco ou endurecido, nem deixar, em sua

(134

superficie, residuos que possam prejudicar sua ligagdo com o concreto langado “in
situ” ou a aplicacao de revestimentos.

Os produtos antiaderentes ndo deverfio atingir a armadura. Caso isto
acontega, as barras, fios ou cabos deverdo ser suficientemente limpos com solventes e,
na incerteza ou impossibilidade, substituidos.

As formas deverdo ser mantidas umedecidas pelo periodo considerado
necessario como garantia contra a secagem prematura.

Devera ser lisa e isenta de obstaculos, saliéncias, reentrdncias ou
ondulagdes acentuadas que possam impedir ou dificultar o deslocamento relativo do
elemento pré-moldado em relagdo a forma, quando da operagdo de alivio das fixagdes
das ancoragens ou do seccionamento dos fios ou cabos;

Os dispositivos para formacdo de vazios dentro da massa de concreto,
como os insertos, terdo condi¢des para seu facil desligamento das formas antes da
operagdo de alivio das fixagdes das ancoragens ou do seccionamento dos fios ou cabos,
para ndo dificultar o citado deslocamento relativo.

Armacao

Os agos a serem empregados na confecgdo de pecas pré-fabricadas, poderao
ser constituidos de barras, fios, telas soldadas e cordoalhas.

Concreto
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Toda peca pré-moldada serd executada com concretos de altos teores de
cimento, ¢ Fck minimo de 18,0 MPa. Para pegas pré-moldadas de menor
responsabilidade serdo admitidos concretos com Fck = 15,0 MPa.

Aditivos quimicos

Poderdo ser adicionados aditivos aos concretos com o objetivo de acelerar
ou retardar a pega, acelerar ou retardar o desenvolvimento da resisténcia nas idades
iniciais, reduzir o calor de hidrata¢do, melhorar a trabalhabilidade, reduzir a relagdo
agua/cimento, aumentar a compacidade e impermeabilidade ou incrementar a
resisténcia aos agentes agressivos e as variagdes climaticas, desde que atendam as
especificagdes e Normas Brasileiras.

Algas de icamento

Serdo colocadas mnos locais previstos pelo calculista, visando a
movimentacgdo e sustentacdo das pecas durante a montagem. Serd vedado o uso de aco
das categorias CA 50 e CA 60 nestes dispositivos.

Cura das pegas

A cura normal serd feita através da manuten¢do das formas, que protegerao
as pecas com uma camada impermeével, possibilitando uma hidratagdo adequada.

A cura acelerada podera ser feita através de tratamento térmico mas
mantendo-se a mesma precaugdo anterior.

MONTAGEM

Inicialmente, serdo executadas as fundagdes para os pilares, observando-se
sua locagdo no gabarito da obra e a cota final da cobertura.

O terreno sera escavado nas dimensdes adequadas para abrigar a fundacgdo
de cada pilar individualmente. No fundo da escavag@o sera lancado um concreto de
lastro, com fung@o de nivelamento e suporte, com espessura de 15 cm.

Sobre o lastro serdao posicionados elementos de fundagdo de concreto
armado, (sapatas construidas no local), devidamente dimensionados, com a fungao
alojar os pés dos pilares.

Os pilares serdo, entdo, inseridos nos elementos de fundacdo e aprumados
nos sentidos transversal e longitudinal da edifica¢do. Caso seja necessario ajustar o
nivel, sera utilizada argamassa de “Grout”, tipo SIKAGROUT ou similar, no interior
do elemento de fundagdo, onde se assentard o pé do pilar.
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Os espagos entre cada pilar e seu cofre serdo, entdo, preenchidos com
argamassa de trago forte com plastificante tipo CEMIX da VEDACIT ou
PLASTIMENT BV-40 da SIKA. As vigas de sustentagdo serdo elevadas, encaixadas
sobre as cabecas dos pilares e conectadas, por parafusos, nos pontos de cumeeira,
formando um poértico.Os vaos entre os pilares deverfio ser mantidos constantes ¢ a
distancia entre porticos, no sentido longitudinal da edificagdo, devera se manter entre
4,0 m a 6,0 m. Por fim, serdo colocadas as tergas, distanciadas de maneira adequada
para receberem as telhas especificadas.

Podera, eventualmente, ser necessario o uso de escoramentos para auxilio
no posicionamento das pecas, o qual devera ser dimensionado para suportar os pesos
previstos para os pré-moldados.

Os complementos para captagdo de dguas pluviais, como calhas, condutores
etc., serdo assentados na conclusio da cobertura.

6) COBERTURA

Sera em telha autoportante galvalume fabricada em chapa de ago zincado,
com 0,95mm de espessura, sem isolamento, com acessorios de fixacdo (calgo, haste e
goiva), com inclinag@o e detalhamentos, seguindo o projeto arquitetonico.

O projeto e a execucdo deverdo obedecer, rigorosamente, todas as
recomendagdes técnicas do fabricante, de modo a atender plenamente o sistema

proposto.

Toda a estrutura de suporte da cobertura sera em ago sem pintura e devera
ser montada conforme o detalhamento dos projetos.

1) METODO EXECUTIVO

A fabricagdo da cobertura/estrutura metalica obedecera os projetos e
especificagoes.

A Contratada elaborara um minucioso Plano de Trabalho para a montagem
da estrutura compreendendo, pelo menos:

a) Cronograma de recebimento das pegas no canteiro;
b) Cronograma referente a producdo e montagem, considerando-se a pré-
montagem da estrutura, as diversas fases da pintura na oficina e no campo, o transporte

para o local da obra e a estocagem das pecas no canteiro;

¢) Esquema de controle de recebimento;
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d) A lista das ferramentas e equipamentos com as respectivas quantidades a
serem disponibilizados durante a montagem;

e) A defini¢do de local para instala¢do da oficina;

f) Estudo do canteiro de obras como um todo, compreendendo barracdes
para almoxarifado, escritorios refeitorios e alojamentos;

g) Lay-out de estocagem das pegas no canteiro, por dimensdo e/ou peso,
com defini¢do das dimensdes maximas das pilhas e das distancias entre as mesmas em
fungdo dos equipamentos de manuseio e transporte interno a serem utilizados;

h) Estabelecimento e quantificag@o das areas que deverdo ser cobertas;

1) Estudo do suprimento e distribuicdo de energia elétrica para montagem da
estrutura e suas providéncias junto a concessiondria local;

j) A identificacdo dos funciondrios, devidamente habilitados e treinados,
responsaveis pela seguranga do trabalho durante as operacdes de transporte, manuseio
e montagem;

2) CORTES DAS PECAS

Todos os cortes obtidos por tesoura ou magarico deverdo receber acabamento
retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverao ser arredondados com o
maior raio possivel, de forma a evitar o aparecimento de fissuras.

3) LIGACOES COM PARAFUSOS

a) Furagfo

Os diametros dos furos para parafusos nao ajustados deverdo ter uma folga
maxima de 1,6 mm em relagdo ao diametro do parafuso.

No caso de parafusos ajustados, este valor da folga sera de 0,5 mm.
Nas furagdes, a precisdo devera ser tal que, apés a montagem, um pino de
didmetro igual 0,9 d, sendo “d” o didmetro nominal do furo possa ser introduzido

perpendicularmente as faces das pegas sem deformar os furos.

As pegas a serem furadas em conjunto deverdo ser rigorosamente apertadas,
para evitar a penetragdo de rebarbas entre as superficies de contato.

4) LIGACOES COM SOLDA

As ligacdes com solda serdo executadas conforme definigdes em projeto,
considerando-se sua posi¢do, seu tipo e o tipo de entalhe nas pegas a serem unidas.
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a) Disposigdes Gerais

As disposigdes desta especificacdo referem-se a solda manual elétrica, isto
¢, a arco elétrico.

No caso de solda automatica ou semi-automatica, solda oxi-acetilénica ou
outros métodos enquadrados como solda por fusdo, deverdo ser atendidas as
particularidades de cada um desses processos e as recomendagdes dos fabricantes de
equipamentos ¢ dos materiais de adigdo correspondentes.

Nenhuma solda devera ser executada sem que previamente hajam sido
adequadamente determinados o tipo e didmetro dos eletrodos, o tipo e regulagem do
equipamento, o numero de passes, a dire¢do e a seqiiéncia de solda a empregar, tendo
em consideracdo o metal base, o tipo de junta, a dimensdo, a posi¢do da solda e outros
fatores relativos ao trabalho a ser executado.

Nos casos de soldas de maior responsabilidade devera ser preparado plano
de soldagem completo, acompanhado de esbogos explicativos, no qual fiquem
perfeitamente determinados ndo somente os elementos varidveis referidos no item
anterior como também medidas especiais que se fagam necessarias para minimizar as
deformagdes e as tensdes residuais introduzidas pela solda.

b) Preparagdo das Juntas

Superficies a serem soldadas na montagem de canteiro ndo deverdo,
preferivelmente, receber pintura de oficina. Se pintadas todavia, a tinta, numa faixa de
5 cm de cada lado da junta, devera ser completamente removida antes da execugdo da
solda.

As superficies a serem soldadas deverdo apresentar-se lisas e uniformes,
sem rebarbas, entalhes ou outros defeitos que possam prejudicar a solda.

Na preparagdo de bordas por corte a magarico, este vera ser, sempre que
possivel, guiado mecanicamente. A escoria proveniente do corte devera ser retirada.

Pecas que devam receber solda de filete deverdo ser montadas de forma a
assegurar o melhor contato possivel. Se a separacdo entre as pecas ultrapassar 1,5 mm,
a dimensdo da solda devera sofrer acréscimo igual & separagdo correspondente. Em
nenhum caso sera admitida, todavia, separacdo maior que 5 mm.

5) MONTAGEM

Preferencialmente, a estrutura sera levada pronta para a montagem, devendo o
construtor executar, no campo, os retoques em fun¢ao de pequenas avarias localizadas.
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A montagem da estrutura metalica deverd ser considerada no planejamento
global da obra onde esta inserida, de maneira a ndo obstar o desenvolvimento de outros
Servigos.

Toda e qualquer pega deverd ser inspecionada no recebimento para
observagdo quanto a avarias na pintura e deformagdes ou empenamentos decorrentes do
icamento, carga, transporte e descarga no canteiro.

A carga das pecas devera ser realizada de tal forma a facilitar a descarga e o
conseqiiente empilhamento na ordem de retirada para montagem.

Todos os travamentos e escoramento provisorios deverdo ser executados
rigorosamente alinhados e a prumo como se definitivo fossem.

Todas as locagdes e nivelamentos serdo executados a aparelho topografico
por profissional de comprovada experiéncia.

As pegas individuais serdo consideradas aprumadas, niveladas e alinhadas
quando o erro apresentado ndo ultrapassar a 1/500 do respectivo comprimento.

Os cortes, recortes ou furagdes na obra deverdo ser evitados ao maximo face
as precarias condi¢des técnicas de execucdo quando comparadas com as condigdes da
oficina. Serdo admitidos, desde que em pequena escala de ocorréncia, a titulo de
pequenas corregdes de ajustagem.

Todo parafuso ao ser apertado manualmente ou com torquimetro sera
sinalizado com tinta como forma efetiva e segura de controle. Quando for utilizado o
torquimetro, este devera ser aferido com a freqiiéncia recomendada pelo INMETRO ou
outro Instituo de Tecnologia assemelhamento.

As areas de contato dos parafusos de alta resisténcia deverdo ser
inspecionadas, verificando-se a existéncia de ferrugem, rebarbas, pintura etc.

Deverdo ser verificadas todas as pegas que entrario em contato com o
concreto, ndo devendo as mesmas ser pintadas.

Também ndo deverdo ser pintadas, na oficina, as superficies a serem
soldadas no canteiro, até uma distancia de pelo menos 50 mm de cada lado da junta.

6) CALHAS E RUFOS

A calha para a cobertura serd em chapa zincada com dimensdes conforme
indicagdo do projeto.

Devera ser adotada inclinagdo minima de 1% para o caimento da calha.
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7) ESQUADRIAS

a) GRADES E PORTOES EXTERNOS

Os gradis e portdes das areas externas serdo em ferro, com os seguintes
montantes:

v’ Tubo em ferro galvanizado didm. 3", para fixa¢do do portdo e gradil;

v Tubo em ferro galvanizado didm. 2 1/2", para estrutura do portio e
gradil;

v’ Perfil L 1 x 3/16", para fechamento do portdo e gradil.

Os montantes serdo fixados numa base de concreto de 30 cm de didametro e
80 cm de profundidade.

Deverao ser pintados com esmalte sintético brilhante, na cor PLATINA,
Coralit, marca Coral, ou similar, sobre primer.

b) FORRO DE PVC
O Forro a ser instalado sera do tipo PVC com réguas de 6000x200mm na

cor branco. Sera estruturado com perfis de ago galvanizado e devera possuir montantes
para contaventamento.

8) ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas internas, exceto em divisorias, serdo com requadro em madeira
maciga tipo vinhatico, para acabamento em pintura e serdo do tipo semi-oca, conforme
dimensdes estabelecidas nos desenhos e detalhamentos.

Quando indicado em projeto as portas terdo visores em vidro.

Os alizares e as aduelas serfio em madeira maciga, tipo vinhatico, assentados
com chapuzes e parafusos.

Deverdo ser inteiramente protegidas com selador poliuretanico, diluido a
50%, antes da fixag@o na alvenaria.

As cavidades para colocacdo das ferragens serdo abertas nos locais
adequados e perfeitamente ajustadas.
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A espessura das folhas deverd ser de 3,5 cm. Deverdo ser utilizadas trés
dobradigas por folha.

9) FECHAMENTO

PAREDES

Deverfo ser executadas em bloco de cimento, de acordo com o especificado
nos projetos.

Os revestimentos serdo iniciados apds o endurecimento da argamassa de
assentamento dos blocos e ap6s embutidas e testadas as tubulagdes que deverdo passar

pelas paredes.

Deverdo apresentar pardmetros perfeitamente desempenados, aprumados e
nivelados com arestas abauladas e planos perfeitos.

CHAPISCO
v" Local de aplicagdo

Devera ser aplicado sobre todas as paredes internas e sobre elementos
estruturais, exceto sob as lajes protegidas por forro.

v' Tipo

Sera aplicado chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no trago
1:3.

v Preparo da base
As superficies deverdo ser previamente molhadas e o chapiscamento so

devera ser iniciado apds completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias,
preenchimento de rasgos e assentamentos de contramarcos.

MASSA UNICA
v Local de aplicagédo
Nas paredes e elementos estruturais internos que nao receberdo ceramica.

v Tipo
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Argamassa de cimento, areia e caulim/arenoso, no trago 1:3:5, para posterior
pintura.

v Preparo da base
As superficies deverdo ser previamente molhadas.
v" Acabamento final

A regularizagdo serad feita a régua de aluminio e desempoladeira, sendo o
acabamento final dado com camurga, dando uma textura plana e uniforme.

As superficies deverdo ser molhadas antes da aplicacdo da argamassa.
COMPOSICAO DO EMBOCO PARA SUPERFICIES INTERNAS
v" Local de aplicagdo

Todas as alvenarias internas e externas previsto no projeto para receber
revestimento ceramico, receberdo um tratamento impermeabilizante Sika-1 ou
equivalente técnico normatizado.

v" Caracteristicas do material

O embasamento de constru¢des ao nivel do solo e as paredes perimetrais e
internas serdo impermeabilizadas desde as fundagdes até as alturas a seguir referidas,
conforme disposto na NBR 9574/1986 NB-1308/1985) e na NBR 12190/1992 (NB —
279/1990): [JA alvenaria de blocos ou tijolos serd executada com argamassa
impermeavel até a altura de 30 (trinta) cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeavel nas superficies internas e externas das paredes
perimetrais serd executado até a altura de 1,00 (um) cm acima do piso externo acabado.

Apods a pega do chapisco prévio, serd aplicada uma camada de reboco
paulista, constituido de cimento e areia, trago 1:6 ¢ VEDACIT OTTO BAUMGART ou
equivalente técnico normatizado, com consumo de 2 litros/saco de cimento. O
paramento final devera apresentar superficie lisa.

v' Aspecto final

O paramento final devera apresentar superficie lisa.
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CERAMICA PARA PAREDE

v" Local de aplicagédo

Paredes internas do prédio

v’ Caracteristica do material

As paredes serdo revestidas com Cerdmica 20x20 da Cecrisa ou similar na
cor branca, assentadas conforme indicagdes em projeto. As ceramicas serdo assentadas
sobre embogo regularizado, com argamassa colante flexivel, préfabricada, tipo Ligamax

Fachada da Eliane, ou similar.

As juntas serdo na espessura recomendada pelo fabricante, verticalmente a
prumo e alinhadas horizontalmente.

O rejuntamento devera ser feito com argamassa de rejunte préfabricada, tipo
Juntaplus Larga, da Eliane, na cor branca, preparado com Adimax Aditivo para Rejunte
retirando-se 0 excesso com um pano umido, apos a secagem. Deverdo ser respeitadas as
instrugdes dos fabricantes.

SOLEIRAS DAS PORTAS

As soleiras dos sanitarios serdo em granito tipo cinza andorinha, polido, ou
similar.

As demais serdo executadas no mesmo material e forma de aplicagdo do

piso de alta resisténcia. Para marcagdo deverdo ser utilizadas juntas de PVC, espessura
de 3 mm, seguindo o alinhamento das paredes.

10) PINTURA

PAREDES INTERNAS
a) Condicdes gerais

As paredes em bloco de cimento serdo pintadas diretamente sem aplicacdo
de massa PVA, tendo a finalidade de um acabamento rustico.

Para cada esquema de pintura deverdo ser utilizadas tintas de fundo e
acabamento de um mesmo fabricante.
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Todo o material a ser utilizado na execucdo da pintura deverd ser de
primeira qualidade.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para todo o tipo de pintura a que se destinem

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas, isentas de
substancias oleosas, poeira, graxa, gordura, particulas e/ou agregados soltos, livre de
todo e qualquer elemento que possa prejudicar a qualidade final e a uniformidade da
pintura.

Apos o emassamento ou protecao anticorrosiva, todas as superficies a serem
pintadas deverdo ser lixadas, para que apresentem uma superficie lisa e homogénea.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.
O mesmo procedimento deve ser utilizado entre uma demao de tinta e a massa.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura e os que eventualmente ocorrerem deverdo ser removidos enquanto

a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as superficies pintadas deverdo apresentar, depois de prontas,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

b) Local de Aplicagéo

Em todas as paredes internas, onde ndo houver revestimento cerdmico ou
laminado melaminico e tetos ndo escondidos por forro.

c¢) Material

Sera utilizado tinta PVA, tipo Coralar, marca Coral ou similar.

11) IMPERMEABILIZACAO

Os trabalhos de impermeabilizagdo deverdo ser executados com tempo seco
e firme. As superficies devem estar limpas e isentas de residuos. No langamento das
camadas impermeaveis devera ser observado que ndo haja sobre as superficies agua ou
umidade suficientes para formacdo de bolhas de vapor.
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RESERVATORIOS

DESCRICAO DO SISTEMA

Estucagem da superficie com aplicagdo do Cimento Modificado com
Polimeros VIAPLUS 1000 ou equivalente técnico normatizado.

Impermeabilizagdo com Membrana de Polimero Modificado com Cimento
VIAPLUS 5000 ou equivalente técnico normatizado.

Com aplicagdo posterior de emulsdo flexivel do tipo SICATOP 107 ou
VEDAJA.

TESTE DE CARGA D’AGUA

Antes da preparagdo da superficie, executar teste de carga d’adgua por no
minimo 72 horas, para acomodagao da estrutura e verificar eventuais aparecimentos de
trincas e fissuras que venham a ocorrer quando da carga total e possibilitar a preparacio
adequada para a superficie a ser impermeabilizada.

PREPARACAO DA SUPERFICIE

A superficie devera apresentar-se limpa, sem partes soltas ou desagregadas,
nata de cimento, 6leos, desmoldantes, etc. Para tanto se recomenda a lavagem da
estrutura com escova de ago e agua ou jato d’agua de alta pressdo.

Ninhos e falhas de concretagem deverdo ser escareadas e tratadas com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, amassada com solugdo de agua e emulsdo
adesiva VIAFIX ou equivalente técnico normatizado na relagdo em volume 3:1.

Eventual junta de dilatacdo, fissuras e ao redor de tubulagdes, deverdo ser
calafetadas com mastique de polissulfeto MONOPOL ou equivalente técnico
normatizado com previa aplicagdo do primer.

Verificar a integridade da misula estrutural.
PREPARO DO MATERIAL
Adicionar o componente B (pd cinza) aos poucos ao componente A (resina),

misturando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, obtendo uma
pasta homogénea e sem grumos.
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Uma vez misturados os componentes A+B, o tempo de utilizagdo desta
mistura ndo deve ultrapassar o periodo de 1 hora, na temperatura de 25°C. Passando este
periodo ndo recomendamos sua utilizagao.

APLICACAO

Sobre o substrato umido aplicar 2 “demaos” de VIAPLUS 1000,
aguardando sua secagem por 3 horas entre demaos. Esta aplicagdo tem como objetivo o
estucamento ¢ a selagem dos poros do substrato.

Aplicar com trincha, vassoura de pélo, ou rolo de pintura a 1* “demao” de
VIAPLUS 5000, aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas.

Na ocasido da aplicacdo da segunda demao de VIAPLUS 5000, colocar uma
tela de poliéster ou nylon, malha 2x2mm, aguardando a secagem por igual periodo.

Aplicar as “demdos” subseqiientes em sentido cruzado, conforme a
necessidade do servigo, em camadas uniformes, com intervalo de 4 a 8 horas entre
“dema@os”, dependendo da temperatura ambiente, até atingir o consumo especificado.

Executar protegdo mecénica sobre o piso e caso necessario na area vertical
impermeabilizada com VIAPLUS 5000, estruturd-la com tela galvanizada ou tela

plastica.

Aguardar a cura do produto por no minimo 5 dias antes de encher o
reservatorio.

Impermeabilizar o teto do reservatorio com aplicagdo do VIAPLUS 1000 —
2kg/m2.

Apos a aplicacdo da tltima demao do VIAPLUS 1.000 ndo exceder 3 horas
para a aplicagdo da 1* demao do VIAPLUS 5000.

Nao aplicar o VIAPLUS 1000 sobre a massa de regularizagdo que contenha
cal ou hidrofugo. Caso seja necessaria a utilizagao destes, substituir por VIACAL.

Produto formulado para reservatorio e tanque de agua potavel. Casa haja
alteragdo na composicao da dgua, consultar o departamento técnico da Viapol.

Quando utilizado em reservatorios, aguardar no minimo 5 dias antes de
enché-lo, conforme condi¢des de temperatura ambiente, umidade relativa e ventilagao.

Antes da protecdo mecanica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os
locais impermeabilizados com 4agua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.
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Promover a sanitizagdo do reservatdrio lavando previamente com sabao
neutro e vassoura de pélo. Desprezar o primeiro carregamento de agua, para consumo
humano ou animal.

Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicacéo.

E imprescindivel a utilizagdo dos EPIs normais, e insuflador para renovacéo
do ar interno.

A impermeabilizagdo deve atender o disposto na norma NBR-9575/2003-
Impermeabilizagdo — Selegdo e projeto.

PROTECAO MECANICA
Argamassa de Protecdo Mecanica:
Em piso:

Executar argamassa de cimento e areia, trago 1:3, desempenada, com
espessura minima de 3cm no piso do reservatorio.

Esta argamassa devera subir nas verticais até uma altura minima de 30cm, e
estruturada com tela galvanizada ou tela plastica.

CONSUMO
v' Cimento Modificado com Polimeros VIAPLUS 1000- 2,0 kg/m2;

v' Membrana de Polimero Modificado com Cimento VIAPLUS 5000 - 3,6
kg/m2;

v" Emulsio Adesiva VIAFIX: 0,30 I/m2;

v’ Mastique de polissulfeto MONOPOL (para juntas de 2x1 cm): 0,30
m/linear.

ESTOCAGEM

v’ Cimento Modificado com Polimeros VIAPLUS 1000: armazenar por até
9 meses, a partir da data de fabricacdo, em local seco, ventilado e nas embalagens
originais e intactas;

v’ Membrana de polimero modificado com cimento VIAPLUS 5000:

armazenar por até¢ 9 meses a partir da data de fabricagdo, em local seco, ventilado e nas
embalagens originais e intactas;
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v' Emulsdo Adesiva VIAFIX: armazenar por 9 meses a partir da data de
fabricac@o, em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas;

v Mastique de polissulfeto MONOPOL OU: armazenar por 6 meses a
partir da data de fabricagdo, em local seco e ventilado e nas embalagens originais e
intactas.

MATERIAIS

VIAPLUS 1000 ou equivalente técnico normatizado ¢ um revestimento
impermeabilizante semiflexivel, bi-componente (A+B) a base de dispersdo acrilica,
cimentos especiais e aditivos minerais de excelentes caracteristicas impermeabilizantes,
com perfeita aderéncia e excepcional resisténcia mecanica. Atende as exigéncias da
NBR-11905/92.

Produto fornecido em dois componentes:
v" Componente A (resina): Polimeros acrilicos emulsionados;
v Componente B (pd cinza): Cimentos especiais aditivos

impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais.

VIAPLUS 5000 ou equivalente técnico normatizado ¢é um
impermeabilizante flexivel, a base de polimeros modificados com cimentos que, em
composi¢do, resultam em uma pelicula elastica de excelente caracteristicas de
resisténcia e impermeabilidade.

Produto fornecido em dois componentes:
v Componente A (resina): Resina termoplastica e aditivos;

v Componente B (p6 cinza): Cimentos especiais aditivos
impermeabilizantes e plastificantes.

VIAFIX ou equivalente técnico normatizado ¢ uma emulsdo adesiva a base
de resinas sintéticas, com a fungdo de incrementar a aderéncia da argamassa de
regularizacdo ao substrato.

MONOPOL ou equivalente técnico normatizado. ¢ uma massa elastica
mono componente a base de polissulfetos que se vulcaniza a temperatura ambiente.
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12) INSTALACOES

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

1) APARELHOS DE LOUCA

a) Lavatdrio em louga, cor branca, Linha Stand;

b) Lavatorio, sem coluna, cor branca, Linha Stand;

¢) Mictorio com sifao integrado na cor branca, linha Stand;

d) Cuba de embutir oval, na cor branca , marca Deca, ou similar, fixada na
bancada de granito.

e) Vaso com caixa acoplada, cor branco, linha stand.

2) METAIS

a) Torneiras para lavatorio Linha Stand.

b) A valvula sera em PVC fixada com mastique de vedacdo, tipo Juntabel
ou Silicone, antes do aperto final;

¢) Os sifdes, do tipo copo, e engates, serdo em PVC, com tubo de ligagdo
canopla, acessorios e conexdes compativeis com as valvulas e rede de esgoto.

3) BANCADAS

Sera em granito tipo Cinza Andorinha ou similar, esp. = 2,0 cm, assentadas
sobre a alvenaria, em réguas de aluminio, se¢cdo quadrada, 4 X 4 cm, com argamassa de
cimento, areia ¢ arenoso no traco 1:2:4.

Deverao ser rigorosamente niveladas.

O Acabamento sera polido e as testeiras serdao retas conforme indicado em
projeto.

Serdo fixadas apoiadas sobre tubos quadrados de ago galvanizados com
dimensdes de 3x5cm.

INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

AGUA POTAVEL
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1) ESCAVACOES

A escavacdo para a valeta da rede de alimentacdo sera executada
manualmente em material de primeira categoria e de segéo retangular conforme projeto.

A profundidade no ramal de alimentagdo devera obedecer a profundidade da
rede existente de distribuicao de agua potéavel, variando até a profundidade minima de
60 (sessenta) centimetros, que devera ser aquela que assegure o envelopamento da rede
de distribuicao.

O material proveniente do corte devera ser empregado na execugdo do
reaterro da vala.

O material excedente, caso existente, devera ser destinado a area de bota-
fora.

2) TUBOS E CONEXOES

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo soldavel, marca TIGRE ou
equivalente técnico normatizado, produzidos na cor marrom e de acordo com a NBR
5648 nos diametros indicados no projeto, para pressdo maxima de servigo de 7,5
kg/cm2 (75mca). Serdo fornecidos em barras de 6,00m com ponta e bolsa para soldar.

Para cortar os tubos nas medidas desejadas, é necessario usar serra de ferro
ou serrote de dentes pequenos. Os tubos devem ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo longitudinal. Apds o corte as pontas terdo de ser limpas das rebarbas (formadas
durante o corte) e a parede chanfrada com uma lima.

A solda devera ser em adesivo proprio para PVC, que quando aplicada nas
superficies dos tubos, dissolve uma pequena camada de PVC e, ao se encaixarem as
duas partes, ocorre a fusdo das duas paredes, formando um tnico conjunto. Os
procedimentos de soldagem da linha hidraulica deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

Tirar o brilho das paredes da bolsa e da ponta a serem soldadas, para
facilitar a agdo da solda. Utilize lixa de dgua n° 320 (lixa fina). Nunca use lixa grossa
nem lixe demasiadamente, pois isso forma uma folga indesejavel entre as paredes do
tubo e da bolsa;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos, utilizando solu¢do limpadora adequada,
que elimine as impurezas e as substancias gordurosas que prejudicam a agdo da solda;

Para aplicar a solda, empregar pincel chato ou outro aplicador adequado.
Aplicar uma camada bem fina e uniforme de solda na bolsa, cobrindo sua terca parte
inicial, e outra camada idéntica na ponta do tubo;
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Encaixar perfeitamente a ponta da bolsa até atingir o fundo desta, sem
torcer, aguardando o tempo conveniente para o processamento da soldagem;

Remover o excesso da solda e deixar secar.
Recomendagdes importantes:

Evitar o excesso de solda no interior da bolsa. O excesso ataca fortemente a
camada de PVC, ¢ a bolsa nesta condi¢do ndo prende mais a ponta do tubo e acaba
expelindo-a para fora;

Limpar qualquer por¢do de soda que tenha caido acidentalmente sobre os
tubos e, principalmente os excessos ocorridos na execugao das juntas.

3) REATERRO

O reaterro devera ser executado utilizando o material cuidadosamente
selecionado retirado durante o processo de escavacdo. Devera estar isento de pedras e
corpos estranhos e adensados em camadas de 20 (vinte) centimetros, até atingir a cota
do terreno.

Este servico deverd compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mdo-de-obra para execucdo dos servigos,
incluindo sele¢do dos materiais, carga, transporte, langamento, espalhamento e
compactagdo mecanica em camadas, nivelamento e arremate para reaterro das valas e
junto as estruturas de concreto ou instalagdes.

4) REGISTROS
Os registros de gaveta sdo mecanismos de bloqueio, destinados a funcionar

completamente abertos ou fechados, apresentando reduzida perda de carga quando
totalmente abertos.

Os registros de gaveta sdo fabricados segundo NBR 70.072 / 78 da ABNT,
em bronze, didmetros conforme projeto.

Serdo utilizados no ramal de distribui¢do (barrilete) registros de gaveta com
acabamento bruto linha stand. e nos ramais das instalagdes internas registros de gaveta
base, marca DECA ou equivalente técnico normatizado.

Para instalar os registros na linha de PVC, tomar os seguintes cuidados:

Colocar o adaptador na pega metalica utilizando fita vedarosca (de teflon ou
equivalente técnico normatizado) para garantir a estanqueidade da rosca;

Soldar a ponta do tubo na bolsa da conexdo de PVC;
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Nunca executar a operagdo inversa, pois o esforgo de tor¢do pode danificar a
soldagem, ainda em processo de secagem.

5) RESERVATORIO

Os reservatorios elevados serdo em Polivinil enquanto que o reservatorio de
superficie sera em concreto armado conforme projeto estrutural, com capacidade para
indicada no projeto atendendo a demanda do consumo normal (instalacdes sanitarias
internas e para o publico).

Devem ser construidos com materiais de comprovada qualidade e estanques.
Os materiais empregados na constru¢ao e impermeabilizagdo ndo devem transmitir a
agua substancias que possam polui-la.

ESGOTO SANITARIO
1) ESCAVACOES

A escavagdo para a valeta da rede de esgotamento sanitario sera executada
manualmente em material de primeira categoria e de se¢do retangular conforme projeto.

O material proveniente do corte devera ser empregado na execugdo do
reaterro da vala.

O material excedente, caso existente, devera ser destinado a area de bota-
fora.

2) TUBOS E CONEXOES

a) PVC rigido soldavel

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, juntas de dupla agdo, do tipo
soldavel ou tipo elastica com anel de borracha, marca TIGRE ou equivalente técnico
normatizado, produzidos na cor branca e de acordo com a NBR 5688, nos didmetros
indicados no projeto. Serdo fornecidos em barras de 6,00m com ponta e bolsa ou pontas
lisas.

Devido a versatilidade de opgdo entre junta soldavel e a junta elastica, a
bolsa dos tubos sanitarios e das conexdes destinados a esgoto primario apresentam dois
diametros internos. Na extremidade inicial em uma faixa de 3,0cm, o didmetro é maior
e, no meio dessa area, existe um sulco para alojar o anel de vedagdo. No fundo da bolsa,
o didmetro ¢ um pouco reduzido e se destina a utilizagdo da junta soldada. A escolha do
sistema de junta ¢é feita de acordo com a construtora, porém em certos casos, exige-se a
junta elastica em locais que sofrem grandes variagdes de temperatura e conseqiiente
movimentagao da tubulagdo, ou pontos de concentracdo de esfor¢os. Nunca utilizar os
dois sistemas de juntas em uma mesma bolsa.

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

O procedimento de execugdo das juntas soldaveis para tubos da linha
sanitaria ¢ praticamente igual ao da linha hidraulica. Para execugdo de juntas eldsticas
sd0 necessarios os seguintes procedimentos:

v" As pontas dos tubos tém de estar em esquadro e devidamente chanfradas;

v Limpar com estopa a ponta e a bolsa dos tubos, especialmente o sulco de
encaixe do anel de borracha (que precisam estar secos e isentos de dleo, areia, terra,
etc.);

v Encaixar corretamente o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

v’ Aplicar uma camada de pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte
visivel do anel de borracha;

v Introduzir a ponta do tubo, for¢ando o encaixe até o fundo da bolsa,
depois recue o tubo (com movimentos circulares), aproximadamente 1,0 cm para
permitir eventuais dilatagdes.

Recomenda-se a utilizacdo de juntas elasticas, uma vez que os tubos de PVC
apresentam coeficiente de dilatagcdo bastante elevado, principalmente a tubulagdo para
esgoto, que sofre grande variacdo de temperatura. Entre dois pontos fixos (caixas de
inspec¢do) serd prevista juntas elasticas para absorver eventuais dilatacdes.

2) FOSSA SEPTICA COM FILTRO ANAEROBIO

Todos os efluentes provenientes do uso da agua para fins higiénicos deverao
ser encaminhados para a fossa séptica conforme projeto e de acordo com a NBR 7229
Construgdo e Instalagdo de Fossas Sépticas e Disposi¢do dos Efluentes Finais da ABNT
— Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, que fixa as condigdes exigiveis para
construgdo de fossas sépticas e disposicao do efluente, de modo a preservar a higiene, a
seguranga e o conforto dos prédios em zonas desprovidas de esgotos sanitarios.

O sistema de tratamento dos efluentes serd composto das seguintes unidades
de tratamento:

Fossa Séptica: unidade de sedimentacdo e digestdo, de fluxo horizontal,
destinado ao tratamento dos esgotos, constituido de um sé6 compartimento (cdmara
unica). Terda forma retangular e edificada em concreto armado, conforme projeto de
calculo estrutural e revestida com argamassa impermeabilizada de cimento e areia trago
1:3 em volume e tampa de concreto armado, hermeticamente fechada, conforme
especificacdes do projeto.

Este servico deverda compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos ¢ mao-de-obra necessarios a
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execu¢do da caixa em alvenaria, conforme o projeto, incluindo argamassa de
assentamento, arremates, limpeza e demais servigos complementares.

A medigdo sera efetuada por unidade, conforme as dimensdes indicadas no
projeto.

Filtro anaerdbio: unidade de tratamento bioldgico do efluente da fossa
séptica de fluxo ascendente em condigdes anaerdbias, cujo meio filtrante mantém-se
afogado. Tera forma retangular e sera edificado em concreto armado, conforme projeto
de calculo estrutural e revestida com argamassa impermeabilizada de cimento e areia
traco 1:3 em volume e tampa de concreto armado hermeticamente fechada conforme
especifica¢des do projeto.

4) REATERRO

O reaterro devera ser executado utilizando o material cuidadosamente
selecionado retirado durante o processo de escavacdo. Devera estar isento de pedras e
corpos estranhos e adensados em camadas de 20 (vinte) centimetros, até atingir a cota
do terreno.

Este servico deverd compreender todas as despesas decorrentes do
fornecimento de ferramentas, equipamentos e mao-de-obra para execucdo dos servigos,
incluindo sele¢do dos materiais, carga, transporte, langamento, espalhamento e
compactagdo mecanica em camadas, nivelamento e arremate para reaterro das valas e
junto as estruturas de concreto ou instalagdes.

5) ENVELOPAMENTO

Para protegdo dos tubos contra choques mecanicos, devera ser executado
envelopamento conforme detalhe no projeto. O fundo da vala serd compactado para
receber lastro de concreto, fck=9,0 MPa, com espessura de 10 (dez) centimetros. Em
seguida, envolve-se o tubo com areia lavada, numa camada de 20 (vinte) centimetros,
para em seguida selar com concreto fck=9,0 MPa, e a execug@o do reaterro.

INSTALACOES ELETRICAS
CONCEPCAO BASICA DO SISTEMA

A alimentacdo de energia do Mercado ¢ feita a partir da rede de média
tensdo da COELBA. Do poste de derivagao, fora do limite do terreno, saem cinco cabos
subterraneos singelos S0mm? classe 1 KV, sendo trés fases, um terra e um neutro que
vao até o quadro de medigdo, situado nos fundo do imével, conforme desenho. Os cabos
estdo instalados em dutos de PVC com diametro minimo de 100mm.
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1) NORMAS DE REFERENCIAS

O projeto, especificagdes, teste de equipamentos e materiais das instalagdes
elétricas, deverdo estar de acordo com as normas técnicas, recomendagdes e prescrigdes
a seguir relacionadas.

Os equipamentos ¢ servi¢os a serem fornecidos deverdo estar de acordo com
as normas do ABNT - Associa¢do Brasileira de Normas técnicas e normas locais da
Concessionaria de Energia Elétrica — COELBA, tais como:

v NBR 11301 — ABNT — Célculo da capacidade de condugéo de corrente
de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) — Procedimento;

v  NBR 11840 — ABNT - Dispositivos fusiveis de baixa tensio —
Especificacdo;

v' NBR/IEC 60947 - ABNT — Disjuntores de Baixa Tensdo Industrial —
Especificacao;

v NBR/IEC 60898 - ABNT — Disjuntores de Baixa Tensfo Residencial —
Especificacao;

v NBR 5597 - ABNT - Eletroduto rigido de ago-carbono, e acessorios,
com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 — Especificagao;

v  NBR 5598 - ABNT - Eletroduto rigido de ago-carbono, com
revestimento protetor, com rosca NBR 6414 Especificacao;

v NBR 5624 - ABNT — Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura,
com revestimento protetor e rosca NBR 8133 — Especificacéo;

v NBR 6148 — ABNT — Condutores isolados com isola¢do extrudada de
cloreto de polivinila (PVC) para tensdes até 750 V — Sem cobertura — Especificagio;

v NBR 6150 — ABNT - Eletroduto de PVC rigido — Especificagéo;

v  NBR 6151 — ABNT - Classificagdo deequipamentos elétricos e
Eletronicos quanto a protec¢ao contra os choques elétricos — Classificacao;

v/ NBR 6184 — ABNT — Produtos de cobre e ligas de cobre em chapas e
tiras — Requisitos gerais — Especificacdo;

v/ NBR 7285 — ABNT - Cabos de poténcia com isolagdo solida extrudada
de polietileno termofixo para tensdes até 0,6/1,0 kV sem cobertura — Especificagao;
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v NBR 9313 — ABNT - Conectores para cabos de poténcia isolados para
tensdes até 35 KV — Condutores de cobre ou aluminio — Especificagéo;

v NBR 9326 — ABNT — Conectores para cabos de poténcia — Ensaios de
ciclos térmicos e curto-circuitos — Método de Ensaio;

v NBR 9513 — ABNT — Emendas para cabos de poténcia, isolados para
tensoes até 750 V — Especificacdo;

v NBR IEC 50 (826) — Vocabulario eletrotécnico internacional — Capitulo
826 instalagdes elétricas em edificagdes;

v/ NBR 5410 — Instalagdes elétricas em baixa tensdo;
v/ NBR 5456 — Eletricidade geral — terminologia;

v/ NBR 7288 — Cabos de poténcia com isolagdo sélida extrudada de cloreto
de polivinila (PVC) ou polietileno;

v NBR 5111 — Fios de cobre nus, de se¢o circular, para fins elétricos —
Especificacao;

v NBR 6880 — Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados —
Caracteristicas;

v/ NBR 5361 — Disjuntor de baixa tensio — especificagio;
v/ NBR 8176 — Disjuntor de baixa tensdo — método de ensaio;
v/ NBR 14039 — Instalagéo elétrica de Média Tensdo (de 1,0 kV a 36,2 kV);

v  NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolagdo sélida extrudada de
borracha etileno propileno (EPR) para tensdes de 1kV a 35kV.

2) NORMAS COELBA

Sempre com a aprovagio da FISCALIZACAO, poderdo ser aceitas outras
normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

Os materiais serdo adquiridos considerando a relacdo de normas acima,
porém a instaladora/construtora responsavel pela execugdo dos servigos, deve efetuar
verificagdo criteriosa, na época da contratacdo, sobre novas normas ou alteragdes de
normas que tenham entrado em vigor.

Para efeito de aprovacdo, serd sempre dada prioridade a materiais e/ou
servigos que apresentem certificado de homologagao das normas ISO 9000.

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

3) PERMUTABILIDADE

Os equipamentos e seus acessorios principais deverdo ser totalmente
intercambiaveis.

O Fabricante devera procurar, dentro do possivel, estender este principio a
todo o fornecimento a fim de facilitar a reposi¢do de pegas e ainda diminuir o numero
de pecas de reposicao.

4) UNIDADES DE MEDIDA

As unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades serdo usadas
para as referéncias da proposta e no projeto, inclusive descrigdo técnica, especificacio
ou qualquer documento. Quaisquer valores indicados, por conveniéncia, em outros
sistemas de medidas, deverdo também ser expressos em unidades do Sistema
Internacional de Unidades.

A tensdo em baixa sera de 220/ 127 V.
5) CONJUNTO MEDICAO E PROTECAO

O conjunto de caixas para a medigdo e disjuntor de protegdo serd instalado
em uma mureta de alvenaria ( conforme projeto) seguindo as normas da COELBA.

6) CONDUTORES
a) Para circuitos de iluminagdo e tomadas

Os condutores de baixa tensdo deverdo ser constituidos de condutor
propriamente dito, em cobre eletrolitico de alta pureza e que deverdo atender as
especificacdes da NBR 6880 / 6148 / 6245 / 6812 da ABNT, para tensao efetiva de 750
V. Deverao ser flexiveis, ref. AFUMEX da PIRELLI ou equivalente técnico. Deverao
ser fornecidos nas cores prescritas pela NBR-5410/97 para fase, neutro e terra, que
obrigatoriamente deverdo ser diferenciados.

7) MARCADORES PARA CABOS

Marcadores para cabos de bitola de até 16 mm2 serdo do tipo OVAL-GRIP,
sem porta marcador de fab. HELLERMANN ou equivalente.

Os condutores de bitola superior a 16mm?2 deverdo ser obrigatoriamente
equipados com marcadores e porta marcadores do modelo OVAL-GRIP de fab.
HELLERMANN ou equivalente.
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8) EMENDAS PARA CONDUTORES

Emendas para condutores maiores que # 10 mm2 deverdo ser feitas por
meio de conectores de linha YSL, fab. BURNDY ou equivalente.

Terminais para condutores maiores que # 10 mm2 deverdo ser feitos por
meios de terminais de pressdo, fabricagido BURNY ou equivalente.

Isolamento nas conexdes de condutores em dareas internas sera feito por
meio de luvas termorretrateis na linha HELASHRINK ou opcionalmente fita isolante
plastica 3M de autofusao.

Isolamento nas conexdes de condutores em areas externas sera feito por
meio de fita isolante tipo AutoFusdo de fabricagdo 3M.

9) FIXACAO DE CONDUTORES

Fixacdo de condutores as eletrocalhas sera efetuada por meios de fitas
plasticas de amarragdo, a cada 5,0 metros, de modelo KABELRAP, de fab.
HELLERMANN ou equivalente técnico normalizado.

Os condutores langados em eletrocalhas deverdo ser agrupados por circuito,
amarrados por meio de fitas plasticas a cada 5 metros.

10) INTERRUPTORES E TOMADAS

Interruptores e tomadas serdo tipo modulado, na cor branca da linha Pialplus,
marca Pial-Legrand ou similar, conforme projeto.

Interruptores para instalagdes embutidas nas paredes serdo em caixas de
poliuretano moldada, com niimero de segoes projetadas, 250V/10A.

Todas as tomadas serdo do tipo 2P + T e universal, 10A — 250 V, de
fabricagdo PIAL ou equivalente técnico normalizado.

As tomadas para uso das estagdes de trabalho serdo 2P + T para pinos chatos
15A - 250V.

11) ELETRODUTOS

Eletrodutos de instalagio embutida serdo flexiveis de PVC, fabricagdo
TIGRE ou equivalente técnico normalizado.

Eletrodutos de instalagdo aparente serdo em ferro galvanizado a fogo, com
aplicac@o de Primer a base de cromato de zinco em veiculo alquidico, pintado na cor do
ambiente onde for instalado, rosqueavel, do tipo pesado, Apolo, Mannesman ou
equivalente técnico normalizado, nos didmetros projetados.
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O diametro minimo dos eletrodutos sera de % " para os de PVC e de 1” para
os de ferro galvanizado.

12) BRACADEIRAS PARA FIXACAO

Tipo bragadeira circular com parafuso, em aco galvanizado, quando em tubo
singelo, para fixacdo em estruturas de concreto ou alvenaria, de fab. SISA, INDELPA
ou equivalente técnico normalizado.

13) LUVAS E TERMINACOES

As luvas de emenda e as terminagdes de eletrodutos deverdo se efetuar por
meio de elementos de conexdo por rosca.

14) ILUMINACAO

A distribuigdo de luz da prédio esta projetada de acordo com os detalhes
arquitetonicos. Essa iluminac@o atende aos niveis de iluminamento exigidos pela Norma
Técnica para os diversos setores. Os aparelhos e acessorios de iluminagdo acham-se
detalhados no projeto.

a) Para instalacdo na administragdo

Nos sanitarios publicos, sanitario para portador de deficiéncia fisica,
administra¢do e depositos as luminarias serdo de sobrepor, de alto rendimento, para 2
lampadas fluorescentes tubulares de 32watts, em chapa de aco tratado e pintado por
processo eletroestatico, na cor branco. Deverdo ser instaladas completas, com os
respectivos reatores e lampadas.

b) Para instalagdo no galp@o

As luminarias para iluminag@o do galpdo sera refletora tipo bandeja, sem
lente, com lampada mista 250w.

Na area externa o nivel de iluminamento médio de 25 lux, através de
lampadas vapor de merctrio de 250w, comandadas por disjuntores.

15) LAMPADAS

Lampadas fluorescentes na cor 84 de 32W tipo TLDRS, fab. PHILIPS ou
equivalente técnico.

16) ACESSORIOS PARA ILUMINACAO FLUORESCENTE

Reatores eletronicos duplos, de alto fato de poténcia, para 2x32W - 127
V/60Hz, tipo RTL da PHILIPS ou equivalente técnico normalizado.
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17) FERRAGENS

Todas as ferragens fornecidas serdo de ago galvanizado eletroliticamente, de
fabricacao SISA ou equivalente técnico normalizado.

18) FIACAO

Todos os condutores deverdo ser flexiveis, formados por fios de cobre
eletrolitico de témpera mole, sem emendas, isolados com composto termoplastico
(PVC) do tipo antichama nao propagante e auto-extinguiveis ao fogo, classe minima de
isolamento 600 V, sendo que em regime permanente, a temperatura nos condutores
devera ser compativel com a corrente a ser transportada, A se¢do minima de qualquer
condutor devera ser de 2.5 mm?2.

Nao serd aceita a utilizagdo de dois ou mais condutores para perfazer a
capacidade de corrente de um nico condutor.

Os grupos de fios e cabos deverdo ser amarrados com bragadeiras de
plastico, ndo sendo aceita amarragdo com barbantes ou fitas.

Além da codificacdo de cores, os condutores deverdo ser marcados
individualmente, nas suas extremidades, por meio de anilhas plasticas com inscrigdes
indelevelmente gravadas contendo a identificagdo do terminal ao qual sera conectado.

19) QUADROS ELETRICOS

Os quadros a serem fornecidos deverdo seguir os digramas unifilares
indicados nos projetos e terdo sempre uma reserva de 20 % dos circuitos utilizados e
terdo as seguintes caracteristicas técnicas:

a) Quadro Geral - QDG

O quadro elétrico de baixa tensdo serd construido em chapa grossa de aco,
estanque a agua, poeira, insetos e quaisquer outros agentes causadores de danos. O grau
de protecdo devera ser pelo menos igual ao IP 43.

O quadro elétrico sera de instalagdo embutida.

As chapas de aco serdo lisas, sem mossas, rachaduras ou outras
imperfei¢cdes e deverdo proporcionar um apoio rigido. As se¢des fabricadas em chapas
de espessura ndo inferior a 2 mm.

O quadro elétrico serd suficientemente amplo para facilitar os servicos de
inspecdo, reparos ou substituicdo dos componentes que serdo instalados em posi¢do
conveniente a uma altura de 1,60 m do seu centro ao piso acabado.
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O acesso ao quadro elétrico sera feito pela parte frontal, por meio de porta.
b) Quadro de ilumina¢do — QDL

O quadro elétrico de baixa tensdo serd construido em chapa grossa de aco,
estanque a dgua, poeira, insetos ¢ quaisquer outros agentes causadores de danos. O grau
de protegdo devera ser pelo menos igual ao IP 43.

O quadro elétrico sera de instalagdo embutida.

As chapas de aco serdo lisas, sem mossas, rachaduras ou outras
imperfei¢cdes e deverdo proporcionar um apoio rigido. As se¢des fabricadas em chapas
de espessura nao inferior a 2 mm.

O quadro elétrico serd suficientemente amplo para facilitar os servigos de
inspecdo, reparos ou substituicdo dos componentes que serdo instalados em posi¢cdo
conveniente a uma altura que permita ao operador ter ficil acesso.

O acesso ao quadro elétrico sera feito pela parte frontal, por meio de porta.
¢) Especificagdes gerais para os quadros elétricos
v’ Barramento € conexdes

O barramento principal devera ser trifasico de cobre eletrolitico, isolado,
com neutro isolado e um barramento de terra, com caracteristica elétrica iguais aquelas
do disjuntor. Deverdo ser fixados a estrutura por meio de isoladores capazes de
suportarem os esfor¢os eletrodindmicos correspondentes & maxima corrente de curto-
circuito prevista.

Todas as se¢des deverdo possuir barramentos completos, mesmo aquelas
que forem deixadas vazias (para utilizagdo futura).

O isolamento devera envolver completamente cada barra, exceto nos pontos
de conex@o com os dispositivos designadores. Nos pontos de conexdo entre barras e
entre as barras e os equipamentos serdo recobertos em prata.

O isolamento das barras, suportes ¢ pecas de jungdo deverdo ser de material
anti-higroscopico ndo inflamavel.

As partes metalicas de todos os equipamentos e aparelhagens, bem como a
estrutura do quadro, deverdo estar ligadas ao barramento de terra, para conexao ao
sistema geral de terra, através de cabo de cobre de bitola ndo inferior aquela mostrada
no desenho especifico dos quadros elétricos.
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Os barramentos deverao ser identificados com o seguinte codigo de cores:

Preto Fase A
Vermelho Fase B
Branco Fase C
Azul Neutro
Verde Terra

Tal identificagdo por cores ocorrera ao longo de todos os barramentos,
podendo ser de forma continua ou descontinua.

20) ATERRAMENTO

O quadro elétrico terd uma barra de cobre eletrolitico para aterramento,
provida de conectores em ambas as extremidades, para ligacdo de cabo de cobre nu, de
secdes adequadas.

21) CARACTERISTICAS GERAIS DOS MATERIAIS

Todos os materiais empregados na fabrica¢do dos equipamentos deverdo ser
novos ¢ de qualidade, composi¢do e propriedade adequadas aos propdsitos a que se
destinam e de acordo com os melhores principios técnicos e praticos usuais de
fabricac@o, obedecendo as tltimas especificacdes das normas ABTN; ASTM; ASME e
AWS onde aplicaveis ou outras equivalentes aprovadas e reconhecidas
internacionalmente. Sempre sera dada preferéncia pelas normas ABTN.

13) PAISAGISMO

O projeto paisagistico baseia-se em exemplares tropicais, com porte
pequeno, e Arbustos, apenas compondo o entorno.

O solo serd preparado com 70% de terra preta, 20% de moinha de carvao e
10% de adubo organico (esterco de gado ou equivalente técnico normatizado).

Devera ser feita uma andlise do solo para uma determinacdo exata da
adubagdo quimica, e esta sera distribuida a lango na propor¢ao de 200g/m?.

O gramado sera executado com a grama esmeralda (WILD ZOYSIA), pela
facil manutengao e resisténcia, sendo exigida uma poda mensal.

As plantas topiadas (ver quadro de especificagdes plantas com asteriscos)
devem ser podadas a cada dois meses sem afetar o desenvolvimento da mesma; as
demais espécies ndo necessitam de podas drasticas, somente poda de limpeza.

Rua Manoel Marques n® 126 — Casa — Engenho Velho da Federagdo — Salvador- Bahia
Cep 40.2203233 — Tel. 3233-8836

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18



quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ACPLAN

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

No quadro de especifica¢des ndo foi considerada a época de plantio, pois a
implantagdo do paisagismo foi determinada por mudas prontas e ndo por semeadura. As
areas determinadas ao seixo de marmore foram forradas com uma camada de 5 cm de
moinha de quartzo para que o seixo ndo fique em contato direto com o solo. Para um
melhor desenvolvimento das plantas do jardim deve-se molhar nos primeiros 30 dias
por 2 vezes ao dia passando posteriormente 4 1 vez ao dia. A cada 6 meses deve-se fazer
uma cobertura com adubag@o orgéanica e areia na propor¢do de 1/1 e uma adubacdo
quimica anual na proporg¢ao de 200g/m?.
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MEMORIAL DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO

Tipo de Ocupagio: Galpio para abrigo de Mercado Municipal
Localizagao: Macatbas - Ba

Filosofia do sistema de combate a incéndio e seguranca

As instalagdes projetadas destinam-se a manter o prédio em condi¢des de seguranga contra
incéndio, dentro dos limites e padrdes recomendados pela ABNT, FOC, NFPA ¢ a Portaria no.
19 do IRB, NBR-24 ¢ Decreto n.° 5.876 de margo de 1980.

Descricao do Sistema Geral

Este memorial visa estabelecer os parametros basicos para execugdo das instalagdes de
combate a incéndio O projeto aqui descrito obedece como referéncia as exigéncias do Corpo de
Bombeiros de Salvador, ao Instituto de Resseguros Incéndio do Brasil e as Normas Brasileiras
pertinentes.

O Edificio em estudo, classifica-se de acordo com as Tarifas de Seguro Incéndio do Brasil,
como sendo mercado, codigo 496, classe de ocupacio 3 a 6 tipo de risco “B” (MEDIO RISCO
DE INCENDIO), ¢ quanto a categoria de incéndio predominante: Categoria I Classe A, (fogo
em materiais combustiveis (papel, madeira, tecido, lixo comum e que deixam residuos ao
serem queimados)

As instalagdes para prevengdo de combate a incéndio da Edificagdo em pauta, foi projetada em
dois sistemas distintos e integrados, envolvendo: Extintores portateis, sistema de hidrantes por
gravidade.

Portanto o esquema de combate a incéndio aqui desenvolvido se dara inicialmente com os
extintores manuais, em seguida com o sistema de hidrantes, e, em tltima instancia através do
hidrante de recalque que recebera via carro tanque do corpo de bombeiros com novos

suprimentos de 4gua para continuar o combate ao eventual incéndio.

Descricio dos Sistemas Parcias
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Protecdo por Extintores

A protegdo por extintores foi dimensionada tendo em vista a area de protecdo maxima de

380m? por unidade extintora.
Foram usado extintores tipo:

e  Extintores de P6 Quimico Seco, com capacidade para 4Kg, fabricados em chapa de ago carbono,
costurado a arco de solda "mig", fosfatizado interna e externamente. Aprovado pela ABNT

conforme norma EB-148. Serdo em numero e distdncia conforme indicado no projeto grafico.

e Extintores de Gas Carbonico, com capacidade de 6Kg, cilindros fabricado em ago carbono sem
costura, tratado e pintado contra oxidagao, aprovado pela ABNT, de acordo com a norma EB-
150, valvula em latdo de ac@o rapida dotada de disco de seguranca, mangueira em borracha e
difusor completo com quebra-jato. Serdo em numero e distdncia conforme indicado no projeto

grafico.

e Extintores de 4gua pressurizada com capacidade de 10 litros, fabricado em chapa de aco,
costurado a arco de solda “mig”, fosfatizado internamente, protegido por uma demao de tinta a

base de alcatrdo de hulha, aprovado pela ABNT-EB-150.

Protecdo por Hidrantes

A rede de hidrantes foi dimensionada para alimentar duas mangueiras simultdneas com vazdo de 500
1/min. em cada requinte durante meia hora com pressdo minima em cada hidrante de 1,5Kgf/cm?.

A premissa basica do sistema constitui na utilizagao do reservatério elevado com 30.000 litros e reserva
de 30.000 litros que possibilita no limite de calculo uma pressdo teérica de 10 mca nos terminais de
qualquer hidrante existente no edificio. Sendo que estes 30.000 litros estdo em um septo do reservatdrio
subterraneo com capacidade para 60.000litros que tem outros usos e € proveniente da coleta de aguas

pluviais pela cobertura do galpao e de abastecimento regular pela concessionaria (Embasa).
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Os hidrantes serdo em niimero total de 2 internos. Finalizando com 01 (um) hidrantes externos no passeio
de recalque em frente a entrada principal.

Os hidrantes serdo do tipo "S6 Tomadas" com didmetro de 2 1/2" com a tomada situada & altura de 1.50
metros.

O hidrante de recalque sera do tipo "Retangular"com didmetro de 2 1/2", situado em abrigo de
0,40x0,60x0,40m com valvula de retengdo, registro, engate ¢ tampao em ferro fundido com inscri¢do

iINCENDIO".
Mangueiras

As mangueiras terdo 02 (dois) lances de 15 metros em cada caixa com didmetro interno de 2 1/2", serdo
flexiveis, de fibra resistente a umidade revestidas internamente de borracha, capaz de suportar a pressao

minima de 20Kg/cm? e dotadas de junta Stroz.

Canalizacdes

As canalizagdes dos hidrantes serdo em ferro galvanizado, DIN 2440, com diametro de 2.1/2" podendo
suportar a uma pressdo minima de trabalho de 18Kg/cm?
As tubulagdes alimentardo os hidrantes dos diversos pavimentos e prolongar-se-do até o hidrante de

recalque localizado no passeio adjacente a edificagdo.

Valvulas, Conexdes, Registros e Esguichos

Serdo do tipo apropriado e possuirdo resisténcia interna igual ou superior as exigidas para os tubos.
As conexdes dos hidrantes, mangueiras e esguichos serdo de engate rapido Stroz.
Os esguichos serdo de jato solido de alta velocidade, em latdo © 3/4", com unido Stroz e resistentes a

pressdo indicada para as mangueiras.

Reservatério

O existente com sistema de recalque que sera instalado com a previsido de reserva para 10.0001, a moto-
bomba devera estar ligada a um circuito elétrico permanentemente energizado e o seu sistema de protecao
ligado diretamente aos transformadores, permitindo a sua entrada em operacdo mesmo com OS

disjuntores gerais do Edificio desligado.
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Quadro de Controle do Sistema de Bombas

O quadro de funcionamento devera conter um controlador com todos os dispositivos necessarios para a
partida automatica e manual do motor.
O controlador devera cumprir as seguintes exigéncias:

a) Partida Automatica

- Com a chave seletora na posigao "partida automatica" esta devera ser iniciada mediante um sinal de
um contato localizado no sistema de prote¢do contra incéndio.

- A corrente de partida devera ser fornecida pelas duas baterias em ciclos subsequentes, primeiro por
uma e depois por outra, sendo a transferéncia feita automaticamente.

- Se o motor ndo partir depois de seis tentativas, devera o controlador interromper tentativas ulteriores
acionando o alarme "motor ndo iniciou funcionamento".

-Uma vez iniciado o funcionamento do motor, este devera continuar girando enquanto nado for

desligado manualmente, ou pelo regulador de velocidade, se ultrapassada a velocidade normal.

b) Partida Manual

- Com a chave seletora na posigao "Partida Manual", devera ser possivel dar partida manual ao motor.
- Uma vez iniciado o funcionamento do motor, este devera continuar girando, enquanto nao for
desligado:
- Manualmente;
A operagdo de desligamento manual devera colocar o controlador nas condigdes de partida

automatica.

¢) Alarme e Sinaliza¢@o

- No quadro de controle:
- Devera ser prevista uma lampada de sinalizagao do lado de alimentagdo do controlador indicando
que a chave seletora estd na posigdo "partida automatica" e que ha presenca de for¢a em operacao
de partida.

- Deverdo ser previstas lampadas de sinalizagdo e um alarme sonoro comum para indicar:
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- Pressdo baixa no sistema de 6leo lubrificante;
- Alta temperatura de agua de resfriamento;
- Motor desligado por velocidade excessiva.
- Devero ser previstos relés no controlador com contatos para atuar os seguintes alarmes sonoro, ou
visuais remotos:
- Controlador deu partida ao motor.
- A chave seletora esta em posigao "desligado" ou "partida manual".
- Motor ndo iniciou funcionamento.
- Falta de corrente alternada para carregamento das baterias.
- O carregador de baterias devera apresentar as seguintes caracteristicas:
- Devera ser duplo, do tipo de tensdo de saida constante corrente limitada e constituido de
retificadores de silicio.
- Os retificadores e os meios da ajustes deverao ser independentes.
O carregador devera ser construido para operar em regime de flutuaco e tensdo constantes, ou em
regime de equaliza¢do a uma tensido constante mais alta.
A passagem do regime de flutuagido para o de equalizagdo dar-se-4 mediante atuagdo manual de
um relé de tempo, ajustavel entre 0 e 24 horas.
No fim do periodo ajustado retornara o carregador automaticamente ao regime de flutuagao.
Devera haver a possibilidade de ajustes separado do valor da tensdo de flutuagdo e de equalizagdo.
- A capacidade do carregador devera ser tal que a bateria totalmente descarregada sera recarregada
em menos de 24 horas, devendo o carregador manter a tensdo de saida dentro de £ 2% em
qualquer condigdo de carga com a tensdo de alimentagdo variando + 10% e a freqiiéncia, + 5%.
- Deverao ser previstos amperimetros e voltimetros para corrente continua de previsao de 2% e uma
chave "liga-desliga" com fusiveis na entrada da corrente alternada de alimentagéo.
- O sistema de alimentac@o deve ser aterrado e deverdo ser tomadas providéncias para que ndo sejam
criados potenciais perigosos entre as baterias, 0 motor ¢ a terra.
- O carregador devera desligar na partida do motor ou quando houver falha na tensio de
alimentag@o, evitando assim a descarga da bateria para o carregador.
O quadro de controle pode ser construido para montagem na parede e provido de portas frontais. O
quadro deve ser instalado dentro da casa de bombas .
Devem ser previstos no quadro aberturas para ventilagdo e meios para impedir acumulagdo de
umidade.
Um esquema elétrico devera ser fixado de maneira permanente e protegida dentro do quadro,

indicando as interligagdes e os numeros ou denominagdes dos componentes.
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O quadro de controle deve ser completamente montado e testado nas oficinas do fabricante antes da

entrega.

Sistema de Alarme

O sistema sera composto por acionadores manuais interligados a central de alarme localizada na
administragao.

A central tem fungdo de alertar o operador quando o acionador for ativado indicando o local do sinistro
emitindo com retardo um sinal acustico/luminoso acionando entdo em todos os ambientes,

automaticamente, os alarmes sonoros.
A central sera interligada ao sistema de baterias para que permanega ativa em qualquer circunstancia.

A central supervisionara o funcionamento das bombas de incéndio.

Normas de Execucdo

* As canalizagdes empregadas, deverdo resistir a pressdo de no minimo 50% acima da pressdo maxima de
trabalho do sistema.

* As conexdes, registros, valvulas e demais pecas serdo empregadas de modo a ndo prejudicar o integral
aproveitamento das canalizagdes e possuirdo resisténcia igual ou superior 4 exigida para os tubos.

* Os extintores devem ter a sua carga renovada ou verificada nas épocas e condi¢des recomendadas pelos
respectivos fabricantes.

* Os extintores ndo devem ter a sua parte superior a mais de 1,60m acima do piso.
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Especificacio Basicas Do Sistema De Seguranca

Extintores

- Extintores de P6 Quimico Seco, com capacidade para 4Kg, fabricados em chapa de ago carbono n° 16,
costurado a arco de solda "mig", fosfatizado interna e externamente, pintado internamente com base
contra oxidagao da cor vermelha, sobre uma deméo de zarcio ou similar.

- Extintores de Gas Carbonico com capacidade para 6Kg, cilindros fabricado em ago carbono sem

costura, tratado e pintado contra oxidagéo, na cor vermelho.
- Extintores com agua pressurizada com capacidade de 10 litros, alcance de jato de 8 metros e tempo de
descarga de 50 segundos, fabricados em chapa de ago, costurados a arco de solda “mig”, fosfatizados
internamente, protegidos por uma demao de tinta a base de alcatrao de hulha, aprovados pela ANBT-EB-
150.

Os extintores acima mencionados deverao ser aprovados pela ABNT e de acordo com a Norma EB-149.

Hidrantes e Acessorios

- Os hidrantes internos serdo do tipo "S6 Tomadas"com didmetro interno de 2 1/2 e dimensdes
0,90x0,60x0,17m para abrigar dois lance de mangueira de 15 metros cada e acessorios.

- O hidrante de recalque sera do tipo "Retangular'com didmetro de 2 1/2", situado em abrigo de
0,40x0,30x0,40m de profundidade com tampao em ferro fundido no nivel do passeio, com uma tomada

e valvula de retengao.

Mangueiras

- Terdo dois lances de comprimento de 15 metros por hidrante com didmetro interno de 2 1/2", serdo

flexiveis, de fibra resistente 4 umidade, revestidas internamente de borracha e dotada de junta Stroz.

Esguichos

- Terdo diametro de 3/4", serdo indeformaveis, confeccionados de material ndo sujeito & corrosdo no

ambiente de guarda e trabalho.

Vilvulas, Conexdes e Registros
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- Serdo do tipo apropriado e possuirdo resisténcia interna igual ou superior as exigidas para os tubos.
Bomba Elétrica

- Devera ser moto-bomba elétrica que funcionara em conjunto com o sistema de recalque.

Tubulacdes

- Indicamos para a rede de hidrantes tubos em ferro galvanizado sem costura, DIN 2440, extremidade

roscada com luvas e com conexdes para 150 lbs, de ferro maleavel.

Registros

- Os registros serdo de gaveta, haste ascendente, em latdo rosqueado

Acionador Manual
- Sera tipo "Quebre o Vidro" modelo B0403.
Sistema de Alarme

- A central de alarme sera eletronica, automatica e devera ser fornecida completa, inclusive com modulo
de energia carregador/flutuador e baterias, o sistema deverd ter garantia minima de um ano de
funcionamento e ter assisténcia técnica a nivel regional, devera ser composta de 5 (dez) lagos, sendo 3
lagos de alarme, e 2 lagos reserva técnica.

- Avisador de seguranga (gongos.

- Tubulagdes em ferro galvanizado para instalagdo embutida e aparente.

- Fiagdo a ser executada conforme especificagdes do fabricante da central.

- Caixas de embutir em chapa metalica galvanizada 3x3" ou 4x4".

- Caixas de passagens em chapa de ferro com pintura anti-ferruginosa e martelada.

- Caixas de passagens para instalagdo aparente em aluminio fundido tipo condulete .
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Prefeitura Municipal de Macaubas

Assunto: Reprogramagéo do CT 0298833-50/2009 (Construgdo e adequagdo da feira livre municipal de Macaubas)
Data base: jun/2017 Fonte: SINAPI/ORSE

COMPOSICOES

Codigo Descrig¢do do servigo Unidade
0001/COMP Fornecimento e instalagdo de eletrocalha metalica 50 x 50 mm (ref. valemam ou similar) m
Composigdo de Preco
Codigo Descri¢do Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Total
00857/ORSE ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. UND 1 28,9 28,90
VALEMAM OU SIMILAR)
88264/SINAPI  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2 19,98 4,00
88316 /SINAPI |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2 13,89 2,78
Totais
Equipamento [Material M3o de obra |Enc. Social Valor Total
0 28,90 6,774 6,09 41,76
Codigo Descrigdo do servigo Unidade
0002/COMP ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), m
Composicdo de Prego
Codigo Descri¢do Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Total
21147 '(I';:?&C/OMF)’RETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 m 1 69,00 69,00
00010997
/SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM kg 0,465 19,94 9,27
Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso
5631/SINAPI operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno. af_06/2014 che 0,0506 144,96 733
5632/SINAPI Escavafieira hidraulica S?bl’e esteiras, cagamAbaA 0,80 m3, peso chi 01 56,80 5,68
operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno. af_06/2014
88246/SINAPI  |Assentador de tubos com encargos complementares h 0,1212 20,97 2,54
88316/SINAPI  |Servente com encargos complementares h 0,1233 13,89 1,71
88317/SINAPI  |Soldador com encargos complementares h 1,14 29,17 33,25
Totais
Equipamento [Material Mao de obra |Enc. Social Valor Total
13,01 78,27 37,51 33,70 162,50
Codigo Descrig¢do do servigo Unidade
0003/COMP Pintura esmalte, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. m2
Composigdo de Preco
Codigo Descri¢do Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Total
03768/SINAPI |Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,6 1,87 1,12
05320/SINAPI  |Removedor de tinta oleo/esmalte verniz | 0,07 26,32 1,84
07292/SINAPI  |Tinta esmalte sintetico premium | 0,138 21,22 2,93
07307/SINAPI  |Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) | 0,113 22,04 2,49
88310/SINAPI  |Pintor com encargos complementares h 0,34 19,72 6,70
88316/SINAPI  |Servente com encargos complementares h 0,34 13,89 4,72
Totais
Equipamento [Material M3o de obra |Enc. Social Valor Total
0,00 8,38 11,43| 10,26866 30,08
Codigo Descrigdo do servigo Unidade
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso assento de plastico e engate flexivel em plastico
0004/COMP UN

branco, 1/2 x 40cm (sem instalagdo).

Composigdo de Preco

Codigo Descri¢do Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Total

00010422

/SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA un 1 261,46 261,46
11681 Egi/';\ATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X un 1 7,87 787

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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Prefeitura Municipal de Macaubas

0377/SINAPI |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 1| 23,38 23,38
Totais
Equipamento [Material Mao de obra |Enc. Social Valor Total
0,00 292,71 0,00 0 292,71

Codigo Descrig¢do do servico Unidade

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, incluso tela de ago CA 60, ferro 4.2mm, malha
0005/COMP m2

10x10 cm.

Composicdo de Prego

Codigo Descri¢ao Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Total
88309 /SINAPI |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6263 19,80 12,40
88316/SINAPI  |Servente com encargos complementares h 0,1 13,89 1,39
09398/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, sem langado e m3 0,0965 322,66 31,14

adensado
73994/001/SIN |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, ke 1 6.22 622
API 4,2MM, MALHA 10X10CM ! !

Totais
Equipamento [Material Mao de obra |Enc. Social Valor Total
37,36 13,79 12,39 63,54

Codigo Descrig¢do do servico Unidade

Reguralizagdo e compactagdo manual com compactador a percussdo sapinho, sem controle do grau de
0006/COMP A m2

compactacao.

Composigdo de Preco

Cddigo Descri¢do Unid. Quant. Custo Unit. |Custo Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO

89211 /SINAPI DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA h 0.1 4,55 0.86
DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

88316/SINAPI  |Servente com encargos complementares h 0,4487 13,89 6,23

Totais
Equipamento [Material M3o de obra |Enc. Social Valor Total
0,86 0,00 6,23 5,60 12,70
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Prefeitura Municipal de Macaubas

CA' A\ U4 Quadro de Composigio do BDI 1 Grau de Sigilo
Ad #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0298833-50 / 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

OBJETO : |

CONSTRUGAQ E ADEQUACAQ DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE MACAUBAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgéo e Reforma de Edificios D Sim
[conforme Ienislat;éo tribularia municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: | 40.00% |
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): I 4,00% |
Itens siglas | , d(:/t“._i 4o | Situagdo | 1°Quartil| Médio | 3 Quarti
Administraggo Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,00% - 0,97% 1,27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 0.87% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7.40% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributes (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3.65% - 3,65% 3,65% 3,65%
N Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipic) ISS 1,60% - 0,00% 2,50% 5,00%
e o oo wies | orre | same | _ox | oo | eson | eson
(BF%'"iE"\: :ﬁg?g‘:‘;ﬂ%ﬁ) BDIPAD | 20,07% oK 2034% | 2212% | 25.00%
BDI COM desoneragéao BDIDES | 27,00% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDILDES = [LtAC+S+R+G)¥(1 +DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislago tributaria municipal, a base de calculo para Construcéo e
Reforma de Edificios, é de 40%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragao do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta & a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observagoes:
MACAUBAS/BA quinta-feira, 9 de agosto de 2018
Local N Data

P
Respehsavel Técnico

Responsavel Tomador

Nome Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU: '
ART/RRT:
27.476 V008 micro 1

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba
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Prefeitura Municipal de Macaubas

Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000
g Macatbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

{79 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

RELATORIO DE VISTORIA

Macatbas, 03 de Outubro de 2018

Obra: CENTRO DE ABASTECIMENTO
Local: Sede do Municipio de Macaibas - BA

Conforme Vistoria in loco para a Continuacéo da Construcdo do Centro de
Abastecimento localizado no Municipio de Macatbas, foram apontados alguns vicios
mediante intempéries ocasionados pela agéo do periodo em que a obra ficou paralisada
até o presente momento:

DAS APURACOES EXECUTADAS:
SERVICOS CONTEMPLADOS DO OBJETO:

SUPERESTRUTURAS (PILARES PRE-MOLDADOS):

- Pilares Pré-Moldados executados em conformidade porém com ressalvas, onde o Pilar
de n° 34 conforme projeto estrutural do Empreendimento apresenta recalque em sua
estrutura provavelmente ocasionada pela ma compactagéo do solo ao entorno desta
fundacéo, comprometendo a linearidade das paredes de vedag&o que sofreram fissuras.
Obs: Executar reforgo estrutural e compactacédo do solo para a area com recalque.
Estabelecer trama aramada para fechamento de fissuras nas alvenarias de vedacgéo
apresentadas;

FOTOS ANEXAS:

e

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba
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6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

w Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000
i & Macaltibas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05

SUPERESTRUTURAS (COBERTURA):

- Estruturas Metélicas subdimensionadas e distribuidas in loco conforme projeto sem
avarias;

- Telhas Metalicas subdimensionadas e distribuidas conforme percentual de inclinacéo
indicada em projeto e ndo apresentam avarias,

Obs: Servicos parcialmente executados, faltando as instalacées de calhas para aguas
pluviais e Saias de Fechamento

FOTOS ANEXAS:

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS Ez

7@ Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000
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SUPERESTRUTURAS (VEDACAO DE PAREDES):

- Alguns pilares de fechamento das alvenarias de vedagdo néo foram totalmente
concretados, ocasionando oxidagéo nas armacdes e perca em sua resisténcia.

Obs: Aplicagéo de produtos antioxidante nas armagées e proceder a complementagéo
da concretagem aos quais est&o faltando.

FOTOS ANEXAS:

PAREDES DE VEDACAO:
- As paredes de vedag8o executadas apresentam boa consisténcia em sua confecgéo,
correta amarragdo com juntas argamassadas atendendo a norma especificada de
1,5cm, haja vista que as ressalvas mencionadas no item anterior Superestrutura dos
Pilares, especifico Pilar n°® 34 , contribuiu em conjunto com a Viga Baldrame, o recalque
deste perimetro ocasionando as fissuras nestas paredes de vedag&o
Obs: Estabelecer trama aramada para fechamento de fissuras nas alvenarias de

— vedacdo apresentadas;

FOTOS ANEXAS:

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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ﬁ. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
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PISOS EXTERNOS:

- Pisos em concreto confeccionados conforme projeto;

Obs: O piso executado apresenta satisfatérias condigbes estéveis mesmo estando a
algum tempo sem sua complementacdo. Em outros perimetros apontados,
principalmente em 4reas de compactagdo de aterro, comprometeu sua formatagéo,
onde tera que ser refeito e previamente o uso da compactac&o para execucdo do
mesmo.

PISOS INTERNOS:

- A pavimentag&o e contemplacdo do Piso de Alta Resisténcia ainda n&o foram
executados, item lancado em Orgamento & executar posteriormente pelo processo
licitatério.

FOTOS ANEXAS:

Praca Imaculada Conceicédo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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MURO DE CONTENCAO:

- O Muro de Contengéo executado em face a necesséria prote¢éio do Empreendimento
e em condicbes n&o favoraveis na planialtimetria existente, foram determinantes para a
execugdo do mesmo. Servigos executados pelo Municipio.

Obs: Estabelecer nova compactagéo da drea com preenchimento de material vegetal,
confecgéo de contra-piso em concreto com tela e complementagéo estrutural do Muro
de Contencéo.

FOTOS ANEXAS:

BARRAS DE PROTECAO:

- Execugéio de barras de protegéo para as areas condicionantes a necesséria instalacéo
conforme NORMA ABNT-9050 (Acessibilidade).

Obs: Instalagéo de Barras tubulares 1 %4” chumbadas em concreto.

FOTOS ANEXAS:

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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-

CONCLUSOES:

Nesta Vistoria para a Construcio do Centro de Abastecimento do municipio de
Macalbas -BA, foram observadas a Estrutura Atual in loco do Empreendimento e suas
deformacdes ao periodo exposto.

O Orgamento elaborado pelo municipio para a complementagéo dos servicos a serem
executados, apresenta a real situagéo do empreendimento, haja vista que nesta andlise
foram observados os servigos que terdo que submeter a revisdes estruturais e servigos
complementares de melhorias ndo constante neste Orgamento.

Sem Mais

Atenciosamente

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CEF2B3D70D30CB50B1BB2CA3A9C16A18




quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA OS SERVIGCOS DE
REPAROS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO.

CENTRO DE ABASTECIMENTO

2018
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CONSIDERAGOES PRELIMINARES

O presente documento tém por finalidade orientar e complementar os
projetos, definir metodologias de execugdo e determinar os materiais a serem
empregados, instituindo, assim, as condi¢gdes que presidirdo ao desenvolvimento
das obras e servigos relativos aos servigos de reparos no centro de abastecimento
de Macaubas/Ba.

1. REFORCO ESTRUTURAL NA SAPATA DO PILAR N° 34

Devera ser perfurada com trado manual a profundidade de 3 metros na diagonal em
tangéncia ao fundo da sapata.
Devera ser executada duas estacas opostas entre si, em diagonal com didmetro de

30cm e ferragem com didametro de 10mm.
2. GUARDA CORPO

Executar Guarda Corpo e Corrimdo em tubo ferro galvanizado, barras
superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam=1.1/2", barras verticais d=3/4" a
cada 0,11m, curvas de ago carbono no locais de circulagdo de pedestres com
desnivel razoavel e indicado pela NBR 9050. Todos pontos de implantagdo sera
indicado pela fiscalizagéo da obra.

3. REPARO NO PISO EXTERNO

Devera ser removido todo o piso em concreto que esta fragmentado
em seguida executar a regularizacdo e compactagdo do solo, apds inserir uma
camada de brita com 03 cm de espessura e executar o piso de concreto com
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado com tela soldada. Os locais serdo indicados pela fiscalizagdo da obra.

4. TRATAMENTO DE FISSURAS EM PARDE DE VEDAGAO

Devera ser realizado o tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia
tragco 1:3 com aditivo bianco ou similar e colocagcdo de tela de ago soldada
galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c
x 1) *50 x 12* cm. Os locais serao indicados pela fiscalizagdo, caso seja necessario.

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
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5. MURO DE CONTENGAO

Sera executado Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,14m, c/
alvenaria de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada
3,00m, nos locais indicados pela fiscalizagédo da obra.

Devera ser impermeabilizada toda a estrutura de fundagdo do muro de contengéo.

RENATO LIMA MEIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU N° A29846-8

Praca Imaculada Conceigdo | 1250 | Centro | Macaubas-Ba
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quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 | Ano VII - Edi¢do n° 01079 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Macaubas

ﬁ" PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
‘ﬁ' Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000

ol b Macaubas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461 a s
MACAUBAS CNPJ: 13.782.461/0001-05
COMPOSICAO DO BDI
OBRA: [SERVICOS DE REPAROS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO (RECURSOS PROPRIOS)
LOCAL: |AV CANATIBA - BELA VISTA Il - MACAUBAS/BA DATA 30-out-18
12 quartil| Médio |32 quartil|] Adotado
1.0 Administragao central 3,00 4,00 5,50 3,33% A
1.1 Custo financeiro 0,59 1,23 1,39 1,00% B
1.2 Seguros 0,80 0,80 1,00 0,80% C
14 Risco 0,97 1,27 1,27 1,00% D
14 Lucro 6,16 7,40 8,96 8,00% E
1.3 Tributos sobre a receita 9,75% F
13.1 ISS (4%X40%) 0,00 2,50 5,00 1,60%
1.3.2 COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00%
133 PIS 0,65 0,65 0,65 0,65%
CPRB 0,00 4,50 4,50 4,50%
BDI 27,00%

Macalubas, 30 de outubro de 2018

Arqt° Renato Lima Meira - CAU A29846-8
Resp. Técnico do Municipio
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