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Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,27% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,65% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,00% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,54% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,54%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

quarta-feira, 30 de outubro de 2019

24721-D

Responsável Técnico Responsável Tomador
JORGE OTÁVIO BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREF. MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 

TEODORO SAMPAIO/BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/19
Parcela 1

jan/20
Parcela 2

fev/20
Parcela 3

mar/20
Parcela 4

abr/20
Parcela 5

mai/20
Parcela 6

jun/20
Parcela 7

jul/20
Parcela 8

ago/20
Parcela (%) 11,08% 18,06% 18,34% 19,10% 17,92% 15,50% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 156.282,28 254.861,46 258.819,70 269.506,25 252.786,73 218.708,90 0,00 0,00

Acumulado (%) 11,08% 29,14% 47,48% 66,58% 84,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 156.282,28 411.143,74 669.963,44 939.469,69 1.192.256,42 1.410.965,32 1.410.965,32 1.410.965,32

Parcela (%) 11,08% 18,06% 18,34% 19,10% 17,92% 15,50% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 11,08% 29,14% 47,48% 66,58% 84,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 156.282,28 411.143,74 669.963,44 939.469,69 1.192.256,42 1.410.965,32 1.410.965,32 1.410.965,32

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.995,75 22.995,75 22.995,75 22.995,75 22.995,75 22.995,75 22.995,75 22.995,75

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.759,55 3.759,55 3.759,55 3.759,55 3.759,55 3.759,55 3.759,55 3.759,55

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 110.606,23 221.212,46 221.212,46 221.212,46 221.212,46 221.212,46 221.212,46 221.212,46

Parcela (%) 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.920,75 47.301,88 47.301,88 47.301,88 47.301,88 47.301,88 47.301,88 47.301,88

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 120.666,75 120.666,75 120.666,75 120.666,75 120.666,75 120.666,75

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.635,70 51.635,70 51.635,70

Parcela (%) 20,00% 30,00% 50,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 44.557,71 111.394,27 222.788,53 222.788,53 222.788,53 222.788,53 222.788,53

Parcela (%) 50,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 77.610,44 116.415,66 155.220,88 155.220,88 155.220,88

Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 80.501,55 241.504,64 322.006,18 322.006,18 322.006,18

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.349,10 17.349,10 17.349,10

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.355,96 10.355,96 10.355,96

PAVIMENTAÇÃO 222.788,53

ESTRUTURAL DO MURO 47.301,88

1.5. ALVENARIA, DIVISÓRIAS E CONTENÇÃO 120.666,75

1.4.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.410.965,32

1.

1.1.

ESQUADRIAS

22.995,75

1.7.

1.3. ESTRUTURAL DA ESCOLA

1.6.

221.212,46

51.635,70

ESCOLA 1.410.965,32

DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA

3.759,551.2.

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.8. COBERTURA E FORRO 155.220,88

1.9. REVESTIMENTOS E PINTURA 322.006,18

1.10. BANCADA, LOUÇAS E METAIS 17.349,10

1.11. MOBILIÁRIO URBANO 10.355,96

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,54%

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 

ESCOLA 06 SALASSEDE DO MUNICÍPIO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMAGESTOR

ESCOLA COSTA E SILVASalvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREF. MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO TEODORO SAMPAIO/BA

MUNICÍPIO / UF

mar-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/12/19
Parcela 1

jan/20
Parcela 2

fev/20
Parcela 3

mar/20
Parcela 4

abr/20
Parcela 5

mai/20
Parcela 6

jun/20
Parcela 7

jul/20
Parcela 8

ago/20
Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 13.262,76 26.525,52 26.525,52 33.156,90 33.156,90 33.156,90 33.156,90

Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 41.206,11 82.412,22 82.412,22 103.015,27 103.015,27 103.015,27 103.015,27

Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.847,52 33.695,04 33.695,04 42.118,80 42.118,80 42.118,80 42.118,80

Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.320,23 34.640,45 34.640,45 34.640,45

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,16 2.741,16 2.741,16

Local

Data
30 de outubro de 2019

1.12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 33.156,90

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 103.015,27

1.14. SPDA 42.118,80

1.16. SERVIÇOS FINAIS 2.741,16

1.15. PREVENÃO E COMBATE A INCÊNDIO 34.640,45

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
JORGE OTÁVIO BRANDÃO

24721-D

227.476 v007   micro



 

   

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ESCOLA COSTA E SILVA 

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 

BAHIA                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                               UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA 

                        COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E  ARQUITETURA 

AGOSTO/2019 



 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Projeto da Escola Costa e Silva 

Área Construída: 1.497,90 m² 

Município: Teodoro Sampaio- Bahia 

 

 

 

A obra consiste na construção de uma escola com 9 salas de aula, com área total 

construída de: 1.497,90 m². 

 A construção da escola servirá como fomento ao desenvolvimento do município de 

Teodoro Sampaio.  

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados, será necessário 

que o participante da licitação faça uma vistoria in loco, para verificar as possíveis 

dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra. Os materiais e serviços a 

serem empregados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos 

princípios de boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às 

Especificações, orçamento e Projetos específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

ESCOLA COSTA E SILVA 

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  

 

Hall  

 

Piso: Piso em cerâmica (30 x 30) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede revestida com pastilha cerâmica h1.10m, acima pintada com 

tinta 100% acrílica, sobre massa única.  

Teto: Cobertura em telha cerâmica 

 

Hall de Entrada  

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única.  

Teto: Cobertura em telha cerâmica 

 

Secretaria  

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Diretoria 

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

 



 

Coordenação 

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Sala dos Professores  

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Soe 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Biblioteca  

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Sala de Aula 01 - 09 

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Pátio  



 

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Cobertura em telha cerâmica 

 

Circulação  

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Cobertura em telha cerâmica 

 

Cozinha  

 

Piso: Piso em cerâmica (30 x 30) cm, na cor branca.  

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até h = 2, 

10m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

Bancada de Granito cinza, H = 0,85. 

Bancada de Granito cinza com cuba de Inox, H = 0,85. 

 

Despensa  

 

Piso: Piso em cerâmica (30 x 30) cm, na cor branca.  

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até h = 2, 

10m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

 

Área de Serviço  

 



 

Piso: Piso em cerâmica (30 x 30) cm, na cor branca.  

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até h = 2, 

10m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

Depósito de Material de Limpeza  

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até h = 2, 

10m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

 

Depósito  

 

Piso: Piso monolítico de alta resistência com rodapé do mesmo material (h= 7 

cm). 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Forro de PVC. 

 

Hall Sanitários 

 

Piso: Piso em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede pintada com tinta 100% acrílica, sobre massa única. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

 

 Sanitário Funcionário Masculino   

 

Piso: Piso em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até H = 

2,40 m. Acima pintura em tinta látex. 



 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

Louças Sanitárias: De 1ª qualidade da Deca, Celite ou similar. 

Metais Sanitários: De 1ª qualidade da Deca, Fabrimar ou similar. 

 

Sanitário Funcionário Feminino  

 

Piso: Piso em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até H = 

2,40 m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

Louças Sanitárias: De 1ª qualidade da Deca, Celite ou similar. 

Metais Sanitários: De 1ª qualidade da Deca, Fabrimar ou similar. 

 

Sanitário PCD  

 

Piso: Piso em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até H = 

2,40 m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única.  

Louças Sanitárias: De 1ª qualidade da Deca, Celite ou similar. 

Metais Sanitários: De 1ª qualidade da Deca, Fabrimar ou similar. 

Barras e Adaptadores: Em inox 

 

Sanitário Aluno Feminino  

 

Piso: Piso em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até H = 

2,40 m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 



 

Louças Sanitárias: De 1ª qualidade da Deca, Celite ou similar. 

Metais Sanitários: De 1ª qualidade da Deca, Fabrimar ou similar. 

Bancada: Em granito cinza, com três cubas de louça, H = 0.85. 

 

Sanitário Aluno Masculino  

 

Piso: Piso em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca. 

Paredes: Parede revestida em cerâmica (20 x 20) cm, na cor branca, até H = 

2,40 m. Acima pintura em tinta látex. 

Teto: Laje aparente, pintada com tinta látex pva, na cor branca, sobre massa 

única. 

Louças Sanitárias: De 1ª qualidade da Deca, Celite ou similar. 

Metais Sanitários: De 1ª qualidade da Deca, Fabrimar ou similar. 

Bancada: Em granito cinza, com três cubas de louça, H = 0.85. 

 

Circulações Externas – Passeios. 

Em concreto desempolado com juntas. 

Piso intertravado 

 

Soleiras/Peitoris/Rodapés 

Em granito. 

 

Portas Internas 

Base para pintura acabamento pintura esmalte solúvel sobre massa acrílica. 

 

Fechaduras/Dobradiças 

Fechaduras: Papaiz ou similar, de 1ª qualidade, com acabamento cromado. 

Dobradiças: Papaiz ou similar, de 1ª qualidade em latão cromado. 

 

Esquadrias 

Em alumínio anodizado, com fechaduras e trincos adequados. 

 
 
 



 

Vidros 
Lisos 6 mm em todas as esquadrias, à exceção das esquadrias dos sanitários 

que serão do tipo fantasia. 

 

Instalações Elétricas 

Conforme projeto específico 

 

Instalações Hidrosanitárias 

Conforme projeto específico 

 

Área Verde  

Paisagismo conforme projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Tapume 

Deverá ser executado em chapa de madeira compensada 8mm, fixados em 

barrotes de 7.5 x 7.5 de forma a proteger a obra e as pessoas que transitem no 

seu entorno. 

 

1.2. Barracão de obra 

1.2.1 - Será executado em chapa de madeira compensada 6mm fixada e 

travada em peças de madeira fixadas ao solo e entre si, cobertas com telhas 

de fibrocimento. O solo será nivelado e receberá uma camada de 4cm de 

argamassa de cimento e areia no Traço  

 

1.3. Ligações provisórias 

Deverá ser providenciada instalação de água, luz e esgoto de forma a atender 

as necessidades de todo o canteiro de obras. 

 

1.4. Placa de Obra 

Deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às 

intempéries, metálicas galvanizadas ou em madeira compensada 

impermeabilizada, com pintura a óleo, esmalte ou plotagem vinílica. 

02. RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA. 

 

2.1. Escavação Manual de Valas  

Neste serviço é incluída a escavação manual de valas para assentamento das 

formas e vigas baldrame e bloco de fixação dos mourões em concreto armado, 

em espaço conveniente para a execução destes serviços. É incluída nestes 

serviços a remoção da camada vegetal do solo onde será executada a 

fundação do muro e mourões de concreto. 

 

2.2. Regularização Manual 

O terreno deverá estar perfeitamente regularizado e compactado de modo a 

apresentar em todos os pontos uma profundidade igual em relação à superfície 



 

acabada das placas. Neste processo será regularizada toda superfície, 

deixando lisa e sem irregularidades. 

 

 

2.3. Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante  

Executar a carga manual para encher a caçamba do caminhão com entulho, 

tomando-se cuidados para evitar o deslizamento e/ou queda do material. 

Transporte da carga em velocidade e horário adequados e descarga em aterro 

legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes. 

 

2.4. Escavação, Carga e Transporte de material. 

Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria 

projetada requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de 

material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: 

aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

 

2.5. Remoção de entulho 

Todo material excedente proveniente de escavação ou sobras deve ser 

removido e depositado em bota fora, previamente definido pela fiscalização e 

de forma a preservar o meio ambiente. 

 

03. INFRAESTRUTURA 

 

3.1. Escavação 
Cuidados especiais deverão ser tomados, observando-se no início das 

escavações as características do subsolo e eventuais distorções que venham a 

comprometer o projeto estrutural. A profundidade deverá ser estabelecida em 

função da camada de solo com resistência solicitada no cálculo estrutural, e ou 

adequação ao projeto geométrico. 

 

3.2. Reaterro 
Executar o reaterro através do lançamento de material escavado, no interior da 

vala, distribuindo-o de maneira uniforme em toda sua extensão. 



 

3.3. Forma 

3.3.1 - Deverão ser executadas em chapas de madeira compensada, tipo 

resinada e espessura = 12mm, ser resistentes a cargas, alinhadas e 

aprumadas de forma a reproduzir fielmente as dimensões das peças 

estruturais, estabelecidas no projeto estrutural e obedecer às recomendações 

contidas no mesmo. 

3.3.2 - As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre à ordem e os 

prazos mínimos estabelecidos na NB06118 – Projeto e execução de obras de 

concreto armado. 

 
3.4. Armação 
3.4.1 - Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, 

serão cortados e dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do 

projeto estrutural. Não será permitida a utilização de barras com processo de 

oxidação iniciado. 

3.4.2 - A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras 

de recobrimento recomendados, com utilização de afastadores. 

 

3.5. Concreto 
3.5.1 - Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições 

estabelecidas na NBR 12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118. 

3.5.2 - O traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 

especificada no projeto estrutural. Deverão ser realizados ensaios e 

consistência do concreto de acordo com a NBR 7223. Para controle da 

resistência deverão ser moldados corpos de prova com concreto recém 

produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 e NBR 5738. 

3.5.3 - O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for 

prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, assim como, na 

procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

3.5.4 - O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

04. SUPERESTRUTURA 

 
 



 

4.1. Forma 
4.1.1- Deverão ser executadas em chapas de madeira compensada, tipo 

resinada e espessura = 12mm, ser resistentes a cargas, alinhadas e 

aprumadas de forma a reproduzir fielmente as dimensões das peças 

estruturais, estabelecidas no projeto estrutural e obedecer às recomendações 

contidas no mesmo. 

4.1.2- As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre à ordem e os 

prazos mínimos estabelecidos na NB06118 – Projeto e execução de obras de 

concreto armado. 

4.2. Armação 
4.2.1- Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, 

serão cortados e dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do 

projeto estrutural. Não será permitida a utilização de barras com processo de 

oxidação iniciado. 

4.2.2- A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras 

de recobrimento recomendados, com utilização de afastadores. 

4.3. Concreto 
4.3.1-Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições 

estabelecidas na NBR 12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118. 

4.3.2-O traço do concreto a se adotar terá como base a resistência 

especificada no projeto estrutural. Deverão ser realizados ensaios e 

consistência do concreto de acordo com a NBR 7223. Para controle da 

resistência deverão ser moldados corpos de prova com concreto recém 

produzido, de acordo com o que prevê a NBR 12655 e NBR 5738. 

4.3.3 - O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for 

prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, assim como, na 

procedência e qualidade dos agregados e demais materiais. 

4.3.4- A concretagem será iniciada após conferencia das armaduras e formas. 

No lançamento deverá ser respeitada a altura de 2m. 

4.3.5- Deverá ser vibrado de forma a preencher integralmente a forma de 

maneira uniforme não permitindo a formação de vazios e irregularidades na 

superfície, tais como bexigas etc. 



 

4.4. Lastro de Concreto 

Será aplicado em concreto não estrutural de cimento, areia e brita no traço 

1:4:8, com espessura = 5cm. 

 
05. COBERTURA 
 
5.1. Telha cerâmica  
5.1.1 Deverá ser obedecida as recomendações contidas na ABNT, NBR 14513. 
 
5.1.2. Seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes 
especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, 
armazenamento, montagem e reconhecimento das peças. 
 
5.1.3. Deverá ser verificado rigorosamente: 
 a) desvios de linha de beiral ou desnivelamentos 
 b) fixação e vedação da cobertura 
 c) desvios em relação as inclinações recomendadas. 
 
 
06. PAVIMENTAÇÃO 

6.1. Regularizações de Base 

6.1.1. A regularização da base será executada com concreto não estrutural de 

cimento, areia e brita no traço 1:4:8 com espessura a ser definida conforme a 

regularidade da base e os caimentos necessários para escoamento das águas. 

Quando a espessura necessária for superior a 30mm, a aplicação deverá ser 

feita por etapas, com suficiente compactação e secagem da anterior. 

 

6.2. Piso monolítico de alta resistência  

6.2.1. Deverá ser aplicado sobre terreno compactado e regularizado. 

6.2.2. Aplicar juntas de dilatação em áreas de placas de no máximo 1,00m². 

 

6.3. Piso Intertravado  

6.3.1. Deverá ser aplicado sobre terreno compactado e regularizado. 

 

6.4. Piso em Cerâmica 

6.4.1. Deverá ser aplicado sobre terreno compactado e regularizado. 

6.4.2. Utilizar piso cerâmico (30x30)cm na cor branca. 

6.4.3. A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeja 

superior ao previsto pela NBR 13749, devendo estar firme, seca, e 



 

absolutamente limpa sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a 

aderência da argamassa colante. 

6.4.4. Comprovar se as retrações próprias à base e possíveis fissuras estejam 

estabilizadas. 

6.4.5. Deverá ser assentada com argamassa colante rígida, definida por cada 

tipo de aplicação e atendendo as especificações da NBR 14081.  

6.4.6. Antes do assentamento das peças cerâmicas, verificar se todas as 

instalações elétricas e hidráulicas foram testadas. 

6.4.7. O processo de assentamento deverá obedecer rigorosamente às normas 

NBR 13753-13754-13755/1996. 

6.4.8. De forma a manter a regularidade das juntas de assentamento será 

utilizado espaçadores flexíveis. 

6.4.9. O preenchimento das juntas de assentamento só será iniciado três dias 

depois de concluído o assentamento das peças, utilizando argamassa 

industrializada. 

 

07. REVESTIMENTOS 
 
7.1. Chapisco  
 

7.1.1. A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, constituída 
de cimento e areia no traço 1:4 e deverá apresentar espessura de 0,5 cm. 

 
7.1.2. O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao 
previsto na NBR 7200. Revestimentos de parede e tetos com argamassas. 

 
7.2. Massa Única 
 
7.2.1. Cimento, areia e arenoso no Traço 1:2:8 e espessura de 1,5 cm. 

 
7.2.2. O procedimento de execução de emboço deverá obedecer ao previsto na 
NBR7200 e será iniciado somente depois da conclusão dos serviços a seguir 
indicados: 

 
a) 24 horas após a aplicação do chapisco; 
 
b)14 dias de idade das estruturas de concreto excluído o chapisco. 
 

7.2.3. A espessura máxima admitida será 1,5 cm com o acabamento 
camurçado. A superfície deverá estar perfeitamente nivelada e aprumada. 
 
7.3. Cerâmica 



 

7.3.1. Deverá ser aplicado sobre a superfície regularizada. 

7.3.2. Utilizar piso cerâmico (20x20)cm na cor branca. 

7.3.3. A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeja 

superior ao previsto pela NBR 13749, devendo estar firme, seca, e 

absolutamente limpa sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a 

aderência da argamassa colante. 

7.3.4. Comprovar se as retrações próprias à base e possíveis fissuras estejam 

estabilizadas. 

7.3.5. Deverá ser assentada com argamassa colante rígida, definida por cada 

tipo de aplicação e atendendo as especificações da NBR 14081.  

7.3.6. Antes do assentamento das peças cerâmicas, verificar se todas as 

instalações elétricas e hidráulicas foram testadas. 

7.3.7. O processo de assentamento deverá obedecer rigorosamente às normas 

NBR 13753-13754-13755/1996. 

7.3.8. De forma a manter a regularidade das juntas de assentamento será 

utilizado espaçadores flexíveis. 

7.3.9- O preenchimento das juntas de assentamento só será iniciado três dias 

depois de concluído o assentamento das peças, utilizando argamassa 

industrializada. 

 
08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS 
 
Serão executadas de acordo com as Normas Técnicas Específicas e da 
Concessionária local, obedecendo aos projetos de Instalações. 
 

09. PINTURA 
 
09.1. Tinta interior - exterior 

09.1.1. Toda superfície a ser pintada deverá estar perfeitamente regularizada, 

bem lixada e sem excesso de massa em qualquer ponto. 

09.1.2. Deverá ser aplicada tinta látex acrílica em superfícies internas e 

externas. 

09.1.3. A primeira demão deverá ser diluída com água na proporção de 35% e 

as demais com 15%. 

 

09.2. Pintura em superfície de madeira 



 

09.2.1. Deverá ser aplicada por profissional especializado e obedecendo 

rigorosamente todas as recomendações do fabricante. 

09.2.2. Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, livre de pó, 

calcinação, graxa, cera, mofo, umidade etc. 

 

10. ESQUADRIAS 
 
10.1. As portas do tipo semi-oca, assente em aduelas de maçaranduba, 
acabamento pintura de verniz incolor. 
 
10.2. As portas metálicas do tipo de enrolar, assente conforme fabricante, 
acabamento pintura em esmalte sintético.  
 
10.3. As janelas e caixilhos serão em madeira, fixadas aos vãos de forma a 
manter estanqueidade e rigidez, perfeitamente alinhadas e aprumadas. 
 
10.4. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque a 
água e ao vento. A chapa de vidro deverá ser colocada por profissional 
especializado, e de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e 
ter folgas em relação as dimensões de rebaixo. O vidro deverá atender as 
condições estabelecidas na NBR-11706 e NBR-7199. 
 
10.5. As esquadrias existentes deverão passar por requalificação. 
 
 
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
11.1 PLANTIO DE GRAMAS 

11.1.1. As placas de grama deverão ser aplicadas após limpeza e nivelamento 

do terreno, perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa 

qualidade, 5 

cm abaixo do nível da calçada. 

11.1.2. Fazer cobertura de adubo orgânico nas primeiras fases de plantio. 

 

11.2 PLANTIO DE ARBUSTOS 

11.2.1. Examinar as raízes das mudas para checar se o sistema radicular esta 

desenvolvido, com raízes saudáveis e fibrosas. 

11.2.2. Antes do plantio, desembaraçar as raízes e assegurar-se de que a cova 

tenha pelo menos o dobro do tamanho do conjunto das raízes, preparando-a 



 

com húmus e fertilizantes. Empregue sempre fertilizante e esterco bem curtido 

na cova de plantio, misturando-os na terra de maneira que não fiquem em 

contato direto com as raízes. 

 
11.3. Os equipamentos deverão ser instalados em acordo com os projetos 

obedecendo às normas dos fabricantes. 

11.4. A tela será fixada aos montantes com arame galvanizado, de forma a 

permitir absorção dos esforços a que serão submetidas, sem oscilar. 

 

12.0 LIMPEZA FINAL 

Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, 

cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar 

acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e 

cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por 

estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer 

detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas as 

manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente 

na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, 

o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; 

melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os 

materiais que as provoquem ainda estejam úmidos. 
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 ESCOLA COSTA E SILVA 1.410.965,32 
1. ESCOLA - BDI 1 - 1.410.965,32 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 22.995,75 
1.1.0.1. SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00                  253,23 BDI 1 305,24 3.052,40 
1.1.0.2. UPB 01 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UNID 1,00                  656,74 BDI 1 791,63 791,63 

1.1.0.3. ORSE 9416
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvani zado, exclusive 
fornecimento do medidor

un 1,00               1.365,29 BDI 1 1.645,72 1.645,72 

1.1.0.4. SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 14,00                  642,37 BDI 1 774,31 10.840,34 

1.1.0.5. ORSE 4177
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de  gabarito de 
madeira

m2 1.497,90                      3,69 BDI 1 4,45 6.665,66 

1.2. DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA                                -   BDI 1 - 3.759,55 

1.2.0.1. SINAPI 72895
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

M3 73,40                    19,22 BDI 1 23,17 1.700,68 

1.2.0.2. SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 1.101,00                      1,55 BDI 1 1,87 2.058,87 

1.3. ESTRUTURAL DA ESCOLA                                -   BDI 1 - 221.212,46 
1.3.1. INFRAESTRUTURA                                -   BDI 1 - 120.936,50 

1.3.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 165,24                    56,64 BDI 1 68,27 11.280,93 

1.3.1.2. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 108,47                    24,44 BDI 1 29,46 3.195,53 
1.3.1.3. ORSE 88 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos m2 572,26                    45,56 BDI 1 54,92 31.428,52 

1.3.1.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.137,13                    11,38 BDI 1 13,72 15.601,42 

1.3.1.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.528,27                      8,89 BDI 1 10,72 27.103,05 

1.3.1.6. SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M3 3,62                  333,28 BDI 1 401,74 1.454,30 

1.3.1.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 53,15                  314,30 BDI 1 378,86 20.136,41 

1.3.1.8. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 56,77                  156,89 BDI 1 189,12 10.736,34 

1.3.2. SUPERESTRUTURA                                -   BDI 1 - 100.275,96 

1.3.2.1. ORSE 7492 Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive  escoramento m2 622,97                    21,79 BDI 1 26,27 16.365,42 

1.3.2.2. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 904,99                    11,47 BDI 1 13,83 12.516,01 

1.3.2.3. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.421,22                      8,87 BDI 1 10,69 15.192,84 

1.3.2.4. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM 
- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 525,39                      7,12 BDI 1 8,58 4.507,85 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 20,54%

PROGRAMA OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 

GESTOR

ESCOLA 06 SALAS

ESCOLA COSTA E SILVA

SEDE DO MUNICÍPIO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Salvador / BA

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREF. MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO TEODORO SAMPAIO/BA

MUNICÍPIO / UF

mar-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

127.476 v007   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.3.2.5. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 62,27                  314,30 BDI 1 378,86 23.591,61 

1.3.2.6. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 62,27                  156,89 BDI 1 189,12 11.776,50 

1.3.2.7. SINAPI 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 135,27                    57,68 BDI 1 69,53 9.405,32 

1.3.2.8. ORSE 2341
Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, 
varandas, terraços e coberturas de reservatorios

m2 135,27                    42,44 BDI 1 51,16 6.920,41 

1.4. ESTRUTURAL DO MURO                                -   BDI 1 - 47.301,88 
1.4.1. INFRAESTRUTURA                                -   BDI 1 - 29.547,40 

1.4.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 29,07                    56,64 BDI 1 68,27 1.984,61 

1.4.1.2. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,44                    24,44 BDI 1 29,46 366,48 
1.4.1.3. ORSE 88 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos m2 178,98                    45,56 BDI 1 54,92 9.829,58 

1.4.1.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 220,19                    11,38 BDI 1 13,72 3.021,01 

1.4.1.5. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 454,91                      8,89 BDI 1 10,72 4.876,64 

1.4.1.6. SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_07/2016

M3 1,03                  333,28 BDI 1 401,74 413,79 

1.4.1.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 15,60                  314,30 BDI 1 378,86 5.910,22 

1.4.1.8. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 16,63                  156,89 BDI 1 189,12 3.145,07 

1.4.2. SUPERESTRUTURA                                -   BDI 1 - 17.754,48 

1.4.2.1. ORSE 7492 Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive  escoramento m2 198,60                    21,79 BDI 1 26,27 5.217,22 

1.4.2.2. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 220,19                    11,47 BDI 1 13,83 3.045,23 

1.4.2.3. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 454,91                      8,87 BDI 1 10,69 4.862,99 

1.4.2.4. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 8,15                  314,30 BDI 1 378,86 3.087,71 

1.4.2.5. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 8,15                  156,89 BDI 1 189,12 1.541,33 

1.5. ALVENARIA, DIVISÓRIAS E CONTENÇÃO                                -   BDI 1 - 120.666,75 

1.5.0.1. SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 1.002,99                    31,62 BDI 1 38,11 38.223,95 

1.5.0.2. SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 30,80                    16,91 BDI 1 20,38 627,70 
1.5.0.3. SINAPI 93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 117,10                    27,48 BDI 1 33,12 3.878,35 
1.5.0.4. SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,80                    21,80 BDI 1 26,28 73,58 

1.5.0.5. SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,80                    21,47 BDI 1 25,88 72,46 

1.5.0.6. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 117,10                    25,46 BDI 1 30,69 3.593,80 

1.5.0.7. ORSE 4345 Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica m2 13,71                  223,38 BDI 1 269,26 3.691,55 
1.5.1. ALVENARIA DA PLATIBANDA                                -   BDI 1 - 37.640,10 

1.5.1.1. SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 987,67                    31,62 BDI 1 38,11 37.640,10 

1.5.2. MURO E GRADIL                                -   BDI 1 - 32.865,26 
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1.5.2.1. SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 363,64                    31,62 BDI 1 38,11 13.858,32 

1.5.2.2. ORSE 3783
Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, Meta lgrade ou 
similar

m² 45,78                  344,43 BDI 1 415,18 19.006,94 

1.6. ESQUADRIAS                                -   BDI 1 - 51.635,70 

1.6.0.1. ORSE 9692
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m),  p/pintura, inclusive 
ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso e m divisórias granito ou marmore

un 10,00                  655,37 BDI 1 789,98 7.899,80 

1.6.0.2. SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00                  699,10 BDI 1 842,70 1.685,40 

1.6.0.3. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 13,00                  726,48 BDI 1 875,70 11.384,10 

1.6.0.4. SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 10,00                  755,24 BDI 1 910,37 9.103,70 

1.6.0.5. ORSE 12207
Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm 
(duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2 " x 3/16" (dupla)  horizontais

m2 8,40                  296,39 BDI 1 357,27 3.001,07 

1.6.0.6. SINAPI 74136/3
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 
GALVANIZADO NATURAL

M2 2,20                  294,68 BDI 1 355,21 781,46 

1.6.0.7. SINAPI 94582
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 87,60                  168,38 BDI 1 202,97 17.780,17 

1.7. PAVIMENTAÇÃO                                -   BDI 1 - 222.788,53 
1.7.1. ÁREA EXTERNA                                -   BDI 1 - 76.445,11 
1.7.1.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 626,62                      1,22 BDI 1 1,47 921,13 

1.7.1.2. SINAPI 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO EM MADEIRA

M2 119,62                    42,98 BDI 1 51,81 6.197,51 

1.7.1.3. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 119,62                  248,76 BDI 1 299,86 35.869,25 

1.7.1.4. UPB MG01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIA M 92,95                    19,68 BDI 1 23,72 2.204,77 

1.7.1.5. SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 87,55                    59,53 BDI 1 71,76 6.282,59 

1.7.1.6. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 419,45                    49,39 BDI 1 59,53 24.969,86 

1.7.2. ÁREA INTERNA                                -   BDI 1 - 142.267,07 

1.7.2.1. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 56,31                  248,76 BDI 1 299,86 16.885,12 

1.7.2.2. SINAPI 87692
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

M2 1.126,20                    37,75 BDI 1 45,50 51.242,10 

1.7.2.3. ORSE 7593
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,  linha Cristal Branco, 
aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,  exclusive regularização de base ou emboço

m2 69,29                    35,83 BDI 1 43,19 2.992,64 

1.7.2.4. ORSE 12078
Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, li nha Kanafloor, cor 
cinza , ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa indust rializada ac-iii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m2 78,45                  116,12 BDI 1 139,97 10.980,65 

1.7.2.5. ORSE 4849 Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs m2 53,64                    42,68 BDI 1 51,45 2.759,78 

1.7.2.6. ORSE 10169
Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e 
enceramento, exclusive argamassa de regularização

m2 978,46                    32,67 BDI 1 39,38 38.531,75 

1.7.2.7. ORSE 2266 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 20,80                    56,88 BDI 1 68,56 1.426,05 
1.7.2.8. ORSE 7284 Peitoril granito branco fortaleza  polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 103,50                    72,86 BDI 1 87,83 9.090,41 
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1.7.2.9. ORSE 2260 Rodapé alta resistência, h = 10 cm m 502,62                    13,80 BDI 1 16,63 8.358,57 
1.7.3. PAISAGISMO                                -   BDI 1 - 4.076,35 
1.7.3.1. SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 258,16                    13,10 BDI 1 15,79 4.076,35 
1.8. COBERTURA E FORRO                                -   BDI 1 - 155.220,88 

1.8.0.1. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 1.306,36                    25,81 BDI 1 31,11 40.640,86 

1.8.0.2. SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 1.306,36                    41,58 BDI 1 50,12 65.474,76 

1.8.0.3. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 14,80                    15,46 BDI 1 18,64 275,87 

1.8.0.4. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 191,60                    27,95 BDI 1 33,69 6.455,00 

1.8.0.5. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 66,85                    55,74 BDI 1 67,19 4.491,65 

1.8.0.6. SINAPI 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 599,98                    52,38 BDI 1 63,14 37.882,74 

1.9. REVESTIMENTOS E PINTURA                                -   BDI 1 - 322.006,18 
1.9.1. REVESTIMENTO INTERNO                                -   BDI 1 - 23.037,95 

1.9.1.1. SINAPI 87873
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 273,87                      4,32 BDI 1 5,21 1.426,86 

1.9.1.2. SINAPI 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 273,87                    29,63 BDI 1 35,72 9.782,64 

1.9.1.3. ORSE 7593
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar,  linha Cristal Branco, 
aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,  exclusive regularização de base ou emboço

m2 273,87                    35,83 BDI 1 43,19 11.828,45 

1.9.2. PINTURA INTERNA                                -   BDI 1 - 80.679,95 

1.9.2.1. sinapi 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 1.297,94                    26,78 BDI 1 32,28 41.897,50 

1.9.2.2. ORSE 8624
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e 
retoques - Rev 01

m2 1.297,94                    10,60 BDI 1 12,78 16.587,67 

1.9.2.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.297,94                      9,86 BDI 1 11,89 15.432,51 

1.9.2.4. SINAPI 87873
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.297,94                      4,32 BDI 1 5,21 6.762,27 

1.9.3. PINTURA EM TETO                                -   BDI 1 - 18.179,12 

1.9.3.1. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 237,76                    11,33 BDI 1 13,66 3.247,80 

1.9.3.2. SINAPI 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 237,76                      4,17 BDI 1 5,03 1.195,93 

1.9.3.3. SINAPI 90407
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 237,76                    37,32 BDI 1 44,99 10.696,82 

1.9.3.4. ORSE 8624
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e 
retoques - Rev 01

m2 237,76                    10,60 BDI 1 12,78 3.038,57 

1.9.4. PINTURA EM FACHADA                                -   BDI 1 - 139.867,92 

1.9.4.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.213,10                      9,86 BDI 1 11,89 26.313,76 
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1.9.4.2. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2.213,10                      4,91 BDI 1 5,92 13.101,55 

1.9.4.3. SINAPI 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 2.213,10                    27,05 BDI 1 32,61 72.169,19 

1.9.4.4. ORSE 8624
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e 
retoques - Rev 01

m2 2.213,10                    10,60 BDI 1 12,78 28.283,42 

1.9.5. REVESTIMENTO EM FACHADA                                -   BDI 1 - 33.786,99 

1.9.5.1. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 260,10                      4,91 BDI 1 5,92 1.539,79 

1.9.5.2. SINAPI 87797
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

M2 260,10                    33,74 BDI 1 40,67 10.578,27 

1.9.5.3. ORSE 11175
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pisci na, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive re gularização de base ou emboço - Rev 
01

m2 260,10                    69,11 BDI 1 83,31 21.668,93 

1.9.6. PINTURA EM MURO                                -   BDI 1 - 26.454,25 

1.9.6.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 418,58                      9,86 BDI 1 11,89 4.976,92 

1.9.6.2. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 418,58                      4,91 BDI 1 5,92 2.477,99 

1.9.6.3. SINAPI 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 418,58                    27,05 BDI 1 32,61 13.649,89 

1.9.6.4. ORSE 8624
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e 
retoques - Rev 01

m2 418,58                    10,60 BDI 1 12,78 5.349,45 

1.10. BANCADA, LOUÇAS E METAIS                                -   BDI 1 - 17.349,10 
1.10.0.1. ORSE 10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m2 5,82                  247,52 BDI 1 298,36 1.736,46 

1.10.0.2. SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3,00                  155,78 BDI 1 187,78 563,34 

1.10.0.3. SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 10,00                  340,11 BDI 1 409,97 4.099,70 

1.10.0.4. SINAPI 74234/1
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00                  427,76 BDI 1 515,62 2.062,48 

1.10.0.5. ORSE 2025 Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) un 4,00                    90,68 BDI 1 109,31 437,24 
1.10.0.6. ORSE 2066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 5,00                    32,07 BDI 1 38,66 193,30 

1.10.0.7. SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00                  547,79 BDI 1 660,31 660,31 

1.10.0.8. ORSE 2390 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 3,00                  160,56 BDI 1 193,54 580,62 

1.10.0.9. SINAPI 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 2,00                  159,62 BDI 1 192,41 384,82 

1.10.0.10. SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00                    74,27 BDI 1 89,53 179,06 

1.10.0.11. SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 7,00                  127,78 BDI 1 154,03 1.078,21 
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1.10.0.12. SINAPI 86923
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00                  355,31 BDI 1 428,29 856,58 

1.10.0.13. ORSE 11232 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 7,00                  124,39 BDI 1 149,94 1.049,58 

1.10.0.14. ORSE 11149
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou 
similar - fornecimento e instalação

un 2,00                  789,75 BDI 1 951,96 1.903,92 

1.10.0.15. ORSE 4286 Dispenser para sabonete líquido un 5,00                  100,19 BDI 1 120,77 603,85 
1.10.0.16. ORSE 4287 Dispenser para toalha interfolhada un 5,00                    40,08 BDI 1 48,31 241,55 
1.10.0.17. ORSE 7611 Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 11,00                    54,16 BDI 1 65,28 718,08 
1.11. MOBILIÁRIO URBANO                                -   BDI 1 - 10.355,96 

1.11.0.1. ORSE 2411
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 ré guas de 
madeira, inclusive pintura

un 8,00                  927,00 BDI 1 1.117,41 8.939,28 

1.11.0.2. ORSE 10536
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLA SS, REF. 
CLPD1085 ou similar

un 4,00                  293,82 BDI 1 354,17 1.416,68 

1.12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                -   BDI 1 - 33.156,90 

1.12.0.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 47,57                    16,09 BDI 1 19,39 922,38 

1.12.0.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 57,79                    21,68 BDI 1 26,13 1.510,05 

1.12.0.3. SINAPI 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                    12,63 BDI 1 15,22 30,44 

1.12.0.4. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                      6,15 BDI 1 7,41 29,64 

1.12.0.5. SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                    13,82 BDI 1 16,66 49,98 

1.12.0.6. SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                      6,55 BDI 1 7,90 15,80 

1.12.0.7. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00                    65,30 BDI 1 78,71 78,71 

1.12.0.8. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00                    96,24 BDI 1 116,01 696,06 

1.12.0.9. SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00                    14,78 BDI 1 17,82 89,10 

1.12.0.10. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18,00                      7,36 BDI 1 8,87 159,66 

1.12.0.11. SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                      8,78 BDI 1 10,58 63,48 

1.12.0.12. SINAPI 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 4,00                  639,23 BDI 1 770,53 3.082,12 
1.12.1. ESGOTO                                -   BDI 1 - 18.079,34 

1.12.1.1. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 19,93                    20,04 BDI 1 24,16 481,51 

1.12.1.2. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 168,31                    39,29 BDI 1 47,36 7.971,16 

1.12.1.3. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 20,95                    13,97 BDI 1 16,84 352,80 

1.12.1.4. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,05                    30,35 BDI 1 36,58 38,41 

1.12.1.5. ORSE 4282
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco,  Akros ou 
similar

un 6,00                    33,20 BDI 1 40,02 240,12 
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1.12.1.6. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                      5,25 BDI 1 6,33 50,64 

1.12.1.7. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00                      4,56 BDI 1 5,50 11,00 

1.12.1.8. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 18,00                      7,56 BDI 1 9,11 163,98 

1.12.1.9. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00                    11,50 BDI 1 13,86 152,46 

1.12.1.10. SINAPI 89514
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 29,00                      5,88 BDI 1 7,09 205,61 

1.12.1.11. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00                      8,30 BDI 1 10,00 10,00 

1.12.1.12. ORSE 1562 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50m m un 5,00                    26,87 BDI 1 32,39 161,95 

1.12.1.13. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5,00                      8,84 BDI 1 10,66 53,30 

1.12.1.14. SINAPI 89823
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00                    14,42 BDI 1 17,38 347,60 

1.12.1.15. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                      8,05 BDI 1 9,70 38,80 

1.12.1.16. ORSE 11334 Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00                  404,43 BDI 1 487,50 487,50 
1.12.1.17. ORSE 4883 Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 15,00                  404,43 BDI 1 487,50 7.312,50 
1.12.2. SUMIDOURO                                -   BDI 1 - 3.117,67 

1.12.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 20,92                    56,64 BDI 1 68,27 1.428,21 

1.12.2.2. SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 18,84                    42,83 BDI 1 51,63 972,71 

1.12.2.3. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,49                  291,94 BDI 1 351,90 172,43 

1.12.2.4. orse 7585 Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 6,15                    30,17 BDI 1 36,37 223,68 

1.12.2.5. ORSE 3638
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 
5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m2 6,15                    21,95 BDI 1 26,46 162,73 

1.12.2.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 5,36                    24,44 BDI 1 29,46 157,91 
1.12.3. FOSSA SEPTICA -                                -   BDI 1 - 2.845,91 

1.12.3.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 15,34                    56,64 BDI 1 68,27 1.047,26 

1.12.3.2. SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 18,62                    42,83 BDI 1 51,63 961,35 

1.12.3.3. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,36                  291,94 BDI 1 351,90 126,68 

1.12.3.4. orse 7585 Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 3,57                    30,17 BDI 1 36,37 129,84 

1.12.3.5. ORSE 3638
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 
5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m2 3,57                    21,95 BDI 1 26,46 94,46 

1.12.3.6. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 18,62                      3,02 BDI 1 3,64 67,78 
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1.12.3.7. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 18,62                    13,46 BDI 1 16,22 302,02 

1.12.3.8. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_07/2016

M2 3,57                    12,22 BDI 1 14,73 52,59 

1.12.3.9. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,17                    24,44 BDI 1 29,46 63,93 
1.12.4. FILTRO ANAERÓBICO -                                -   BDI 1 - 2.386,56 

1.12.4.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 5,52                    56,64 BDI 1 68,27 376,85 

1.12.4.2. SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 9,17                    42,83 BDI 1 51,63 473,45 

1.12.4.3. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 9,17                      3,02 BDI 1 3,64 33,38 

1.12.4.4. ORSE 7729
Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, 
c/impermeabilizante Vedacit ou similar

m2 11,17                    40,37 BDI 1 48,66 543,53 

1.12.4.5. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_07/2016

M2 2,00                    20,37 BDI 1 24,55 49,10 

1.12.4.6. orse 7585 Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m2 4,00                    30,17 BDI 1 36,37 145,48 

1.12.4.7. ORSE 3638
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 
5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m2 4,00                    21,95 BDI 1 26,46 105,84 

1.12.4.8. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,32                  291,94 BDI 1 351,90 112,61 

1.12.4.9. SINAPI 73882/001 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS M 1,50                    32,43 BDI 1 39,09 58,64 
1.12.4.10. SINAPI 73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 0,96                  147,72 BDI 1 178,06 170,94 

1.12.4.11. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00                    35,65 BDI 1 42,97 257,82 

1.12.4.12. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,00                    24,44 BDI 1 29,46 58,92 
1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                -   BDI 1 - 103.015,27 

1.13.0.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 101,00                    10,85 BDI 1 13,08 1.321,08 

1.13.0.2. ORSE 10793 Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto un 6,00                      9,22 BDI 1 11,11 66,66 
1.13.0.3. ORSE 4527 Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1,00                  516,19 BDI 1 622,22 622,22 

1.13.0.4. SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 117,00                      6,12 BDI 1 7,38 863,46 

1.13.0.5. ORSE 11415 Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento un 5,00                    15,71 BDI 1 18,94 94,70 

1.13.0.6. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.082,78                      5,89 BDI 1 7,10 14.787,74 

1.13.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,50                      6,49 BDI 1 7,82 316,71 

1.13.0.8. SINAPI 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.117,16                      5,23 BDI 1 6,30 7.038,11 

1.13.0.9. SINAPI 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 251,56                      3,82 BDI 1 4,60 1.157,18 

1.13.0.10. SINAPI 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 407,97                      5,83 BDI 1 7,03 2.868,03 

1.13.0.11. SINAPI 91850
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,36                      7,72 BDI 1 9,31 897,11 

1.13.0.12. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,00                    19,22 BDI 1 23,17 625,59 

1.13.0.13. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    41,57 BDI 1 50,11 50,11 

1.13.0.14. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00                    30,39 BDI 1 36,63 366,30 
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1.13.0.15. ORSE 12229
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores,  com barramento, 
padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,00                  558,80 BDI 1 673,58 673,58 

1.13.0.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00                    32,49 BDI 1 39,16 430,76 

1.13.0.17. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00                    29,98 BDI 1 36,14 650,52 

1.13.0.18. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25,00                    20,29 BDI 1 24,46 611,50 

1.13.0.19. ORSE 539 Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 20 w (tecnolux ref.fle-6440 o u similar), completa un 95,00                  174,77 BDI 1 210,67 20.013,65 

1.13.0.20. ORSE 3953 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator ele tronico e lampadas un 30,00                    68,05 BDI 1 82,03 2.460,90 

1.13.0.21. ORSE 335
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h= 6.00m, d=126mm 
(base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

un 6,00                  963,55 BDI 1 1.161,46 6.968,76 

1.13.0.22. ORSE 11996
Luminária em LED  para iluminação pública,80W,bivolt,Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 
0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70 %, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 
anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01

un 24,00               1.024,37 BDI 1 1.234,78 29.634,72 

1.13.0.23. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00                      9,85 BDI 1 11,87 11,87 

1.13.0.24. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 25,00                      8,58 BDI 1 10,34 258,50 

1.13.0.25. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00                    10,87 BDI 1 13,10 52,40 

1.13.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 8,00                      9,85 BDI 1 11,87 94,96 

1.13.0.27. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,45                      5,06 BDI 1 6,10 130,85 

1.13.0.28. SINAPI 92983
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,36                    13,64 BDI 1 16,44 1.584,16 

1.13.0.29. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 324,39                      3,72 BDI 1 4,48 1.453,27 

1.13.0.30. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.416,04                      2,37 BDI 1 2,86 6.909,87 

1.14. SPDA 433,32                                -   BDI 1 - 42.118,80 
1.14.0.1. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 300,00                    71,28 BDI 1 85,92 25.776,00 
1.14.0.2. ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 17,00                    30,33 BDI 1 36,56 621,52 
1.14.0.3. ORSE 9392 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 189,32                    49,37 BDI 1 59,51 11.266,43 
1.14.0.4. ORSE 8082 Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 72,86                    49,59 BDI 1 59,78 4.355,57 

1.14.0.5. ORSE 10091
Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 
ou similar (p/SPDA)

un 68,00                      1,21 BDI 1 1,46 99,28 

1.15. PREVENÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                -   BDI 1 - 34.640,45 
1.15.0.1. SINAPI 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00                  170,51 BDI 1 205,53 2.055,30 
1.15.0.2. SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 31,00                    25,78 BDI 1 31,08 963,48 
1.15.0.3. ORSE 10446 Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento un 4,00                  177,79 BDI 1 214,31 857,24 
1.15.0.4. ORSE 11978 Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar un 1,00                    67,25 BDI 1 81,06 81,06 

1.15.0.5. ORSE 12136
Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositiv os, marca JFL, 
modelo Vulcano - 400 ou similar

un 1,00               1.214,41 BDI 1 1.463,85 1.463,85 

1.15.0.6. ORSE 12137
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada , *20 x 20* cm, em 
pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conf orme nbr 13434)

Un 38,00                    23,61 BDI 1 28,46 1.081,48 

1.15.0.7. ORSE 9186 Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo m2 1,54                  284,60 BDI 1 343,06 528,31 
1.15.0.8. ORSE 12016 Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" un 4,00                  133,72 BDI 1 161,19 644,76 

1.15.0.9. SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 83,43                    64,66 BDI 1 77,94 6.502,53 

1.15.0.10. ORSE 1510
Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/ 2" com tampão e 
corrente (incêndio)

un 3,00                  164,65 BDI 1 198,47 595,41 
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1.15.0.11. SINAPI 97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00                  212,86 BDI 1 256,58 3.078,96 

1.15.0.12. SINAPI 97495
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                  321,13 BDI 1 387,09 2.322,54 

1.15.0.13. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                    53,35 BDI 1 64,31 192,93 

1.15.0.14. ORSE 8363 Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio un 1,00                  193,60 BDI 1 233,37 233,37 
1.15.0.15. SINAPI 83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM UN 1,00               1.606,82 BDI 1 1.936,86 1.936,86 

1.15.0.16. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00                  208,24 BDI 1 251,01 1.757,07 

1.15.0.17. SINAPI 74169/1
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE 
INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00                  195,58 BDI 1 235,75 707,25 

1.15.0.18. ORSE 1486 Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") un 1,00                  153,61 BDI 1 185,16 185,16 

1.15.0.19. ORSE 7326
Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dim ensões 0.90 x 0.60 x 
0.17 m, registro tipo globo 2 1/2",  mangueira com esgui cho e conexões

un 2,00               1.205,42 BDI 1 1.453,01 2.906,02 

1.15.0.20. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 4,00                  278,51 BDI 1 335,72 1.342,88 

1.15.0.21. ORSE 9670 Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2,00                  152,28 BDI 1 183,56 367,12 

1.15.0.22. SINAPI 85120 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00                  135,17 BDI 1 162,93 162,93 

1.15.0.23. ORSE-I 11751 Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar,  modelo BPI-92 R 2 un 2,00               1.249,15 BDI 1 1.505,73 3.011,46 
1.15.0.24. ORSE 11173 Bomba para incêndio jockey 2cv un 1,00               1.379,19 BDI 1 1.662,48 1.662,48 
1.16. SERVIÇOS FINAIS                                -   BDI 1 - 2.741,16 
1.16.0.1. ORSE 2450 Limpeza geral m2 1.497,90                      1,52 BDI 1 1,83 2.741,16 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
30 de outubro de 2019

TEODORO SAMPAIO/BA

Foi considerado arredondamento de duas casas decima is para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unit ário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
JORGE OTÁVIO BRANDÃO
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