

Nível	Nº Macrosserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Obs	Nº Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
Macrosserviço	1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.929,55							
Serviço	1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,88	M2	R\$ 416,42	R\$ 352,00	20,34%	R\$ 423,60	R\$ 1.219,97		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	2,88	R\$ 1.219,97
Serviço	1.2	Composição	74210_ADP-02	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	15,00	M2	R\$ 722,23	R\$ 610,49	20,34%	R\$ 734,66	R\$ 11.019,90		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	15,00	R\$ 11.019,90
Serviço	1.3	Composição	102198_ADP-01	104116_ADP-001 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	1,00	UN	R\$ 1.057,66	R\$ 894,01	20,34%	R\$ 1.075,85	R\$ 1.075,85		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	1,00	R\$ 1.075,85
Serviço	1.4	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÉREA. MONOFÁSICA. COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	UN	R\$ 1.586,50	R\$ 1.341,06	20,34%	R\$ 1.613,83	R\$ 1.613,83		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	GERAL	1,00	R\$ 1.613,83
Macrosserviço	2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 92.085,12							
Serviço	2.1	Composição	PMCS 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	12,00	MÊS	R\$ 7.543,80	R\$ 6.376,73	20,34%	R\$ 7.673,76	R\$ 92.085,12		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															2	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															3	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															4	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															5	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															6	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															7	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															8	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															9	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															10	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															11	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
															12	GERAL	1,00	R\$ 7.673,76
Macrosserviço	3			FUNDAÇÃO							R\$ 530.333,04							
Serviço	3.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	138,40	M3	R\$ 46,77	R\$ 39,53	20,34%	R\$ 47,57	R\$ 6.583,68		3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	2	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															3	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															4	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															5	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															6	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															7	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															8	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															9	GERAL	17,30	R\$ 822,96
															2	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															3	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															4	GERAL	95,90	R\$ 727,88
Serviço	3.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	767,20	M2	R\$ 7,46	R\$ 6,31	20,34%	R\$ 7,59	R\$ 5.823,04		3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	5	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															6	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															7	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															8	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															9	GERAL	95,90	R\$ 727,88
															2	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															3	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															4	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
Serviço	3.3	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	198,00	M2	R\$ 47,07	R\$ 39,79	20,34%	R\$ 47,88	R\$ 9.480,24		3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	5	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															6	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															7	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															8	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															9	GERAL	24,75	R\$ 1.185,03
															2	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															3	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															4	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
Serviço	3.4	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	183,60	M2	R\$ 203,16	R\$ 171,73	20,34%	R\$ 206,66	R\$ 37.942,80		3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	5	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															6	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															7	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															8	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															9	GERAL	22,95	R\$ 4.742,85
															2	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															3	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
Serviço	3.5	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.784,00	KG	R\$ 13,79	R\$ 11,66	20,34%	R\$ 14,03	R\$ 25.029,52		3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	4	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															5	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															6	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															7	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															8	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															9	GERAL	223,00	R\$ 3.128,69
															2	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															3	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															4	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
Serviço	3.6	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.732,00	KG	R\$ 12,12	R\$ 10,24	20,34%	R\$ 12,32	R\$ 21.338,24		3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	5	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															6	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															7	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															8	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															9	GERAL	216,50	R\$ 2.667,28
															2	GERAL	67,50	R\$ 1.170,45
															3	GERAL	67,50	R\$ 1.170,45

Serviço	6.4	SINAPI	84221	(CIMENTO), GALE E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	370,00	M	R\$ 29,44	R\$ 24,69	20,34%	R\$ 29,93	R\$ 11.201,20	11	COBERTURA	6	Unid	47,00	R\$ 1.407,65
														7	Unid	47,00	R\$ 1.407,65
														8	Unid	47,00	R\$ 1.407,65
														9	Unid	47,00	R\$ 1.407,65
														2	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														3	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														4	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
Serviço	6.5	SINAPI	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	40,00	UN	R\$ 1.818,70	R\$ 1.537,34	20,34%	R\$ 1.850,03	R\$ 74.001,20	11	COBERTURA	5	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														6	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														7	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														8	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														9	Unid	5,00	R\$ 9.250,15
														2	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														3	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														4	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
Serviço	6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	594,80	M2	R\$ 49,00	R\$ 41,42	20,34%	R\$ 49,84	R\$ 29.644,80	12	PROTEÇÃO	5	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														6	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														7	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														8	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														9	Unid	74,35	R\$ 3.705,60
														2	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
														3	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
														4	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
Serviço	6.7	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	594,80	M2	R\$ 58,55	R\$ 49,49	20,34%	R\$ 59,56	R\$ 35.426,32	12	PROTEÇÃO	5	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
														6	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
														7	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
														8	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
														9	Unid	74,35	R\$ 4.428,29
Macrosserviço	7			REVESTIMENTOS							R\$ 901.646,80						
														2	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														3	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														4	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
Serviço	7.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	4.350,00	M2	R\$ 5,39	R\$ 4,56	20,34%	R\$ 5,49	R\$ 23.881,52	13	REVESTIMENT O INTERNO	5	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														6	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														7	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														8	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														9	Unid	543,75	R\$ 2.985,19
														2	Unid	31,35	R\$ 231,68
														3	Unid	31,35	R\$ 231,68
														4	Unid	31,35	R\$ 231,68
Serviço	7.2	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	250,80	M2	R\$ 7,26	R\$ 6,14	20,34%	R\$ 7,39	R\$ 1.853,44	13	REVESTIMENT O INTERNO	5	Unid	31,35	R\$ 231,68
														6	Unid	31,35	R\$ 231,68
														7	Unid	31,35	R\$ 231,68
														8	Unid	31,35	R\$ 231,68
														9	Unid	31,35	R\$ 231,68
														2	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														3	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														4	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
Serviço	7.3	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.482,40	M2	R\$ 36,52	R\$ 30,87	20,34%	R\$ 37,15	R\$ 55.071,20	13	REVESTIMENT O INTERNO	5	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														6	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														7	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														8	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														9	Unid	185,30	R\$ 6.883,90
														2	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														3	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														4	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
Serviço	7.4	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.484,40	M2	R\$ 32,90	R\$ 27,81	20,34%	R\$ 33,47	R\$ 49.682,88	13	REVESTIMENT O INTERNO	5	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														6	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														7	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														8	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														9	Unid	185,55	R\$ 6.210,36
														2	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														3	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														4	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
Serviço	7.5	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	2.910,00	M2	R\$ 29,15	R\$ 24,64	20,34%	R\$ 29,65	R\$ 86.281,52	13	REVESTIMENT O INTERNO	5	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														6	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														7	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														8	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														9	Unid	363,75	R\$ 10.785,19
														2	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														3	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														4	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
Serviço	7.6	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	250,80	M2	R\$ 39,91	R\$ 33,74	20,34%	R\$ 40,60	R\$ 10.182,48	13	REVESTIMENT O INTERNO	5	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														6	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														7	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														8	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														9	Unid	31,35	R\$ 1.272,81
														2	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														3	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														4	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
Serviço	7.7	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	664,00	M2	R\$ 61,76	R\$ 52,21	20,34%	R\$ 62,83	R\$ 41.719,12	14	REVESTIMENT O CERAMICO	5	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														6	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														7	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														8	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														9	Unid	83,00	R\$ 5.214,89
														2	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														3	Unid	98,45	R\$ 5.586,05

Serviço	7.8	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	787,60	M2	R\$ 55,78	R\$ 47,15	20,34%	R\$ 56,74	R\$ 44.688,40	14	REVESTIMENT O CERAMICO	4	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														5	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														6	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														7	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														8	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														9	Unid	98,45	R\$ 5.586,05
														2	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														3	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														4	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														5	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
Serviço	7.9	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	2.564,80	M2	R\$ 9,66	R\$ 8,17	20,34%	R\$ 9,83	R\$ 25.212,00	15	REVESTIMENT O EXTERNO	6	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														7	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														8	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														9	Unid	320,60	R\$ 3.151,50
														2	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														3	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														4	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														5	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														6	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														7	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
Serviço	7.10	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.555,60	M2	R\$ 8,29	R\$ 7,01	20,34%	R\$ 8,44	R\$ 13.129,28	15	REVESTIMENT O EXTERNO	8	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														9	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														2	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														3	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														4	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														5	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														6	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														7	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														8	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														9	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
Serviço	7.11	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1.555,60	M2	R\$ 49,43	R\$ 41,78	20,34%	R\$ 50,28	R\$ 78.215,60	15	REVESTIMENT O EXTERNO	9	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														2	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														3	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														4	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														5	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														6	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														7	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														8	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														9	Unid	194,45	R\$ 1.641,16
														2	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
Serviço	7.12	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	2.564,80	M2	R\$ 66,48	R\$ 56,20	20,34%	R\$ 67,63	R\$ 173.457,44	15	REVESTIMENT O EXTERNO	3	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														4	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														5	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														6	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														7	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														8	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														9	Unid	320,60	R\$ 2.1682,18
														2	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														3	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														4	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
Serviço	7.13	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	1.738,00	M2	R\$ 73,37	R\$ 62,02	20,34%	R\$ 74,63	R\$ 129.706,96	16	FORRO	5	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														6	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														7	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														8	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														9	Unid	217,25	R\$ 16.213,37
														2	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														3	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														4	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														5	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														6	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
Serviço	7.14	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	3.669,20	M2	R\$ 4,70	R\$ 3,97	20,34%	R\$ 4,78	R\$ 17.538,80	17	PINTURA INTERNA	7	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														8	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														9	Unid	458,65	R\$ 2.192,35
														2	Unid	31,35	R\$ 185,91
														3	Unid	31,35	R\$ 185,91

[illegible]

Serviço	9.17	Composição	91904	RODIO 10 3/4" 3" FIAÇÃO, INCLUSIVE TUBAGEM E CONECTOR PARA CABO COAXIAL	40,00	UN	R\$ 209,32	R\$ 213,02	20,34%	R\$ 209,12	R\$ 10.500,00	24	TOMADA E DISJUNTORES	6	CA3A	5,00	R\$ 1.298,60
														7	CA3A	5,00	R\$ 1.298,60
														8	CA3A	5,00	R\$ 1.298,60
														9	CA3A	5,00	R\$ 1.298,60
														2	CA5A	125,00	R\$ 2.551,25
														3	CA5A	125,00	R\$ 2.551,25
														4	CA5A	125,00	R\$ 2.551,25
Serviço	9.18	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.000,00	UN	R\$ 20,06	R\$ 16,96	20,34%	R\$ 20,41	R\$ 20.410,00	24	ELETRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADA E DISJUNTORES	5	CA3A	125,00	R\$ 2.551,25
														6	CA3A	125,00	R\$ 2.551,25
														7	CA3A	125,00	R\$ 2.551,25
														8	CA3A	125,00	R\$ 2.551,25
														9	CA3A	125,00	R\$ 2.551,25
														2	CA5A	40,00	R\$ 756,40
														3	CA5A	40,00	R\$ 756,40
														4	CA3A	40,00	R\$ 756,40
Serviço	9.19	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	320,00	UN	R\$ 18,58	R\$ 15,71	20,34%	R\$ 18,91	R\$ 6.051,20	24	ELETRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADA E DISJUNTORES	5	CA3A	40,00	R\$ 756,40
														6	CA3A	40,00	R\$ 756,40
														7	CA3A	40,00	R\$ 756,40
														8	CA3A	40,00	R\$ 756,40
														9	CA3A	40,00	R\$ 756,40
														2	CA5A	5,00	R\$ 251,70
														3	CA5A	5,00	R\$ 251,70
														4	CA5A	5,00	R\$ 251,70
Serviço	9.20	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	40,00	UN	R\$ 49,48	R\$ 41,83	20,34%	R\$ 50,34	R\$ 2.013,60	24	ELETRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADA E DISJUNTORES	5	CA3A	5,00	R\$ 251,70
														6	CA3A	5,00	R\$ 251,70
														7	CA3A	5,00	R\$ 251,70
														8	CA3A	5,00	R\$ 251,70
														9	CA3A	5,00	R\$ 251,70
														2	CA5A	366,50	R\$ 1.216,78
														3	CA5A	366,50	R\$ 1.216,78
Serviço	9.21	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2.932,00	M	R\$ 3,26	R\$ 2,76	20,34%	R\$ 3,32	R\$ 9.734,24	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	4	CA3A	366,50	R\$ 1.216,78
														5	CA3A	366,50	R\$ 1.216,78
														6	CA3A	366,50	R\$ 1.216,78
														7	CA3A	366,50	R\$ 1.216,78
														8	CA3A	366,50	R\$ 1.216,78
														9	CA3A	366,50	R\$ 1.216,78
														2	CA5A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														3	CA5A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														4	CA5A	1.159,00	R\$ 5.563,20
Serviço	9.22	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9.272,00	M	R\$ 4,72	R\$ 3,99	20,34%	R\$ 4,80	R\$ 44.505,60	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	5	CA3A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														6	CA3A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														7	CA3A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														8	CA3A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														9	CA3A	1.159,00	R\$ 5.563,20
														2	CA5A	135,00	R\$ 1.501,20
														3	CA5A	135,00	R\$ 1.501,20
Serviço	9.23	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.080,00	M	R\$ 10,93	R\$ 9,24	20,34%	R\$ 11,12	R\$ 12.009,60	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	4	CA3A	135,00	R\$ 1.501,20
														5	CA3A	135,00	R\$ 1.501,20
														6	CA3A	135,00	R\$ 1.501,20
														7	CA3A	135,00	R\$ 1.501,20
														8	CA3A	135,00	R\$ 1.501,20
														9	CA3A	135,00	R\$ 1.501,20
														2	CA5A	151,80	R\$ 2.691,41
														3	CA5A	151,80	R\$ 2.691,41
														4	CA5A	151,80	R\$ 2.691,41
Serviço	9.24	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.214,40	M	R\$ 17,43	R\$ 14,73	20,34%	R\$ 17,73	R\$ 21.531,28	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	5	CA3A	151,80	R\$ 2.691,41
														6	CA3A	151,80	R\$ 2.691,41
														7	CA3A	151,80	R\$ 2.691,41
														8	CA3A	151,80	R\$ 2.691,41
														9	CA3A	151,80	R\$ 2.691,41
														2	CA5A	2,00	R\$ 26,06
														3	CA5A	2,00	R\$ 26,06
														4	CA5A	2,00	R\$ 26,06
Serviço	9.25	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	16,00	M	R\$ 12,81	R\$ 10,83	20,34%	R\$ 13,03	R\$ 208,48	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	5	CA3A	2,00	R\$ 26,06
														6	CA3A	2,00	R\$ 26,06
														7	CA3A	2,00	R\$ 26,06
														8	CA3A	2,00	R\$ 26,06
														9	CA3A	2,00	R\$ 26,06
														2	CA5A	377,20	R\$ 3.941,74
														3	CA5A	377,20	R\$ 3.941,74
														4	CA3A	377,20	R\$ 3.941,74
Serviço	9.26	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3.017,60	M	R\$ 10,27	R\$ 8,68	20,34%	R\$ 10,45	R\$ 31.533,92	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	5	CA3A	377,20	R\$ 3.941,74
														6	CA3A	377,20	R\$ 3.941,74
														7	CA3A	377,20	R\$ 3.941,74
														8	CA3A	377,20	R\$ 3.941,74
														9	CA3A	377,20	R\$ 3.941,74
														2	CA5A	42,95	R\$ 683,33
														3	CA5A	42,95	R\$ 683,33
														4	CA5A	42,95	R\$ 683,33
Serviço	9.27	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	343,60	M	R\$ 15,64	R\$ 13,22	20,34%	R\$ 15,91	R\$ 5.466,64	25	ELETRICA - FIOS E CABOS	5	CA3A	42,95	R\$ 683,33
														6	CA3A	42,95	R\$ 683,33
														7	CA3A	42,95	R\$ 683,33
														8	CA3A	42,95	R\$ 683,33
														9	CA3A	42,95	R\$ 683,33
														2	CA5A	81,20	R\$ 865,84
														3	CA5A	81,20	R\$ 865,84
														4	CA5A	81,20	R\$ 865,84

Serviço	9.39	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	40,00	UN	R\$ 23,00	R\$ 19,44	20,34%	R\$ 23,39	R\$ 935,60	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4	UN	5,00	R\$ 116,95
														5	UN	5,00	R\$ 116,95
														6	UN	5,00	R\$ 116,95
														7	UN	5,00	R\$ 116,95
														8	UN	5,00	R\$ 116,95
Serviço	9.40	SINAPI	89540	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 10,04	R\$ 8,49	20,34%	R\$ 10,22	R\$ 408,80	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	9	UN	5,00	R\$ 116,95
														2	UN	5,00	R\$ 51,10
														3	UN	5,00	R\$ 51,10
														4	UN	5,00	R\$ 51,10
														5	UN	5,00	R\$ 51,10
Serviço	9.41	SINAPI	105170	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	40,00	UN	R\$ 5,73	R\$ 4,84	20,34%	R\$ 5,82	R\$ 232,80	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	6	UN	5,00	R\$ 51,10
														7	UN	5,00	R\$ 51,10
														8	UN	5,00	R\$ 51,10
														9	UN	5,00	R\$ 51,10
														2	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.42	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	120,00	UN	R\$ 19,93	R\$ 16,85	20,34%	R\$ 20,28	R\$ 2.433,60	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	3	UN	5,00	R\$ 29,10
														4	UN	5,00	R\$ 29,10
														5	UN	5,00	R\$ 29,10
														6	UN	5,00	R\$ 29,10
														7	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.43	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 8,07	R\$ 6,82	20,34%	R\$ 8,21	R\$ 328,40	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	UN	5,00	R\$ 29,10
														9	UN	5,00	R\$ 29,10
														2	UN	5,00	R\$ 29,10
														3	UN	5,00	R\$ 29,10
														4	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.44	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	160,00	UN	R\$ 6,59	R\$ 5,57	20,34%	R\$ 6,70	R\$ 1.072,00	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	5	UN	5,00	R\$ 29,10
														6	UN	5,00	R\$ 29,10
														7	UN	5,00	R\$ 29,10
														8	UN	5,00	R\$ 29,10
														9	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.45	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	120,00	UN	R\$ 20,88	R\$ 17,65	20,34%	R\$ 21,24	R\$ 2.548,80	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2	UN	5,00	R\$ 29,10
														3	UN	5,00	R\$ 29,10
														4	UN	5,00	R\$ 29,10
														5	UN	5,00	R\$ 29,10
														6	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.46	SINAPI	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	40,00	UN	R\$ 180,31	R\$ 152,42	20,34%	R\$ 183,42	R\$ 7.336,80	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	7	UN	5,00	R\$ 29,10
														8	UN	5,00	R\$ 29,10
														9	UN	5,00	R\$ 29,10
														2	UN	5,00	R\$ 29,10
														3	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.47	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	323,20	M	R\$ 21,81	R\$ 18,44	20,34%	R\$ 22,19	R\$ 7.171,84	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	4	UN	5,00	R\$ 29,10
														5	UN	5,00	R\$ 29,10
														6	UN	5,00	R\$ 29,10
														7	UN	5,00	R\$ 29,10
														8	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.48	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	61,20	M	R\$ 19,81	R\$ 16,75	20,34%	R\$ 20,16	R\$ 1.233,76	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	9	UN	5,00	R\$ 29,10
														2	UN	5,00	R\$ 29,10
														3	UN	5,00	R\$ 29,10
														4	UN	5,00	R\$ 29,10
														5	UN	5,00	R\$ 29,10
Serviço	9.49	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1.246,40	M	R\$ 26,07	R\$ 22,04	20,34%	R\$ 26,52	R\$ 33.054,56	26	HIDRAULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	6	UN	5,00	R\$ 29,10
														7	UN	5,00	R\$ 29,10
														8	UN	5,00	R\$ 29,10
														9	UN	5,00	R\$ 29,10
														2	UN	5,00	R\$ 29,10

[illegible]

Serviço	9.107	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 10L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	40,00	UN	R\$ 606,88	R\$ 512,99	20,34%	R\$ 617,33	R\$ 24.693,20	32	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	5	LOUÇA	5,00	R\$ 3.086,65
														6	CHUVA	5,00	R\$ 3.086,65
														7	CHUVA	5,00	R\$ 3.086,65
														8	CHUVA	5,00	R\$ 3.086,65
														9	CHUVA	5,00	R\$ 3.086,65
														2	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
														3	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
Serviço	9.108	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	40,00	UN	R\$ 118,09	R\$ 99,82	20,34%	R\$ 120,12	R\$ 4.804,80	32	SANITÁRIA - APARELHOS, METAIS E BANCADAS	4	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
														5	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
														6	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
														7	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
														8	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
														9	CHUVA	5,00	R\$ 600,60
Macrosserviço	10			COMPLEMENTAÇÕES							R\$ 23.869,60						
Serviço	10.1	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	40,00	UN	R\$ 5,77	R\$ 4,88	20,34%	R\$ 5,87	R\$ 234,80	33	LIMPEZA	2	LOUÇA	5,00	R\$ 29,35
														3	LOUÇA	5,00	R\$ 29,35
														4	CHUVA	5,00	R\$ 29,35
														5	CHUVA	5,00	R\$ 29,35
														6	CHUVA	5,00	R\$ 29,35
														7	CHUVA	5,00	R\$ 29,35
														8	CHUVA	5,00	R\$ 29,35
														9	CHUVA	5,00	R\$ 29,35
														2	LOUÇA	3,60	R\$ 70,02
														3	LOUÇA	3,60	R\$ 70,02
														4	CHUVA	3,60	R\$ 70,02
Serviço	10.2	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	28,80	M2	R\$ 19,12	R\$ 16,16	20,34%	R\$ 19,45	R\$ 560,16	33	LIMPEZA	5	CHUVA	3,60	R\$ 70,02
														6	CHUVA	3,60	R\$ 70,02
														7	CHUVA	3,60	R\$ 70,02
														8	CHUVA	3,60	R\$ 70,02
														9	CHUVA	3,60	R\$ 70,02
														2	LOUÇA	76,20	R\$ 311,66
														3	LOUÇA	76,20	R\$ 311,66
														4	CHUVA	76,20	R\$ 311,66
Serviço	10.3	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	609,60	M2	R\$ 4,02	R\$ 3,40	20,34%	R\$ 4,09	R\$ 2.493,28	33	LIMPEZA	5	CHUVA	76,20	R\$ 311,66
														6	CHUVA	76,20	R\$ 311,66
														7	CHUVA	76,20	R\$ 311,66
														8	CHUVA	76,20	R\$ 311,66
														9	CHUVA	76,20	R\$ 311,66
														2	LOUÇA	212,70	R\$ 378,61
														3	LOUÇA	212,70	R\$ 378,61
														4	CHUVA	212,70	R\$ 378,61
Serviço	10.4	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1.701,60	M2	R\$ 1,75	R\$ 1,48	20,34%	R\$ 1,78	R\$ 3.028,88	33	LIMPEZA	5	CHUVA	212,70	R\$ 378,61
														6	CHUVA	212,70	R\$ 378,61
														7	CHUVA	212,70	R\$ 378,61
														8	CHUVA	212,70	R\$ 378,61
														9	CHUVA	212,70	R\$ 378,61
														2	LOUÇA	48,00	R\$ 160,80
														3	LOUÇA	48,00	R\$ 160,80
														4	CHUVA	48,00	R\$ 160,80
Serviço	10.5	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	384,00	M2	R\$ 3,29	R\$ 2,78	20,34%	R\$ 3,35	R\$ 1.286,40	33	LIMPEZA	5	CHUVA	48,00	R\$ 160,80
														6	CHUVA	48,00	R\$ 160,80
														7	CHUVA	48,00	R\$ 160,80
														8	CHUVA	48,00	R\$ 160,80
														9	CHUVA	48,00	R\$ 160,80
														2	LOUÇA	234,80	R\$ 1.458,11
														3	LOUÇA	234,80	R\$ 1.458,11
														4	CHUVA	234,80	R\$ 1.458,11
Serviço	10.6	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	1.878,40	M2	R\$ 6,11	R\$ 5,16	20,34%	R\$ 6,21	R\$ 11.664,88	33	LIMPEZA	5	CHUVA	234,80	R\$ 1.458,11
														6	CHUVA	234,80	R\$ 1.458,11
														7	CHUVA	234,80	R\$ 1.458,11
														8	CHUVA	234,80	R\$ 1.458,11
														9	CHUVA	234,80	R\$ 1.458,11
														2	LOUÇA	84,00	R\$ 97,44
														3	LOUÇA	84,00	R\$ 97,44
														4	CHUVA	84,00	R\$ 97,44
Serviço	10.7	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	672,00	M2	R\$ 1,14	R\$ 0,96	20,34%	R\$ 1,16	R\$ 779,52	33	LIMPEZA	5	CHUVA	84,00	R\$ 97,44
														6	CHUVA	84,00	R\$ 97,44
														7	CHUVA	84,00	R\$ 97,44
														8	CHUVA	84,00	R\$ 97,44
														9	CHUVA	84,00	R\$ 97,44
														2	LOUÇA	199,95	R\$ 375,91
														3	LOUÇA	199,95	R\$ 375,91
														4	CHUVA	199,95	R\$ 375,91
Serviço	10.8	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	1.599,60	M2	R\$ 1,84	R\$ 1,56	20,34%	R\$ 1,88	R\$ 3.007,28	33	LIMPEZA	5	CHUVA	199,95	R\$ 375,91
														6	CHUVA	199,95	R\$ 375,91
														7	CHUVA	199,95	R\$ 375,91
														8	CHUVA	199,95	R\$ 375,91
														9	CHUVA	199,95	R\$ 375,91
														2	LOUÇA	10,00	R\$ 101,80
														3	LOUÇA	10,00	R\$ 101,80
														4	CHUVA	10,00	R\$ 101,80
Serviço	10.9	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	80,00	UN	R\$ 10,01	R\$ 8,46	20,34%	R\$ 10,18	R\$ 814,40	33	LIMPEZA	5	CHUVA	10,00	R\$ 101,80
														6	CHUVA	10,00	R\$ 101,80
														7	CHUVA	10,00	R\$ 101,80
														8	CHUVA	10,00	R\$ 101,80
														9	CHUVA	10,00	R\$ 101,80
Macrosserviço	11			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 459.885,96						

Serviço	11.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.713,56	M2	R\$ 100,27	R\$ 84,76	20,34%	R\$ 102,00	R\$ 378.783,12	34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	3.713,56	R\$ 378.783,12
Serviço	11.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	423,34	M3XKM	R\$ 3,19	R\$ 2,70	20,34%	R\$ 3,25	R\$ 1.375,86	34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	423,34	R\$ 1.375,86
Serviço	11.3	SINAPI	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	42.780,21	TXKM	R\$ 1,80	R\$ 1,52	20,34%	R\$ 1,83	R\$ 78.287,78	34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	42.780,21	R\$ 78.287,78
Serviço	11.4	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	20,00	M	R\$ 70,74	R\$ 59,80	20,34%	R\$ 71,96	R\$ 1.439,20	34	INFRA - PAVIMENTAÇÃO	10	CASA 41-45	20,00	R\$ 1.439,20
Macrosserviço	12			PASSEIO E ACESSIBILIDADE							R\$ 147.186,87						
Serviço	12.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	1.151,96	M	R\$ 41,23	R\$ 34,85	20,34%	R\$ 41,94	R\$ 48.313,20	35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	1.151,96	R\$ 48.313,20
Serviço	12.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	1.245,55	M2	R\$ 3,85	R\$ 3,25	20,34%	R\$ 3,91	R\$ 4.870,10	35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	1.245,55	R\$ 4.870,10
Serviço	12.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	87,18	M3	R\$ 911,74	R\$ 770,69	20,34%	R\$ 927,45	R\$ 80.855,09	35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	87,18	R\$ 80.855,09
Serviço	12.4	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	16,00	UN	R\$ 807,86	R\$ 682,88	20,34%	R\$ 821,78	R\$ 13.148,48	35	INFRA - PASSEIO E ACESSIBILIDADE	11	CASA 46-50	16,00	R\$ 13.148,48
Macrosserviço	13			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL							R\$ 5.214,98						
Serviço	13.1	Composição	103692_ADP-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE LOGRADOURO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	7,00	UN	R\$ 651,91	R\$ 551,06	20,34%	R\$ 663,15	R\$ 4.642,05	36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	7,00	R\$ 4.642,05
Serviço	13.2	Composição	103699-ADP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	1,70	M2	R\$ 26,99	R\$ 22,81	20,34%	R\$ 27,45	R\$ 46,67	36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	1,70	R\$ 46,67
Serviço	13.3	Composição	103692-ADP-02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	7,00	UN	R\$ 73,90	R\$ 62,47	20,34%	R\$ 75,18	R\$ 526,26	36	INFRA - SINALIZAÇÃO	12	INFRA	7,00	R\$ 526,26
																Total:	R\$ 5.460.000,00
																Valor não	R\$ 0,00