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Prefeitura Municipal de Jequié
Termo Aditivo

 
 

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia 1 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2017 

 
 

 
Processo: Nº 236/2017  
 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, com sede na Praça Duque de Caxias, S/N, Jequiezinho, Jequié, 
Bahia, CEP: 45.208-903, inscrita no CNPJ sob nº 13.894.878/0001-60.  
 
Contratado: SIVANEIDE MENDES DE FRANÇA com endereço na Barragem de Pedras, 70, Fazenda Velha, CEP 45.214-
999, Jequié/BA. 
 
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo e aditamento do valor do contrato celebrado em 
01 de junho de 2017 entre o município de Jequié e SIVANEIDE MENDES DE FRANÇA. 
 
Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, e 65 da Lei 8.666/93. 
 
Justificativa: Considerando que a unidade escolar não dispõe de espaço para alocar as turmas de educação infantil, faz-se 
necessário o aditivo de locação do imóvel para funcionamento do anexo da escola municipal Agnelo Teles de Menezes, 
situado na Barragem de Pedras. 
  
Valor do Documento: Valor Global do Contrato de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago mensalmente R$ 1.000,00 
(mil reais). 
 
Prazo de Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
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Prefeitura Municipal de Jequié
Pregão Presencial

 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018 

PROCESSO LICITATORIO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018 
 
 
 
ITAJUBÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA com endereço à Praça Cel João Borges, Centro 
Jequié/BA CNPJ/MF sob o n° 14.600.662/0001-07 através do seu representante legal, 
Jacqueline de Deus Silva Bittencourt R.G. nº. 0424004658 CPF nº. 691.784.535-34 conforme 
instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a 
Prefeitura Municipal de JEQUIÉ, neste ato representado Prefeito Municipal, obrigar-se ao 
quanto segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto desta ATA é o registro dos Preços da PROPONENTE devidamente quantificados e 
especificados na proposta apresentada originária do Pregão Presencial SRP nº 047/2018, para 
possível e eventual prestação de serviços de hotelaria, com empresas sediadas na zona 
urbana do Município de Jequié, referente a diárias/pernoite em apartamentos stand e de luxo, 
disponibilizando infraestrutura adequada (apartamentos) com café da manhã e garagem, para 
atender as necessidades das secretarias deste Município de Jequié/BA, conforme 
especificações constantes no anexo I do edital. 

 
1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam declarados 
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a ser firmado 
entre a PROPONENTE e a Administração. 
 
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois 
mil reais), constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Presencial SRP nº 
047/2018, que é parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e 
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, 
impostos e taxas de qualquer natureza. Valor dos itens: (planilha de preços com os respectivos 
valores). 
 

Item Tipo Cód. Descrição Quant. Und. 
Qtd. 

Período. 
Und. 

Período 
Vlr. Unit. Vlr. Tot 

1 Serv. 39443 

APARTAMENTO STAND INDIVIDUAL: AR 
CONDICIONADO, TV, TELEFONE, 
FRIGOBAR, BANHEIRO, WIFI, TV A 
CABO. 

200 UN 1 DIA R$125,00 R$25.000,00 

2 Serv. 39444 

APARTAMENTO STAND DUPLO: AR 
CONDICIONADO, TV, TELEFONE, 
FRIGOBAR, BANHEIRO, WIFI, TV A 
CABO. 

200 UN 1 DIA R$160,00 R$32.000,00 

3 Serv. 39445 

APARTAMENTO STAND TRIPLO: AR 
CONDICIONADO, TV, TELEFONE, 
FRIGOBAR, BANHEIRO, WIFI, TV A 
CABO. 

200 UN 1 DIA R$175,00 R$35.000,00 

4 Serv. 39446 
APARTAMENTO LUXO: COM AR, 
FRIGOBAR, TV, TELEFONE, BANHEIRO, 
WIFI. 

200 UN 1 DIA R$130,00 R$26.000,00 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

5 Serv. 39448 
APARTAMENTO LUXO DUPLO: COM AR, 
FRIGOBAR, TV, TELEFONE, BANHEIRO, 
WIFI. 

200 UN 1 DIA R$170,00 R$34.000,00 

Valor Total:   R$152.000,00 

 
2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador 
poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo 
fundamentado e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado mensalmente após o 
10° dia do mês subsequente ao fornecimento, no valor correspondente ao quantitativo 
comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente ao 
fornecimento realizado a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a 
documentação necessária ao seu pagamento. 
 
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o 
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da 
data em que estas foram cumpridas. 
 
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo 
fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento 
da Nota de Empenho. 
 
2.5 Os serviços licitados deverão ser executados em até 24 (vinte e quatro) horas após 
recebimento da Autorização de Fornecimento pela empresa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1 A empresa vencedora executará os serviços licitados ao CONTRATANTE, livre de 
quaisquer ônus ou encargos em até 24 (vinte e quatro) horas após recebimento da Autorização 
de Fornecimento pela empresa, sob pena de rescisão unilateral do contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE  
 
4.1 Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE 
 
5.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços 
todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados. 
 
5.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da 
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso. 
 
CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
6.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido nas Normas tributárias. 
 
6.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as 
despesas incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nesta avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO 
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7.1 Para cada fornecimento será assinado um contrato ou documento equivalente entre a 
licitante que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade 
compradora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho. 
 
7.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis 
a contar do envio da convocação. 
 
7.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato 
pela Adjudicatária implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – REVISÃO DE PREÇOS 
 
8.1 Os preços deverão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA/detentora do 
Registro de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico – financeiro do 
contrato. 
 
8.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando 
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 
 
8.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas 
pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e 
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 
 
8.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, 
a ser realizada pela própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices 
setoriais e outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou 
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e 
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) 
dias. 
 
8.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais. 
 
8.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o 
valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, 
através de correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, 
reconhecido pelo órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
notificação. 
 
8.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão 
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES 
 
9.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º 
da lei 10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA 
 
10.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, 
cancelar esta ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha direito a interpor recursos ou a 
indenizações. 
 
 

Rua Alvares Cabral | 14 | Centro | Jequié-Ba

www.pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

07AF9779C1D0DFA9912252B159A1CD94

sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 008

Prefeitura Municipal de Jequié



sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 009

Prefeitura Municipal de Jequié

 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

10.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão 
gerenciador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
10.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jequié/BA, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
Contratante: Luiz Sérgio Suzarte Almeida; Prefeito Municipal. Fornecedor: ITAJUBÁ HOTÉIS 
E TURISMO LTDA CNPJ n° 14.600.662/0001-07. Jequié, 12 de junho de 2018. 

 
 
 
(Versão publicação, documento original encontra-se assinado nos autos do processo) 
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Termo Aditivo

 

 

Praça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8000 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº336/2017. 

 
Processo nº: 322/2017 
 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, com sede na 

Praça Duque de Caxias, S/N, Jequiezinho, Jequié, Bahia, CEP: 

45.208-903, inscrita no CNPJ sob nº 13.894.878/0001-60. 

 
Contratada: EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP, com sede na Rua 

Siqueira Campos, Bairro Joaquim Romão, nº 110, CEP – 45.202-

000, Jequié – Ba. 

 
Objeto: primeiro termo aditivo de valor referente ao contrato 
de nº 336/2017, firmado entre o Município de Jequié e a 

empresa EPAN CONSTRUTORA LTDA - EPP. 
 

Valor: R$132.157,45(cento e trinta e dois mil cento e 

cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).  

 
Fundamento Legal: Art.65 da Lei 8.666/93. 

 

Justificativa: contratação de empresa para construção do CAPS 
AD III - Centro de Atenção Psicossocial, localizado na Rua E, 

Loteamento Felicidade - Jequiezinho, na cidade de Jequié-Ba. 
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Outros

 
 

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

1 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 
 

 

Após análise do Processo Administrativo da Concorrência 002/2018 destinada à 
contratação de empresa especializada no ramo de construção civil com vistas à 
construção de 01 unidade escolar de 12 salas modelo FNDE, a Comissão Permanente 
de Licitação identificou a existência de equívocos nas planilhas orçamentárias, 
cronograma físico-financeiro e memoriais descritivo anexados ao processo, 
demandando a expedição da presente alteração do edital com vistas ao devido 
esclarecimento e correção. 

Deste modo, segue a documentação correta em anexo que deverá ser substituída pelas 
constantes no edital. 

De igual forma, fica alterado o valor global para que conste R$ 5.922.834,41. 

Assim sendo, o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ torna público para conhecimento dos 
interessados que resta designado para o dia 11 de julho de 2018, às 09:30 horas, 
obedecendo o prazo mínimo fixado na lei 12.462/2011, a Sessão de Licitação do Tipo 
"MENOR PREÇO", para recebimento de documentação e propostas de preços 
referentes à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 
12 SALAS MODELO FNDE, sessão esta que terá lugar no endereço indicado no edital. 

 
 

Jequié, 15 de Junho de 2018. 
 

 
 

DIEGO MACEDO  
Presidente da COPEL 
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Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 77.889,83                

1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa zincada, instalada m² 6,40             272,25                    340,31                    2.177,98                 

1.2 C0371 SEINFRA Barracão para escritório de obra porte pequeno un 1,00             6.750,26                 8.437,83                 8.437,83                 

1.3 C0002 SEINFRA Barracão para depósiro e sanitários m² 29,50           634,91                    793,64                    23.412,31                

1.4 74077/3 SINAPI Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 2.658,38      6,01                        7,51                        19.964,43                

1.5 C2850 SEINFRA Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra un 1,00             1.510,90                 1.888,63                 1.888,63                 

1.6 C2851 SEINFRA Instalação provisória de água un 1,00             931,71                    1.164,64                 1.164,64                 

1.7 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00             206,00                    257,50                    257,50                    

1.8 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno m 70,00           54,52                      68,15                      4.770,50                 

1.9 74220/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno) m² 160,00         53,88                      67,35                      10.776,00                

1.10 73822/2 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m² 8.000,00      0,50                        0,63                        5.040,00                 

Subtotal                 77.889,83 

2. PROJETOS COMPLEMENTARES 105.775,60              

2.1 SENGE Projeto Elétrico m² 2.068,96      8,18                        10,23                      21.155,12                

2.2 SENGE Projeto Estrutural m² 2.068,96      8,18                        10,23                      21.155,12                

2.3 SENGE Projeto Incêndio m² 2.068,96      8,18                        10,23                      21.155,12                

2.4 SENGE Projeto Hidráulico m² 2.068,96      8,18                        10,23                      21.155,12                

2.5 SENGE Projeto SPDA m² 2.068,96      8,18                        10,23                      21.155,12                

Subtotal               105.775,60 

3. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 274.978,64              

3.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 406,96         59,49                      74,36                      30.261,55                

3.2 79473 SINAPI Corte e aterro compensado m³ 4.600,00      4,86                        6,08                        27.968,00                

3.3 79472 SINAPI Regularização para conformidade da camada final de terraplenagem m² 8.000,00      0,46                        0,58                        4.640,00                 

3.4 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 440,63         5,59                        6,99                        3.080,00                 

3.5 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 268,98         45,12                      56,40                      15.170,47                

3.6 55835 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 968,42         52,64                      65,80                      63.722,04                

3.7 72895 SINAPI
Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante (carga e descarga 
manuais)

m³ 2.478,32      19,01                      23,76                      58.884,88                

3.8 72887 SINAPI Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (23km) m³xkm 57.001,36    1,00                        1,25                        71.251,70                

Subtotal               274.978,64 

4. FUNDAÇÕES 209.848,49              

4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

4.1.1 74156/3 SINAPI Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) m 609,00         45,86                      57,33                      34.913,97                

4.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico m² 121,70         21,38                      26,73                      3.253,02                 

4.1.3 5651 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 381,27         40,23                      50,29                      19.173,83                

4.1.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 39,57           8,63                        10,79                      427,01                    

4.1.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 76,24           7,95                        9,94                        757,78                    

4.1.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 512,07         6,39                        7,99                        4.091,44                 

4.1.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 801,58         5,54                        6,93                        5.554,96                 

4.1.8 92922 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,81           5,01                        6,26                        86,47                      

4.1.9 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 701,61         10,30                      12,88                      9.036,74                 

4.1.10 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 52,92           460,03                    575,04                    30.429,39                

4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -              -                          -                          

4.2.1 5651 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 809,81         40,23                      50,29                      40.725,18                

4.2.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,16             8,63                        10,79                      1,73                        

4.2.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.390,94      7,95                        9,94                        13.825,98                

4.2.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 84,55           6,39                        7,99                        675,55                    

4.2.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 148,11         5,54                        6,93                        1.026,40                 

4.2.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 732,37         10,30                      12,88                      9.432,95                 

4.2.7 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 45,74           460,03                    575,04                    26.301,98                

4.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA -              -                          -                          

4.3.1 5651 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 4,97             40,23                      50,29                      250,17                    

4.3.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 288,70         6,39                        7,99                        2.306,73                 

4.3.3 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 72,84           10,30                      12,88                      938,20                    

4.3.4 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 3,48             460,03                    575,04                    2.002,40                 

4.3.5 CPU Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação) m 55,96           66,28                      82,85                      4.636,61                 

Subtotal               209.848,49 

 BDI : 25,00 % 
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

4. SUPERESTRUTURA 373.682,03              

4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS -              

4.1.1 92468 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento

m² 887,96         60,56                      75,70                      67.218,63                

4.1.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,16             9,57                        11,96                      1,91                        

4.1.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.417,59      8,65                        10,81                      15.324,18                

4.1.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 618,19         6,91                        8,64                        5.341,15                 

4.1.5 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 91,82           5,93                        7,41                        680,36                    

4.1.6 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 79,14           5,27                        6,59                        521,53                    

4.1.7 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 753,78         11,52                      14,40                      10.854,44                

4.1.8 92718 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 49,74           460,03                    575,04                    28.600,66                

4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES -              -                          -                          

4.2.1 94418 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento

m² 682,92         54,76                      68,45                      46.745,85                

4.2.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.352,59      6,91                        8,64                        11.686,34                

4.2.3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 2.234,92      5,93                        7,41                        16.560,78                

4.2.4 92780 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 31,01           5,27                        6,59                        204,36                    

4.2.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 909,40         11,52                      14,40                      13.095,30                

4.2.6 92718 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 37,69           460,03                    575,04                    21.673,98                

4.2.7 74141/003 SINAPI Laje pré-moldada m² 967,29         93,39                      116,74                    112.921,43              

4.2.6 92718 SINAPI Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. LAJE m³ 38,70           460,03                    575,04                    22.251,11                

Subtotal               373.682,03 

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 162.938,67              

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/1 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 ( m² 24,72           90,46                      113,08                    2.795,34                 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -              -                          -                          

5.2.1 87483 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 1.798,81      44,28                      55,35                      99.564,13                

5.2.2 87499 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x14x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 13,62           74,94                      93,68                      1.275,92                 

5.2.3 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 624,10         18,49                      23,11                      14.422,95                

5.2.4 93183 SINAPI Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa m 582,30         34,69                      43,36                      25.248,53                

5.2.5 C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
argamassa traço 1:4

m² 41,20           381,20                    476,50                    19.631,80                

Subtotal               162.938,67 

6. ESQUADRIAS 290.909,42              

6.1 PORTAS DE MADEIRA -              

6.1.1 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, 
batentes e fechadura

un 14,00           666,45                    833,06                    11.662,84                

6.1.2 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, 
batentes e fechadura

un 7,00             666,45                    833,06                    5.831,42                 

6.1.3 91314 SINAPI
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, 
batentes e fechadura

un 6,00             666,45                    833,06                    4.998,36                 

6.1.4 CPU
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças

un 12,00           560,30                    700,38                    8.404,56                 

6.1.5 CPU
Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 
0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças

un 6,00             560,30                    700,38                    4.202,28                 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -              -                          -                          

6.2.1 CPU Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5 m 6,40             430,20                    537,75                    3.441,60                 

6.2.2 74046/2 SINAPI Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro un 22,00           31,48                      39,35                      865,70                    

6.2.3 CPU Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação m² 20,80           126,80                    158,50                    3.296,80                 

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO -              -                          -                          

6.3.1 91338 SINAPI
Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio , PA1, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 7,35             429,21                    536,51                    3.943,35                 

6.3.2 91338 SINAPI
Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio , PA2, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 3,36             429,21                    536,51                    1.802,67                 

6.3.3 91338 SINAPI
Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio , PA3, conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens

m² 5,04             429,21                    536,51                    2.704,01                 

6.7.2 84959 SINAPI Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 7,50             124,34                    155,43                    1.165,73                 

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO -              -                          -                          

6.4.1 C4521 SEINFRA Janela de Alumínio, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 329,46         269,52                    336,90                    110.995,07              

6.4.2 CPU Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 4,20             89,90                      112,38                    472,00                    

6.5 PORTÕES METÁLICOS -                          -                          
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

6.5.1 74100/1 SINAPI
Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,69             496,37                    620,46                    2.289,50                 

6.5.2 74100/1 SINAPI
Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,51             496,37                    620,46                    2.177,81                 

6.5.3 74100/1 SINAPI
Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 3,90             496,37                    620,46                    2.419,79                 

6.5.4 74100/1 SINAPI
Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 2,16             496,37                    620,46                    1.340,19                 

6.5.5 74100/1 SINAPI
Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

m² 5,40             496,37                    620,46                    3.350,48                 

6.6 GRADIL METÁLICO -              -                          -                          

6.6.1 C4559 SEINFRA Gradil  pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura m² 129,10         258,00                    322,50                    41.634,75                

6.7 VIDROS -              -                          -                          

6.7.1 72118 SINAPI Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 21,13           166,58                    208,23                    4.399,90                 

6.7.2 84959 SINAPI Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 308,37         171,68                    214,60                    66.176,20                

6.7.3 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 8,00             333,44                    416,80                    3.334,40                 

Subtotal               290.909,42 

7. SISTEMAS DE COBERTURA 717.821,24              

7.1 72111 SINAPI Estrutura metálica para cobertura m² 2.607,91      75,56                      94,45                      246.317,10              

7.2 92568 SINAPI Ripa, caibro e terças de aço com encaixe para telha cerâmica m² 2.328,59      57,08                      71,35                      166.144,90              

7.3 92580 SINAPI Trama de aço composta por terças para telhas estrututural de fibrocimento ou metálicas m² 358,88         27,85                      34,81                      12.492,61                

7.4 73865 SINAPI Fundo preparador primer epoxi para estruturas metálicas uma demão m² 2.607,91      7,53                        9,41                        24.540,43                

7.5 73924/002 SINAPI Pintura esmalte para estruturas metálicas m² 2.607,91      24,24                      30,30                      79.019,67                

7.6 C3545 SEINFRA Telha termoacústica trapezoidal m² 358,88         116,39                    145,49                    52.213,45                

7.7 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal m² 1,34             54,07                      67,59                      90,57                      

7.8 94441 SINAPI Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 2.328,59      23,43                      29,29                      68.204,40                

7.9 94231 SINAPI Rufo para telha cerâmica m 82,60           27,25                      34,06                      2.813,36                 

7.10 94227 SINAPI Calha pvc semicircular 125mm m 419,44         33,47                      41,84                      17.549,37                

7.11 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 209,72         15,29                      19,11                      4.007,75                 

7.12 96116 SINAPI Forro PVC em réguas m² 967,29         36,74                      45,93                      44.427,63                

Subtotal               717.821,24 

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 20.813,49                

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 911,62         8,86                        11,08                      10.100,75                

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização de laje com  tinta betuminosa m² 967,29         8,86                        11,08                      10.712,74                

Subtotal                 20.813,49 

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 332.437,33              

9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 4.470,76      3,09                        3,86                        17.257,12                

9.2 89173 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 4.470,76      29,30                      36,63                      163.763,79              

9.3 C2121 SEINFRA Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm m² 3.595,11      16,19                      20,24                      72.764,95                

9.4 C0157 SEINFRA Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés m³ 1,18             534,51                    668,14                    788,41                    

9.5 87275 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto   

m² 875,65         46,85                      58,56                      51.278,06                

9.6 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto

m² 14,07           40,79                      50,99                      717,43                    

9.7 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) m 525,23         39,40                      49,25                      25.867,58                

Subtotal               332.437,33 

10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 465.297,51              

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA -              

10.1.1 72183 SINAPI Piso em concreto 20 mpa esp 7 cm, incluso armação em tela soldada m² 1.966,06      72,43                      90,54                      178.007,07              

10.1.2 87642 SINAPI Contrapiso traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4cm m² 1.966,06      40,85                      51,06                      100.387,02              

10.1.3 68053 SINAPI Lona plástica m² 1.966,06      5,76                        7,20                        14.155,63                

10.1.4 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto

m² 178,45         28,46                      35,58                      6.349,25                 

10.1.5 87251 SINAPI
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm  aplicado com argamassa industrializada - incl. 
rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto 

m² 993,79         28,46                      35,58                      35.359,05                

10.1.6 C4623 SEINFRA
Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e 
assentamento)

m² 131,94         113,94                    142,43                    18.792,21                

10.1.7 C4623 SEINFRA Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m² 5,58             113,94                    142,43                    794,76                    

10.1.8 84191 SINAPI Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento m² 793,82         109,54                    136,93                    108.697,77              

10.1.9 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 30,90           71,32                      89,15                      2.754,74                 

Subtotal               465.297,51 
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

11. PINTURA 138.966,15              

11.1 88411 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico m² 3.465,92      2,23                        2,79                        9.669,91                 

11.2 C1208 SEINFRA Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos m² 944,62         11,00                      13,75                      12.988,53                

11.3 96131 SINAPI Emassamento de paredes externas com massa acrílica - 02 demãos m² 2.521,30      17,92                      22,40                      56.477,03                

11.4 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 3.465,92      9,95                        12,44                      43.116,00                

11.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 55,84           21,74                      27,18                      1.517,73                 

11.6 73924/2 SINAPI Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão m² 295,52         24,24                      30,30                      8.954,26                 

11.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 229,68         21,74                      27,18                      6.242,70                 

Subtotal               138.966,15 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65.839,00                

12.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 135,00         3,42                        4,28                        577,80                    

12.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões m 212,00         6,79                        8,49                        1.799,88                 

12.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões m 26,00           9,72                        12,15                      315,90                    

12.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões m 88,00           9,72                        12,15                      1.069,20                 

12.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões m 72,00           12,02                      15,03                      1.082,16                 

12.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões m 82,00           18,29                      22,86                      1.874,52                 

12.7 89383 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" un 57,00           5,42                        6,78                        386,46                    

12.8 89596 SINAPI Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" un 35,00           7,96                        9,95                        348,25                    

12.9 89362 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 53,00           7,25                        9,06                        480,18                    

12.10 89413 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 6,00             6,73                        8,41                        50,46                      

12.11 89497 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm un 7,00             8,59                        10,74                      75,18                      

12.12 89501 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm un 21,00           10,40                      13,00                      273,00                    

12.13 89505 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm un 1,00             27,38                      34,23                      34,23                      

12.14 89513 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm un 4,00             73,35                      91,69                      366,76                    

12.15 89400 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm un 7,00             15,67                      19,59                      137,13                    

12.16 89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm un 3,00             12,99                      16,24                      48,72                      

12.17 89624 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm un 3,00             12,99                      16,24                      48,72                      

12.18 89627 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm un 5,00             15,61                      19,51                      97,55                      

12.19 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm un 1,00             48,18                      60,23                      60,23                      

12.20 89630 SINAPI Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm un 9,00             48,18                      60,23                      542,07                    

12.21 89395 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm un 29,00           10,03                      12,54                      363,66                    

12.22 89623 SINAPI Te PVC soldável agua fria 40mm un 1,00             13,11                      16,39                      16,39                      

12.23 89625 SINAPI Te PVC soldável agua fria 50mm un 5,00             15,86                      19,83                      99,15                      

12.24 89629 SINAPI Te PVC soldável agua fria 75mm un 2,00             55,77                      69,71                      139,42                    

12.25 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla Ø 3/4" un 8,10             67,19                      83,99                      680,32                    

12.26 94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" un 30,60           97,95                      122,44                    3.746,66                 

12.27 MERCADO Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto un 1,00             21.600,00                27.000,00                27.000,00                

12.28 MERCADO Caixa dágua enterrada de concreto15.000l, conforme projeto un 1,00             19.300,00                24.125,00                24.125,00                

Subtotal                 65.839,00 

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 114.299,27              

13.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação m 119,40         15,02                      18,78                      2.242,33                 

13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação m 90,00           21,61                      27,01                      2.430,90                 

13.3 89713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação m 112,50         32,23                      40,29                      4.532,63                 

13.4 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação m 358,60         15,02                      18,78                      6.734,51                 

13.5 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação m 53,00           21,61                      27,01                      1.431,53                 

13.6 90711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação m 45,00           62,63                      78,29                      3.523,05                 

13.7 90712 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 250mm , fornecimento e instalação m 33,00           103,00                    128,75                    4.248,75                 

13.8 90713 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação m 60,00           163,79                    204,74                    12.284,40                

13.9 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40 mm un 26,00           7,09                        8,86                        230,36                    

13.10 89732 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 50 mm un 14,00           8,90                        11,13                      155,82                    

13.11 89739 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 75 mm un 2,00             15,03                      18,79                      37,58                      

13.12 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un 70,00           6,29                        7,86                        550,20                    

13.13 89801 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 50 mm un 36,00           4,78                        5,98                        215,28                    

13.14 89737 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 75 mm un 4,00             14,19                      17,74                      70,96                      

13.15 89744 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un 15,00           18,72                      23,40                      351,00                    

13.16 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm un 3,00             9,54                        11,93                      35,79                      

13.17 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 mm un 19,00           15,56                      19,45                      369,55                    

13.18 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 mm un 4,00             25,44                      31,80                      127,20                    
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

13.19 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 x 40 mm un 2,00             15,56                      19,45                      38,90                      

13.20 89795 SINAPI Junção PVC esgoto 75 x 50 mm un 16,00           25,44                      31,80                      508,80                    

13.21 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 50 mm un 13,00           34,75                      43,44                      564,72                    

13.22 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 75 mm un 3,00             34,75                      43,44                      130,32                    

13.23 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un 8,00             34,75                      43,44                      347,52                    

13.24 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 7,00             22,98                      28,73                      201,11                    

13.25 89708 SINAPI Caixa Sifonada 150x185x75mm un 10,00           50,34                      62,93                      629,30                    

13.26 72286 SINAPI Caixa de areia 60x60cm un 3,00             160,44                    200,55                    601,65                    

13.27 72289 SINAPI Caixa de areia 80x80cm un 7,00             353,84                    442,30                    3.096,10                 

13.28 89710 SINAPI Ralo Seco PVC 100x100mm un 25,00           8,35                        10,44                      261,00                    

13.29 C3738 SEINFRA Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 3,00             49,12                      61,40                      184,20                    

13.30 74104/1 SINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm un 41,00           144,36                    180,45                    7.398,45                 

13.31 74198/2 SINAPI Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m un 3,00             1.774,24                 2.217,80                 6.653,40                 

13.32 C2832 SEINFRA Fossa séptica - capacidade 7.500 l un 1,00             2.778,22                 3.472,78                 3.472,78                 

13.33 C4026 SEINFRA Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio m 254,20         159,37                    199,21                    50.639,18                

Subtotal               114.299,27 

14. LOUÇAS E METAIS 43.926,46                

14.1 CPU Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente un 4,00             190,80                    238,50                    954,00                    

14.2 86888 SINAPI Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente un 7,00             344,64                    430,80                    3.015,60                 

14.3 40729 SINAPI
Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente

un 7,00             222,06                    277,58                    1.943,06                 

14.4 C4635 SEINFRA
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  DECA, 
ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 
fornecimento e instalacao

un 8,00             740,34                    925,43                    7.403,44                 

14.5 CPU Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA un 7,00             28,90                      36,13                      252,91                    

14.6 74234/1 SINAPI Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente un 3,00             466,11                    582,64                    1.747,92                 

14.7 86942 SINAPI
Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem 
coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira

un 2,00             160,24                    200,30                    400,60                    

14.8 86938 SINAPI
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  e 
complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.

un 14,00           228,49                    285,61                    3.998,54                 

14.9 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 18,00           33,69                      42,11                      757,98                    

14.10 CPU Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente un 3,00             62,80                      78,50                      235,50                    

14.11 CPU Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente un 14,00           170,50                    213,13                    2.983,82                 

14.12 MERCADO Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente un 2,00             183,90                    229,88                    459,76                    

14.13 CPU Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. un 8,00             81,20                      101,50                    812,00                    

14.14 CPU Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente un 12,00           79,40                      99,25                      1.191,00                 

14.15 86920 SINAPI Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira un 1,00             604,14                    755,18                    755,18                    

14.16 86936 SINAPI
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 
equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

un 8,00             249,45                    311,81                    2.494,48                 

14.17 86915 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente un 10,00           56,02                      70,03                      700,30                    

14.18 86936 SINAPI
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 
1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 
instalação

un 5,00             249,45                    311,81                    1.559,05                 

14.19 CPU Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente un 2,00             110,15                    137,69                    275,38                    

14.20 9535 SINAPI
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, 
cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 

un 9,00             63,94                      79,93                      719,37                    

14.21 86915 SINAPI
Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou 
equivalente

un 6,00             56,02                      70,03                      420,18                    

14.22 C4642 SEINFRA
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código 
AP.52, DECA, ou equivalente

un 8,00             551,42                    689,28                    5.514,24                 

14.23 86881 SINAPI Sifão cromado para lavatorio L76 un 2,00             101,63                    127,04                    254,08                    

14.24 86942 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou equivalente,sem 
coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira

un 2,00             160,24                    200,30                    400,60                    

14.25 MERCADO
Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código: 2335 I.ESC, DECA ou 
equivalente.

un 2,00             187,60                    234,50                    469,00                    

14.26 CPU Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BR DECA ou equivalente. un 2,00             815,50                    1.019,38                 2.038,76                 

14.27 MERCADO
Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, 
Kimberly Clark ou equivalente.

un 12,00           89,80                      112,25                    1.347,00                 

14.28 86914 SINAPI
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para 
jardim ou tanque, padrao alto

un 2,00             26,72                      33,40                      66,80                      

14.29 89985 SINAPI Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37 un 9,00             67,19                      83,99                      755,91                    

Subtotal                 43.926,46 

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 3.275,05                 

15.1 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação m 7,00             26,07                      32,59                      228,13                    

15.2 93101 SINAPI Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" un 2,00             20,02                      25,03                      50,06                      
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

15.3 MERCADO Fita anticorrosiva m 7,00             31,30                      39,13                      273,91                    

15.4 MERCADO Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 6,00             38,40                      48,00                      288,00                    

15.5 MERCADO Registro 1º Estágio c/ manômetro un 1,00             89,50                      111,88                    111,88                    

15.6 MERCADO Registro 2º Estágio c/ manômetro un 1,00             92,50                      115,63                    115,63                    

15.7 MERCADO Registro do Regulador un 4,00             92,50                      115,63                    462,52                    

15.8 85120 SINAPI Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi un 1,00             113,92                    142,40                    142,40                    

15.9 MERCADO Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar un 2,00             320,50                    400,63                    801,26                    

15.10 MERCADO Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300)  Perigo Inflamável un 2,00             320,50                    400,63                    801,26                    

Subtotal                   3.275,05 

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 37.002,80                

16.1 83635 SINAPI Extintor PQS - 6KG un 13,00           198,42                    248,03                    3.224,39                 

16.2 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 13,00           27,08                      33,85                      440,05                    

16.3 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 49,00           265,85                    332,31                    16.283,19                

16.4 MERCADO Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência un 31,00           280,70                    350,88                    10.877,28                

16.5 MERCADO Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" un 3,00             280,70                    350,88                    1.052,64                 

16.6 MERCADO Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 13,00           315,40                    394,25                    5.125,25                 

Subtotal                 37.002,80 

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 229.585,90              

17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -              

17.1.1 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 3,60             313,21                    391,51                    1.409,44                 

17.1.2 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 1,00             313,21                    391,51                    391,51                    

17.1.3 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 2,00             313,21                    391,51                    783,02                    

17.1.4 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 2,00             313,21                    391,51                    783,02                    

17.1.5 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 1,00             313,21                    391,51                    391,51                    

17.1.6 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A, padrão DIN (linha branca) un 19,00           13,70                      17,13                      325,47                    

17.1.7 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca) un 31,00           13,70                      17,13                      531,03                    

17.1.8 74130/4 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca) un 14,00           89,44                      111,80                    1.565,20                 

17.1.9 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A, padrão DIN (linha branca) un 18,00           13,70                      17,13                      308,34                    

17.1.10 74130/4 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00             89,44                      111,80                    670,80                    

17.1.11 74130/6 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00             339,81                    424,76                    424,76                    

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -              -                          -                          

17.2.1 91852 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação m 378,00         6,26                        7,83                        2.959,74                 

17.2.2 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN  1 1/4"), fornecimento e instalação m 1.579,43      6,97                        8,71                        13.756,82                

17.2.3 91856 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø40mm (DN  1 1/2"), fornecimento e instalação m 385,20         8,63                        10,79                      4.156,31                 

17.2.4 91872 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação m 313,43         11,39                      14,24                      4.463,17                 

17.2.5 93009 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação m 292,50         14,61                      18,26                      5.341,05                 

17.2.6 93011 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação m 110,25         24,13                      30,16                      3.325,14                 

17.2.7 C1163 SEINFRA Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação m 24,03           32,19                      40,24                      966,97                    

17.2.8 C1165 SEINFRA Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação m 211,64         36,60                      45,75                      9.682,30                 

17.2.9 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30 com tampa un 20,00           148,99                    186,24                    3.724,80                 

17.2.10 83443 SINAPI Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica un 16,00           45,95                      57,44                      919,04                    

17.2.11 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 302,00         11,72                      14,65                      4.424,30                 

17.2.12 91943 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 13,00           14,79                      18,49                      240,37                    

17.2.13 92866 SINAPI Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" un 2,00             6,63                        8,29                        16,58                      

17.2.14 92865 SINAPI Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla un 161,00         7,52                        9,40                        1.513,40                 

17.2.15 91937 SINAPI Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 22,00           8,39                        10,49                      230,78                    

17.2.16 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" m 163,00         18,18                      22,73                      3.704,99                 

17.2.17 93358 SINAPI Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação m³ 47,00           59,49                      74,36                      3.494,92                 

17.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -              -                          -                          

17.3.1 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador 
de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 
nominais: #2,5 mm²

m 4.569,30      2,43                        3,04                        13.890,67                

17.3.2 91928 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador 
de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 
nominais: #4 mm²

m 369,90         3,79                        4,74                        1.753,33                 

17.3.3 91930 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador 
de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 
nominais: #6 mm²

m 703,80         5,14                        6,43                        4.525,43                 
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

17.3.4 91932 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador 
de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 
nominais: #10 mm²

m 293,40         8,31                        10,39                      3.048,43                 

17.3.5 92989 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador 
de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 
nominais: #70 mm²

m 256,50         35,49                      44,36                      11.378,34                

17.3.6 C0560 SEINFRA Cabo CCE-50 2 pares m 685,80         5,54                        6,93                        4.752,59                 

17.3.7 C0543 SEINFRA Cabo UTP cstegoria 5 m 1.683,77      8,82                        11,03                      18.571,93                

17.3.8 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 260,01         8,35                        10,44                      2.714,50                 

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -              -                          -                          

17.4.1 92000 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 180,00         22,18                      27,73                      4.991,40                 

17.4.2 92001 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 7,00             23,98                      29,98                      209,86                    

17.4.3 92008 SINAPI Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 40,00           35,57                      44,46                      1.778,40                 

17.4.4 92008 SINAPI Tomada dupla para piso un 3,00             35,57                      44,46                      133,38                    

17.4.5 92023 SINAPI Interruptor simples 10 A, completa un 15,00           37,30                      46,63                      699,45                    

17.4.6 91961 SINAPI Interruptor duas seções 10A por seção, completa un 6,00             43,25                      54,06                      324,36                    

17.4.7 91969 SINAPI Interruptor três seções 10A por seção, completa un 2,00             60,48                      75,60                      151,20                    

17.4.8 91969 SINAPI Interruptor tree-way 10A, completa un 31,00           60,48                      75,60                      2.343,60                 

17.4.9 83465 SINAPI Interruptor for-way 10A, completa un 3,00             44,42                      55,53                      166,59                    

17.4.10 92023 SINAPI Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples un 2,00             37,30                      46,63                      93,26                      

17.4.11 C4371 SEINFRA Arandela de uso ao tempo un 82,00           200,91                    251,14                    20.593,48                

17.4.12 MERCADO Conector de TV tipo F un 15,00           8,70                        10,88                      163,20                    

17.4.13 73953/6 SINAPI Luminárias 2x32W completa un 160,00         91,59                      114,49                    18.318,40                

17.4.14 74041/1 SINAPI Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W un 8,00             61,42                      76,78                      614,24                    

17.4.15 C0862 SEINFRA Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W un 4,00             1.953,31                 2.441,64                 9.766,56                 

17.4.16 C4371 SEINFRA Arandela de sobrepor un 22,00           200,91                    251,14                    5.525,08                 

17.4.17 C2045 SEINFRA Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação un 4,00             477,17                    596,46                    2.385,84                 

17.4.18 73783/1 SINAPI Poste de concreto un 40,00           539,07                    673,84                    26.953,60                

17.4.19 72337 SINAPI Tomada modular RJ-45 categoria 6 un 110,00         23,52                      29,40                      3.234,00                 

Subtotal               229.585,90 

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 125.649,87              

18.1 68070 SINAPI Para-raios tipo Franklin m 3,00             55,31                      69,14                      207,42                    

18.2 CPU Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 40,00           37,80                      47,25                      1.890,00                 

18.3 73782/2 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 40,00           33,96                      42,45                      1.698,00                 

18.4 CPU Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura  6 mm un 1,00             380,70                    475,88                    475,88                    

18.5 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 40,00           50,41                      63,01                      2.520,40                 

18.6 72929 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 920,00         44,46                      55,58                      51.133,60                

18.7 72930 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 886,00         53,79                      67,24                      59.574,64                

18.8 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto un 39,00           149,51                    186,89                    7.288,71                 

18.9 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 34,00           20,26                      25,33                      861,22                    
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

Subtotal               125.649,87 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 187.772,03              

19.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal un 2,00             2.064,32                 2.580,40                 5.160,80                 

19.2 C4065 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 72,35           406,94                    508,68                    36.803,00                

19.3 C4065 SEINFRA
Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 
projeto

m² 21,52           202,88                    253,60                    5.457,47                 

19.4 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 257,75         52,22                      65,28                      16.825,92                

19.5 C1960 SEINFRA Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto m² 18,28           120,02                    150,03                    2.742,55                 

19.6 C2910 SEINFRA Prateleira de madeira m² 16,47           111,59                    139,49                    2.297,40                 

19.7 MERCADO Bancos em concreto pré-moldado m² 41,92           98,60                      123,25                    5.166,64                 

95135 SINAPI Locação de andaime metálico tubular m/mês 3.750,00      17,52                      21,90                      82.125,00                

19.8 C4529 SEINFRA
Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra 
cota. 

m² 57,00           437,80                    547,25                    31.193,25                

Subtotal               187.772,03 

20. SERVIÇOS FINAIS 209.053,98              

20.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -              -                          -                          

20.1 6514 SINAPI Lastro de brita e=3cm m³ 16,38           93,08                      116,35                    1.905,81                 

20.2 94992 SINAPI Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação m² 546,04         54,53                      68,16                      37.218,09                

20.3 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 63,05           286,09                    357,61                    22.547,31                

20.4 94265 SINAPI Meio-fio (guia) de concreto premoldado m 241,96         28,42                      35,53                      8.596,84                 

20.5 92393 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, asentados sobre colcão de areia m² 1.707,59      46,96                      58,70                      100.235,53              

20.6 85180 SINAPI Plantio de grama m² 2.240,00      13,77                      17,21                      38.550,40                

Subtotal               209.053,98 

21. ADMINISTRAÇÃO 719.681,04              

-              -                          -                          

21.1 93567 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares mês 12,00           18.658,34                23.322,93                279.875,16              

21.2 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos complementares mês 12,00           5.215,82                 6.519,78                 78.237,36                

21.3 94295 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares mês 12,00           7.479,04                 9.348,80                 112.185,60              

21.4 88326 SINAPI Vigia noturno com encargos complementares h 5.280,00      26,96                      33,70                      177.936,00              

21.5 93563 SINAPI Almoxarife com encargos complementares mês 12,00           4.763,13                 5.953,91                 71.446,92                

Subtotal               719.681,04 

22. SERVIÇOS FINAIS 8.463,02                 

22.1 9537 SINAPI Limpeza geral m² 2.928,38      2,31                        2,89                        8.463,02                 

Subtotal                   8.463,02 

Quadra para escola 12 Salas de Aula - 220V

21. SERVIÇOS PRELIMINARES 9.791,39

21.1 74077/3 SINAPI Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 986,17         6,01                        7,51                        7.406,14                 

21.2 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) m 35,00           54,52                      68,15                      2.385,25                 

Subtotal 9.791,39

PROJETOS COMPLEMENTARES 45.970,05                

SENGE Projeto Elétrico m² 899,17         8,18                        10,23                      9.194,01                 

SENGE Projeto Estrutural m² 899,17         8,18                        10,23                      9.194,01                 

SENGE Projeto Incêndio m² 899,17         8,18                        10,23                      9.194,01                 

SENGE Projeto Hidráulico m² 899,17         8,18                        10,23                      9.194,01                 

SENGE Projeto SPDA m² 899,17         8,18                        10,23                      9.194,01                 

Subtotal                 45.970,05 

22. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 16.269,32

22.1 55835 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 167,40         52,54                      65,68                      10.994,83                

22.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 43,58           59,49                      74,36                      3.240,61                 

22.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 60,69           5,59                        6,99                        424,22                    

22.4 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 28,54           45,12                      56,40                      1.609,66                 

Subtotal 16.269,32
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Prefeitura Municipal de Jequié

Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

23. FUNDAÇÕES 31.534,29

23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

23.1.1 74156/3 SINAPI Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) m 154,00         45,86                      57,33                      8.828,82                 

23.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico m² 30,98           21,38                      26,73                      828,10                    

23.1.3 5651 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X m² 37,37           40,23                      50,29                      1.879,34                 

23.1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação m² 19,80           8,63                        10,79                      213,64                    

23.1.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 145,90         5,64                        7,05                        1.028,60                 

23.1.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 73,91           10,30                      12,88                      951,96                    

23.1.7 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 0,85             460,03                    575,04                    488,78                    

23.1.8 92725 SINAPI Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 3,97             354,92                    443,65                    1.761,29                 

23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -              -                          -                          

23.2.1 5651 SINAPI Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X m² 137,40         40,23                      50,29                      6.909,85                 

23.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 211,73         8,63                        10,79                      2.284,57                 

23.2.3 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 6,45             5,64                        7,05                        45,47                      

23.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 90,18           10,30                      12,88                      1.161,52                 

23.2.5 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 8,96             460,03                    575,04                    5.152,36                 

Subtotal 31.534,29

24. SUPERESTRUTURA 109.441,25

24.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

24.1.1 92468 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento

m² 91,17           56,28                      70,35                      6.413,81                 

24.1.2 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 405,64         5,93                        7,41                        3.005,79                 

24.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 118,55         11,52                      14,40                      1.707,12                 

24.1.4 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 7,39             460,03                    575,04                    4.249,55                 

24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO -              -                          -                          

24.2.1 92468 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento

m² 24,58           56,28                      70,35                      1.729,20                 

24.2.2 6514 SINAPI Lastro de brita compactada,  espessura 5cm m³ 44,58           93,08                      116,35                    5.186,88                 

24.2.3 68053 SINAPI Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras m² 891,64         5,76                        7,20                        6.419,81                 

24.2.4 72183 SINAPI Piso em concreto 20 mpa esp 7 cm, incluso armação em tela soldada m² 891,64         72,43                      90,54                      80.729,09                

Subtotal 109.441,25

25. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 109.799,81

25.1 PAREDES

25.1.1 87483 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 331,76         44,28                      55,35                      18.362,92                

25.1.2 73937/1 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 
(cimento, areia)

m² 140,70         90,46                      113,08                    15.910,36                

25.2 ARQUIBANCADA -              -                          -                          

25.2.1 87483 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 109,04         44,28                      55,35                      6.035,36                 

25.2.2 74202/2 SINAPI Laje pré-moldada para assentos e=13cm m² 83,42           68,67                      85,84                      7.160,77                 

73787/001 SINAPI Alambrado em tudo de aço galvanizado e tela m² 264,00         188,88                    236,10                    62.330,40                

Subtotal 109.799,81

26. SISTEMAS DE COBERTURA 476.628,71

26.1 C2450 SEINFRA Telha termoacústica trapezoidal m² 1.131,29      116,39                    145,49                    164.591,38              

26.2 75220 SINAPI Cumeeira para telha metalica trapezoidal m 37,64           24,18                      30,23                      1.137,86                 

26.3 C2450 SEINFRA Telha termoacústica trapezoidal fechamento lateral m² 296,02         116,39                    145,49                    43.067,95                

26.4 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal m² 28,56           54,07                      67,59                      1.930,37                 

26.5 94231 SINAPI Rufo para telha metálica m 75,28           27,25                      34,06                      2.564,04                 

26.6 73970/2 SINAPI Fornecimento e montagem de estrutura metálica kg 22.594,80    7,32                        9,15                        206.742,42              

26.7 73865 SINAPI Fundo preparador primer epoxi para estruturas metálicas uma demão m² 1.425,20      7,53                        9,41                        13.411,13                

26.8 73924/002 SINAPI Pintura esmalte para estruturas metálicas m² 1.425,20      24,24                      30,30                      43.183,56                

Subtotal 476.628,71

27. IMPERMEABILIZAÇÀO 1.522,39

27.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 137,40         8,86                        11,08                      1.522,39                 

Subtotal 1.522,39
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Obra: Escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: BAHIA

Planilha Orçamentária 1,250                      

Escola 12 Salas de Aula - 220V com Quadra coberta - 220V un 1,00             5.922.834,41           

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
PREÇO UNIT (SEM 

BDI)
PREÇO UNIT (COM 

BDI)
VALOR (R$)

 BDI : 25,00 % 

28. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 40.720,68

28.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 670,52         3,09                        3,86                        2.588,21                 

28.2 89173 SINAPI Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm m² 670,52         29,30                      36,63                      24.561,15                

28.3 C2121 SEINFRA Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm m² 670,52         16,19                      20,24                      13.571,32                

Subtotal 40.720,68

29. PINTURA 111.823,08

88411 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico m² 670,52         2,23                        2,79                        1.870,75                 

11.1 C1208 SEINFRA Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos m² 670,52         11,00                      13,75                      9.219,65                 

29.1 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 670,52         9,95                        12,44                      8.341,27                 

29.2 79460 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos m² 592,65         44,07                      55,09                      32.649,09                

72815 SINAPI Pintura de tinta a base epóxi sobre piso m² 816,19         49,58                      61,98                      50.587,46                

41595 SINAPI Pintura de demarcação de faixas m 726,00         10,09                      12,61                      9.154,86                 

Subtotal 111.823,08

30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 11.727,12

30.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

30.1.1 74131/4 SINAPI
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores

un 1,00             313,21                    391,51                    391,51                    

30.1.2 74130/4 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00             89,44                      111,80                    223,60                    

30.1.3 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00             13,70                      17,13                      51,39                      

30.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -              -                          -                          

30.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN  1 1/4"), fornecimento e instalação m 80,00           6,97                        8,71                        696,80                    

30.2.2 91872 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas m 144,00         11,39                      14,24                      2.050,56                 

30.2.3 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" un 34,00           18,18                      22,73                      772,82                    

30.3 CABOS E CONDUTORES -              -                          -                          

30.3.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V m 230,00         2,43                        3,04                        699,20                    

30.3.2 91930 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V m 30,00           5,14                        6,43                        192,90                    

30.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -              -                          -                          

30.4.1 74082/1 SINAPI Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W un 24,00           212,37                    265,46                    6.371,04                 

30.4.2 91996 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação un 10,00           22,18                      27,73                      277,30                    

Subtotal 11.727,12

31. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 18.636,30

31.1 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 6,00             50,41                      63,01                      378,06                    

31.2 72254 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 122,00         53,79                      67,24                      8.203,28                 

31.3 72253 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 158,00         44,46                      55,58                      8.781,64                 

31.4 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto un 6,00             149,51                    186,89                    1.121,34                 

31.5 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 6,00             20,26                      25,33                      151,98                    

Subtotal 18.636,30

32. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.213,19

32.1 7724 ORSE Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00             6.048,31                 7.560,39                 7.560,39                 

32.2 10069 ORSE Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00             2.602,39                 3.252,99                 3.252,99                 

32.3 2432 ORSE Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00             716,38                    895,48                    895,48                    

32.4 C4559 ORSE Gradil  pré-fabricado m² 26,37           258,00                    322,50                    8.504,33                 

Subtotal 20.213,19

33. SERVIÇOS FINAIS 2.850,03

33.1 9537 SINAPI Limpeza geral m² 986,17         2,31                        2,89                        2.850,03                 

Subtotal 2.850,03

Custo TOTAL com BDI incluso 5.922.834,41
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Obra: Quadra para escola 12 Salas de Aula - Tensão 220V

Preço base: SINAPI SETEMBRO/2017 sem desoneração

Estado: 

Planilha Orçamentária 1,250                       

Quadra para escola 12 Salas de Aula - 220V un 1,00              995.838,50              

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT (SEM 
BDI)

PREÇO UNIT (COM 
BDI) VALOR (R$)

21. SERVIÇOS PRELIMINARES 9.791,39

21.1 74077/3 SINAPI Locação de construção de edificação com gabarito de madeira m² 986,17          6,01                         7,51                         7.406,14                  

21.2 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²) m 35,00            54,52                       68,15                       2.385,25                  

Subtotal 9.791,39

PROJETOS COMPLEMENTARES 45.970,05                

SENGE Projeto Elétrico m² 899,17          8,18                         10,23                       9.194,01                  

SENGE Projeto Estrutural m² 899,17          8,18                         10,23                       9.194,01                  

SENGE Projeto Incêndio m² 899,17          8,18                         10,23                       9.194,01                  

SENGE Projeto Hidráulico m² 899,17          8,18                         10,23                       9.194,01                  

SENGE Projeto SPDA m² 899,17          8,18                         10,23                       9.194,01                  

Subtotal                  45.970,05 

22. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 16.269,32

22.1 55835 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 167,40          52,54                       65,68                       10.994,83                

22.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 43,58            59,49                       74,36                       3.240,61                  

22.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 60,69            5,59                         6,99                         424,22                     

22.4 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 28,54            45,12                       56,40                       1.609,66                  

Subtotal 16.269,32

23. FUNDAÇÕES 31.534,29

23.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

23.1.1 74156/3 SINAPI Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) m 154,00          45,86                       57,33                       8.828,82                  

23.1.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico m² 30,98            21,38                       26,73                       828,10                     

23.1.3 5651 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X m² 37,37            40,23                       50,29                       1.879,34                  

23.1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação m² 19,80            8,63                         10,79                       213,64                     

23.1.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 145,90          5,64                         7,05                         1.028,60                  

23.1.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 73,91            10,30                       12,88                       951,96                     

23.1.7 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 0,85              460,03                     575,04                     488,78                     

23.1.8 92725 SINAPI Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 3,97              354,92                     443,65                     1.761,29                  

23.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -                -                           -                           

23.2.1 5651 SINAPI Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 5X m² 137,40          40,23                       50,29                       6.909,85                  

23.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 211,73          8,63                         10,79                       2.284,57                  

23.2.3 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 6,45              5,64                         7,05                         45,47                       

23.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 90,18            10,30                       12,88                       1.161,52                  

23.2.5 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 8,96              460,03                     575,04                     5.152,36                  

Subtotal 31.534,29

24. SUPERESTRUTURA 109.441,25

24.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

24.1.1 92468 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento m² 91,17            56,28                       70,35                       6.413,81                  

24.1.2 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 405,64          5,93                         7,41                         3.005,79                  

24.1.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 118,55          11,52                       14,40                       1.707,12                  

24.1.4 92718 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m³ 7,39              460,03                     575,04                     4.249,55                  

24.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO -                -                           -                           

24.2.1 92468 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento m² 24,58            56,28                       70,35                       1.729,20                  

24.2.2 6514 SINAPI Lastro de brita compactada,  espessura 5cm m³ 44,58            93,08                       116,35                     5.186,88                  

24.2.3 68053 SINAPI Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras m² 891,64          5,76                         7,20                         6.419,81                  

24.2.4 72183 SINAPI Piso em concreto 20 mpa esp 7 cm, incluso armação em tela soldada m² 891,64          72,43                       90,54                       80.729,09                

Subtotal 109.441,25

25. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 109.799,81

25.1 PAREDES

25.1.1 87483 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 331,76          44,28                       55,35                       18.362,92                

25.1.2 73937/1 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1)  - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 
(cimento, areia) m² 140,70          90,46                       113,08                     15.910,36                

25.2 ARQUIBANCADA -                -                           -                           

 BDI : 25,00 % 
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25.2.1 87483 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos  (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 109,04          44,28                       55,35                       6.035,36                  

25.2.2 74202/2 SINAPI Laje pré-moldada para assentos e=13cm m² 83,42            68,67                       85,84                       7.160,77                  

73787/001 SINAPI Alambrado em tudo de aço galvanizado e tela m² 264,00          188,88                     236,10                     62.330,40                

Subtotal 109.799,81

26. SISTEMAS DE COBERTURA 476.632,28

26.1 C2450 SEINFRA Telha termoacústica trapezoidal m² 1.131,29       116,39                     145,49                     164.591,38              

26.2 75220 SINAPI Cumeeira para telha metalica trapezoidal m 37,64            24,18                       30,23                       1.137,86                  

26.3 C2450 SEINFRA Telha termoacústica trapezoidal fechamento lateral m² 296,02          116,39                     145,49                     43.067,95                

26.4 C4554 SEINFRA Cobertura em telha translúcida trapezoidal m² 28,56            54,07                       67,59                       1.930,37                  

26.5 94231 SINAPI Rufo para telha metálica m 75,28            27,25                       34,06                       2.564,04                  

26.6 73970/2 SINAPI Fornecimento e montagem de estrutura metálica kg 22.594,80     7,32                         9,15                         206.742,42              

26.7 73865 SINAPI Fundo preparador primer epoxi para estruturas metálicas uma demão m² 1.425,20       7,53                         9,41                         13.414,70                

26.8 73924/002 SINAPI Pintura esmalte para estruturas metálicas m² 1.425,20       24,24                       30,30                       43.183,56                

Subtotal 476.632,28

27. IMPERMEABILIZAÇÀO 1.522,39

27.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 137,40          8,86                         11,08                       1.522,39                  

Subtotal 1.522,39

28. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 40.720,68

28.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 670,52          3,09                         3,86                         2.588,21                  

28.2 89173 SINAPI Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm m² 670,52          29,30                       36,63                       24.561,15                

28.3 C2121 SEINFRA Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm m² 670,52          16,19                       20,24                       13.571,32                

Subtotal 40.720,68

29. PINTURA 100.730,42

88411 SINAPI Aplicação manual de fundo selador acrílico m² 670,52          2,23                         2,79                         1.869,07                  

11.1 C1208 SEINFRA Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos m² 670,52          11,00                       13,75                       9.219,65                  

29.1 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas m² 670,52          9,95                         12,44                       8.341,27                  

29.2 79460 SINAPI Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos m² 592,65          44,07                       55,09                       32.649,09                

72815 SINAPI Pintura de tinta a base epóxi sobre piso m² 816,19          49,58                       61,98                       50.583,38                

41595 SINAPI Pintura de demarcação de faixas m 726,00          10,09                       12,61                       9.156,68                  

Subtotal 100.730,42

30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 11.727,12

30.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

30.1.1 74131/4 SINAPI Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha 
branca), exclusive disjuntores un 1,00              313,21                     391,51                     391,51                     

30.1.2 74130/4 SINAPI Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00              89,44                       111,80                     223,60                     

30.1.3 74130/1 SINAPI Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00              13,70                       17,13                       51,39                       

30.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                -                           -                           

30.2.1 91854 SINAPI Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN  1 1/4"), fornecimento e instalação m 80,00            6,97                         8,71                         696,80                     

30.2.2 91872 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas m 144,00          11,39                       14,24                       2.050,56                  

30.2.3 95805 SINAPI Condulete PVC 3/4" un 34,00            18,18                       22,73                       772,82                     

30.3 CABOS E CONDUTORES -                -                           -                           

30.3.1 91926 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V m 230,00          2,43                         3,04                         699,20                     

30.3.2 91930 SINAPI Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V m 30,00            5,14                         6,43                         192,90                     

30.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                -                           -                           

30.4.1 74082/1 SINAPI Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W un 24,00            212,37                     265,46                     6.371,04                  

30.4.2 91996 SINAPI Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação un 10,00            22,18                       27,73                       277,30                     

Subtotal 11.727,12

31. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 18.636,30

31.1 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 6,00              50,41                       63,01                       378,06                     

31.2 72254 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 122,00          53,79                       67,24                       8.203,28                  

31.3 72253 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 158,00          44,46                       55,58                       8.781,64                  

31.4 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto un 6,00              149,51                     186,89                     1.121,34                  

31.5 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 6,00              20,26                       25,33                       151,98                     

Subtotal 18.636,30

32. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.213,19

32.1 7724 ORSE Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00              6.048,31                  7.560,39                  7.560,39                  

32.2 10069 ORSE Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00              2.602,39                  3.252,99                  3.252,99                  

32.3 2432 ORSE Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00              716,38                     895,48                     895,48                     

32.4 C4559 ORSE Gradil  pré-fabricado m² 26,37            258,00                     322,50                     8.504,33                  

Subtotal 20.213,19

33. SERVIÇOS FINAIS 2.850,03
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33.1 9537 SINAPI Limpeza geral m² 986,17          2,31                         2,89                         2.850,03                  

Subtotal 2.850,03
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ITENS ALTERADOS 12 SALAS

79473 SINAPI Corte e aterro compensado
M2 H

8.000,00     x 0,6 = 4.800,00 

72895 SINAPI Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com 
caminhão basculante (carga e descarga manuais)

Escavação - Reaterro ( 406,96 - 268,98 = 137,98) 137,98        

Limpeza da camada vegetal (8.000,00 x 0,10 = 800,00) 800,00        

Transporte do aterro 968,42
+ 30%

TOTAL 2.478,32     

72887 SINAPI Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia 
pavimentada (23km)

Volume de carga 2.478,32     

Carga x distência percorrida (2478,32 x 23,00 = 43.847,20)

TOTAL 57.001,36    

Concreto para Laje

Diferença do capeamento 2 cm ( 1.210,17 x 0,02 = 24,20) 24,20          

Volume das nervuras e longarinas ( 1.210,17 x 0,15 x 0,08) 19,36          

TOTAL 43,56          
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alvenaria
6 7,36 2,7 119,232
2 33 2,7 178,2

297,432

forro
242,88

chapisco
594,864

piso
242,88

pintura interna
10 7,36 2,7 198,72
2 33 2,7 178,2

376,92

pintura externa
2 7,36 2,7 39,744
2 33 2,7 178,2

217,944
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Obra: Projeto 12 SALAS DE AULA COM QUADRA
Município:
Endereço:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES+PROJETOS COMPLEMENTARES 239.426,86           4,04% 100,00%
239.426,86      

2 MOVIMENTO DE TERRAS + QUADRA 291.247,96           4,92% 50% 50%
145.623,98      145.623,98      

3 FUNDAÇÕES + QUADRA 241.382,78           4,08% 40% 40% 20%
96.553,11        96.553,11        48.276,56        

4 SUPERESTRUTURA + QUADRA 483.123,28           8,16% 20% 40% 40%
96.624,66        193.249,31      193.249,31      

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 272.738,48           4,60% 40% 30% 20% 10%
109.095,39      81.821,54        54.547,70        27.273,85          

6 ESQUADRIAS 290.909,42           4,91% 25% 25% 25% 25%
72.727,36        72.727,36        72.727,36          72.727,36        

7 SISTEMA DE COBERTURA + QUADRA 1.194.449,94        20,17% 20% 20% 40% 20%
238.889,99      238.889,99      477.779,98      238.889,99      

8 IMPERMEABILIZAÇÃO + QUADRA 22.335,88             0,38% 40% 40% 20%
8.934,35          8.934,35          4.467,18          

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 373.158,01           6,30% 25% 25% 25% 25%
93.289,50        93.289,50          93.289,50        93.289,50        

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 465.297,51           7,86% 20% 40% 20% 20%
93.059,50        186.119,00        93.059,50        93.059,50        

11 PINTURAS 250.789,23           4,23% 20% 50% 30%
50.157,85        125.394,61      75.236,77        

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65.839,00             1,11% 30% 30% 40%
19.751,70        19.751,70        26.335,60          

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL 114.299,27           1,93% 30% 40% 30%
34.289,78        45.719,71        34.289,78        

14 LOUÇAS E METAIS 43.926,46             0,74% 10% 40% 50%
4.392,65          17.570,58        21.963,23        

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 3.275,05               0,06% 50% 50%
1.637,53          1.637,53          

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 37.002,80             0,62% 50% 50%
18.501,40        18.501,40        

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V + QUADRA 241.313,02           4,07% 10% 30% 20% 20% 20%
24.131,30        72.393,91        48.262,60        48.262,60          48.262,60        

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS + QUADRA 144.286,17           2,44% 10% 20% 30% 10% 30%
14.428,62        28.857,23        43.285,85        14.428,62        43.285,85        

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES + QUADRA 927.666,25           15,66% 50% 30% 20%
463.833,13      278.299,88      185.533,25      

20 SERVIÇOS FINAIS + QUADRA 220.367,03           3,72% 100%
220.367,03      

5.922.834,41        385.050,84      362.164,72      329.231,53      458.432,89      292.414,21      415.928,14      454.007,91        600.779,44      586.705,59      1.057.314,50   531.618,48      449.186,13      
6,50% 6,11% 5,56% 7,74% 4,94% 7,02% 7,67% 10,14% 9,91% 17,85% 8,98% 7,58%
6,50% 12,62% 18,17% 25,91% 30,85% 37,87% 45,54% 55,68% 65,59% 83,44% 92,42% 100,00%

Valores totais
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1.1 INTRODUÇÃO  

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de escola de um pavimento 
com 12 salas de aula, Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula, a ser implantada nas 
diversas regiões do Brasil. O Ministério da Educação, através do FNDE presta assistência 
financeira aos municípios, com caráter suplementar, objetivando a construção e o 
aparelhamento destas escolas.   

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 
sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 
executivo e suas particularidades. 
Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, 
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 
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2 ARQUITETURA
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Espaço Educativo Urbano 12 Salas de Aula, tem capacidade de 
atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em 
período integral. A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, 
atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e 
aprendizagem. No Espaço Educativo Urbano 12 Salas de Aula, o dimensionamento dos 
ambientes atende, sempre que possível, as recomendações técnicas do FNDE.  

O conjunto da edificação é formado por oito blocos distintos, sendo eles: 
• Bloco A – administrativo; 
• Bloco B – pedagógico (biblioteca, auditório); 
• Bloco C – pedagógico (informática, laboratório, grêmio); 
• Bloco D – Serviço (cozinha, pátio coberto); 
• Bloco E (E1 e E2) – pedagógico (salas de aula e sanitários); 
• Bloco F – pedagógico (salas de aula e vestiários);
• Bloco G – quadra coberta 

A implantação dispõe-se em dois eixos. O primeiro, composto pelos blocos B e C, 
localiza-se na parte frontal do terreno e o segundo, formado pelos blocos A e D, situa-se no 
centro do lote. Voltados para este eixo encontram-se os blocos E e F que interligam-se aos 
demais através das passarelas e área de recreação. No fundo do lote está a quadra coberta. 

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do edifício escolar 
em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não 
necessitando de mão-de-obra especializada.  

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto 
armado. A cobertura é proposta em estrutura metálica com duas águas e telha cerâmica. 
Para o revestimento do piso, em áreas fechadas especificou-se cerâmica resistente à 
abrasão, e em circulações granitina; revestimentos esses, que facilitam a limpeza. Do 
mesmo modo, as salas são revestidas com um barrado cerâmico arrematado por uma faixa 
de madeira, que protege a parede da umidade e dos impactos. O revestimento interno de 
áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e 
manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A maior parte 
das esquadrias é do tipo basculante, em alumínio.  

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Espaço Educativo Urbano 
de 12 Salas de Aula, em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 100m de 
profundidade e declividade máxima de 3%.  

2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá 
privilegiar a edificação das melhores condições: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, 
existência de vegetação, mananciais de água e etc.   

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, com 
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego 
ou zonas de ruído; garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o 
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar);  

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à 
insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes; 
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• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 
função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de 
vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas 
relativos ao conforto dos usuários;  

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção 
do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as 
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 
sondagem de solo; 

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente 
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais; 

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com 
relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste 
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas 
sépticas, quando necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos 
mananciais.  

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto 
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização do edifício quanto à 
minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica. A 
correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis, 
considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município. 

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 
alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

• Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas 
necessidades operacionais cotidianas básicas de uma unidade escolar de médio porte;  

• Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da 
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 

• Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram 
pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são 
compostos por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de serviço; 

• Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em 
consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da escola; 

• Tipologia das coberturas – Foi adotada solução simples de telhado em duas 
águas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Foi adotado 
beiral, que ameniza a incidência solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica 
incidente no interior dos espaços. Do mesmo modo, o uso de laje de forro, na maioria dos 
ambientes, impede a transferência direta do calor oriundo da cobertura, através de um 
colchão de ar. Nos blocos A e D, que têm pé-direito mais baixo em relação aos demais 
blocos é utilizado lanternim possibilitando a ventilação da cobertura. Essa mesma solução 
foi adotada na cobertura da quadra permitindo uma melhor ventilação do espaço.  
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• Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das 
janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em 
áreas mais quentes do país. 

• Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do 
partido arquitetônico, como brises, varandas, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a 
identificação da tipologia Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula;   

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

• Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que 
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;  

• Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias 
regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade 
construtiva e facilidade de manutenção. 

2.4 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

O Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula possui quadra coberta e 8 blocos 
construídos (sendo o bloco E duplicado), todos eles são edifícios térreos. Os ambientes de 
cada bloco são acessados e se conectam através de passarelas. Na área externa estão o 
bicicletário, castelo d’água, pátio aberto e circulação de carga e descarga. O 
estacionamento localiza-se fora do perímetro fechado da escola, na área frontal do lote. 
Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes: 

Bloco A - Administrativo: 
• Almoxarifado; 
• Circulação; 
• Coordenação; 
• Diretoria; 
• Secretaria; 
• Sala dos professores; 
• Sanitários adultos: masculino e feminino; 

Bloco B - Pedagógico: 
• Auditório; 
• Biblioteca; 

Bloco C - Pedagógico: 
• Informática; 
• Laboratório; 
• Sala do grêmio; 

Bloco D - Serviços: 
• Área de Serviço externa: 

− Central GLP; 
− Depósito de lixo orgânico e reciclável; 
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− Pátio de serviço; 

• Área de recepção, triagem e pré-lavagem de alimentos; 
• Área de serviço; 
• Circulação; 
• Depósito de material de limpeza; 
• Despensa; 
• Cozinha: 

− Bancada de preparo de carnes; 
− Bancada de preparo de guarnições; 
− Bancada de preparo de legumes e verduras; 
− Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 
− Bancada de lavagem de louças sujas; 
− Área de Cocção; 
− Balcão de passagem de alimentos prontos; 
− Balcão de recepção de louças sujas; 

• Banho; 
• Sanitário; 
• Pátio coberto - espaço de integração entre diversas atividades e faixas etárias, onde se 

localiza o refeitório; 

Bloco E - Pedagógico: 
• Circulação; 
• Salas de aula; 
• Sanitário masculino; 
• Sanitário feminino; 

Bloco F - Pedagógico: 
• Circulação; 
• Salas de aula; 
• Vestiário masculino; 
• Vestiário feminino; 

Bloco G - Quadra Coberta: 

• Quadra poliesportiva coberta; 

2.5 ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido; 
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• Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; 

• Sanitários e vestiários (feminino e masculino) para portadores de necessidade 
especiais; 

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, 
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada 
ambiente. Os vestiários contam com área de banho adaptada com bancos e barras de apoio 
nas paredes. 

2.6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 
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3 SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade 
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um 
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no 
sistema construtivo adotado: 

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território 
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;  

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050; 

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; 

• O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra 
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme 
NBR 7171); 

• Telhas de barro sobre estrutura de cobertura metálica; 

• Passarelas metálicas (modulares). 

3.2 AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇOES 

Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e 
adequações ao projeto podem ser facilmente executadas.  

• Acréscimos: 
A edificação foi concebida para contemplar as necessidades dos usuários previstos. 

Eventuais ampliações devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer 
ampliações devem obedecer ao código de obras local, bem como as normas de referência 
citadas neste memorial descritivo.  

Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de 
obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se preferencialmente do mesmo sistema 
construtivo descrito acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto 
ampliações verticais não foram previstas.  

• Demolições: 
As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, 

devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de 
vedações deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e 
comprometimento da estrutura.  
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• Substituições: 
Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4.Elementos 

Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do país. A 
substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto 
existente, para confirmação de dados relativos aos componentes.  

3.3 VIDA UTIL DO PROJETO 

Sistema Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura  50  

Pisos Internos  13 

Vedação vertical externa  40 

Vedação vertical externa  20 

Cobertura  20 

Hidrossanitário  20 

3.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -  
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 
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4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Rua Alvares Cabral | 14 | Centro | Jequié-Ba

www.pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

3EB8044670D7BC645F81B7BAA2AA007C

sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 043

Prefeitura Municipal de Jequié



sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 044

Prefeitura Municipal de Jequié

16 

4.1 SISTEMA ESTRUTURAL 

4.1.1 Considerações Gerais 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 
informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser 
consultado o projeto executivo de estruturas.  

Quanto à resistência do concreto adotada: 

Estrutura FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa

Lajes 25 MPa

Sapatas 20 e 25 MPa

4.1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes 

4.1.2.1 Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão 
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em previsões 
de cargas e dimensionamento e o Ente federado requerente, deve utilizando-se ou não do 
projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de 
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto 
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no 
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá 
ser apresentado para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de 
Monitoramento de execução e controle - SIMEC.   

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na 
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 
execução. 

4.1.2.2 Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas 

  Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, 
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle 
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação. 
 As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundação 
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverá 
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada. 
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4.1.2.3 Fundações profundas  

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de 
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, elementos 
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com 
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de 
resistência lateral e resistência de ponta. 

No projeto, é fornecido o cálculo estrutural na modalidade estaca escavada, para 
uma carga admissível de 0,2 MPa (2 kg/cm2).   

4.1.2.4 Vigas 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.  

4.1.2.5 Pilares 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 
15x30cm, 15x50cm, 27x27cm e diâmetro 25cm.  

Pilares metálicos nas passarelas com diâmetro de 15cm. 
Pilares mistos na quadra com dimensões aproximadas 24x50cm. 

4.1.2.6 Lajes 

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 12 cm. 

4.1.3 Sequência de execução 

4.1.3.1 Fundações 

4.1.3.1.1 Movimento de Terra: 

  Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, 
devem ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada 
edificação. A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas 
entre si, tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os 
aterros necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão.  

4.1.3.1.2 Lançamento do Concreto: 

  Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de 
fundação, as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam 
nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de 
existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 
permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto 
com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada 
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

Rua Alvares Cabral | 14 | Centro | Jequié-Ba

www.pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

3EB8044670D7BC645F81B7BAA2AA007C

sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 045

Prefeitura Municipal de Jequié



sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 046

Prefeitura Municipal de Jequié

18 

4.1.3.2 Vigas 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

4.1.3.3 Pilares 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as 
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada 
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma 
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.  

4.1.3.4 Lajes 

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas 
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura 
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A 
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma. 

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 
prova;  

- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 
cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 
- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 
- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão; 
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 
- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÂO 

4.2.1  Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, 
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;  
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;  

4.2.1.2 Seqüência de execução: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos 
em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e 
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito 
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 
semana após a execução da alvenaria. 

4.2.1.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

Todas as paredes internas e externas 
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 – Planta Baixa (Administrativo) 
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 – Cortes (Administrativo) 
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 – Fachadas (Administrativo) 
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 – Fachadas (Bloco Serviço) 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-QDAG-27_R03 – Planta Baixa (Quadra Coberta) 
12-ARQ-CRT- QDAG-28_R03 – Cortes (Quadra Coberta) 
12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 – Fachadas (Quadra Coberta) 

Rua Alvares Cabral | 14 | Centro | Jequié-Ba

www.pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

3EB8044670D7BC645F81B7BAA2AA007C

sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 047

Prefeitura Municipal de Jequié



sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 048

Prefeitura Municipal de Jequié

20 

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 
_ ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria Forma e dimensões 

Padronização; 
_ ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e 

blocos cerâmicos Procedimento; 
_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 

4.2.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto (cobogós) 

4.2.2.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Peças pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de primeira 
qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura 
acrílica segundo cor indicada no quadro de cores.  

- Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm; 

4.2.2.2 Seqüência de execução: 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo 
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura.  

4.2.2.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

Para bom acabamento deve-se executar uma moldura em concreto, ao redor de 
cada conjunto dos elementos, com espessuras variadas, conforme projeto arquitetônico. O 
assentamento deve iniciar pelo piso e devem ser realizados os fechamentos laterais e 
superiores. 

4.2.2.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Muros pátio de serviço (h = 2,15m) - cor natural

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 – Fachadas (Bloco Serviço) 

4.2.2.5 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos. 
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4.2.3 Vergas e Contra-vergas em concreto 

4.2.3.1 Características e Dimensões do Material 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura 
e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

4.2.3.2 Seqüência de execução: 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento 
de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela 
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

4.2.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto. 
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 – Planta Baixa (Administrativo) 
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 – Cortes (Administrativo) 
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 – Fachadas (Administrativo) 
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 – Fachadas (Bloco Serviço) 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 

4.2.4 Fechamento de Fachada em Telha Metálica Trapezoidal Perfurada 

4.2.4.1 Características e Dimensões do Material 

Telhas perfuradas em aço galvanizado, (grau B - 260g de zinco / m²), perfil 
trapezoidal, bordas uniformes, para aplicação em fachadas e elementos de vedação vertical, 
com pintura eletrostática cinza nas duas faces.   
- Painel: 25 mm(altura) x 1.000 mm(largura util) x 0.65 ou 0.80 mm(espessura). 
As dimensões totais e modulação na instalação devem seguir o projeto arquitetônico;  
-  Modelo de Refêrencia:  Grupotelhas Trapézio 35 Perfurada 
Ou Tuper Telhas TPR Perfurada 25. 
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4.2.4.2 Seqüência de execução: 

Para a instalação dos painéis, deverão ser fixadas as guias e montantes, inferior e 
superior, previamente pintados, através de aparafusamento nos pilares metálicos. Os 
painéis de telha deverão ser aparafusados em sequência. O manual de instalação detalhado 
do fabricante deverá ser consultado.  

4.2.4.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Nos fechamentos laterais do volume da Quadra Coberta, conforme indicação de 
projeto. 

- Referências: 12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 – Fachadas (Quadra Coberta) 

4.3 ESTRUTURAS DE COBERTURAS  

4.3.1 Estrutura Metálica 

4.3.1.1 Características e Dimensões do Material 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 
posteriormente das telhas metálicas leves.  

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo 
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – 
galvanizado a fogo; 

Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo; 
Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX; 
Barras redondas para correntes – ASTM A36; 
Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 
Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 

4.3.1.1.1 Condicionantes para Detalhamento, Fabricação e Montagem: 

A partir dos documentos fornecidos pelo FNDE (Projetos, Especificaçôes e 
Memoriais), o fornecedor deverá preparar o conjunto denominado “Detalhamento para  
Execução“ das estruturas metálicas que compõe o projeto.  

Condições Gerais referência para a execução: 
O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos 

Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal 
necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, 
e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser 
substituídos por perfis de chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil 
de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para 
qualquer outra finalidade. 
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Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações 
contidas nos Documentos de PROJETO.  

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério 
estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser 
parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento 
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos 
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do 
esforço admissível na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de 
força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 
75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-
á critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, 
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as 
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As 
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, 
rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas. 

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo 
atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO, 
deverão estar claramente indicadas quais as conexões do tipo esmagamento e quais as do 
tipo atrito. 

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. 
O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no 
mínimo Ø1/2”. 

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca 
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que 
for dado o aperto. 

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” 
superior ao diâmetro nominal dos parafusos. 

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 
3/4"; para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, 
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas 
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão 
admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 
1,05 t / cm²), 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, 
como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço 
de ruptura por tração. 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão 
indicados na tabela seguinte: 

    Parafusos (Ø)        Força de tração (t) 

1/2” 5,40 

5/8” 8,60 
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3/4” 12,70 

7/8”  17,60 

1” 23,00 

1 1/8” 25,40 

1 1/4” 32,00 

1 3/8” 38,50 

1 1/2” 46,40 

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem 
conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na 
tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não 
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas 
deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de 
tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a 
reproduzir suas condições de uso. 

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões 
das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos 
parafusos ASTM A394. 

Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 
armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, 
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

Montagem: 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 
especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de 
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão 
ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 
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Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 
estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de 
montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

Garantia: 
O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos 

fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 
laminação, furos, etc... 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo 
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

- deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminação, pingos de 
solda, rebarbas, etc... 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de 
primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico 
também com 40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos 
fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico ver desenhos de arquitetura. 

Inspeção e testes: 
Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

4.3.1.1.2 Normas Técnicas Relacionadas: 

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios; 

_ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
_ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 
_ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas; 
_AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 

4.3.1.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Estrutura da cobertura dos blocos, da quadra coberta e das passarelas. 

- Referências: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 – Cobertura  
12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 – Cortes (Quadra Coberta) 
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12-SMT-PLC-ADMA-02_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Administrativo)
12-SMT-PLC-PDGB-06_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico) 
12-SMT-PLC-PDGC-10_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico) 
12-SMT-PLC-PDGD-14_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Serviço) 
12-SMT-PLC-PDGE-18_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico) 
12-SMT-PLC-PDGF-22_R03 – Esquema geral da estrutura (Bloco Pedagógico) 
12-SMT-DET-QDAG-26_R03 – Detalhe da estrutura (Quadra Coberta) 
12-SMT-CRD-PASS-30_R03 – Cortes e detalhes (Passarelas) 

4.4 COBERTURAS  

4.4.1 Telhas Cerâmicas 

4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, 
sobre terças metálicas fixadas em treliças metálicas.  

- Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm  

4.4.1.2 Seqüência de execução: 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de 
cobre ou arame de aço galvanizado sobre terças metálicas fixadas em treliças metálicas.

4.4.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

As fixações com a estrutura metálica do telhado devem ser feitas conforme 
descritas na sequência de execução.  

4.4.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

- Telhados de toda a edificação.   
- Referências: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 – Cobertura  

12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 – Cortes (Administrativo) 
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 

4.4.1.5 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 15310/2009, Componentes cerâmicos – Telhas – Terminologia, requisitos 
e métodos de ensaios. 

4.4.2 Telhas Metálicas Trapezoidais Galvanizadas 

4.4.2.1 Caracterização e Dimensões do Material 

- Telhas trapezoidais de aço galvanizado pré-pintado, na cor cinza.  
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 - 980 mm(cobertura útil) x 50 mm(espessura) x conforme projeto (comprimento)  
- Modelo de Referencia:  
Isoeste – Telha Standard Trapezoidal – TP-40 ou MBP – MBP 40/1,025  

4.4.2.2 Seqüência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação 
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às 
ripas com arame de cobre.  

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, 
deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos 
de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme 
especificação.  

4.4.2.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

Quadra poliesportiva coberta e passarelas 
- Referências: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 – Cobertura 

12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 – Cortes e detalhes (Quadra coberta) 
12-ARQ-PLA-PASS0-37_R03 – Planta, elevações, cortes e detalhes (Passarelas)
12-ARQ-PLA-PASS0-38_R03 – Planta, elevações, cortes e detalhes (Passarelas)

4.4.2.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos. 

4.4.3 Calhas Metálicas 

4.4.3.1 Caracterização e Dimensões do Material 

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. Dimensões especificadas 
em projeto. 

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; 

4.4.3.2 Seqüência de execução 

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas 
distancias e para a obtenção do caimento estabelecido, conforme projeto de instalações de 
águas pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, 
com sobreposição mínima de 2 cm.   

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme 
projeto. 

4.4.3.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

Telhados das passarelas. 
- Referências: 12-ARQ-COB-GER0-06_R03 – Cobertura  

12-ARQ-PLA-PAS0-37_R03 – Plantas, elevações, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-38_R03 – Plantas, elevações, cortes e detalhes (Passarela)
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4.5 ESQUADRIAS 

4.5.1 Esquadrias de Alumínio (Portas e Janelas) 

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material 

As esquadrias (janelas e portas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na 
alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter 
espessura mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para 
especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 6.5. 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 
- Vidros temperados com 10mm de espessura. 

4.5.1.2 Sequência de execução 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a 
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve 
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

4.5.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, 
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às 
laterais das janelas / portas. 

4.5.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Referências: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias – Detalhamento 
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias – Detalhamento 

4.5.1.5 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: 
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos 
e classificação;

Rua Alvares Cabral | 14 | Centro | Jequié-Ba

www.pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

3EB8044670D7BC645F81B7BAA2AA007C

sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 056

Prefeitura Municipal de Jequié



sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 057

Prefeitura Municipal de Jequié

29 

4.5.2 Portas de Madeira  

4.5.2.1 Características e Dimensões do Material: 

Madeira 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem 
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para 
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas 
poderão utilizar cilindros comuns. 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados 
puxadores especiais no lado interno. 

4.5.2.2 Seqüência de execução: 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser 
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

4.5.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor TERRACOTA e pintura esmalte cor 
PLATINA, conforme projeto e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamento e 
6.5 Tabela de Esquadrias; 

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA e TERRACOTA; 
- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 
- Dobradiças (3 para cada folha de porta); 
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade). 

- Referências: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias – Detalhamento 
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias – Detalhamento 

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia 

e simbologia;
_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 

4.5.3 Telas de Proteção em Nylon  

4.5.3.1 Características e Dimensões do Material: 
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Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de 
insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é 
composto de tela cor cinza, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de 
borracha para vedação.   

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias.  

4.5.3.2 Sequência de execução: 

Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas 
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de 
borracha para vedação.  A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho 
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.  

4.5.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

Esquadrias específicas da cozinha e despensa, conforme indicação em projeto.  
- Referências: 12-ARQ-ESQ-GER0-07_R01 - Esquadrias – Detalhamento 

12-ARQ-ESQ-GER0-08_R01 - Esquadrias – Detalhamento 

4.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 

4.6.1 Manta Asfáltica 

4.6.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

- Manta asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros 
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos 
de poliéster previamente estabilizado.  

- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

- Modelo de Referencia: Viapol Baldrame 3mm  

4.6.1.2  Sequência de execução: 

Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta 
ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o 
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de 
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.  

4.6.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do 
elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedação. O arremate deve ser feito, 
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de maçarico. 

4.6.1.4 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 

- Vigas Baldrame  
- Referências: 12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 – Planta Baixa (Administrativo) 
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12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 – Cortes (Administrativo) 
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLA-PAS0-32_R03 – Plantas, elevações, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-33_R03 – Plantas, elevações, cortes e detalhes (Passarela)

4.6.1.5 Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento 
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização  
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 

4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS  

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente 
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 
início do revestimento deve ser maior. 

4.7.1 Pintura de Superfícies Metálicas 

4.7.1.1 Características e Dimensões do Material 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 
especificado em projeto e quadro abaixo.  

Material: Tinta esmalte sintético   
Qualidade: de primeira linha 
Cor: Conforme quadro do anexo 6.3 
Acabamento: conforme anexo 6.3 
Fabricante: Suvinil ou equivalente 

4.7.1.2 Sequência de execução 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente 
Pintura de acabamento 
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um 

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo 
entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto. 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico 
de referência. 
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4.7.1.3 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

Pilares das passarelas, brises, estrutura metálica da cobertura dos blocos e da 
quadra coberta, chapa de fechamento das treliças das coberturas dos blocos, pilares mistos 
da quadra coberta e volume do castelo d’água. 

- Referências: 12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03 – Cortes (Administrativo) 
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 – Fachadas (Administrativo) 
12-ARQ-CRT- PDGB-13_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGC-16_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 – Fachadas (Bloco Serviço) 
12-ARQ-CRT- PDGE-22_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-CRT- PDGF-25_R03 – Cortes (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico)  
12-ARQ-CRD- QDAG-28_R03 – Cortes e detalhes (Quadra coberta) 
12-ARQ-PLA-PAS0-32_R03 – Plantas, elevações, cortes e detalhes (Passarela)
12-ARQ-PLA-PAS0-33_R03 – Plantas, elevações, cortes e detalhes (Passarela)

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas: 

 _ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 
industriais – Classificação;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.7.2 Paredes externas – Pintura Acrílica 

4.7.2.1 Características e Dimensões do Material 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas 
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco. 

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou 
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3. 

4.7.2.2 Seqüência de execução: 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes 
da aplicação da massa corrida. 

4.7.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
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 Bloco A Bloco B Bloco C Bloco D Bloco E Bloco F Bloco G 

Paredes 
externas 

cinza cinza/ 
caramelo 

cinza/ 
caramelo 

cinza cinza/ 
caramelo 

cinza/ 
caramelo 

caramelo 

Pilares caramelo cinza cinza cinza cinza cinza cinza 
Vigas cinza cinza/ 

caramelo 
cinza/ 
caramelo 

cinza cinza/ 
caramelo 

cinza/ 
caramelo 

caramelo 

Rodapé cinza cinza cinza ----------- cinza cinza cinza 
Base do 
banco 

terracota terracota terracota terracota terracota terracota ------------ 

- Referências: 12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03 – Fachadas (Administrativo) 
12-ARQ-FCH- PDGB-14_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGC-17_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- SERD-20_R03 – Fachadas (Bloco Serviço) 
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-FCH- PDGF-26_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico)  
12-ARQ-FCH- QDAG-29_R03 – Fachadas (Quadra coberta) 

4.7.2.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 
industriais – Classificação;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.7.3 Paredes externas 

4.7.3.1 Características e Dimensões do Material 

Cerâmica (10x10cm): 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, na cor vermelho, 

conforme aplicações descritas no item. 4.7.3.3.  
- Modelo de Referência:  
Marca: Tecnogres: 
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho; 
ou Marca: Eliane: 
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10 
Cerâmica (30x40cm): 
 Revestimento em cerâmica 30X40cm, na cor branca, conforme aplicações 

descritas no item. 4.7.3.3.  
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 

30x40 cm. 
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 

4.7.3.2 Seqüência de execução 
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Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.  

4.7.3.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Bloco D (cerâmica 10x10) - barrado superior pátio coberto - uma fiada acima de 
1,80m, até a altura de 1,90m – Cor vermelho 

- Bloco E (cerâmica 30x40) – área dos bebedouros - do piso até a altura de 
2,20m. 

- Referências: 12-ARQ-CRT- SERD-19_R03 – Cortes (Bloco Serviço) 
12-ARQ-FCH- PDGE-23_R03 – Fachadas (Bloco Pedagógico) 

4.7.3.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas 
cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento; 

4.7.4 Paredes internas - áreas secas 

Todas as paredes internas, devido à facilidade de limpeza e maior durabilidade, 
receberão revestimento cerâmico à altura de 0,90m, sendo o acabamento superior um friso 
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, para proteção contra impactos 
causados por mesas e cadeiras a pintura.  

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre 
massa corrida PVA.  

4.7.4.1 Caracterização e Dimensões dos Materiais: 

Cerâmica (30x40cm): 
- Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca, do piso até a altura de 0,90m. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 

30x40 cm. 
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 

Faixa de madeira (10cm): 
- Tábua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada 

acima do revestimento cerâmico (altura de 0,90m). 
- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com 

disponibilidade de madeira da região). 
- Acabamento com verniz fosco. 

Pintura: 
- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverão ser pintadas, 

com tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM – da faixa de madeira ao teto. 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente. 
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4.7.4.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administração, 
laboratório, informática, auditório, biblioteca) 

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  

4.7.5 Paredes internas – áreas molhadas 

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma 
especificação de cerâmica para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm 
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação 
de projeto. Abaixo dessa faixa, será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com 
tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de 
cores definido no projeto. 

4.7.6 Caracterização e Dimensões do Material: 

Cerâmica (30x40cm): 
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.  
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 

x 40 cm. 
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 

Cerâmica (10x10cm): 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas interna, nas cores azul escuro e 

vermelho, conforme aplicações descritas no item. 4.7.6.2.  

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
- Modelo de Referência:  
Marca: Tecnogres: 
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho;  
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho;  

ou Marca: Eliane: 
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10 
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10 

Pintura: 
- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão 

revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado 
fino, cor: BRANCO GELO.  

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água), 
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente. 

4.7.6.1 Seqüência de execução: 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 
internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias 
quando da finalização dos ambientes. 
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4.7.6.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Cozinha- Cerâmica branca 30x40 de piso a teto 
- Sanitários – Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10 
acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) – pintura 
acrílica cor Branco Gelo acima de 1,90m.  
- Vestiários – Cerâmica branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10 
acima de 1,80m – Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) – pintura 
acrílica cor Branco Gelo acima de 1,90m.  

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  

4.7.7 Piso Contínuo em Granitina 

4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Piso contínuo em granitina com 17mm de altura (juntas plásticas niveladas), cor 
bege claro;  

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura) 

4.7.7.2  Seqüência de execução: 

Revestimento monolítico proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois não 
necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo 
maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético. 

Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e 
areia), de espessura mínima de 2 cm;  

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda sobre 
um concreto curado (úmido sobre seco). No sistema úmido sobre seco, recomenda-se 
utilizar processos mecânicos (fresagem) e químicos (adesivos) para garantir uma perfeita 
ponte de aderência. 
 O polimento é dado com passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de 
esmeril que proporcionam um acabamento superficial liso.  

4.7.7.3  Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso. 

4.7.7.4  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Circulações e pátio coberto 
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 

12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.8 Piso em Cerâmica 40x40 cm 

4.7.8.1 Caracterização e Dimensões do Material: 
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- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: 

Branco.(450mm x 450mm) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: 

Cinza.(450mm x 450mm) 
- Modelos de Referência: Marca: Incefra Técnica Alta Performance – ref. PS30910 

(415mm x415 mm)  

4.7.8.2 Seqüência de execução: 

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada 
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores 
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento 
epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.  

4.7.8.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. 

4.7.8.4 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Bloco de serviço (exceto pátio) – cor branca;  
- Administração, salas de aula e pátio coberto – cor cinza;  

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.8.5 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – 
Procedimento; 

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 
_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; 
_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e 

métodos de ensaios; 

4.7.9 Soleira em granito  

4.7.9.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.  

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) 
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 

4.7.9.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
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- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A 
espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser 
polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível 
inferior. 

4.7.9.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre 
ambientes onde há mudança da paginação de piso;  

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.9.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 

4.7.10 Peitoril em granito  

4.7.10.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.  

- Dimensões: L (comprimento variável) x 17cm (largura) x 20mm (altura) 
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 

4.7.10.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias 
de alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e 
acabamento bizotado. 

Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno 
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo, 
caso não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo. Deverão ser 
deixadas as pingadeiras necessárias aos peitoris. 

4.7.10.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Abaixo das janelas, nos locais indicados no projeto. 

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.10.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 

4.7.11 Piso em Cimento desempenado  

4.7.11.1 Caracterização e Dimensões do Material: 
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- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; 
com 3cm de espessura e acabamento camurçado;  

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm 
(altura)  

4.7.11.2 Seqüência de execução: 

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, 
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve 
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser 
desempenada.  

4.7.11.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- calçadas de contorno dos blocos, área de serviço externa e bicicletário;  

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 
12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.11.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos. 

4.7.12 Piso em Blocos Intertravados de Concreto  

4.7.12.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de 
areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção 
sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. 

Opção 1:  
- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; ou 
- Modelo de Referência: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410  
- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm 
ou; 
Opção 2:  
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm,  4,5 cm, e 17,1 cm.  
- Modelo de Referência: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604 
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.  

4.7.12.2 Seqüência de execução: 

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir 
infiltração das águas.  
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4.7.12.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Estacionamento, calçada frontal, carga e descarga, pátio aberto; 
- Referências: 12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.12.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT  NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de 
ensaios;

_ ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação; 
_ ABNT NBR 9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Determinação da 

resistência à compressão. 

4.7.13 Piso Tátil – Direcional e de Alerta  

4.7.13.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e 
pré-moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso 
adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso 
amarelo ou azul. Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em 
áreas internas - inclusive molhadas e molháveis - e Externo (cimentício).  

- Piso Tátil Direcional de Alerta em borracha Integrado (áreas internas)  
Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para 

aplicação em áreas internas e externas. Neste caso, não deve haver desnível com relação 
ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo.  

- Dimensões: placas de dimensões 300x300; 
- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul; 

- Piso Tátil Direcional de Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas - 
rampa) 

 Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para 
aplicação em áreas internas e externas.  

- Dimensões: placas de dimensões 300x300; 
- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cor: azul. 

4.7.13.2 Seqüência de execução:  

Áreas internas - pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve 
ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico. 
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contra-piso com água e cola 
branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de cola branca e 
água na proporção 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros 
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de água). Assentar o piso batendo com martelo 
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito 
nivelamento com o piso adjacente.  
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Áreas externas - pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: 
assentamento diretamente no contra-piso. Nivelar a superfície das placas com o piso 
adjacente (cimento desempenado). 

4.7.13.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente 
no próprio relevo.  

4.7.13.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde a 
entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos 
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050;  

- Referências: 12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.14 Piso industrial polido 

4.7.14.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra 
com pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, amarela, 
laranja e branca e verde.  

Estrutura do piso: 
- Espessura da placa: 8cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm; 
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-138 em painel: 

• a armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e 
que atendam a NBR 7481. 

- Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada 
e engraxada; 

- Sub Base: 
• A sub base de 8cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada 

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm. 

4.7.14.2 Seqüência de execução: 

- Preparo da sub-base: 
• A compactação deverá ser efetuada com rolos compactadores vibratórios lisos ou 

com placas vibratórias; nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-
se proceder à compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos 
100% de compactação na energia do proctor modificado. 

- Isolamento da placa e sub-base: 
• O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico 

(espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões 
das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm. 
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• As formas devem ser metálicas, rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter 
linearidade superior a 3mm em 5m; 

- Colocação das armaduras: 
• O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espaçadores soldados (como 

as treliças) para as telas superiores – cerca de 0,8 a 1,0 m/m², de tal forma que 
permita um cobrimento da tela de 2cm; 

• A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos duas 
malhas da tela soldada. 

- Barras de transferência: 
• -As barras de transferência devem trabalhar com pelo menos uma extremidade não 

aderida, para permitir que nos movimentos contrativos da placa ela deslize no 
concreto, sem gerar tensões prejudiciais a este. Para que isso ocorra é necessário 
que pelo menos metade da barra esteja com graxa para impedir a aderência ao 
concreto;  

• Os conjuntos de barras devem estar paralelos entre si, tanto no plano vertical como 
horizontal, e concomitantemente ao eixo da placa; 

• Nas juntas serradas, as barras de transferência deverão ser posicionadas 
exclusivamente com o auxílio de espaçadores, que deverão possuir dispositivos de  
fixação que garantam o paralelismo citado; 

• Nas juntas de construção, as barras devem ser fixadas também às formas; 
• É necessário pintar as barras que serão engraxadas, pois a não aderência ao 

concreto impede que ocorra a passivação do metal, podendo ocorrer corrosão. Essa 
pintura pode ser feita, por exemplo, com emulsões asfálticas. 

- Plano de concretagem: 
• A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e 

posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas 
juntas longitudinais e que os mecanismos de transferência de carga nas juntas 
serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados; 

- Acabamento superficial: 
• A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta 

denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum 
tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido.  

- Desempeno mecânico do concreto: 
• Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da 

água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o 
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de 
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, 
obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o 
alisamento superficial do concreto.

- Cura: 
• A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a 

cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante 

- Serragem das juntas: 
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• As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mpinima de 3 
cm) após o concreto tenha resistência sufi ciente para não se desagregar devendo 
obedecer à ordem cronológica do lançamento; 

- Selagem das juntas: 
• A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 

70% de sua retração final; 
• Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no 

sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra 
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do 
sub leito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada 
para receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas 
soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde 
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando 
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 

4.7.14.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- piso da quadra poliesportiva coberta. 
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa 

12-ARQ-PGP- GER0-04_R03 - Paginação de Piso 

4.7.14.4 Normas Técnicas relacionadas: 

_NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 
_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto. 
_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 
_NBR 11578 - Cimento Portland Composto. 
_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 
_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno. 
_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos. 
_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos. 
_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone - 
Método de Ensaio. 
_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for 
Curing Concrete. 
_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL 
Floo Levelness Numbers. 
_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing 
Surfaces. 

4.7.15 Tetos – Pintura  

4.7.15.1 Características e Dimensões do Material: 

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

4.7.15.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
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- Pintura em todas as lajes da escola.  
- Referências: 12-ARQ-FOR-GER0-05_R03 – Forro 

4.7.16 Louças  

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e 
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

4.7.16.1 Caracterização do Material: 

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais). 

4.7.16.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Lavatórios com coluna (sanitário e cozinha - bloco D); 
- Lavatórios de canto (sanitários PNE – bloco A); 
- Cubas de embutir ovais (sanitários e vestiários – blocos E1, E2 e F); 
- Tanque (área de serviço – bloco D); 
- Bacias para PNE, incluir assento (sanitários e vestiários – blocos A, E1, E2 e F); 
- Bacias convencionais para válvula de descarga, incluir assento (sanitários e 

vestiários- blocos D, E1, E2 e F). 
 - Mictórios (sanitários – blocos E1 e E2) 

- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 – Planta Baixa (Bloco Administrativo) 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 

4.7.17 Metais / Plásticos 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam 
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) 
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças 
aqui especificadas. 

4.7.17.1 Caracterização do Material: 

Os modelos de referência estão indicados na tabela 6.4 (louças e metais). 

4.7.17.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Cubas de embutir de inox industriais grandes (laboratório, triagem/lavagem e 
cozinha – blocos C e D); 

- Cubas de embutir de inox pequenas (laboratório e cozinha – blocos C e D); 
-Torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louça ovais e lavatórios (vestiários 

e sanitários – blocos A, D E1, E2  e F); 
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- Torneiras de parede (triagem/lavagem e área de serviço – bloco D); 
- Torneiras elétricas (cozinha – bloco D); 
- Torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha e laboratório – blocos 

C e D); 
- Torneiras de jardim (jardim áreas externas); 
- Acabamentos de registro/torneiras de parede (para chuveiros - blocos D e F); 
- Duchas higiênicas (sanitários e vestiários PNEs - blocos A, E1, E2 e F);
- Válvulas de descarga (sanitários e vestiários - blocos A, D, E1, E2 e F);  
- Papeleiras metálicas (sanitários - blocos A e D);
- Barras de apoio em linha (sanitários PNE - blocos A, E1, E2 e F). 
- Barras de apoio “L” para lavatório (sanitários PNE - bloco A); 
- Barra de apoio “L” para chuveiro (vestiários PNE - bloco F); 
- Banco para chuveiro (vestiários PNE - bloco F); 
- Chuveiros elétricos (banho funcionários e vestiários - blocos D e F); 
- Mangueira plástica para chuveiros elétricos (banho funcionários e vestiários - 

blocos D e F); 
- Dispenser para toalha de papel (vestiários e sanitários – blocos E1, E2 e F); 
- Dispenser para sabonete líquido (vestiários e sanitários– blocos A, D, E1, E2, F);
- Dispenser para toalha (vestiários e sanitários – blocos A, D, E1, E2 e F);
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  

12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03 – Planta Baixa (Bloco Administrativo) 
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 

4.7.18 Bancadas e Prateleiras em granito 

4.7.18.1 Características e Dimensões do Material: 

Granito cinza andorinha, acabamento polido  
- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Espessura do granito: 20mm. 

4.7.18.2 Seqüência de execução: 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.  

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 
bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras 
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em 
projeto.     

4.7.18.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Informática, laboratórios, triagem/lavagem, despensa, cozinha, D.M.L., sanitários 
e vestiários; 
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- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 – Planta Baixa (Bloco Serviço) 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 – Planta Baixa (Bloco Pedagógico) 

4.7.19 Elementos Metálicos  

4.7.19.1 Portões de Acesso Principal 

4.7.19.1.1 Caracterização e Dimensões do Material  

Portões formados por perfis em metalon de seção 5x5cm, pintados com tinta 
esmalte sintético na cor terracota, (conforme projeto). 

Gradil e portão metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço 
galvanizado a fogo, tipo industrial e requadros para fixação da grade galvanizada. 

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - 5x5cm e=2mm;  
- Requadros para fixação da grade galvanizada - 2x2cm e=2mm;  
- Grade galvanizada – 0,5x0,5cm 

  

4.7.19.1.2 Sequência de execução: 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais 
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, 
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.  

4.7.19.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- portão principal (entrada e saída): 2 folhas de abrir, de 1,00x1,70m cada. As 
folhas deverão ser fixadas nos pilares laterais. Largura do vão= 2,05m. 

- portão de acesso de veículos: 1 folha de correr, de 3,00x1,80m. Largura do vão= 
3,00m. 

- portão de acesso ao pátio de serviço: 2 folhas de abrir, de 0,60x1,80m cada. 
Largura do vão= 1,25m.                                                                                                                                
       - Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  

12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 – Detalhamento  

4.7.19.2 Fechamento Metálico Fixo Principal 

4.7.19.2.1 Caracterização e Dimensões do Material  

Trata-se de gradil fixo (conforme projeto).  

4.7.19.2.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Limite frontal do terreno. 
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  

12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 – Detalhamento  
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4.7.19.3 Mastros para bandeiras 

4.7.19.3.1 Caracterização e Dimensões do Material  

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 
natural, medidas conforme especificação em projeto.  

4.7.19.3.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos  

- Área frontal externa. 
- Referências: 12-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa  

12-ARQ-PLA-GER0-35_R03 – Detalhamento  

4.7.19.4 Castelo D´Água  

O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o 
Castelo D’Água com capacidade para 15 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura 
metálica de apoio ao reservatório de água cilíndrico também metálico, confeccionado em 
aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme especificções de 
projeto) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade. 

4.7.19.4.1 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos  

- Referências: 12-ARQ-PLA-RES0-36_R01 – Planta baixa, Cortes e Fachadas 
(Reservatório); 

4.8 PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 

 O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, não financiado pelo 
FNDE, que poderá ser implantada nos terrenos padronizados. Esta sugestão leva em 
consideração áreas para recreação e esportes. Caso o ente requerente desenvolva projeto 
próprio de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na escola, bem 
como elementos do projeto padrão como a paginação de piso externo, os acessos à escola 
e consequentemente no projeto do muro / portões. 

4.8.1 Forração de Grama  

4.8.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas 
densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e 
ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona 
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio. 

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento. 
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais
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4.8.1.2 Seqüência de execução: 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de 
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou 
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes 
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de 
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com 
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser  irrigada por aproximadamente um mês. 

4.8.1.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto. 
- Referências: 12-ARQ-IMP-GER0-01_R03 - Implantação 
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5 HIDRÁULICA
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5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Espaço Educativo 
Urbano de 12 Salas de Aula, foram consideradas as populações equivalentes aos números 
de usuários previstos para o estabelecimento (390 alunos e 30 funcionários). 

5.1.1 Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 
diários da edificação.   

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório tipo cisterna com capacidade para 15.000l. Este 
abastecerá o castelo d’água elevado, com capacidade para 15.000l.  Ambos serão 
instalados em local especificado em projeto. A água, a partir do reservatório, segue pela 
coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto. 

5.1.2 Ramal Predial 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O 
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local 
de água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para 
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local 
do hidrômetro de consumo. 

5.1.3 Cisterna e Reservatório 

A cisterna e o reservatório são destinado ao recebimento da água da rede pública e 
à reserva de água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto 
motor-bomba. A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a 
instalação dos conjuntos motor-bomba (não financiado pelo FNDE). 

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas 

− ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 
− ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para 

sistemas prediais de água fria – Requisitos;  
− ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
− ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna;
− ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água – Tipos – Padronização; 
− ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – 

Requisitos; 
− ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 
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− ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

− ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: 
Requisitos e métodos de ensaios; 

− ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 
Procedimentos para instalação; 

− ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

− ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de 
ensaio; 

− ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: 
Registros de pressão; 

− ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – 
Requisitos e métodos de ensaio; 

− DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

− EB-368/72 - Torneiras; 

− NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

5.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora 
das projeções dos pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber 
os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de 
esgoto deverão ser em PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 
coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 
destinação de esgotos sanitários. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

• 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 
• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano 
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala 
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a 
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e 
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento 
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mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de 
concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala 
recoberta com solo normal. 

5.2.2 Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As 
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de 
ventilação. 

5.2.3 Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente 
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução 
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro a serem construídos 
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos 
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de 
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de 
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de 
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e 
operação. 

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas 

− ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

− ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: 
Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 

− ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 
sistemas de esgoto sanitário; 

− ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de 
rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 

− ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

− ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 
esgoto sanitário – Especificação; 

− ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – 
Procedimento; 

− ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

− ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

− ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 
esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 

− ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 
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− ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

− ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto 
de redes coletoras com tubos de PVC; 

− Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho: 

− NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

− Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário. 

5.3 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 – 
Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e ABNT NBR 15.526 – Redes de Distribuição 
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais – Projeto e 
Execução. 

O ambiente destinado ao projeto de instalação de gás é a cozinha, onde será instalado 
um fogão de 6 bocas com forno, do tipo industrial. O sistema será composto por quatro 
cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição em aço SCH-40 e acessórios conforme 
dados e especificações do projeto. O abrigo do gás será executado em alvenaria. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, 
deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será 
direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto.  

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas 

− ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de 
gás liquefeito de petróleo (GLP);

− ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 
combustível; 

− ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP;

− ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixa pressão; 

− ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução;

− ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis 
em instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – 
Procedimento; 

5.4 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. 
São exigidos os seguintes sistemas: 
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• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 
advertem os usuários da edificação.  

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores 
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no projeto. 

• SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, 
concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

5.4.1 Normas Técnicas Relacionadas 

− NR 23 – Proteção Contra Incêndios; 

− NR 26 – Sinalização de Segurança; 

− ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

− ABNT NBR 7195, Cores para segurança;

− ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios;

− ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

− ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio;

− ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico –  Parte 1: 
Princípios de projeto;

− ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores;

− ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

− Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 
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6 ELÉTRICA
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6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 
alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme 
especificado no projeto.  

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais 
de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto 
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica, 
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas 

− NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

− ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

− ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

− ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

− ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

− ABNT NBR 5461, Iluminação; 

− ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

− ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

− ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;

− ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;

− ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais 
e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;

− ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – 
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

− ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

− ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
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− ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

7 ANEXOS
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7.1 TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

Bloco A - Administrativo 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

01 Direção 3,00 x 3,45 x 2,67 11,53 

01 Almoxarifado 1,80 x 4,65 x 2,67 8,33 

01 Coordenação 3,45 x 4,65 x 2,67 16,04 

01  Secretaria 5,85 x 4,65 x 2,67 26,50 

01 Sala dos Professores 5,25 x 4,65 x 2,87 25,25 

02  Sanitários (feminino e masculino) 1,50 x 2,45 x 2,67 3,67 x 2 

 01 Circulação 7,55 x 2,40 x 2,67 23,90 

Área Útil Bloco A 138,51 

Bloco B - Pedagógico 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

01 Auditório 7,32 x 11,85 x 3,12 83,58 

01 Biblioteca 7,32 x 9,45 x 3,12 67,71 

Área Útil Bloco B 162,30 

Bloco C - Pedagógico 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

01 Informática 7,35 x 7,05 x 3,12 50,30 

01 Laboratório 7,35 x 9,45 x 3,12 67,94 

01 Grêmio 7,35 x 4,65 x 3,12 32,65 

Área Útil Bloco C 162,66 

Bloco D - Serviço 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

01 Pátio coberto 18,10 x 12,48 x 2,67 224,56 

01 Despensa 3,32 x 2,87 x 2,67 9,48 

01 Triagem/lavagem 1,78 x 2,87 x 2,67 4,09 

01 Cozinha 5,25 x 5,85 x 2,67 30,70 
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Bloco A - Administrativo 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

01 Área de serviço 1,34 x 5,25 x 2,67 6,74 

01 D.M.L. 1,71 x 1,17 x 2,67 1,99 

01 Sanitário 1,30 x 1,23 x 2,67 1,60 

01 Banho 1,30 x 1,40 x 2,67 1,80 

01 Circulação 1,30 x 1,46 x 2,67 1,46 

Área Útil Bloco D  292,13 

Áreas Externas ao Bloco de Serviço 

01 Compartimento de gás 0,95 x 2,10 x 1,95 2,00 

01 Compartimento de lixo 0,95 x 1,80 x 1,95 1,71 

Total áreas externas 3,71 

Bloco E (E1 e E2) - Pedagógico 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

04  Salas de Aula 7,05 x 7,35 x 3,12 50,33 x 4 

02 Sanitários (feminino e masculino)  4,65 x 3,60 x 3,12 16,49 x 2 

01 Circulação 118,07 

Área Útil Bloco E 256,54 

Bloco F - Pedagógico 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

04  Salas de Aula 7,05 x 7,35 x 3,12 50,33 x 4 

02 Vestiários (feminino e masculino)  7,05 x 3,60 x 3,12 16,49 x 2 

01 Circulação 112,57 

Área Útil Bloco F 256,54 

Bloco G – Quadra Coberta 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

01  Quadra poliesportiva coberta 24,85 x 36,50 x 8,90 899,17 

Área Útil Bloco G 899,17 

Demais Espaços 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)
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Bloco A - Administrativo 

Quantidade Ambientes Dimensões Internas 
(CxLxH) 

Áreas 
Uteis (m²)

08 Passarelas (M1) --- 12,96 x 8 

06 Passarelas (M2) --- 25,92 x 6 

01 Passarelas (M3) --- 38,88 

Área Útil Total  298,08 

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS 

Elementos Ambientes Especificações Cores 

Elementos de fechamento, 
Paredes e Pilares Fachadas 

Pintura acrílica acetinada 

Terracota 

Caramelo 

Cinza 

Telha perfurada 
(fechamento quadra) Cinza 

Pintura esmalte sintético 
(estrutura metálica) Terracota 

Portões de Entrada Entrada Gradil em aço galvanizado Terracota 

Janelas Todos os Ambientes Folhas das janelas* Alumínio Natural 

Portas 

Salas de Aula 

Alisares Platina 

Folha de Porta Terracota 

Moldura de madeira do 
visor Platina 

Demais Ambientes 
Folha de Porta Platina 

Alisares Terracota 

Box dos Sanitários Folha de porta Branco 

Cobertura - Estrutura metálica Pátio Coberto Pintura esmalte sintético Terracota 

Tetos Todos os Ambientes Pintura PVA acabamento 
fosco Branco Neve 
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Elementos Ambientes Especificações Cores 

Piso 

Pátio Coberto e Circulações
Granitina  Cinza claro 

Piso podotatil 30x30cm Azul 

Demais Ambientes Internos Cerâmica antiderrapante 
40x40cm Cinza 

Áreas Molhadas Cerâmica antiderrapante 
40x40cm Branco  

Área de serviço descoberta Cimento desempenado Cinza 

Quadra 

Piso industrial polido em 
concreto armado com  

demarcações coloridas 
com pintura à base de 

resina acrílica 

Cinza/ azul, 
amarelo, laranja, 
branco e verde 

Pátio aberto Piso em bloco intertravado 
de concreto Natural 

Paredes 

Salas de Aula 

Cerâmica 30x40cm (do 
piso à altura de 0,90m) Branco 

Roda-meio de 10cm de 
Madeira (altura de 0,90m 

do piso) 
Verniz Fosco 

Pintura acrílica (do roda-
meio ao teto) acetinada  Marfim 

Secretaria/Administração 

Cerâmica 30x40cm (do 
piso à altura de 0,90m) Branco  

Roda-meio de 10cm de 
Madeira (altura de 0,90m 

do piso) 
Verniz Fosco 

Pintura acrílica (do roda-
meio ao teto) acetinada Marfim 

Cozinha  Cerâmica 30x40cm (do 
piso ao teto) Branco  

Sanitários e Vestiários 

Cerâmica 30x40cm (do 
piso à altura de 1,80m) Branco 

Roda-meio de cerâmica 
10x10m (altura 1,80m do 

piso) 

Azul Escuro 
(Masculino) e 

Vermelho 
(Feminino) 
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Elementos Ambientes Especificações Cores 

Pintura acrílica (do roda-
meio ao teto) acetinada Branco 

Reservatório Metálico Pintura em esmalte 
sintético Terracota 

7.3 TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 

Sanitários feminino e masculino (Bloco A - Administrativo) 

02 Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  
DECA, ou equivalente

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 
código AP.52, DECA, ou equivalente.

02 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente.

02 Lavatório de canto suspenso com mesa, código: L76, DECA ou equivalente 

02 Sifão cromado para lavatório L76, código: 1680.C.100.112 

04 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente 

02 Barra de apoio em “L” para lavatório DECA L76 , em aço inox polido 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente
02 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

02 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Laboratório (Bloco C - Pedagógico) 

03 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 
equivalente 

02 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente

05 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

Sanitário / banho (Bloco D - Serviço) 

01 Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente

01 Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, ou equivalente 

01 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente 

01 Lavatório Pequeno com coluna Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou 
equivalente.

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente
01 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 
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01 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 

01 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

Área de Serviço e Recepção de Alimentos (Bloco D - Serviço) 
01 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente 

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente

01 Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou 
equivalente 

01 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

Cozinha (Bloco D - Serviço) 

05 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica, aço inoxidável, c/ válvula, FRANKE, ou 
equivalente 

02 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente

05 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 

02 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 

01 Lavatório Pequeno com coluna Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA ou 
equivalente.

01 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente
01 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Sanitários feminino e masculino (Bloco E (E1 e E2) - Pedagógico) 
04 x 2 Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente 

04 x 2 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente 

04 x 2 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente 

02 x 2 Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  
DECA, ou equivalente

02 x 2 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 
código AP.52, DECA, ou equivalente 

02 x 2 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente. 

03 x 2 Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente 

03 x 2 Válvula de Mictório Pressmatic Compact Chrome Baixa Pressão - Ref: 17010306 - Docol  

08 x 2 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

08 x 2 Sifão cromado para cuba de embutir, código: 1684.C.100.112 

08 x 2 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente 

06 x 2  
Dispenser papel higiênico em ABS de alta resistência. Capacidade de 1 rolo de Papel 
Higiênico. Fechamento por chave para evitar furto de material. Linha Lalekla, código 
30175768, KIMBERLY CLARK ou equivalente  

04 x 2 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

06 x 2 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

04 x 2  Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente 

Vestiários feminino e masculino (Bloco F - Pedagógico)
02 Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente 

02 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA, ou equivalente 
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02 Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 
4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente 

02 Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51,  
DECA, ou equivalente

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 
código AP.52, DECA, ou equivalente 

02 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente. 

06 Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente 

02 Barra de apoio em “L” para chuveiro Linha conforto, código 2335 e 2340, em aço inox 
polido, DECA, ou equivalente 

02 Cadeira articulada para banho Linha conforto, código 2355, DECA, ou equivalente 

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente 

06 Sifão cromado para cuba de embutir, código: 1684.C.100.112 

06 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente

08 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 

08 Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

04 
Dispenser papel higiênico em ABS de alta resistência. Capacidade de 1 rolo de Papel 
Higiênico. Fechamento por chave para evitar furto de material. Linha Lalekla, código 
30175768, KIMBERLY CLARK ou equivalente 

04 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 

04 Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 

Areas externas / jardim / Circulação 

06 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, 
ou equivalente 

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS  

PORTAS DE VIDRO 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) 

Tipo Ambiente 

PV 1 02 1,80x 2,10 

(2,20x2,50) 

02 folhas, de abrir, em vidro, 
c/ bandeiras laterais e 

superior. 

Circulação bloco A -
administrativo 

PORTAS DE MADEIRA 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) 

Tipo Ambiente 

PM 1 18 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, em 
madeira, c/ visor de vidro e 

chapa metálica. 

Auditório, biblioteca, 
laboratório, sala de 
informática, sala de 

grêmio e salas de aula 
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PORTAS DE MADEIRA 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) 

Tipo Ambiente 

PM 2 07 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, lisa, em 
madeira. 

Direção, almoxarifado, 
coordenação, sala de 

professores, secretaria, 
cozinha e despensa 

PM 3 08 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, em 
madeira, c/ chapa e barra 

metálica. 

Sanitários PNE (adm.), 
entrada dos sanitários e 

vestiários  

PM 4 16 0,60x 1,60 01 folha, de abrir, lisa, em 
madeira. 

Boxes dos sanitários e 
vestiários 

PM 5 06 0,80x 1,60 01 folha, de abrir, em 
madeira, c/ barra metálica. 

Boxes dos sanitários 
PNE 

PORTAS DE ALUMINIO 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) 

Tipo Ambiente 

PA 1 05 0,70x 2,10 01 folha, de abrir, com 
veneziana 

Armário externo, DML e 
sanitário 

PA 2 02 0,80x 2,10 01 folha, de abrir, com vidro 
e veneziana 

Área de serviço e 
triagem/ lavagem 

PA 3 02 1,20x 2,10 02 folhas, de abrir, com vidro 
e veneziana 

Área de serviço e 
cozinha 

PORTÕES DE ALUMINIO 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) 

Tipo Ambiente 

PT 1 01 2,00x 1,70 02 folhas, de abrir Acesso pedestres 

PT 2 01 1,80x 1,80 02 folhas, de abrir, com 
veneziana 

Lixo 

PT 3 02 1,00x 1,80 02 folhas, de abrir, com Gás 
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PORTÕES DE ALUMINIO 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) 

Tipo Ambiente 

veneziana  

PT 4 01 1,20x 1,80 02 folhas, de abrir Pátio de serviço 

PT 5 01 3,00x 1,80 01 folha, de correr Acesso serviço  

JANELAS DE ALUMÍNIO 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) Tipo Ambiente 

JA 1 09 0,90x 0,50 Basculante, de alumínio 
Banho, cozinha, 
despensa, DML, 

sanitário (cozinha) e 
sanitários PNE (blocoA)

JA 2 04 1,75x 0,55 Basculante, de alumínio Sanitários feminino e 
masculino (bloco E) 

JA 3 07 2,00x 0,55 Basculante, de alumínio 
Sanitários e vestiários 

femininos (blocos E e F)

JA 4 07 2,20x 0,55 Basculante, de alumínio 
Sanitários e vestiários 
masculinos (blocos E e 

F) 

JA 5 06 1,40x 1,00 Correr, de alumínio 
Almoxarifado, 

coordenação, direção, 
sala de professores e 

secretaria 

JA 6 03 3,45x 1,00 Correr, de alumínio Coordenação, sala de 
professores e secretaria

JA 7
35 2,00x 1,10 Basculante, de alumínio 

Salas de aula, auditório, 
biblioteca, laboratório, 
informática e sala de 

grêmio 
JA 8 02 0,90x 1,00 Correr, de alumínio Cozinha e triagem / 

lavagem 
JA 9 02 1,10x 1,20 Enrolar, de aluminio Cozinha 

JA 10 01 2,10x 1,00 Correr, de aluminio Cozinha 

JA 11 54 2,20x 1,75 Basculante/ correr, de 
aluminio 

Salas de aula, auditório, 
biblioteca, laboratório, 
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JANELAS DE ALUMÍNIO 

Código Quantidade Dimensões 
Internas (LxH) Tipo Ambiente 

informática e sala de 
grêmio 

Ferragens para Portas em Madeira

15 Maçaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente 

15 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente 

15 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente 

15 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente 

45 Dobradiças, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta) 

06 Puxadores La Fonte, ref. PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM5) 

22 Tarjeta metálica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente 
(para portas PM4 e PM5) 

14 Barra de apoio para PNE 500 mm, em aço inox polido (para portas PM3 e PM5) 
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12-ARQ-CRT-PDGB-13_R03 Cortes - Bloco B (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-CRT-PDGB-14_R03 Fachadas - Bloco B (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03 Planta baixa - Bloco C (Pedagógico) 1:50 
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Nome do arquivo Título Escala 
12-ARQ-CRT-PDGC-16_R03 Cortes - Bloco C (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-FCH-PDGC-17_R03 Fachadas - Bloco C (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03 Planta baixa - Bloco D (Serviço) 1:50 
12-ARQ-CRT-SERD-19_R03 Cortes - Bloco D (Serviço) 1:50 
12-ARQ-FCH-SERD-20_R03 Fachadas - Bloco D (Serviço) 1:50 
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03 Planta baixa - Bloco E (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-CRT-PDGE-22_R03 Cortes - Bloco E (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-FCH-PDGE-23_R03 Fachadas - Bloco E (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03 Planta baixa - Bloco F (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-CRT-PDGF-25_R03 Cortes - Bloco F (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-FCH-PDGF-26_R03 Fachadas - Bloco F (Pedagógico) 1:50 
12-ARQ-PLB-QDAG-27_R03 Planta baixa - Bloco G (Quadra Coberta) 1:50 
12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03 Cortes e detalhas - Bloco G (Quadra Coberta) indicada 
12-ARQ-FCH-QDAG-29_R03 Fachadas - Bloco G (Quadra Coberta) 1:50 
12-ARQ-PCD-QDAG-30_R03 Planta, cortes e detalhes - Bloco G (Quadra Coberta) indicada 
12-ARQ-AMP-QDAG-31_R03 Ampliação - Bloco G (Quadra Coberta) 1:20 
12-ARQ-AMP-SERD-32_R03 Ampliação - Bloco D (Cozinha) 1:25 
12-ARQ-AMP-SERD-33_R03 Ampliação - Bloco D (Despensa e triagem/ lavagem) 1:25 
12-ARQ-AMP-SERD-34_R03 Ampliação - Bloco D (A. serviço, banho, sanit., D.M.L.) 1:25 
12-ARQ-AMP-PDGE-35_R03 Ampliação - Bloco E e A (Sanitários) 1:25 
12-ARQ-AMP-PDGF-36_R03 Ampliação - Bloco F (Vestiários) 1:25 
12-ARQ-PLA-PAS0-37_R03 Planta, elevações, cortes e detalhes 1:50 
12-ARQ-PLA-PAS0-38_R03 Planta, elevações, cortes e detalhes 1:50 
12-ARQ-ELV-GER0-39_R03 Elevações 1:100 
12-ARQ-PLA-GER0-40_R03 Planta, elevações, cortes e detalhes indicada 
12-ARQ-PLA-RES0-41_R03 Planta, elevações, cortes e detalhes (Reservatório) indicada 
12-ARQ-PCD-RFR0-42_R03 Sugestão de fechamento para regiões frias 1:50 

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 72 pranchas 

Estrutura de Concreto 
Nome do arquivo Título Escala 

12-SFN-PLD-ADMA-01_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada  
12-SCF-PLD-ADMA-02_R03 Formas indicada 
12-SCO-PLD-ADMA-03_R03 Formas e pilares indicada 
12-SCV-DET-ADMA-04_R03 Vigas indicada 
12-SCV-DET-ADMA-05_R03 Vigas indicada 
12-SFN-PLD-PDGB-06_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada 
12-SCF-PLD-PDGB-07_R03 Formas indicada  
12-SCP-PLD-PDGB-08_R03 Pilares indicada 
12-SCO-PLD-PDGB-09_R03 Formas e pilares indicada 
12-SCV-DET-PDGB-10_R03 Vigas indicada 
12-SCV-DET-PDGB-11_R03 Vigas indicada 
12-SFN-PLD-PDGC-12_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada  
12-SCF-PLD-PDGC-13_R03 Formas indicada 
12-SCP-PLD-PDGC-14_R03 Pilares indicada 
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Nome do arquivo Título Escala 
12-SCO-PLD-PDGC-15_R03 Formas e pilares indicada 
12-SCV-DET-PDGC-16_R03 Vigas indicada 
12-SCV-DET-PDGC-17_R03 Vigas indicada 
12-SFN-PLD-SERD-18_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada 
12-SCF-PLD-SERD-19_R03 Formas indicada 
12-SCP-PLD-SERD-20_R03 Pilares indicada 
12-SCO-PLD-SERD-21_R03 Formas e pilares indicada 
12-SCV-DET-SERD-22_R03 Vigas indicada 
12-SCV-DET-SERD-23_R03 Vigas indicada 
12-SFN-PLD-PDGE-24_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada  
12-SCF-PLD-PDGE-25_R03 Formas indicada 
12-SCP-PLD-PDGE-26_R03 Pilares indicada 
12-SCO-PLD-PDGE-27_R03 Formas e pilares indicada  
12-SCV-DET-PDGE-28_R03 Vigas indicada 
12-SCV-DET-PDGE-29_R03 Vigas indicada 
12-SFN-PLD-PDGF-30_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada  
12-SCF-PLD-PDGF-31_R03 Formas indicada 
12-SCP-PLD-PDGF-32_R03 Pilares indicada 
12-SCO-PLD-PDGF-33_R03 Formas e pilares indicada  
12-SCV-DET-PDGF-34_R03 Vigas indicada 
12-SCV-DET-PDGF-35_R03 Vigas indicada 
12-SFN-PLD-QDAG-36_R03 Locação da obra e blocos de fundação indicada  
12-SCF-PLD-QDAG-37_R03 Formas indicada 
12-SCF-PLD-QDAG-38_R03 Formas indicada 
12-SCV-DET-QDAG-39_R03 Vigas indicada 
12-SCO-PLD-PASS-40_R03 Locação, fundação, pilares e lajes indicada 
12-SCO-PLD-PASS-41_R03 Locação, fundação, pilares e lajes indicada 
12-SCO-PLD-PASS-42_R03 Locação, fundação, pilares e lajes indicada 

Estrutura Metálica 
Nome do arquivo Título Escala 

12-SMT-PLD-ADMA-01_R03 Locação  indicada  
12-SMT-PLC-ADMA-02_R03 Planta e corte indicada 
12-SMT-DET-ADMA-03_R03 Detalhes das treliças indicada 
12-SMT-DET-ADMA-04_R03 Detalhes das terças e apoios indicada 
12-SMT-PLD-PDGB-05_R03 Locação  indicada  
12-SMT-PLC-PDGB-06_R03 Planta e corte indicada 
12-SMT-DET-PDGB-07_R03 Detalhes das treliças e viga mestra indicada 
12-SMT-DET-PDGB-08_R03 Detalhes das terças tirantes e apoios indicada 
12-SMT-PLD-PDGC-09_R03 Locação  indicada  
12-SMT-PLC-PDGC-10_R03 Planta e corte indicada 
12-SMT-DET-PDGC-11_R03 Detalhes das treliças e viga mestra indicada 
12-SMT-DET-PDGC-12_R03 Detalhes das terças tirantes e apoios indicada 
12-SMT-PLD-SERD-13_R03 Locação  indicada  
12-SMT-PLC-SERD-14_R03 Planta e corte indicada 
12-SMT-DET-SERD-15_R03 Detalhes das treliças indicada 
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12-SMT-DET-SERD-16_R03 Detalhes das terças e apoios indicada 
12-SMT-PLD-PDGE-17_R03 Locação  indicada  
12-SMT-PLC-PDGE-18_R03 Planta e corte indicada 
12-SMT-DET-PDGE-19_R03 Detalhes das treliças e viga mestra indicada 
12-SMT-DET-PDGE-20_R03 Detalhes das terças tirantes e apoios indicada 
12-SMT-PLD-PDGF-21_R03 Locação  indicada  
12-SMT-PLC-PDGF-22_R03 Planta e corte indicada 
12-SMT-DET-PDGF-23_R03 Detalhes das treliças e viga mestra indicada 
12-SMT-DET-PDGF-24_R03 Detalhes das terças tirantes e apoios indicada 
12-SMT-PLD-QDAG-25_R03 Locação e cargas indicada  
12-SMT-FCH-QDAG-26_R03 Fachadas indicada 
12-SMT-DET-QDAG-27_R03 Detalhes da estrutura indicada 
12-SMT-DET-QDAG-28_R03 Detalhes da estrutura indicada 
12-SMT-DET-QDAG-29_R03 Detalhes da estrutura indicada 
12-SMT-PCD-PASS-30_R03 Planta, cortes e detalhes indicada 

PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 14 pranchas

Instalação de Água Fria  
Esgoto Sanitário  
Gás Combustível  
Sistema de Proteção contra Incêndio 

Nome do arquivo Título Escala 
12-HAG-PLB-GER0-01_R03 Planta baixa - Água fria 1:200  
12-HAG-PLD-PDGC-02_R03 Plantas baixas e Isométricas - Água fria indicada 
12-HAG-PLD-SERD-03_R03 Plantas baixas e Isométricas - Água fria indicada 
12-HAG-PLD-PDGE-04_R03 Plantas baixas e Isométricas - Água Fria indicada 
12-HEG-PLB-GER0-05_R03 Planta baixa – Esgoto sanitário 1:200 
12-HID-PLD-ADMA-06_R03 Planta baixa e detalhes - Água fria e esgoto sanitário indicada 
12-HEG-PLB-PDGC-07_R03 Ampliação - Esgoto sanitário indicada 
12-HEG-PLD-SERD-08_R03 Ampliação e detalhes - Esgoto sanitário indicada 
12-HEG-PLB-PDGE-09_R03 Ampliação - Esgoto sanitário indicada 
12-HID-PLD-PDGF-10_R03 Planta baixa e detalhes - Água fria e esgoto sanitário indicada 
12-HID-PCD-RES0-11_R03 Planta baixa - Reservatório enterrado indicada 
12-HID-PLC-RES0-12_R03 Estrutura - Reservatório enterrado indicada 

12-HGC-PLD-GER0-13_R03 Planta Baixa e Detalhes – Gás combustível indicada 
12-HIN-PLB-GER0-14_R03 Planta Baixa – Sistema de Proteção contra incêndio 1:200  

PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 31 pranchas 

Instalações Elétricas – 110 V 
Nome do arquivo Título Escala 

12-ELE-PLB-ADMA-01_R03 Planta baixa - Bloco A (Administrativo) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGB-02-R03 Planta baixa - Bloco B (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGC-03-R03 Planta baixa - Bloco C (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGD-04-R03 Planta baixa - Bloco D (Serviço) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGE-05-R03 Planta baixa - Bloco E (Pedagógico) 1:50 
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12-ELE-PLB-PDGF-06-R03 Planta baixa - Bloco F (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-QDAG-07-R03 Planta baixa - Bloco G (Quadra coberta) 1:50 
12-ELE-PLB-GER0-08-R03 Planta baixa geral – Iluminação externa 1:200 
12-ELE-PLB-GER0-09-R03 Planta baixa geral 1:200 
12-ELE-PLA-GER0-10-R03 Detalhes - Subestação indicada 
12-ELE-DET-GER0-11-R03 Detalhes indicada 

Instalações Elétricas – 220 V 
Nome do arquivo Título Escala 

12-ELE-PLB-ADMA-01_R03 Planta baixa - Bloco A (Administrativo) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGB-02-R03 Planta baixa - Bloco B (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGC-03-R03 Planta baixa - Bloco C (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGD-04-R03 Planta baixa - Bloco D (Serviço) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGE-05-R03 Planta baixa - Bloco E (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-PDGF-06-R03 Planta baixa - Bloco F (Pedagógico) 1:50 
12-ELE-PLB-QDAG-07-R03 Planta baixa - Bloco G (Quadra coberta) 1:50 
12-ELE-PLB-GER0-08-R03 Planta baixa geral – Iluminação externa 1:200 
12-ELE-PLB-GER0-09-R03 Planta baixa geral 1:200 
12-ELE-PLA-GER0-10-R03 Detalhes - Subestação indicada 
12-ELE-DET-GER0-11-R03 Detalhes indicada 

Cabeamento estruturado 
Nome do arquivo Título Escala 

12-ECE-PLD-GER0-01_R03 Planta baixa geral e detalhes indicada 
12-ECE-PLD-ADMA-02_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco A (Administrativo) indicada 
12-ECE-PLD-PDGB-03_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco B (Pedagógico) indicada 
12-ECE-PLD-PDGC-04_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco C (Pedagógico) indicada 
12-ECE-PLD-SERD-05_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco D (Serviço) indicada 
12-ECE-PLD-PDGE-06_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco E (Pedagógico) indicada 
12-ECE-PLD-PDGF-07_R03 Planta baixa e detalhes - Bloco F (Pedagógico) indicada 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
Nome do arquivo Título Escala 

12-EDA-PLD-GER0-01_R03 Planta de cobertura e detalhes indicada  
12-EDA-PLD-GER0-02_R03 Planta de baixa e detalhes indicada  
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Prefeitura Municipal de Jequié
Dispensa

 
 

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia 1

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2018 
 
 

 
Processo:129/2018 
 
Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, com sede na Praça Duque de Caxias, S/N, Jequiezinho, 
Jequié, Bahia, CEP: 45.208-903, inscrita no CNPJ sob nº 13.894.878/0001-60. 
 
Contratado: GIZELDA PASSOS, brasileira, regularmente inscrita no CPF, sob o nº 241.986.925-72, RG. n.º 
02914634-87 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. João Goulart, nº 630-A, Jequiezinho cidade de Jequié - 
Ba, CEP 45.206-070. 
 
Objeto: O presente contrato tem por objeto a locação de imóvel situado na Rua. Landulfo Caribe, no bairro 
Jequiezinho, s/q, lote s/l n° 490, na cidade de Jequié, para anexo do almoxarifado central da prefeitura 
municipal de Jequié, pelo período de 4 (quatro) meses. 
 
 
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei 8.666/93. 
 
 
Valor do Documento: Valor Global do Contrato de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais ). 
 
 
Vigência: 120 ( cento e vinte ) dias. 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rua Alvares Cabral | 14 | Centro | Jequié-Ba

www.pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

6B8BB367CD387B9C019A15C4AC66F147

sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 100

Prefeitura Municipal de Jequié



sexta-feira, 15 de junho de 2018  |  Ano IV - Edição nº 00561 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 101

Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto

                   ESTADO DA BAHIA 
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

____________________________________________________________________________________________ 
Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, Jequié-BA – 45206-903 – Tel. (73) 3526-8031; Telefax: (73) 3526-8030; 

email: pmj@jequie.ba.gov.br 
 

 

D E C R E T O    N.º 19.146 -     EM 12 DE JUNHO DE 2018. 

 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

resolve: 

 

Art. 1º - Nomear o Sr. VITOR ALMEIDA LAGO, para exercer o Cargo em Comissão 

de Gerente Odontológico de PSF, Símbolo ASG-2, da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas 

as disposições em contrário. 

 

Registre-se  e  Publique-se. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 12 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

LUIZ SÉRGIO SUZARTE ALMEIDA 

            = PREFEITO = 

 

 
 

 

REGISTRADO 
 
SOB NÚMERO 19.146 ÀS FLS. DO LIVRO DECRETO 

 
EM  12 DE JUNHO DE 2018. 

 
 

________________________________________ 
ALEXANDRO SOUZA SANTOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 
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