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Concorrência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000 

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461 
CNPJ: 13.782.461/0001-05 

 
ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 

 
Às dez horas do dia vinte e nove de maio de 2018 (dois mil e dezoito), no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Macaúbas localizada na Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar 
– Centro – Macaúbas – Bahia, reuniu-se em sessão pública, a Presidente da CPL, 
juntamente com a Comissão Municipal de Licitações, nomeados através do Decreto 
de número 0049/2018 e o Sr. Vinícius Bartolomeu Nunes Rodrigues, desenhista e 
projetista do setor de engenharia, incumbida de PROCEDER o julgamento do 
procedimento licitatório de modalidade CONCORRÊNCIA nº 001/2018, do tipo 
menor preço, visando contratar serviços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em ruas 
da sede deste município, nos termos do contrato de repasse n° 
832421/2016/MTUR/CAIXA. Realizado o chamamento no átrio compareceram os 
seguintes proponentes: 

1 – ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.368.321/0001-
71, representada através da Sr.ª Aline Nunes Oliveira, portador do CPF sob n° 
059.694.875-11, representante através de procuração; 
2 – CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob n° 02.663.580/0001-22, representada através do Sr. Jeová 
Alves da Rocha, portador do CPF sob n° 122.090.155-53, representante através de 
procuração; 
3 – VILLAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 22.198.370/0001-
18, representada através do Sr. Guto Gralha Bispo, portador do CPF sob n° 
006.549.465-23, representante e sócio administrador.  

Aberta a sessão, restou consignado os fatos ocorridos na sessão de julgamento 
realizada no dia 25 de maio de 2018, bem como a solicitação e emissão de parecer 
jurídico acerca das decisões finais tomadas, notadamente quanto à desclassificação 
das propostas de preço, sendo feita a leitura do referido parecer jurídico onde resta 
constatada a existência de equívocos e recomendada a anulação das decisões de 
desclassificações das propostas de preço e a concessão de oportunidade de 
correção às licitantes CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA 
CAVALCANTE LTDA (correção da planilha orçamentária e apresentação da 
composição dos preços unitários) e VILLAMAR CONSTRUTORA LTDA (correção do 
cálculo do BDI e consequente apresentação da planilha orçamentária com a 
composição dos custos unitários e cronograma físico financeiro ajustados). A 
Comissão deliberou sobre o assunto e acatou as orientações do jurídico, anulando 
as decisões tomadas na sessão ocorrida na sessão de julgamento ocorrida no dia 
25 de maio de 2018, notadamente as que ocorreram com a desclassificação das 
propostas de preço das licitantes CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROHA 
CAVALCANTE LTDA e VILLAMAR CONSTRUTORA LTDA, bem como as decisões 
subsequentes, sendo concedida oportunidade para a correção das propostas de 
preço, nos termos referidos acima e pelo prazo de 1 (uma) hora e, 
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consequentemente a sessão foi suspensa por igual tempo. Após o período dado, as 
licitantes retornaram com as novas proposta, sendo as mesmas 
analisadas/rubricadas pelos presentes que nada questionaram a respeito das 
propostas. Em continuidade as propostas foram analisadas pelo setor técnico da 
prefeitura, e após análise foi constatado que a proposta da licitante CONSTRUTORA 
E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA está com valores unitários 
diferentes para os itens com objeto idênticos 1.4.1. e 1.5.2.; diante do ocorrido a 
Presidente, novamente, concedeu oportunidade para adequação da proposta de 
preço e suspendeu as 12:20 horas o certame para almoço, ficando marcado para 
14:30 horas o retorno das licitantes. Às 14:30 horas os trabalhos foram retomados 
com a presença de todos os representantes dos licitantes, sendo que o 
representante da CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA afirmou que não tem intenções em correção da proposta. Por tais motivos a 
proposta da CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA foi declarada IRREGULAR e foi DESCLASSIFICADA. Com relação aos novos 
documentos de proposta de preço apresentada pela licitante VILLAMAR 
CONSTRUTORA LTDA, após análise do setor técnico, foi constata a correção do 
cálculo do BDI com o percentual atual de 20,76% (vinte vírgula setenta e seis por 
cento) e planilha orçamentária com o valor total de R$ 822.216,54 (oitocentos e vinte 
e dois mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 
constata a sua regularidade, motivos pelos quais a referida proposta foi declarada 
como CLASSIFICADA. Em continuidade, diante das propostas de preços regulares 
apresentadas, sendo a de menor valor foi a da licitante VILLAMAR 
CONSTRUTORA LTDA, com o valor total de R$ 822.216,54 (oitocentos e vinte e 
dois mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo, 
portanto, declarada VENCEDORA. Na sequência, foi questionado aos presentes 
se possuíam intenção em interpor recursos administrativos face às decisões quando 
ao julgamento das propostas de preço, momento em que TODOS se manifestaram 
de forma expressa que não havia intenção de interpor recursos. Nada mais a discutir 
ou relatar, a Presidente declarou a presente sessão encerada as 17:30 horas, a 
presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada. 
 
 

Noelma Bastos Ferreira Novais 
Presidente Substituta da CPL 

 
 
 

Argilandes Azevedo Costa 
Membro da CPL 

 
 

Elisângela Araújo de Carvalho 
 Membro da CPL 
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Vinícius Bartolomeu Nunes Rodrigues 
Responsável pelo setor de Engenharia 

 
Proponentes: 

 
 

ROTA EMPREENDIMENTOS LTDA 
 
 

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA 
 
 

VILLAMAR CONSTRUTORA LTDA 
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Termo Aditivo

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
RUA DR. MANOEL VITORINO, S/N – MACAÚBAS - BAHIA 
C.N.P.J. Nº 14.380.828/001-27 – I. ESTADUAL Nº 30.304.758. 
FONE-FAX:  77-3473-1141 / 1142  -  0800-284-2004 
E-MAIL: saaemacaubas@yahoo.com.br 

 
 

Resumo de Termo Aditivo 02 Contrato 025/2016 
  

 
TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO SAAE MAC. 025/2016. 
Processo Administrativo   097/2016 
Pregão Presencial   004/2016 
Contrato SAAE-Mac.  025/2016 
Termo Aditivo 30/05/2018– Delcione Oliveira Figueiredo 
Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: JD 
Serviços de Informática Ltda. ME, inscrito no CNPJ: 05.359.590/0001-67. Cláusula Aditivada: Fica 
prorrogado o prazo do presente contrato por mais 12 meses, iniciando em 01/06/2018 com vencimento 
no dia 31/05/2019. O valor total do presente termo aditivo é de R$ 58.977,12, em conformidade com a 
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
RUA DR. MANOEL VITORINO, S/N – MACAÚBAS - BAHIA 
C.N.P.J. Nº 14.380.828/001-27 – I. ESTADUAL Nº 30.304.758. 
FONE-FAX:  77-3473-1141 / 1142  -  0800-284-2004 
E-MAIL: saaemacaubas@yahoo.com.br 

 
Resumo de Termo Aditivo 02 Contrato 026/2016 

  
 

TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO SAAE MAC. 026/2016. 
Processo Administrativo   097/2016 
Pregão Presencial   004/2016 
Contrato SAAE-Mac.  026/2016 
Termo Aditivo 30/05/2018 – Delcione Oliveira Figueiredo 
Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, CNPJ: 14.380.828/0001-27. Contratado: JF 
Serviços de Informática Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ: 03.203.151/0001-35. Cláusula Aditivada: 
Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 12 meses, iniciando em 01/06/2018 com 

vencimento no dia 31/05/2019. O valor total do presente termo aditivo é de R$ 21.311,28, em 
conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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Tomada de Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS 
Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000 

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461 
CNPJ: 13.782.461/0001-05 

 

AVISO DE PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2018 
 
A Presidente da CPL torna pública a abertura de processo de licitação na modalidade Tomada de 
Preços n°. 010/2018; critério de julgamento: menor preço; regime de empreitada por preço 
global; objeto: serviços de reforma e ampliação de prédios escolares, conforme especificações 
detalhadas no instrumento convocatório; valor total estimado de R$ 566.220,72 (quinhentos e 
sessenta e seis mil, duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos); prazo de execução: oito 
meses; sessão de julgamento: 19/06/2018, 09:00h. Edital disponível 
http://www.ipmbrasil.org.br/PORTALMUNICIPIO/ba/pmmacaubas/diario ou na sede desta 
Prefeitura. Informações (77) 98105-8098, licitacao.pmmacaubas@gmail.com. Macaúbas, 30 de 
maio de 2018. 

 
NOELMA BASTOS FERREIRA NOVAIS 

Presidente da CPL 
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.

A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da 
Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade 
aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou 
estado ou município ou Distrito Federal)
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
Empreendimento Agente Promotor

 REFORMA ESCOLAS MUNICIPIO MACAÚBAS BA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
SEDE E ZONA RURAL

Item BDI Base Sinapi
01                                          Modalidade 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 23,00 388,42 8933,66
1.2 87622 Contrapiso, traço 1:4, espessura 2 cm, preparo manual m² 309,80 28,49 8826,20
1.3 93391 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 35X35cm. m² 231,60 28,28 6549,65

1.4 93393 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas 20X20 cm. m² 109,00 28,08 3060,72

1.5 96995 Reaterro compactado manualmente. m³ 47,20 36,05 1701,56
1.6 92762 Barra aço CA-50, comp. 6m, Kg 80,00 6,15 492,00
1.7 92761 Barra aço CA-50, comp. 6m, Kg 30,00 7,58 227,40
1.8 87522 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, E= 11,5 cm. m² 495,00 61,99 30685,05
1.9 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 1308,05 33,80 44212,09

1.10 87878 Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3, preparo e aplicação manual. m² 849,05 3,50 2971,68
1.11 74244/001 Alambrado para quadra poliesportiva, diamentro 2", arame galvanizado m² 354,00 123,35 43665,90
1.12 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado m² 1290,00 13,02 16795,80

168121,71
2.0

2.1 90849
Fornecimento e instalação de porta de madeira para pintura com dimensões
0,80X2,10m, com visor.

und. 8,00 628,64 5029,12

2.2 91318
Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,60x2,10m

und. 1,00 541,37 541,37

2.3 91320
Fornecimento e instalação de porta em madeira, para pintura, com dimensões
0,80x2,10m

und. 39,00 593,13 23132,07

2.4 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 81,00 62,75 5082,75
2.5 S/sinapi Contra marco und. 26,00 120,00 3120,00
2.6 84845 Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens. m² 14,00 617,54 8645,56
2.7 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 35,00 124,98 4374,30
2.8 94582 Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros. m² 29,40 149,65 4399,71

54324,88
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 7.212,91 7,75 55900,05
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 5.905,73 9,96 58821,07
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 1.194,52 15,90 18992,87
3.4 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 111,00 23,87 2649,57

136363,56
4.0
4.1 91953 Interruptor simples fornecimento e instalação und 88,00 20,83 1833,04
4.2 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 98,00 23,77 2329,46
4.3 93128 Ponto de iluminação completo (sem lampada) und 20,00 111,87 2237,40
4.4 93142 Ponto de tomada completo. und 27,00 148,59 4011,93
4.5 93040 Lâmpada fluorescente compacta 15W - Fornecimento e instalação. und 12,00 10,49 125,88

10537,71
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und. 22,00 368,22 8100,84
5.2 S/sinapi Assento und. 16,00 25,00 400,00
5.3 86902 Lavatório louça branca com coluna - Fornecimento e instalação. und. 14,00 197,12 2759,68
5.4 89708 Caixa Sifonada, PVC, DN 150X185X75 mm - Fornecida e instalada. und. 6,00 50,35 302,10
5.5 89957 Ponto de consumo de água fria completo, und. 9,00 114,12 1027,08
5.6 90694 Tubo PVC para rede coletora de esgoto  100mm para esgoto. m 27,50 19,79 544,23
5.7 74051/002 Caixa de Gordura em concreto 40mm com tampa - Fornecimento e Instalação und. 1,00 162,06 162,06

13295,99
6.0

6.1 92539
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 522,84 57,19 29901,22

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 853,19 25,45 21713,69

6.3 72110
Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e 
instalação. m² 207,39 75,16 15587,43

6.4 94213 Telhamento com telha de aço/alumínio, E= 0,5mm, com até 2 águas. m² 207,39 39,38 8167,02
6.5 96486 Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação. m² 126,00 45,80 5770,80

81140,16
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 1.573,52 2,28 3587,63

3587,63

SUB-TOTAL (R$)       467.371,62 
BDI= 21,15%         98.849,10 
TOTAL C/ BDI (R$)       566.220,72 

Sub-total item 2.0 R$ =
PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =

Sub-total item 1.0 R$ =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

Sub-total item 5.0 R$ =
COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTRUTURA

ESQUADRIAS
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05250E7973DD19C39FBBA537027D757D



quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 047

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

REFORMA DA ESCOLA DE VEREDINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
 MACAÚBAS/BA    

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87530 Massa única m² 70,00         33,80 2.366,00

2.366,00
2.0
2.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 1.362,79 7,75 10.561,62
2.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 661,63 9,96 6.589,83
2.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 170,00 15,90 2.703,00

19.854,46
3.0
3.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira Unid. 1,00 593,13 593,13
3.2 91307 Fornecimento e instalção de fechadura p/ porta Unid. 9,00 62,75 564,75

1.157,88
4.0
4.1 91953 Interruptor simples fornecimento e instalação Unid. 16,00 20,83 333,28
4.2 92001 Tomada Unid. 16,00 23,77 380,32
4.3 93128 Ponto de iliuminação completo ( sem lâmpada) Unid. 4,00 111,87 447,48
4.4 93142 Ponto de tomada completo. Unid. 4,00 148,59 594,36

1.755,44
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário und. 2,00 368,22 736,44

736,44
6.0

6.1 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal tipo colonial com até duas águas. (10%) m² 90,00 25,45 2.290,50

2.290,50
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 95 2,28 216,60

216,60

SUB-TOTAL (R$)         28.377,32 
BDI= 21,15%           6.001,80 
TOTAL C/ BDI (R$)         34.379,12 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
PINTURA

COBERTURA

Sub-total item 7.0 R$ =

REVISÃO ESQUADIAS

Sub-total item 3.0 R$ =
ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
REVISÃO HIDRAÚLICA

Sub-total item 5.0 R$ =

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

05250E7973DD19C39FBBA537027D757D



quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 048

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

 REFORMA DA ESCOLA SELMA NUNES PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
SEDE DO MUNICÍPIO

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87878 Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3, preparo e aplicação manual. m² 60,00 3,50 210,00
1.2 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 60,00 33,80 2028,00
1.3 87622 Contrapiso, traço 1:4, espessura 2 cm, preparo manual m² 22,00 28,49 626,78

2864,78
2.0

2.1 91320
Fornecimento e instalação de porta em madeira, para pintura, com dimensões
0,80x2,10m

und. 4,00 593,13 2372,52

2.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 14,00 62,75 878,50
2.3 S/sinapi Contra marco und. 4,00 120,00 480,00
2.4 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 2,00 124,98 249,96

3980,98
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 841,00 7,75 6517,75
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 674,00 9,96 6713,04
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 70,00 15,90 1113,00
3.4 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 35,00 23,87 835,45

15179,24
4.0
4.1 91953 Interruptor simples fornecimento e instalação und 12,00 20,83 249,96
4.2 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 8,00 23,77 190,16

440,12
5.0
5.1 S/sinapi Assento und. 6,00 25,00 150,00
5.2 86902 Lavatório louça branca com coluna - Fornecimento e instalação. und. 8,00 197,12 1576,96

1726,96
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 26,00 57,19 1486,94

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 26,00 25,45 661,70
2148,64

7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 150,00 2,28 342,00

342,00

SUB-TOTAL (R$)         26.682,72 
BDI= 21,15%           5.643,40 
TOTAL C/ BDI (R$)         32.326,12 

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Sub-total item 5.0 R$ =

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 049

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

 REFORMA DO COLÉGIO DE LAGOINHA DAS VASSOURAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
POV. DE LAGOINHA DAS VASSOURAS - MACAÚBAS/BA    

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87878 Chapisco em parede traço 1:3 m² 44,00       3,50 154,00
1.2 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 m² 44,00       33,80 1487,20
1.3 87622 Contra piso em argamassa traço 1:4 m² 22,00       28,49 626,78

2267,98
2.0
2.1 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 5,00 62,75 313,75
2.2 S/sinapi Contra marco und. 5,00 120,00 600,00
2.3 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 2,00 124,98 249,96

1163,71
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 700,00 7,75 5425,00
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 450,00 9,96 4482,00
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 25,00 15,90 397,50
3.4 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 45,00 23,87 1074,15

11378,65
4.0
4.1 91953 Interruptor  simples fornecimento e instalação und 8,00 20,83 166,64
4.2 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 6,00 23,77 142,62

309,26
5.0
5.1 S/sinapi Assento und. 3,00 25,00 75,00
5.2 86904 Lavatório louça branco suspenso, padrão popular, fornecimento e instalação und. 2,00 197,12 394,24

469,24
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha de encaixe de cerâmica (10% de substituição) m 100,00 57,19 5719,00

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas (20% de 
substituição) m² 200,00 25,45 5090,00

10809,00
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 200,00 2,28 456,00

456,00

SUB-TOTAL (R$)         26.853,84 
BDI= 21,15%           5.679,59 
TOTAL C/ BDI (R$)         32.533,43 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA (REVISÃO)

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REVISÃO)

Sub-total item 5.0 R$ =

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

05250E7973DD19C39FBBA537027D757D



quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 050

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO MAURÍCIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
COMUNIDADE DE LAGOA DO MAURÍCIO

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 4,20         388,42 1631,36
1.2 92762 Barra aço CA-50, comp. 6m, Kg 80,00 6,15 492,00
1.3 87522 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, E= 11,5 cm. m² 88,50 61,99 5486,12
1.4 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 88,50 33,80 2991,30
1.5 87878 Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3, preparo e aplicação manual. m² 88,50 3,50 309,75

10910,53
2.0

2.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,80x2,10m

und. 1,00 593,13 593,13

2.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 1,00 62,75 62,75
2.3 S/sinapi Contra marco und. 1,00 120,00 120,00

775,88
3.0
3.1 9537 Limpeza final da obra m² 50,00 2,28 114,00

114,00

SUB-TOTAL (R$)         11.800,41 
BDI= 21,15%           2.495,79 
TOTAL C/ BDI (R$)         14.296,20 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 3.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

Sub-total item 2.0 R$ =

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

05250E7973DD19C39FBBA537027D757D



quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 051

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

REFORMA DA ESCOLA DE CURRAL NOVO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
 MACAÚBAS/BA    

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87530 Massa única m² 70,00         33,80 2.366,00
1.2 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado m² 300,00 13,02 3906,00

6.272,00
2.0
2.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 717,75 7,75 5.562,56
2.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 422,10 9,96 4.204,12
2.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 60,00 15,90 954,00

10.720,68
3.0
3.1 91320 Fornecimento e instalaçao de porta em madeira Unid. 1,00 593,13 593,13
3.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta Unid. 5,00 62,75 313,75
3.3 84845 Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens. m² 9,00 617,54 5557,86

6464,74
4.0
4.1 91953 Interruptor simples fornecimento e isntalção Unid. 8,00 20,83 166,64
4.2 92001 Tomada Unid. 8,00 23,77 190,16

356,80
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und. 5,00 368,22 1841,10
5.2 S/sinapi Assento und. 4,00 25,00 100,00

1941,10
6.0

6.1 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal tipo colonial com até duas águas. (10%) m² 40,00 25,45 1.018,00

1.018,00
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 55,00 2,28 125,40

125,40

SUB-TOTAL (R$)         26.898,72 
BDI= 21,15%           5.689,08 
TOTAL C/ BDI (R$)         32.587,80 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
PINTURA

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

REVISÃO ESQUADIAS

Sub-total item 3.0 R$ =
ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
REVISÃO HIDRAÚLICA

Sub-total item 5.0 R$ =

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

05250E7973DD19C39FBBA537027D757D



quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 052

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

 REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL AMÉLIO COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
SEDE DO MUNICÍPIO

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 60,00 33,80 2028,00
1.2 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 1,00 388,42 388,42

2416,42
2.0

2.1 90849
Fornecimento e instalação de porta de madeira para pintura com dimensões
0,80X2,10m, com visor.

und. 8,00 628,64 5029,12

2.2 91318
Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,60x2,10m

und. 1,00 541,37 541,37

2.3 91320
Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,80x2,10m

und. 13,00 593,13 7710,69

2.4 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 8,00 62,75 502,00
2.5 84845 Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnições e ferragens. m² 5,00 617,54 3087,70
2.6 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 10,00 124,98 1249,80

18120,68
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 1.038,78 7,75 8050,55
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 956,18 9,96 9523,55
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 70,00 15,90 1113,00

18687,10
4.0
4.1 93128 Ponto de iluminação completo (sem lampada) und 8,00 111,87 894,96
4.2 93142 Ponto de tomada completo. und 8,00 148,59 1188,72

2083,68
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und 4,00 368,22 1472,88

1472,88
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 65,00 57,19 3717,35

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 65,00 25,45 1654,25
6.3 96486 Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação. m² 90,00 45,80 4122,00

9493,60
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 150,00 2,28 342,00

342,00

SUB-TOTAL (R$)         52.616,36 
BDI= 21,15%         11.128,36 
TOTAL C/ BDI (R$)         63.744,72 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Sub-total item 5.0 R$ =

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 053

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

 REFORMA DO COLÉGIO DE COVAS DOS SEIXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
POV. DE COVAS DOS SEIXAS - MACAÚBAS/BA    

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 m² 5,00         33,80 169,00

74244/001 Alambrado para quadra poliesportiva, diamentro 2", arame galvanizado m² 90,00       123,35 11101,50
74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado m² 450,00 13,02 5859,00

17129,50
2.0

2.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,80x2,10m

und. 1,00 593,13 593,13

2.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 5,00 62,75 313,75
2.3 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 5,00 124,98 624,90

1531,78
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 340,00 7,75 2635,00
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 383,10 9,96 3815,68
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 27,00 15,90 429,30
3.4 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 2,00 23,87 47,74

6927,72
4.0
4.1 91953 Interruptor  simples fornecimento e instalação und 5,00 20,83 104,15
4.2 92001 Tomada baixa de embutir ( 1 módulo) , 2p+t und 5,00 23,77 118,85

223,00
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und. 1,00 368,22 368,22

368,22
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha de encaixe de cerâmica (10% de substituição) m² 16,60 57,19 949,35

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas (10% de 
substituição) m² 16,60 25,45 422,47

1371,82
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 170,00 2,28 387,60

387,60

SUB-TOTAL (R$)         27.939,64 
BDI= 21,15%           5.909,23 
TOTAL C/ BDI (R$)         33.848,87 

Sub-total item 3.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 7.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 8.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA (REVISÃO)

Sub-total item 5.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REVISÃO)

Sub-total item 6.0 R$ =

Praça Imaculada Conceição  | 1250 | Centro | Macaúbas-Ba

pmmacaubas.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

05250E7973DD19C39FBBA537027D757D



quarta-feira, 30 de maio de 2018  |  Ano VI - Edição nº 00927 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 054

Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

REFORMA DA ESCOLA DE CONTENDAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
 MACAÚBAS/BA    

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87530 Massa única m² 58,00         33,80 1.960,40

1.960,40
2.0
2.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 727,08 7,75 5.634,87
2.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 419,16 9,96 4.174,83
2.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 80,00 15,90 1.272,00
2.4 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 5,00 23,87 119,35

11.201,05
3.0
3.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira Unid. 6,00 593,13 3.558,78
3.2 91307 fechadura porta Unid. 8,00 62,75 502,00
3.3 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 12,00 124,98 1499,76

5.560,54
4.0

4.1 91953
Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 1 un, incluindo
suporte e placa.

Unid. 8,00 20,83 166,64

4.2 92001 Tomada Unid. 8,00 23,77 190,16
356,80

5.0
5.1 86888 Vaso sanitário und. 2,00 368,22 736,44
5.2 74051/002 Caixa de Gordura em concreto 40mm com tampa - Fornecimento e Instalação und. 1,00 162,06 162,06

898,50
6.0

6.1 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal tipo colonial com até duas águas. (10%) m² 70,00 25,45 1.781,50

1.781,50
7.0
7.1 9537 Limpeza final de obra m² 65,00 2,28 148,20

148,20

SUB-TOTAL (R$) 21.906,99
BDI= 21,15%                 4.633,33 
TOTAL C/ BDI (R$) 26.540,32

Sub-total item 5.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
PINTURA

Sub-total item 2.0 R$ =
REVISÃO ESQUADIAS

Sub-total item 3.0 R$ =
ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
REVISÃO HIDRAÚLICA

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

AMPLIAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLÉS PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
COMUNIDADE DE CATOLÉS

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 6,00         388,42 2330,52
1.2 87622 Contrapiso, traço 1:4, espessura 2 cm, preparo manual m² 140,00     28,49 3988,60
1.3 93391 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 35X35cm. m² 140,00     28,28 3959,20

1.4 93393 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas 20X20 
cm. m² 85,00       28,08 2386,80

1.5 96995 Reaterro compactado manualmente. m³ 15,00       36,05 540,75
1.6 87522 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, E= 11,5 cm. m² 250,00 61,99 15497,50
1.7 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 440,55 33,80 14890,59
1.8 87878 Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3, preparo e aplicação manual. m² 440,55 3,50 1541,93

45135,89
2.0

2.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,80x2,10m

und. 8,00 593,13 4745,04

2.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 10,00 62,75 627,50
2.3 S/sinapi Contra marco und. 8,00 120,00 960,00
2.4 94570 Janela de alumínio, 2 folhas, de correr, fixada com parafuso sobre contramarco m² 15,00 149,65 2244,75

8577,29
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 244,35 7,75 1893,71
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 196,20 9,96 1954,15
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 33,60 15,90 534,24

4382,10
4.0
4.1 91953 Interruptor simples fornecimento e instalação und 5,00 20,83 104,15
4.2 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 10,00 23,77 237,70
4.3 93128 Ponto de iluminação completo (sem lampada) und 5,00 111,87 559,35
4.4 93142 Ponto de tomada completo. und 10,00 148,59 1485,90

2387,10
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und. 2,00 368,22 736,44
5.2 S/sinapi Assento und. 2,00 25,00 50,00
5.3 86902 Lavatório louça branca com coluna - Fornecimento e instalação. und. 2,00 197,12 394,24
5.4 89708 Caixa Sifonada, PVC, DN 150X185X75 mm - Fornecida e instalada. und. 4,00 50,35 201,40
5.5 89957 Ponto de consumo de água fria completo, und. 7,00 114,12 798,84
5.6 90694 Tubo PVC para rede coletora de esgoto  100mm para esgoto. m 20,00 19,79 395,80

2576,72
6.0

6.1 92539
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 163,52 57,19 9351,71

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 163,52 25,45 4161,58
13513,29

7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 163,52 2,28 372,83

372,83

SUB-TOTAL (R$)         76.945,22 
BDI= 21,15%         16.273,91 
TOTAL C/ BDI (R$)         93.219,13 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Sub-total item 5.0 R$ =
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

 REFORMA DO COLÉGIO DE CANATIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
POV. CANATIBA - MACAÚBAS/BA    

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 87878 Chapisco em parede traço 1:3 m² 96,00       3,50 336,00
1.2 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 m² 96,00       33,80 3244,80
1.3 87622 Contrapiso, traço 1:4, espessura 2 cm, preparo manual m² 55,80       28,49 1589,74
1.4 93391 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 35X35cm. m² 21,60       28,28 610,85
1.5 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 1,20         388,42 466,10
1.6 74244/001 Alambrado para quadra poliesportiva, diamentro 2", arame galvanizado m² 264,00     123,35 32564,40
1.7 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado m² 540,00 13,02 7030,80

45842,69
2.0
2.1 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 8,00 62,75 502,00
2.2 S/sinapi Contra marco und. 5,00 120,00 600,00
2.3 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m² 4,00 124,98 499,92

1601,92
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 1.082,16 7,75 8386,74
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 1.569,36 9,96 15630,83
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 635,20 15,90 10099,68
3.4 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 24,00 23,87 572,88

34690,13
4.0
4.1 91953 Interruptor  simples fornecimento e instalação und 18,00 20,83 374,94
4.2 92001 Tomada baixa de embutir ( 1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 26,00 23,77 618,02
4.3 93040 Lâmpada fluorescente compacta 15W - Fornecimento e instalação. und 12,00 10,49 125,88

1118,84
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und. 4,00 368,22 1472,88

1472,88
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 36,00 57,19 2058,84

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 66,35 25,45 1688,61
6.3 96486 Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação. m² 36,00 45,80 1648,80

5396,25
7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 300,00 2,28 684,00

684,00

SUB-TOTAL (R$)         90.806,71 
BDI= 21,15%         19.205,62 
TOTAL C/ BDI (R$)       110.012,33 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Sub-total item 5.0 R$ =
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

AMPLIAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL ALOISIO SHORT PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
AV. FLORES DA CUNHA

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 2,00         388,42 776,84
1.2 87622 Contrapiso, traço 1:4, espessura 2 cm, preparo manual m² 30,00       28,49 854,70
1.3 93391 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 35X35cm. m² 30,00       28,28 848,40
1.4 87522 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, E= 11,5 cm. m² 35,00 61,99 2169,65
1.5 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 120,00 33,80 4056,00
1.6 87878 Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3, preparo e aplicação manual. m² 120,00 3,50 420,00

9125,59
2.0

2.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,80x2,10m

und. 2,00 593,13 1186,26

2.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 6,00 62,75 376,50
2.3 S/sinapi Contra marco und. 1,00 120,00 120,00
2.4 94570 Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco m² 10,00 149,65 1496,50

3179,26
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 75,00 7,75 581,25
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 70,00 9,96 697,20
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 17,00 15,90 270,30

1548,75
4.0
4.1 91953 Interruptor  simples fornecimento e instalação und 6,00 20,83 124,98
4.2 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 6,00 23,77 142,62
4.3 93128 Ponto de iluminação completo (sem lampada) und 1,00 111,87 111,87
4.4 93142 Ponto de tomada completo. und 2,00 148,59 297,18

676,65
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und 1,00 368,22 368,22
5.2 86902 Lavatório louça branca com coluna - Fornecimento e instalação. und 1,00 197,12 197,12

565,34
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 50,00 57,19 2859,50

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 50,00 25,45 1272,50
4132,00

7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 25,00 2,28 57,00

57,00

SUB-TOTAL (R$)         19.284,59 
BDI= 21,15%           4.078,69 
TOTAL C/ BDI (R$)         23.363,28 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Sub-total item 5.0 R$ =
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empreendimento Agente Promotor

AMPLIAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO PEREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

Logrado Cidade
RUA BRAZ BRITES

Item                                          Modalidade BDI Base Sinapi
01 21,15% mar-18

Item Sinapi Discriminação Unid Quant P. Unit. P. Total
1.0
1.1 94975 Concreto fck= 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 , preparo manual m³ 8,60         388,42 3340,41
1.2 87622 Contrapiso, traço 1:4, espessura 2 cm, preparo manual m² 40,00       28,49 1139,60
1.3 93391 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 35X35cm. m² 40,00       28,28 1131,20

1.4 93393 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas 20X20 
cm. m² 24,00       28,08 673,92

1.5 96995 Reaterro compactado manualmente. m³ 32,20       36,05 1160,81
1.6 87522 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, E= 11,5 cm. m² 121,50 61,99 7531,79
1.7 87530 Massa única para recebimento de pintura, preparo e aplicação manual. m² 196,00 33,80 6624,80
1.8 92761 Barra aço CA-50, comp. 6m, Kg 30,00 7,58 227,40

21829,93
2.0

2.1 91320 Fornecimento e instalação de porta em madeira para pintura com dimensões
0,80x2,10m

und. 2,00 593,13 1186,26

2.2 91307 Fornecimento e instalação de fechadura p/ porta und. 2,00 62,75 125,50
2.3 S/sinapi Contra marco und. 2,00 120,00 240,00
2.4 94570 Janela de alumínio, 2 folhas, de correr, fixada com parafuso sobre contramarco m² 4,40 149,65 658,46

2210,22
3.0
3.1 88487 Aplicação manual de pintura interna com tinta látex PVA m² 84,00 7,75 651,00
3.2 88489 Aplicação manual de pintura externa com tinta látex acrilico m² 104,00 9,96 1035,84
3.3 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 6,72 15,90 106,85

1793,69
4.0
4.1 91953 Interruptor  simples fornecimento e instalação und 2,00 20,83 41,66
4.2 92001 Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t fornecimento e instalação und 5,00 23,77 118,85
4.3 93128 Ponto de iluminação completo (sem lampada) und 2,00 111,87 223,74
4.4 93142 Ponto de tomada completo. und 3,00 148,59 445,77

830,02
5.0
5.1 86888 Vaso sanitário caixa acoplada louça branca. und. 1,00 368,22 368,22
5.2 S/sinapi Assento und. 1,00 25,00 25,00
5.3 86902 Lavatório louça branca com coluna - Fornecimento e instalação. und. 1,00 197,12 197,12
5.4 89708 Caixa Sifonada, PVC, DN 150X185X75 mm - Fornecida e instalada. und. 2,00 50,35 100,70
5.5 89957 Ponto de consumo de água fria completo, und. 2,00 114,12 228,24
5.6 90694 Tubo PVC para rede coletora de esgoto  100mm para esgoto. m 7,50 19,79 148,43

1067,71
6.0

6.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 
para telha cerâmicas de encaixe. m² 65,72 57,19 3758,53

6.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas. m² 65,72 25,45 1672,57

6.3 72110 Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e 
instalação. m² 207,39 75,16 15587,43

6.4 94213 Telhamento com telha de aço/alumínio, E= 0,5mm, com até 2 águas. m² 207,39 39,38 8167,02
29185,55

7.0
7.1 9537 Limpeza final da obra m² 150,00 2,28 342,00

342,00

SUB-TOTAL (R$)         57.259,11 
BDI= 21,15%         12.110,30 
TOTAL C/ BDI (R$)         69.369,41 

Sub-total item 2.0 R$ =

MACAÚBAS / BA

ESTRUTURA

Sub-total item 1.0 R$ =
ESQUADRIAS

COBERTURA

Sub-total item 6.0 R$ =
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total item 7.0 R$ =

PINTURA

Sub-total item 3.0 R$ =
INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Sub-total item 4.0 R$ =
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Sub-total item 5.0 R$ =
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Empreendimento Agente Promotor
REFORMA DE 11 (0NZE) COLÉGIOS E 1 (UMA) CRECHE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Local Cidade
MACAÚBAS MACAÚBAS-BA

Modalidade ITEM Data BDI
01 21,15%

R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%)

1.0 ESTRUTURA       203.679,45 100%     20.367,94 10%      25.459,93 12,50%      25.459,93 12,50%      25.459,93 12,50%      25.459,93 12,50%     25.459,93 12,50%     25.459,93 12,50%      30.551,92 15,00%
2.0 ESQUADRIAS 65.814,59       100%       6.581,46 10%        8.226,82 12,50%        8.226,82 12,50%        8.226,82 12,50%        8.226,82 12,50%       8.226,82 12,50%       8.226,82 12,50%        9.872,19 15,00%
3.0 PINTURA 165.204,45     100%     16.520,45 10%      20.650,56 12,50%      20.650,56 12,50%      20.650,56 12,50%      20.650,56 12,50%     20.650,56 12,50%     20.650,56 12,50%      24.780,67 15,00%
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.766,44       100%       1.276,64 10%        1.595,80 12,50%        1.595,80 12,50%        1.595,80 12,50%        1.595,80 12,50%       1.595,80 12,50%       1.595,80 12,50%        1.914,97 15,00%
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 16.108,09       100%       1.610,81 10%        2.013,51 12,50%        2.013,51 12,50%        2.013,51 12,50%        2.013,51 12,50%       2.013,51 12,50%       2.013,51 12,50%        2.416,21 15,00%
6.0 COBERTURA 98.301,30       100%       9.830,13 10%      12.287,66 12,50%      12.287,66 12,50%      12.287,66 12,50%      12.287,66 12,50%     12.287,66 12,50%     12.287,66 12,50%      14.745,19 15,00%
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.346,41         100%          434,64 10%           543,30 12,50%           543,30 12,50%           543,30 12,50%           543,30 12,50%          543,30 12,50%          543,30 12,50%           651,96 15,00%

56.622,07 10,00% 70.777,59 12,50% 70.777,59 12,50% 70.777,59 12,50% 70.777,59 12,50% 70.777,59 12,50% 70.777,59 12,50% 84.933,11 15,00%
56.622,07 10,00% 127.399,66 22,50% 198.177,25 35,00% 268.954,84 47,50% 339.732,43 60,00% 410.510,02 72,50% 481.287,61 85,00% 566.220,72 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL 566.220,72TOTAL ACUMULADO

mai/18

ITÊM SERVIÇO R$    TOTAL % 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem objetivo de detalhar e especificar de forma clara os serviços a serem 
executados para a Reforma e Ampliação de 12 (doze) colégios no município de Macaúbas-BA. 
Sendo eles: Aloísio Short (ampliação), Catolés (ampliação), Contendas (reforma), Creche Amélio 
Costa (reforma), Curral Novo (reforma), Canatiba (reforma), Covas dos Seixas (reforma), Lagoa 
do Mauricio (reforma), Lagoinha das Vassouras (reforma), Manoel João Pereira (ampliação), 
Selma Nunes (reforma) e Veredinha (reforma). 

 

2- ALVENARIA 

Assentamento de blocos cerâmicos com argamassa de assentamento entre os blocos com 
espessura de 15mm. 

 

3- CONTRAPISO 

Nivelamento e compactação da base para receber o contra piso, em traço 1:4, com espessura de 
20mm. 

 

4- CHAPISCO 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e 
umedecida. O chapisco será executado com argamassa de traço de 1:3. 

 

5- EMBOÇO 

O emboço será executado com argamassa, traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm. O 
emboço de cada pano de parede somente será iniciado após a completa pega das argamassas de 
alvenaria e chapisco. 

 

6- PINTURA  

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão 
cuidadosamente limpas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. 
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7-ESQUADRIAS  

7.1 PORTAS 

Deverá fornecer e instalar portas de madeira para pintura, semi oca, padrão popular com pintura 
esmalte duas demãos. 

 

7.2- FECHADURAS  

Deverá fornecer e instalar fechaduras. As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverão 
apresentar características para atender o tráfego intenso e deverão obedecer às indicações e 
especificações do projeto quanto ao tipo. 

 

7.3- VIDROS 

Deverá fornecer e instalar vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm, conforme indicação em 
planilha.  

 

8-  COBERTURA 

Deverão ser retiradas as telhas cerâmicas da totalidade da área construída, e as telhas 
danificadas serão substituídas por telha cerâmica capa canal, tipo colonial. Os locais de 
madeiramento defeituosos, com apodrecimento, estruturas quebradas ou comprometidas, deverão 
ser removidas para posterior substituição. 

 

9- REVESTIMENTOS 

 

 9.1-PISOS  

 O revestimento cerâmico adotado será piso com placas tipo grês de dimensões 45x45cm. 

 

 

10- INSTALAÇÕES ELÉTRICA  

Deverá ser feita uma revisão geral em toda parte elétrica. Os interruptores serão simples (1 
módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa. As tomadas serão baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 
20 a, incluindo suporte e placa, e os plugues serão fornecidos e instalado sem apresentação de 
imperfeições e defeitos. 
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11- DEMOLIÇÃO 

No colégio de Curralinho, conforme indicado, em uma das salas deverá ser demolido todo o piso, 
e será substituído por piso com placas tipo grês de dimensões 45x45cm 

 

12- INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  

As instalações hidráulicas devera ser revisadas, a fim de conter vazamento entre outros. Durante 
a reforma os matérias a ser substituídos serão:  

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio. 

Instalação de assento. 

Instalação de caixa de descarga. 

Lavatório louça branco suspenso, padrão popular, fornecimento e instalação. 

 

13- LIMPEZA  

A obra deverá ser entrega em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 
funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações 
definitivamente ligadas. Consistirá na remoção de entulhos, restos de materiais de construção, 
limpeza das peças, ferragens, esquadrias, pisos e revestimentos, em nível tal que permita a 
imediata utilização dos ambientes. 

 
 
 

                                                                                                                 
Macaúbas, 25 de Maio 2018. 

 
                    

 
 
 
 
 
___________________________________                                 _____________________________________ 
       Arilton Carlos Rego de Magalhães                                         Prefeitura Municipal de Macaúbas 
                         CREA 42372  
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,70% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,90% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,12% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,12% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 1,40% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,15% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 21,15%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

BA2017.0112074

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 35%, com a respectiva alíquota de 4%.

MACAUBAS - BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

OBJETO

Reforma e Ampliação de Escolas na Zona Rural no município de Macaúbas - Ba

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio% 
AdotadoItens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

35,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

sexta-feira, 25 de maio de 2018

RNP 050071184-4

Responsável Técnico Responsável Tomador
ARILTON C. R. DE MAGALHÃES AMÉLIO COSTA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL
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