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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se do projeto de reforma e ampliação do Colégio do povoado de Contendas – 

Neste município. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a reforma da 

edificação, de forma a complementar as informações contidas nos projetos, planilha 

e cronograma. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste 

memorial e no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os serviços 

deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Os interessados em participar da licitação deverão realizar visita ao local da obra, 

sendo fornecido, pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Macaúbas, o 

atestado da visita. 

A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após 

processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e 

atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que 

será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução 

dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando 

da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 

sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos 

serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será de responsabilidade da empreiteira manter na obra, em local determinado pela 

fiscalização, placas da Empreiteira e demais Responsáveis Técnicos pela execução, 

bem como a placa da Prefeitura Municipal de Macaúbas. 

Deverão ser retirados ou remanejados da obra todos os materiais e entulhos que 

estejam acumulados dentro da edificação e nos limites do terreno. 

O Muro frontal com grade será demolido e construído um novo 10 (dez) metros à 

frente com gradil e pórtico de acesso em acordo ao projeto e serviços constantes na 

planilha orçamentária. 

1. – REFORMA 

1.1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os trabalhos de demolições e retiradas deverão ser executados com cuidados 

especiais, a fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no próprio prédio 

ou construções adjacentes, de possíveis danos causados por carregamentos 

exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que 

forem utilizados. 

1.2 – VEDAÇÃO - REFORMA 

As paredes serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, 

executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, 

leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 

cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 

absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 

atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m). 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 
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1.3 – COBERTURA – REFORMA 

Serão revisados integralmente o telhamento e as trama de madeira de toda a 

cobertura existente. E haverá troca de aproximadamente 30% do material da trama 

de madeira e telhas nas áreas em que o material existente não estão em condição 

de uso. 

Deverá ser pintada todo o madeiramento da cobertura da área de reforma com 

pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz. 

Haverá instalação de forro em placa de gesso em todas as áreas indicadas por 

projeto e fiscalização da obra. 

1.4 – ESQUADRIAS – REFORMA 

Deverão ser retiradas todas as esquadras indicadas para substituição geral com os 

materiais recomendados em projeto e planilha. 

As portas das salas serão em madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão popular, dimensões indicadas em planilha e projeto, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: (dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo) e terá a adaptação de visor no padrão de 30x30cm em todas as 

salas de aula, indicados no projeto. 

As Janelas serão de alumínio e vidro, sendo que, nas salas de aula serão mistas em 

veneziana e vidro com indicado no projeto. 

1.5 – REVESTIMENTOS – REFORMA 

O chapisco terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa), espessura média de 0,5cm, 

aplicado nas paredes a serem rebocadas e revestidas com azulejo, e nas faces 

aparentes de elementos de concreto (vigas, pilares, cintas e lajes). 

O emboço/massa única será utilizada como reboco em todas as superfícies 

chapiscadas, composta por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, 

espessura média de 1,5cm. 
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Haverá revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20cm e altura de 1,20 m, internas e externas nas áreas 

indicadas em projeto. 

Será instalada um faixa de roda meio com 10cm de largura. 

1.6 – SISTEMA DE PISO – REFORMA 

Nas áreas de reforma onde não existir será executado aterro e contrapiso. E em 

toda a área indicada em projeto será feito regularização para recebimento do piso. 

O piso será totalmente demolido e substituído por revestimento cerâmico para piso 

com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em todos os 

ambientes inclusive pátios e rampas. 

Haverá soleiras em granito nas portas indicadas em orçamento. 

1.7 – PINTURA – REFORMA 

Haverá emassamento das superfícies das paredes a constuir com aplicação de 02 

demãos de massa acrílica, lixamento e retoques nas áreas de paredes e forros 

como indicado em projeto e planilha. 

Todas as superfícies serão limpas adequadamente, antes da aplicação das tintas. 

Superfícies de metal e/ou madeira serão lixadas adequadamente antes da pintura. 

Todas as pinturas serão precedidas pela execução de amostras que deverão ser 

aprovadas pela fiscalização e autoria do projeto. As cores seguirão o padrão 

existente no local, ou fornecidas pela fiscalização, quando não for apresentada em 

projeto. Deverão ser obsevadas as recomendações do fabricante quanto à diluição, 

aplicação e tempo de cura entre demãos. Será verificada a uniformidade das 

pinturas executadas (cor de tonalidade única e textura sem escorrimentos), e a 

integridade da pintura das superfícies à sua volta, ou seja, não serão aceitos 

respingos no piso e/ou outras paredes. 
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1.8 – SISTEMA HIDROSANITÁRIO – REFORMA 

Na área de reforma serão retirados tubulações e aparelhos para substituição geral 

de todo o sistema hidrosanitário e seguirá os parâmetros indicados em projeto e 

planilha orçamentária, exceto quando alterado pela fiscalização para melhoramento 

do sistema e que essa tomará todas as medidas cabíveis para alterações que por 

ventura achar necessárias. 

Todos os itens deverão ser executados de modo a assegurar um rápido escoamento 

dos líquidos e dejetos até seu destino final, observando-se: 

 Declividade; 

 Perfeita execução de fossa e sumidouro; 

 Perfeita estanqueidade dos tubos e conexões. 

1.9 – LOUÇAS E METAIS – REFORMA 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições de todos os materiais de louças 

e metais, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas 

difundidas em todo território nacional, conforme modelos de citados em planilha. 

Serão sugeridos apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: 

sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão seguir a 

planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças. 

1.10 – SISTEMA CONTRA INCÊNDIO – REFORMA 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 

de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de 

Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 
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Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 

atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A  instalação dos extintores constam 

na planilha orçamentária e será indicada pela fiscalização da obra. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 

autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e 

detalhes indicados no projeto. 

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

1.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REFORMA 

Deverão ser retirados os pontos de luz e tomadas, com troca geral por material da 

mesma natureza, obedecendo as normas da ABNT. 

O empreiteiro fornecerá todos os materiais e peças diversas para a adequada 

execução dos serviços, inclusive as caixas para tomadas, interruptores e pontos de 

luz, e demais materiais que se fizerem necessários em acordo ao indicado. 

Todos os eletrodutos, curvas e luvas serão em PVC, rígidos e roscáveis. Serão de 

seção circular, liso, antichama, classe A. Não será admitido o uso do fogo nas 

tubulações. 

A instalação elétrica deverá obedecer às normas da ABNT. A fiação será de cobre, 

com revestimento anti-chama.  

Será utilizado para as tubulações da rede de eletricidade existentes no forro (onde 

haverá modificação de pontos de iluminação já existentes no teto a fiação retirada e 

substituída e que deverá ser embutida nos novos eletrodutos).  

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. A fixação dos eletrodutos 

e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. 
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2. – AMPLIAÇÃO 

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPLIAÇÃO 

LOCAÇÃO 

Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da 

edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em 

escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida. 

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, 

assinalado o RN, marcados os pontos característicos com precisão, ou 

simplesmente empregando-se fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de 

pedreiro, quando as distâncias forem pequenas. 

 

  2.2 - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,20m 

(largura) x 0,40m (profundidade). 

Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, 

colhido da escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas 

de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados 

por meio mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas, trincas ou 

desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas. 

Esses trabalhos seguirão rigorosamente a Lei Federal 6.514/77, NR 18 e demais leis 

e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através de utilização 

de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s apropriados. Antes 

de ser iniciada a demolição e retirada de qualquer serviço, as redes de 

abastecimento de energia elétrica, água, gás e despejo de esgoto e águas pluviais 

que porventura estiverem no local da intervenção deverão ser retiradas, protegidas 

ou isoladas. 
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2.3 - FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

As fundações serão superficiais e do tipo direta (profundidade menor ou igual que 

1,00m), executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto 

armado, afim de receber as paredes de alvenaria da edificação, a sapatas isoladas 

em concreto armado, que terão por função principal transferir ao solo subjacente as 

cargas oriundas da supraestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de 

carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa). 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 25 MPa, nas 

dimensões mínimas indicadas, assentadas sobre solo que tenha resistência à 

ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de 

espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares, formando 

o “pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos com  concreto de resistência 

característica mínima de 25 MPa.  

2.4 - SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 

Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local 

junta a Fiscalização. 

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para 

as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão 

atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, 

as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais 

como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

Os aditivos - tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na 

mistura e os locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e 

aprovação pela Fiscalização do contratante. 
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Deverá ser utilizada areia natural, com granulometria que se enquadre nas 

especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de 

substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, 

matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de 

rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas. 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os 

ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de 

alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será 

feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda 

misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

Todo o conjunto estrutural deverá seguir rigorosamente a NBR 6118/2014. 

Deverá ser construída lajes reforçadas nas áreas onde ficarão os reservatórios em 

acordo ao projeto. A Laje será re-moldada, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 

3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, 

c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.  

2.5 - VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO 

As paredes serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, 

executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, 

leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 

cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 

absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 

atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m). 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 
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As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. Estes elementos 

deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais 

longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 

1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias de 

alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e 

acabamento bizotado. E deverão ser deixadas as pingadeiras necessárias. 

2.6 - ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO 

As esquadrias seguirão o mesmo padrão indicado na reforma. Todas as esquadrias 

serão executadas conforme indicações de projeto e planilha orçamentária. As 

esquadrias serão fornecidas com todos os acessórios originais, necessários ao seu 

próprio funcionamento. Os modelos serão submetidos à aprovação da Fiscalização. 

Não será admitido o uso de fechaduras plásticas. As fechaduras serão de embutir, 

cromadas, de cilindro e maçanetas do tipo alavanca. As esquadrias metálicas serão 

fixadas através de chumbadores adequados ou aparafusadas na alvenaria. Admite-

se o uso do zarcão ou cinza universal. 

2.7 - COBERTURA – AMPLIAÇÃO  

A cobertura será realizada com telha cerâmica utilizando cumeeira universal para 

telha e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, 

tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e 

grandes manchas em acordo com as medidas da planta de cobertura, procedência 

de primeira qualidade, e sujeitas à aprovação da Fiscalização do contratante. 

A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem seca, isenta 

de brocas e sem nós que comprometam sua durabilidade e resistência, e deverá 

receber uma camada protetora para evitar o apodrecimento. 

Deverá ser pintada todo madeiramento com pintura imunizante com verniz sintético 

em duas demãos. 
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2.8 - IMPERMEABILIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO  

Todas as partes das fundações que ficarão enterradas receberão impermeabilização 

com tinta betuminosa. 

2.9 - REVESTIMENTOS – AMPLIAÇÃO 

O chapisco terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa), espessura média de 0,5cm, 

aplicado nas paredes a serem rebocadas e revestidas com azulejo, e nas faces 

aparentes de elementos de concreto (vigas, pilares, cintas e lajes). 

A emboço/massa única será utilizada como reboco em todas as superfícies 

chapiscadas, composta por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, 

espessura média de 1,5cm. 

Haverá revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20cm e altura de 1,20 m, internas e externas nas áreas 

indicadas em projeto e planilha orçamentária. 

Será instalada um faixa de roda meio com 10cm de largura em todo o perímetro 

onde terá o revestimento cerâmico para parede. 

 

2.10 - PISO - AMPLIAÇÃO 

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra 

piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) 

mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de 

todas as tubulações previstas nas instalações. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o 

contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura 

mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, 

e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a 

regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2,5 cm, 

no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 
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Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado revestimento cerâmico 

para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes da ampliação assim como da reforma, material uniforme de fundo claro, 

não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do 

contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa 

industrializada. 

Deverá ser instalada soleiras em granito com largura de 15cm e espessura de 02cm 

nas portas da área da ampliação indicadas em projeto e orçamento. 

2.11 - PINTURA – AMPLIAÇÃO  

A pintura seguirá os mesmos procedimentos da pintura que será executada na área 

de reforma. 

2.12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO 

Deverá ser executada de modo a assegurar um rápido escoamento dos líquidos e 

dejetos até seu destino final, observando-se: 

 Declividade; 

 Perfeita estanqueidade dos tubos e conexões. 

2.13 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AMPLIAÇÃO 

Ver item correlato na área da reforma 

2.14 - SPDA - AMPLIAÇÃO 

Ver item correlato na área da reforma 

2.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Ver item correlato na área da reforma. 
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2.16 - SERVIÇOS DIVERSOS 

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos 

que venham a se acumular no local. 

Deverão ser instalados Quadros escolares em fórmica branca com moldura sobre 

chapa de MDF cru 6mm em 4 salas de aula. 

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou 

salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos. 

22.16.1 – Bancos e Canteiros 

Bancos 

Os bancos e seus respectivos formatos estão indicados em planta baixa. Os 

assentos serão em concreto armado, sem apoio. As dimensões quando não 

apontada em projeto serão definidas pela equipe de fiscalização da obra seguindo 

as características que constam na composição de custos unitários da base de dados 

informada. 

Deverão ser instaladas bancadas de granito cinza andorinha nos assentos dos 

bancos da circulação do pátio central e do refeitório. (Ver planta baixa). 

Canteiros 

Os canteiros para proteção das plantas serão em anel de concreto armado com 

diâmetro de 1 metro e altura de 0,40 metros. 

2.16.2 – Mastro para bandeira 

Serão de aço galvanizado do tipo simples. 

- Altura: 600 mm; 

- Diâmetro: 50mm (2”). Na altura até 3,80 e : 40mm (1 1/2”). Na altura até 2,20. 
Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 

natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser 

executada base em concreto. 
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22.16.3 – Pergolado 

O Madeiramento para o pergolado será em massaranduba peça principal serrada 

14cm x14cm com pintura para proteção e com abertura de encaixes. E engastada 

na alvenaria como indicado em projeto. 

2.16.4 – Rampa 

Para acesso as áreas de uso comuns serão executadas rampas com paredes de 

bloco de concreto. Deverão seguir as dimensões e inclinação indicadas em projeto. 

Antes da execução do contrapiso será executado aterro interno. Deverá ser bem 

compactado em camadas de 10 cm, livre de materiais orgânicos, impedindo o 

surgimento de rachaduras. A camada de concreto terá espessura de 5 cm e será 

regularizada com régua desempenadeira. As laterais da rampa e escada serão 

chapiscadas com cimento a areia traço 1:3 e rebocadas com argamassa de cal, 

areia e cimento no traço indicado. A pintura será com tinta látex acrílica em duas 

demãos. 

Nas áreas indicadas em projeto deverão ser instalados Corrimãos em tubo de aço 

galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra 

horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") com pintura na 

cor indicada. 

2.16.5 – Caixa de areia 

O espaço do playground será demarcado e executada a contenção de bloco de 

concreto entre a caixa de areia e o piso de concreto (ver ítem 1.5). O terreno será 

limpo e compactado. Depois será executada uma camada de areia lavada grossa 

com 20cm de altura, que deverá ser nivelada. 

A alvenaria de contenção deverá ser chapiscada e rebocada para recebimento da 

pintura. 

Deverão ser instalados na caixa de areia os brinquedos indicados em seguindo suas 

características de planilha orçamentárias e projeto, e são: 
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 Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 

1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4" 

 Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de 

madeira conforme projeto 3D 

 Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo de referência M-24  

 Brinquedo - Balanço Duplo, modelo de referência M-10/2 

22.16.66 – Muro 

Para adequação ao projeto, terão que ser demolidos os a grade metálica e a 

alvenaria do muro frontal, pois deverá ser construído um muro novo 10 metros a 

frente do existente (conferir medidas em projeto), medida essa para instalação de 

rampa de acessibilidade e adequação ao novo layout do pórtico da entrada. 

Os procedimentos de escavação, aterro, execução de estrutura em concreto 

armado, revestimento e pintura do muro seguirão os mesmos procedimentos já 

descritos nesse memorial. 

A grade de ferro será executada em acordo as características apresentadas em 

projeto com barras indicadas pelo projetista e cada conjunto deverá ser chumbado 

nos pilaretes que se sobrelevam do muro frontal. 

O Portão será de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra 

quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 

dobradiças. 

O muro das será pintado com pintura em tinta látex acrílica para paredes em duas 

demãos. 

Nos fundos será executada uma mureta com 0,50 metros de altura em alvenaria de 

blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos para servir de suporte 

para o Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de 

aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais). E 

deverá ser executado um portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço 
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galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = 

*3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m para acesso a quadra poliesportiva. 

22.16.7 – Passarela coberta 

Deverão ser executadas passarelas cobertas nos locais indicados em projeto com 

fundações em estacas armadas com diâmetro de 0,30 metros para apoio dos pilares 

com dimensões de 20x20 cm e alturas indicadas em planta baixa. 

Deverá ser executado contrapiso em concreto simples espessura de 05 cm em todo 

o comprimento da passarela coberta. 

A Trama da cobertura será em aço composta por ripas, caibros e terças para 

telhados e o telhamento será em telha de encaixe de tipo romana. 

2.16.8 – Piso tátil 

Será instalado piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado em toda a área da escola definida em projeto e orçamento. 

2.16.9 – SPDA. 

A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o 

projeto em obediência à norma NBR 5419/2005 da ABNT, e normas posteriores que 

regem o assunto. 

Haverá cordoalha de cobre nu 35 mm² no telhado, conectadas com vergalhão de 

aço CA 25 de 10 mm² e cordoalha de cobre nu 50 mm² enterrada no solo e 

conectada a hastes estrategicamente enterradas para dissipação de cargas oriundas 

das descargas atmosféricas. 

 
 

____________________________________ 
Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 

Eng. Civil 
CREA-BA 42372 
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

1. MÓDULO GLOBAL - ORNAMENTOS UTILIDADES E PAISAGISMO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00               229,34               289,75                 1.738,50              
Subtotal               1.738,50 

1.2 BANCOS E CANTEIROS DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES

1.2.1 3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, 
pintado com tinta acrílica, 2 demãos (Bancos em "Z" - Próximos as árvores) m 4,70               99,14                 125,25                 588,68                 

1.2.2 2410 ORSE Banco de concreto sem encosto largura (Circulação central e refeitório) m 17,90             109,44               138,27                 2.475,03              
1.2.4 10913 ORSE Anel de concreto armado d=1,00m, h=0,40m, para proteção de plantas m 6,00               91,04                 115,02                 690,12                 

Subtotal               3.753,83 
1.3 MASTRO TRIPLO COM BASE

1.3.1 2437 ORSE Base para fixação de mastro triplo und 1,00               399,46               504,68                 504,68                 

1.3.2 12627 ORSE Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") und 3,00               222,13               280,64                 841,92                 
Subtotal               1.346,60 

1.4 PERGOLADO

1.4.1 4805751 SICRO Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x14cm, com 
abertura de encaixes m³ 20,00             83,53                 105,53                 2.110,60              

Subtotal               2.110,60 
1.5 RAMPA (4 Unidades - Entrada principal e Acesso ao Refeitório)

1.5.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 3,72               32,57                 41,15                   153,08                 

1.5.2 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Geral) m³ 13,08             27,75                 35,06                   458,58                 

1.5.3 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (10X0,40) m 4,00               36,35                 45,92                   183,68                 

1.5.4 92916 SINAPI Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 kg 38,81             4,66                   5,89                     228,59                 

1.5.5 96543 SINAPI Armação de arranques utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017 kg 11,64             9,01                   11,38                   132,50                 

1.5.6 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 6,53               32,43                 40,97                   267,53                 

1.5.7 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 0,90               259,15               327,41                 294,67                 

1.5.8 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 15,50             38,81                 49,03                   759,97                 

1.5.9 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 10,85             2,41                   3,04                     32,98                   

1.5.10 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 10,85             20,61                 26,04                   282,53                 

1.5.11 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 10,85             8,19                   10,35                   112,30                 

1.5.12 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Todas as rampas) m² 65,39             20,01                 25,28                   1.653,06              

1.5.13 87257 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 (ACESSOS - RAMPAS) m² 65,39             43,75                 55,27                   3.614,11              

1.5.14 8613 ORSE
Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 
2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") 
inclusive pintura

m 46,40             114,98               145,27                 6.740,53              

Subtotal             14.914,11 
1.6 CAIXA DE AREIA

1.6.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 2,97               32,57                 41,15                   122,22                 

1.6.2 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 13,20             38,81                 49,03                   647,20                 

1.6.3 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 18,15             2,41                   3,04                     55,18                   

1.6.4 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 18,15             20,61                 26,04                   472,63                 

1.6.5 6316 ORSE Lastro de areia h=0,20m m³ 13,80             88,95                 112,38                 1.550,39              

1.6.6 9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e 
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar und 1,00               2.291,81            2.895,47              2.895,47              

1.6.7 7783 ORSE Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme 
projeto 3D und 1,00               4.445,98            5.617,05              5.617,05              

1.6.8 9329 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - 
fornecimento e montagem und 1,00               1.048,80            1.325,05              1.325,05              

1.6.9 9328 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - 
fornecimento e montagem und 1,00               1.162,80            1.469,08              1.469,08              

Subtotal             14.154,27 
1.7 MURO

1.7.1 Muro frontal

1.7.1.1 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (grade frontal) m² 45,71             21,39                 27,02                   1.235,08              

1.7.1.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 m³ 4,99               30,16                 38,10                   190,12                 

1.7.1.3 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m (Muro a 
executar) m³ 7,39               32,57                 41,15                   304,10                 

1.7.1.4 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 3,69               27,75                 35,06                   129,37                 

1.7.1.5 98230 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (26X0,60 - Muro do portão) m 15,60             67,70                 85,53                   1.334,27              

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 
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Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 

1.7.1.6 96545 SINAPI Armação utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 (Estaca, Viga Baldrame e 
Pilar) kg 175,89           7,05                   8,91                     1.567,18              

1.7.1.7 96543 SINAPI Armação de arranques utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 kg 52,77             9,01                   11,38                   600,49                 

1.7.1.8 93205 SINAPI Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 
af_03/2016 m 59,60             16,20                 20,47                   1.220,01              

1.7.1.9 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 17,12             32,43                 40,97                   701,41                 

1.7.1.10 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 3,11               259,15               327,41                 1.018,25              

1.7.1.11 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 83,60             38,81                 49,03                   4.098,91              

1.7.1.12 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 176,14           2,41                   3,04                     535,47                 

1.7.1.13 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 176,14           20,61                 26,04                   4.586,69              

1.7.1.14 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 176,14           8,19                   10,35                   1.823,05              

1.7.1.15 10843 ORSE Grade de ferro com barra quadrada conforme projeto", inclusive chumbadores e pintura m² 50,64             185,75               234,68                 11.884,20            

1.7.1.16 10891 ORSE Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" 
na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças m² 4,40               330,39               417,41                 1.836,60              

1.7.2 Muro  - Laterais e fundos

1.7.2.1 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (MURO INTERNO ) m² 214,72           8,19                   10,35                   2.222,35              

1.7.2.2 88489 SINAPI

Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço 
galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta 
(h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos 
(ENTRE ESCOLA E QUADRA)

m² 47,80             202,84               256,27                 12.249,71            

1.7.2.3 12038 ORSE
Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, 
quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 
cm, h = 2 m (ENTRE ESCOLA E QUADRA)

m² 2,20               295,91               373,85                 822,47                 

Subtotal             48.359,73 
1.8 PASSARELAS COBERTAS

1.8.1 98230 SINAPI Estaca broca de concreto, diâmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (24X0,80 - Muro do portão) m 19,20             67,70                 85,53                   1.642,18              

1.8.2 96545 SINAPI Armação utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 (Estaca e Pilar) kg 145,99           7,05                   8,91                     1.300,77              

1.8.3 96543 SINAPI Armação de arranques utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017 kg 43,80             9,01                   11,38                   498,41                 

1.8.4 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 12,96             32,43                 40,97                   530,97                 

1.8.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 2,59               259,15               327,41                 847,99                 

1.8.6 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Areas das Passarelas 
exceto as rampas) m² 59,84             20,01                 25,28                   1.512,76              

1.8.7 92574 SINAPI
Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para 
telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 
(Inclusive tesouras pequenas)

m³ 114,88           63,10                 79,72                   9.158,23              

1.8.8 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 07/2019 m 114,88           14,60                 18,45                   2.119,54              

Subtotal             17.610,85 
1.9 PISO TÁTIL

1.9.1 7324 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base - (GERAL DA ESCOLA - INCLUSIVE PASSEIO EXTENO)

m² 51,71             59,42                 75,07                   3.881,87              

Subtotal               3.881,87 
1.10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - GERAL -                       -                       

1.10.1 26 - I SINAPI Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 136,00           3,59                   4,54                     617,44                 

1.10.2 73782/002 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 34,00             24,34                 30,75                   1.045,50              

1.10.3 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 9,00               29,37                 37,11                   333,99                 

1.10.4 72929 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 - não enterrada m 246,50           25,98                 32,82                   8.090,13              

1.10.5 96977 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 - enterrada m 310,40           18,54                 23,42                   7.269,57              

1.10.6 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 9,00               105,80               133,67                 1.203,03              

1.10.7 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 9,00               14,35                 18,13                   163,17                 

Subtotal             18.722,83 

TOTAL 126.593,19          

2. ÁREA EXISTENTE - REFORMA

2.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

2.1.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (SANITÁRIOS) m³ 2,14               30,16                 38,10                   81,53                   

2.1.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (VÃOS DE ESQUADRIAS) m³ 5,81               30,16                 38,10                   221,36                 

2.1.3 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 600,00           0,36                   0,45                     270,00                 
2.1.4 31 ORSE Remoção de portas de madeira, com ou sem batente (GERAL) m² 20,16             8,79                   11,11                   223,98                 
2.1.5 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m² 38,72             14,71                 18,58                   719,42                 
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(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 

2.1.6 7216 ORSE Remoção de acessórios sanitários un 6,00               7,53                   9,51                     57,06                   
2.1.7 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 3,17               21,39                 27,02                   85,65                   
2.1.8 18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (REFEITÓRIO E P/ PISO TÁTIL) m² 104,40           7,68                   9,70                     1.012,68              
2.1.9 17 ORSE Demolição de reboco m² 18,00             4,85                   6,13                     110,34                 

Subtotal               2.782,02 
2.2 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES - REFORMA) -                       -                       

2.2.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014 (SANITÁRIOS E FECHAMENTOS DE VÃOS)

m² 28,20             48,19                 60,88                   1.716,82              

Subtotal               1.716,82 
2.3 SISTEMAS DE COBERTURA - REFORMA -                       -                       

2.3.1 Cobertura
2.3.1.1 9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (30% da área da reforma) m² 189,07           6,57                   8,30                     1.569,28              

2.3.1.2 100392 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de ripa em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (30% da área da reforma) m² 189,07           9,18                   11,60                   2.193,21              

2.3.1.3 1003923 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de caibro em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (10% da área da reforma) m² 63,02             11,26                 14,23                   896,77                 

2.3.1.4 92544 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de terça em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (10% da área da reforma) m² 63,02             8,30                   10,49                   661,08                 

2.3.1.5 4328 ORSE Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou 
similar - R2 (100% da área da reforma) m² 630,24           9,38                   11,85                   7.468,34              

2.3.1.6 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até de 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016 (30% da área da reforma) m² 189,07           14,60                 18,45                   3.488,34              

Subtotal             16.277,02 
2.3.2 Forro -                       -                       

2.3.2.1 96113 SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p (ÁREA DA 
REFORMA - GERAL) m² 347,30           22,04                 27,85                   9.672,31              

Subtotal               9.672,31 
2.4 ESQUADRIAS - REFORMA -                       -                       

2.4.1 PORTAS -                 -                     -                       -                       

2.4.1.1 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2016

un 12,00             503,52               636,15                 7.633,80              

2.4.1.2 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,70X2,10 - 4 Unidades) m² 1,47               503,52               636,15                 935,14                 

Subtotal               8.568,94 
2.4.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                 -                       -                       

2.4.2.1 08968 ORSE Visor em aluminio com vidro temperado 6mm 30x30cm (8 UNIDADES - SALAS) m² 0,72               182,40               230,44                 165,92                 
Subtotal                  165,92 

2.4.3 JANELAS DE ALUMÍNIO -                 -                       -                       

2.4.3.1 11943 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 
2F+2M, exclusive vidro m² 79,20             251,57               317,83                 25.172,14            

2.4.3.2 94585 SINAPI Janela de Alumínio, de correr 4 folhas,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
Inclusive vidro m² 5,74               161,33               203,82                 1.169,93              

Subtotal             26.342,07 
2.4.4 VIDROS -                 -                       -                       

2.4.4.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 45,00             131,48               166,11                 7.474,95              
Subtotal               7.474,95 

2.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS -                       -                       

2.5.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 18,00             2,41                   3,04                     54,72                   

2.5.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 18,00             20,61                 26,04                   468,72                 

2.5.3 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014  
(ÁREA INTERNA - REFORMA)

m² 327,18           32,13                 40,59                   13.280,24            

2.5.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA EXTERNA - REFORMA)

m² 84,28             32,13                 40,59                   3.420,93              

2.5.5 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) (INTERNO E EXTERNO) m 285,45           17,88                 22,59                   6.448,32              
Subtotal             23.672,93 

2.6 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) -                       -                       

2.6.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA (PISO CERÂMICO 60X60CM) -                       -                       

2.6.1.1 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - 
REFEITÓRIO E ACESSO AO REFEITÓRIO m² 80,95             14,28                 18,04                   1.460,34              

2.6.1.2 87257 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 (REFEITÓRIO E 
ACESSO)

m² 80,95             43,75                 55,27                   4.474,11              

2.6.1.3 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 (SALAS PROX. AO 
REFEITÓRIO) m 2,40               49,17                 62,12                   149,09                 

2.6.1.4 1988 ORSE Peitoril em granito cinza, largura=17,00 cm espessura variável e pingadeira m 74,00             54,67                 69,07                   5.111,18              
Subtotal             11.194,72 

2.6.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                 -                       -                       

2.6.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(TODA A ÁREA A AMPLIAR NA FRENTE) m³ 83,12             27,75                 35,06                   2.914,19              
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2.6.2.2 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (CALÇADA FRENTE DA ESCOLA) 
L=2,0m m² 72,71             20,01                 25,28                   1.838,11              

Subtotal               4.752,30 
2.7 PINTURA -                       -                       

2.7.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES) m² 56,40             8,70                   10,99                   619,84                 

2.7.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (FORRO) m² 347,30           8,70                   10,99                   3.816,83              

2.7.3 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 347,30           6,61                   8,35                     2.899,96              

2.7.4 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 56,40             1,49                   1,88                     106,03                 

2.7.5 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (PINTURA INTERNA - REFORMA) m² 575,17           7,48                   9,45                     5.435,36              

2.7.6 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (PINTURA EXTERNA - REFORMA) m² 333,30           7,48                   9,45                     3.149,69              

2.7.7 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (PINTURA EXTERNA DA BARRADA H = 1,00 - REFORMA) m² 103,70           7,48                   9,45                     979,97                 

2.7.8 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda-meio de madeira m² 28,55             15,47                 19,54                   557,87                 

2.7.9 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 42,84             15,47                 19,54                   837,09                 
Subtotal             18.402,64 

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -                       -                       

2.8.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 UM 2,00               78,71                 99,44                   198,88                 

2.8.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 4,00               4,67                   5,90                     23,60                   

2.8.3 89492 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 3,00               3,85                   4,86                     14,58                   

2.8.4 1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm un 1,00               4,45                   5,62                     5,62                     

2.8.5 89617 ORSE Tê de pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 1,00               3,68                   4,65                     4,65                     

2.8.6 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 1,00               63,16                 79,80                   79,80                   

Subtotal                  327,13 

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                       -                       

2.9.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 2,00               34,14                 43,13                   86,26                   

2.9.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 1,00               49,86                 62,99                   62,99                   

2.9.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 6,00               19,27                 24,35                   146,10                 

2.9.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 28,00             27,97                 35,34                   989,52                 

2.9.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 1,00               11,02                 13,92                   13,92                   

2.9.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 4,00               0,76                   0,96                     3,84                     

2.9.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 1,00               17,44                 22,03                   22,03                   

2.9.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 1,00               5,62                   7,10                     7,10                     

2.9.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 1,00               5,37                   6,78                     6,78                     

2.9.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 1,00               496,35               627,09                 627,09                 

Subtotal               1.965,63 

2.10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS -                       -                       

2.10.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013 un 1,00               266,31               336,46                 336,46                 

2.11.4 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 1,00               7,48                   9,45                     9,45                     
2.11.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,40               208,79               263,79                 105,52                 

2.11.7 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. un 1,00               179,72               227,06                 227,06                 

2.11.8 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 1,00               33,50                 42,32                   42,32                   

2.11.11 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 1,00               17,53                 22,15                   22,15                   

2.11.12 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 1,00               33,81                 42,72                   42,72                   

Subtotal                  785,68 

2.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -                       -                       

2.12.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 5,00               98,44                 124,37                 621,85                 

2.12.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 5,00               25,25                 31,90                   159,50                 

2.12.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor) m² 5,00               10,36                 13,09                   65,45                   

2.12.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 5,00               17,31                 21,87                   109,35                 

2.12.5 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 5,00               24,80                 31,33                   156,65                 
Subtotal               1.112,80 

2.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       -                       

2.13.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       

2.13.1.1 74131/006 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               487,61               616,05                 616,05                 

2.13.1.2 12223 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               154,00               194,56                 194,56                 
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2.13.1.3 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 8,00               8,03                   10,15                   81,20                   

2.13.1.4 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00               8,66                   10,94                   32,82                   

2.13.1.5 93662 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 3,00               40,77                 51,51                   154,53                 

2.13.1.6 93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               53,67                 67,81                   67,81                   

2.13.1.7 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               57,68                 72,87                   72,87                   

2.13.1.8 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou 
similar un 2,00               147,51               186,36                 372,72                 

2.13.1.9 8490 ORSE Disjuntor termomagnetico tipolar 100 A (linha branca) un 1,00               273,69               345,78                 345,78                 
Subtotal               1.938,34 

2.13.2 PONTOS E ACESSÓRIOS

2.13.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" un 43,00             116,47               147,15                 6.327,45              

2.13.2.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4" un 8,00               98,83                 124,86                 998,88                 

2.13.2.3 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 
3/4" un 7,00               98,83                 124,86                 874,02                 

2.13.2.4 3287 ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4" un 2,00               98,83                 124,86                 249,72                 

2.13.2.5 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 41,00             95,37                 120,49                 4.940,09              

2.13.2.6 91933 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (3F-1N) m 150,00           6,97                   8,81                     1.321,50              

2.13.2.7 92984 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015(T-1) m 40,00             11,42                 14,43                   577,20                 

2.13.2.8 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação m 60,00             7,75                   9,79                     587,40                 

2.13.2.9 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 8,00               27,36                 34,57                   276,56                 

2.13.2.10 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 14,00             7,10                   8,97                     125,58                 

2.13.2.11 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 8,00               5,37                   6,78                     54,24                   

2.13.2.12 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 3,00               29,37                 37,11                   111,33                 

2.13.2.13 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 3,00               105,80               133,67                 401,01                 

Subtotal             16.844,98 
2.13.3 LUMINÁRIAS -                       -                       

2.13.3.1 97586 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 40,00             46,01                 58,13                   2.325,20              

2.13.3.2 97584 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2018 un 6,00               34,85                 44,03                   264,18                 

Subtotal               2.589,38 

TOTAL 156.586,58          

3. ÁREA A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO GERAL

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                       -                       

3.1.1 04176 ORSE Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira (TOTAL 
DA AMPLIAÇÃO) m² 281,09           3,64                   4,60                     1.293,01              

Subtotal               1.293,01 

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES -                       -                       

3.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(entre baldrames) m³ 32,95             27,75                 35,06                   1.155,23              

3.2.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m (SAPATAS E 
VIGAS BALDRAMES) m³ 24,96             33,04                 41,74                   1.041,83              

3.2.3 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 58,22             3,57                   4,51                     262,57                 

3.2.4 4915671 SINCRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 13,73             11,13                 14,06                   193,04                 

Subtotal               2.652,67 

3.3 FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO GERAL -                       -                       

3.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUES -                       -                       

3.3.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 m 10,00             36,59                 46,23                   462,30                 

3.3.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 19,16             10,56                 13,34                   255,59                 

3.3.1.3 7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 4,99               26,64                 33,66                   167,96                 

3.3.1.4 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 (Pilares de varandas a construir - 07 unidades) kg 17,03             7,05                   8,91                     151,74                 

3.3.1.5 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 (Sapatas e Arranques) kg 284,24           5,71                   7,21                     2.049,37              

3.3.1.6 96543 SINAPI Armação de arranques utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 kg 28,69             9,01                   11,38                   326,49                 

3.3.1.7 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 (Sapatas e Arranques) m³ 6,38               259,15               327,41                 2.088,88              

Subtotal               5.502,33 

3.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.3.2.1 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 27,72             10,56                 13,34                   369,78                 
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 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 

3.3.2.2 96536 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017 m² 16,63             39,02                 49,30                   819,86                 

3.3.2.3 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af 06/2017 (Viga baldrame da Secretaria) kg 120,44           7,37                   9,31                     1.121,30              

3.3.2.4 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 282,20           6,00                   7,58                     2.139,08              

3.3.2.5 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 37,67             9,07                   11,46                   431,70                 

3.3.2.6 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 m³ 7,19               260,60               329,24                 2.367,24              

Subtotal               7.248,96 

3.4 SUPERESTRUTURA -                       -                       

3.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES -                 -                       -                       

3.4.1.1 92468 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento m² 16,63             48,96                 61,86                   1.028,73              

3.4.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2014 kg 120,44           7,36                   9,30                     1.120,09              

3.4.1.3 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015 kg 282,20           5,95                   7,52                     2.122,14              

3.4.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016 kg 49,92             9,14                   11,55                   576,58                 

3.4.1.5 92733 SINAPI
Concretagem de viga, fck = 20 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média 
de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 7,53               266,36               336,52                 2.534,00              

Subtotal               7.381,54 

3.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES

3.4.2.1 Pilares

3.4.2.1.1 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 21,20             32,43                 40,97                   868,56                 

3.4.2.1.2 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 kg 286,68           5,65                   7,14                     2.046,90              

3.4.2.1.3 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016 kg 87,71             9,05                   11,43                   1.002,53              

3.4.2.1.4 92718 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015 

m³ 7,25               322,40               407,32                 2.953,07              

Subtotal               6.871,06 
3.4.2.2 Lajes

3.4.2.2.1 74202/001 SINAPI
Laje pre-moldada, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc 
fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa (Sanitário 
fem. Base para reserv.)

m² 26,40             48,42                 61,17                   1.614,89              

Subtotal               1.614,89 

3.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

3.5.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014 (GERAL)

m² 361,60           50,09                 63,28                   22.882,05            

3.5.2 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014 (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS)

m² 48,24             50,09                 63,28                   3.052,63              

3.5.3 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 87,36             13,32                 16,83                   1.470,27              

3.5.4 93189 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 m 52,80             36,67                 46,33                   2.446,22              

3.5.5 93197 SINAPI contra-verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 m 38,80             33,90                 42,83                   1.661,80              

3.5.6 8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm (Cozinha e secretaria) m² 6,60               160,22               202,42                 1.335,97              
Subtotal             32.848,94 

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 PORTAS DE MADEIRA

3.6.1.1 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2016

un 4,00               503,52               636,15                 2.544,60              

Subtotal               2.544,60 

3.6.2 PORTAS DE ALUMÍNIO

3.6.2.1 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,70X2,10 - 4 Unidades) m² 5,88               503,52               636,15                 3.740,56              

3.6.2.2 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,70X2,10 - 4 Unidades) m² 3,78               503,52               636,15                 2.404,65              

Subtotal               6.145,21 

3.6.3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                 -                       -                       

3.6.3.1 08968 ORSE Visor em aluminio com vidro temperado 6mm 30x30cm (4 UNIDADES - SALAS) m² 0,36               182,40               230,44                 82,96                   

3.6.3.2 09076 ORSE Chapa metálica (alumínio), h=0,50cm, para as portas - fornecimento e instalação m² 0,70               81,67                 103,18                 72,23                   
Subtotal                  155,19 

3.6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO
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 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 

3.6.4.1 11943 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 
2F+2M, exclusive vidro m² 31,68             251,57               317,83                 10.068,85            

3.6.4.2 11942 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana - (Guilhotina - Cozinha) m² 2,40               251,57               317,83                 762,79                 

3.6.4.3 94585 SINAPI Janela de Alumínio, de correr 4 folhas,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
Inclusive vidro m² 8,40               161,33               203,82                 1.712,09              

Subtotal             12.543,73 

3.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

3.7.1 Cobertura

3.7.1.1 92548 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para 
telha cerâmica un 4,00               763,86               965,06                 3.860,24              

3.7.1.2 92540 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 
águas para telha cerâmica (Área de ampliação) m² 339,77           47,04                 59,43                   20.192,53            

3.7.1.3 40905 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 339,77           15,82                 19,99                   6.792,00              

3.7.1.4 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com áte 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016 m² 339,77           14,60                 18,45                   6.268,76              

3.7.1.5 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 31,35             12,60                 15,92                   499,09                 

Subtotal             37.612,62 
3.7.2 Forro -                       -                       

3.7.2.1 96113 SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p (ÁREA DA 
AMPLIAÇÃO - SALAS) m² 131,70           22,04                 27,85                   3.667,85              

Subtotal               3.667,85 
3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames - Ampliação Geral m² 84,96             6,79                   8,58                     728,96                 

Subtotal                  728,96 

3.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

3.9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 819,68           2,41                   3,04                     2.491,83              

3.9.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 819,68           20,61                 26,04                   21.344,47            

3.9.3 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014  
(ÁREA EXTERNA - AMPLIAÇÃO)

m² 68,06             32,13                 40,59                   2.762,56              

3.9.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA INTERNA - AMPLIAÇÃO)

m² 181,15           32,13                 40,59                   7.352,88              

3.9.5 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS - AMPLIAÇÃO)

m² 24,96             32,13                 40,59                   1.013,13              

3.9.6 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) m 190,83           17,88                 22,59                   4.310,85              

Subtotal             39.275,72 

3.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

3.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA
3.10.1.1 88472 SINAPI Contrapiso autonivelante, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 (Ampliação) m² 287,52           20,96                 26,48                   7.613,53              

3.10.1.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - 
GERAL m² 287,52           14,28                 18,04                   5.186,86              

3.10.1.3 87257 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 m² 287,52           43,75                 55,27                   15.891,23            

3.10.1.4 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 m 8,00               52,64                 66,51                   532,08                 

Subtotal             29.223,70 

3.11 PINTURA

3.11.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES) m² 745,86           8,70                   10,99                   8.197,00              

3.11.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (FORRO) m² 131,70           8,70                   10,99                   1.447,38              

3.11.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 745,86           1,49                   1,88                     1.402,22              

3.11.4 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 m² 745,86           7,48                   9,45                     7.048,38              

3.11.5 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 131,70           6,61                   8,35                     1.099,70              

3.11.6 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 17,00             15,47                 19,54                   332,18                 

3.11.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 13,44             15,47                 19,54                   262,62                 

Subtotal             19.789,48 

3.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -                       -                       

3.12.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 un 25,00             81,68                 103,19                 2.579,75              

3.12.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 24,00             4,67                   5,90                     141,60                 

3.12.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 12,00             6,67                   8,43                     101,16                 

3.12.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 12,00             6,67                   8,43                     101,16                 

3.12.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 12,00             12,54                 15,84                   190,08                 

3.12.6 89492 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 12,00             3,85                   4,86                     58,32                   

3.12.7 1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm un 8,00               4,45                   5,62                     44,96                   
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 

3.12.8 89617 ORSE Tê de pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 12,00             3,68                   4,65                     55,80                   

3.12.9 1182 ORSE Bucha de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 6,00               16,48                 20,82                   124,92                 

3.12.10 1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 6,00               4,92                   6,22                     37,32                   

3.12.11 1075 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm un 6,00               7,09                   8,96                     53,76                   

3.12.12 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 25,00             4,45                   5,62                     140,50                 

3.12.13 89627 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 4,00               21,22                 26,81                   107,24                 

3.12.14 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 6,00               21,22                 26,81                   160,86                 

3.12.15 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 6,00               63,16                 79,80                   478,80                 

3.12.16 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 2,00               173,65               219,39                 438,78                 

3.12.17 1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros un 2,00               1.056,95            1.335,35              2.670,70              

Subtotal               7.485,71 

3.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.13.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 19,00             34,14                 43,13                   819,47                 

3.13.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 12,00             49,86                 62,99                   755,88                 

3.13.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação - Externo m 36,00             19,27                 24,35                   876,60                 

3.13.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 34,00             27,97                 35,34                   1.201,56              

3.13.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 6,00               11,02                 13,92                   83,52                   

3.13.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 4,00               0,76                   0,96                     3,84                     

3.13.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 6,00               17,44                 22,03                   132,18                 

3.13.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 6,00               5,62                   7,10                     42,60                   

3.13.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 6,00               5,37                   6,78                     40,68                   

3.13.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 7,00               496,35               627,09                 4.389,63              

3.13.11 98107 ORSE Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de 
concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af 05/2018 m 1,00               158,35               200,06                 200,06                 

3.13.12 9941 ORSE Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto m 3,40               28,45                 35,94                   122,20                 

Subtotal               8.668,22 

3.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS -                       -                       

3.14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013 un 10,00             266,31               336,46                 3.364,60              

3.14.2 86889 SINAPI
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA 
ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco 
ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico

un 2,00               214,48               270,97                 541,94                 

3.14.3 12342 SINAPI Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p) m 3,50               345,25               436,19                 1.526,67              

3.14.4 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 10,00             7,48                   9,45                     94,50                   
3.14.5 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (Sanitários) m² 3,20               208,79               263,79                 844,13                 

3.14.6 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. un 11,00             179,72               227,06                 2.497,66              

3.14.7 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 11,00             33,50                 42,32                   465,52                 

3.14.8 4274 ORSE Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte 
sintético un 6,00               56,42                 71,28                   427,68                 

3.14.9 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 6,00               17,53                 22,15                   132,90                 

3.14.10 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 6,00               33,81                 42,72                   256,32                 

Subtotal             10.151,92 

3.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - 

3.15.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 4,00               114,17               144,24                 576,96                 

3.15.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 2,00               25,25                 31,90                   63,80                   

3.15.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor) m² 4,00               24,99                 31,57                   126,28                 

3.15.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 4,00               18,36                 23,20                   92,80                   

3.15.5 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 4,00               26,64                 33,66                   134,64                 

Subtotal                  994,48 

3.16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       -                       

3.16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       

3.16.1.1 12223 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 2,00               154,00               194,56                 389,12                 

3.16.1.2 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00               8,03                   10,15                   60,90                   

3.16.1.3 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               8,66                   10,94                   21,88                   

3.16.1.4 93662 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               40,77                 51,51                   103,02                 

3.16.1.5 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               57,68                 72,87                   145,74                 
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Estado: Bahia

un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Contendas - Povoado de Contendas - Neste Município 

3.16.1.6 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou 
similar un 2,00               147,51               186,36                 372,72                 

Subtotal               1.093,38 
3.16.2 PONTOS E ACESSÓRIOS

3.16.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" un 25,00             116,47               147,15                 3.678,75              

3.16.2.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4" un 4,00               98,83                 124,86                 499,44                 

3.16.2.3 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 
3/4" un 8,00               98,83                 124,86                 998,88                 

3.16.2.4 3287 ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4" un 1,00               98,83                 124,86                 124,86                 

3.16.2.5 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 18,00             95,37                 120,49                 2.168,82              

3.16.2.6 91933 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (3F-1N) m 150,00           7,08                   8,94                     1.341,00              

3.16.2.7 91872 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação m 50,00             8,53                   10,78                   539,00                 

3.16.2.8 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 8,00               27,36                 34,57                   276,56                 

3.16.2.9 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 18,00             7,10                   8,97                     161,46                 

3.16.2.10 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 12,00             5,37                   6,78                     81,36                   

Subtotal               9.870,13 
3.16.3 LUMINÁRIAS -                       -                       

3.16.3.1 97586 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 16,00             46,01                 58,13                   930,08                 

3.16.3.2 97584 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2018 un 8,00               34,85                 44,03                   352,24                 

Subtotal               1.282,32 
3.17 SERVIÇOS FINAIS

3.17.1 2450 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm - 4 salas m² 14,40             164,48               207,80                 2.992,32              

3.17.2 2450 ORSE Limpeza Geral m² 959,89           1,30                   1,64                     1.574,22              

Subtotal               4.566,54 

TOTAL 261.213,16          

Custo TOTAL com BDI incluso 544.392,93          

Macaúbas, 12 de dezembro de 2019

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

2 - O orçamento foi baseado nos valores da SINAPI de outubro de 2019, ORSE outubro de 2019 e SICRO abr 2019, todas mais recentes possiveis com base na data do orçamento

1 - Esta planilha orçamentária refere-se  ao projeto executivo de reforma e ampliação da Escola do Povoado de Contendas - Macaúbas/Ba. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de 
referência. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem 
necessários.
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

2.5.5/3.9.6 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) UNID  QUANT PREÇO 
UNIT VALOR (R$)

1987 ORSE Rodameio madeira, 10 x 1,5cm m 1,03 7,15 7,36
88261 SINAPI Carpiteiro com encargos complementares h 0,4 16,11 6,44
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,4 10,02 4,01
5067 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,006 10,87 0,07

TOTAL 17,88

Macaúbas, 12 de dezembro de 2019 Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra: Projeto de Reforma e Ampliação da Esclola Municipal de Contendas - Macaúbas Ba
Preço base: Sinapi outubro de 2019 com desoneração

Estado: Bahia

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (INCLUSIVE DEMOLIÇÕES) 5.813,53              1,07% 100%
5.813,53        

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 2.652,67              0,49% 80% 20%
2.122,14        530,53           

3 FUNDAÇÕES 12.751,29            2,34% 30% 50% 20%
3.825,39        6.375,65        2.550,26        

4 SUPERESTRUTURA 15.867,49            2,91% 20% 30% 30% 20%
3.173,50        4.760,25        4.760,25        3.173,50        

5
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 34.565,76            6,35% 10% 30% 30% 30%

3.456,58        10.369,73      10.369,73      10.369,73      
6 ESQUADRIAS 63.940,61            11,75% 50% 50%

31.970,31      31.970,31      
7 SISTEMAS DE COBERTURA 67.229,80            12,35% 25% 25% 25% 25%

16.807,45      16.807,45      16.807,45      16.807,45      
8 IMPERMEABILIZAÇÃO 728,96                 0,13% 80% 20%

583,17           145,79           
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 62.948,65            11,56% 20% 20% 20% 20% 20%

12.589,73      12.589,73      12.589,73      12.589,73      12.589,73      

10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 45.170,72            8,30% 20% 20% 20% 20% 20%

9.034,14        9.034,14        9.034,14        9.034,14        9.034,14        
11 PINTURA 38.192,12            7,02% 50% 50%

19.096,06      19.096,06      
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 7.812,84              1,44% 20% 20% 30% 30%

1.562,57        1.562,57        2.343,85        2.343,85        
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.633,85            1,95% 10% 20% 20% 30% 20%

1.063,39        2.126,77        2.126,77        3.190,16        2.126,77        
14 LOUÇAS E METAIS 10.937,60            2,01% 100%

10.937,60      
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 2.107,28              0,39% 100%

2.107,28        
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.618,53            6,18% 30% 30% 20% 20%

10.085,56      10.085,56      6.723,71        6.723,71        

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 18.722,83            3,44% 50% 50%

9.361,42        9.361,42        
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 106.131,86          19,50% 30% 20% 20% 30%

31.839,56      21.226,37      21.226,37      31.839,56      
19 SERVIÇOS FINAIS 4.566,54              0,84% 100%

4.566,54        

544.392,93          100% 56.190,34      54.576,48      84.345,47      99.175,75      124.660,04    125.444,85    
10,32% 10,03% 15,49% 18,22% 22,90% 23,04%
10,32% 20,35% 35,84% 54,06% 76,96% 100,00%

Macaúbas, 12 de dezembro de 2019
Arilton Carlos Rêgo de Magalhães

Responsável Técnico
Crea - 42372

Valores totais

MESES
CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO
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NOTA TÉCNICA 

 
Referente ao projeto de reforma e 
ampliação de unidade escolar da rede 
pública municipal, inclusa a instalação de 
cobertura metálica em quadra 
poliesportiva, no Colégio Municipal Maria 
Rodrigues da Silva, localizado no Distrito 
de Canatiba, Macaúbas/BA. 

 
Considerando a manifestação exposta no parecer jurídico constantes nos 
autos, o setor de engenharia desta Prefeitura vem emitir a presente nota com 
intuito de indicar (confirmar) o regime de execução indireta; indicar a 
necessidade ou não da exigência de atestado de capacidade técnica 
profissional/operacional como requisito de qualificação técnica no processo de 
contratação; e noticiar fato omisso quanto ao desconto efetivado no orçamento 
dos serviços. 
 

Do regime de execução indireta da obra 
 
De forma acertada, venho ratificar a indicação emitida no parecer jurídico para 
que o processo de contratação e execução da obra ora discutida seja efetivada 
pelo regime de empreitada por preço unitário, nos termos do artigo 6º, inciso 
VIII, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993, posto que há possibilidade de ocorrer 
oscilação de média/grande monta nos quantitativos dos serviços orçados, 
derivada da natureza de obras de reforma/ampliação de prédios. 
 

Da necessidade (ou não) da exigência e atestado de capacidade técnica 
profissional e/ou operacional 

 
Em vista da omissão nos documentos constantes do referido projeto, 
considerando os limites de exigência de requisitos de qualificação técnica 
transcritos no artigo 30 da Lei nº 8.666/1993 e o disposto no artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, “somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações”, analisando a complexidade técnica e operacional da obra 
contemplada no referido projeto venho julgar como pertinente a exigência, tão 
somente, dos seguintes requisitos de qualificação técnica: 
 

a) Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA (Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 
Projeto Básico; 
 

b) Registro ou inscrição do RESPONSÁVEL TÉCNICO no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou 
profissional equivalente; 
 

c) Comprovação da capacitação TÉCNICO-PROFISSIONAL, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 
a saber: Para o Engenheiro Civil/Arquiteto serviços de execução de 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA ou outro serviço com 
característica técnica semelhante ou de complexidade superior; 
 

d) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração; 
 

e) ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico responsável 
desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste Edital, ou 
DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem conhecimento de todas as 
informações e das condições dos locais que serão executados os 
serviços objeto desta licitação. 
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Do desconto no orçamento do projeto 
 
Diante da realidade local, preços praticados na região para obras/serviços de 
engenharia, notadamente os derivados das últimas contratações de obras 
efetivas por este ente público municipal, com a satisfatória/regular execução 
dos serviços, com o intuito de aproximar o preço referencial máximo à 
realidade de mercado, torna-se fundamental noticiar que foi aplicado um 
desconto linear na planilha orçamentária do presente projeto de 24% (vinte e 
quatro por cento) derivado do valor extraído da base de preços (SINAPI, ORSE 
e SICRO). 
 
Macaúbas, 04 de fevereiro de 2020. 
 
Atenciosamente, 
 
                   

ARILTON CARLOS RÊGO DE MAGALHÃES 
Responsável Técnico 

CREA BA 42.372 
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Obra ou serviço:

Local: Data
dez/19

Item Taxa (%)

1.0 3,00%

2.0 Seguro e Garantia 0,80%

3.0 1,08%

4.0 1,23%
.

5.0 Lucro 6,44%

6.0 10,55%
6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,40%
6.4 4,50%

26,34%

Macaúbas, BA 12 de Dezembro de 2019

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

ISS (Base de cálculo (60%X4%))

DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Contendas

Povoado de Contendas - Macaúbas/Ba

Discriminação

Administração Central

Risco

Despesas financeiras

Impostos
PIS
Confins

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Receita Bruta

BDI
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 2019 – ANTES DA REFORMA DO COLÉGIO DE CONTENDAS 
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Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 
Responsável Técnico 

Crea - 42372 
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