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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se do projeto de reforma e ampliação do Colégio do povoado de Veredinha – 

Neste município. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a reforma da 

edificação, de forma a complementar as informações contidas nos projetos, planilha 

e cronograma. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste 

memorial e no projeto arquitetônico e planilha orçamentária. Todos os serviços 

deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Os interessados em participar da licitação deverão realizar visita ao local da obra, 

sendo fornecido, pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Macaúbas, o 

atestado da visita. 

A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após 

processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 

Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e 

atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que 

será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução 

dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando 

da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 

sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos 

serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será de responsabilidade da empreiteira manter na obra, em local determinado pela 

fiscalização, placas da Empreiteira e demais Responsáveis Técnicos pela execução, 

bem como a placa da Prefeitura Municipal de Macaúbas. 

 

Deverão ser retirados ou remanejados da obra todos os materiais e entulhos que 

estejam acumulados dentro da edificação e nos limites do terreno. 

O Muro frontal com grade será demolido e construído um novo 10 (dez) metros à 

frente com gradil e pórtico de acesso em acordo ao projeto e serviços constantes na 

planilha orçamentária. 

Será instalado piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado em toda a escola definido em projeto e orçamento. 

A execução das instalações componentes do SPDA será feita de acordo com o 

projeto em obediência à norma NBR 5419/2005 da ABNT, e normas posteriores que 

regem o assunto. 

1. – REFORMA 

1.1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Os trabalhos de demolições e retiradas deverão ser executados com cuidados 

especiais, a fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no próprio prédio 

ou construções adjacentes, de possíveis danos causados por carregamentos 

exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que 

forem utilizados. 
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1.2 – VEDAÇÃO - REFORMA 

As paredes serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, 

executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, 

leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 

cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 

absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 

atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m). 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 

1.3 – COBERTURA – REFORMA 

Serão revisados integralmente o telhamento e as trama de madeira de toda a 

cobertura existente. E haverá troca de aproximadamente 30% do material da trama 

de madeira e telhas nas áreas em que o material existente não estão em condição 

de uso. 

Deverá ser pintado todo o madeiramento da cobertura da área de reforma com 

pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz. 

Haverá instalação de forro em placa de gesso em todas as áreas indicadas por 

projeto e fiscalização da obra. 

1.4 – ESQUADRIAS – REFORMA 

Deverão ser retiradas todas as esquadras indicadas para substituição geral com os 

materiais recomendados em projeto e planilha. 

As portas das salas serão em madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão popular, dimensões indicadas em planilha e projeto, espessura de 3,5cm, 

itens inclusos: (dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo) e terá a adaptação de visor no padrão de 30x30cm em todas as 

salas de aula, indicados no projeto. 
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As Janelas serão de alumínio e vidro, sendo que, nas salas de aula serão mistas em 

veneziana e vidro com indicado no projeto. 

1.5 – REVESTIMENTOS – REFORMA 

O chapisco terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa), espessura média de 0,5cm, 

aplicado nas paredes a serem rebocadas e revestidas com azulejo, e nas faces 

aparentes de elementos de concreto (vigas, pilares, cintas e lajes). 

O emboço/massa única será utilizada como reboco em todas as superfícies 

chapiscadas, composta por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, 

espessura média de 1,5cm. 

Haverá revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas 

extra de dimensões 20x20cm e altura de 1,20 m, internas e externas nas áreas 

indicadas em projeto. 

Será instalada um faixa de roda meio com 10cm de largura. 

1.6 – SISTEMA DE PISO – REFORMA 

Nas áreas de reforma do refeitório será ampliada a área de piso e será executado 

aterro e contrapiso. E em toda a área indicada em projeto será feito regularização 

para recebimento do piso. 

O piso será em revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 60x60 cm aplicada na área indicada. 

1.7 – PINTURA – REFORMA 

Haverá emassamento das superfícies das paredes a constuir com aplicação de 02 

demãos de massa acrílica, lixamento e retoques nas áreas de paredes e forros 

como indicado em projeto e planilha. 

Todas as superfícies serão limpas adequadamente, antes da aplicação das tintas. 

Superfícies de metal e/ou madeira serão lixadas adequadamente antes da pintura. 

Todas as pinturas serão precedidas pela execução de amostras que deverão ser 
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aprovadas pela fiscalização e autoria do projeto. As cores seguirão o padrão 

existente no local, ou fornecidas pela fiscalização, quando não for apresentada em 

projeto. Deverão ser observadas as recomendações do fabricante quanto à diluição, 

aplicação e tempo de cura entre demãos. Será verificada a uniformidade das 

pinturas executadas (cor de tonalidade única e textura sem escorrimentos), e a 

integridade da pintura das superfícies à sua volta, ou seja, não serão aceitos 

respingos no piso e/ou outras paredes. 

1.8 – SISTEMA HIDROSANITÁRIO – REFORMA 

Na área de reforma serão retirados tubulações e aparelhos para substituição geral 

de todo o sistema hidrosanitário e seguirá os parâmetros indicados em projeto e 

planilha orçamentária, exceto quando alterado pela fiscalização para melhoramento 

do sistema e que essa tomará todas as medidas cabíveis para alterações que por 

ventura achar necessárias. 

Todos os itens deverão ser executados de modo a assegurar um rápido escoamento 

dos líquidos e dejetos até seu destino final, observando-se: 

 Declividade; 

 Perfeita execução de fossa e sumidouro; 

 Perfeita estanqueidade dos tubos e conexões. 

1.9 – LOUÇAS E METAIS – REFORMA 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições de todos os materiais de louças 

e metais, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas 

difundidas em todo território nacional, conforme modelos de citados em planilha. 

Serão sugeridos apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: 

sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão seguir a 

planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças. 
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1.10 – SISTEMA CONTRA INCÊNDIO – REFORMA 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos 

de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de 

Bombeiros do país. São exigidos os seguintes sistemas: 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 

atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A  instalação dos extintores constam 

na planilha orçamentária e será indicada pela fiscalização da obra. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 

autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e 

detalhes indicados no projeto. 

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

1.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REFORMA 

Deverão ser retirados os pontos de luz e tomadas, com troca geral por material da 

mesma natureza, obedecendo as normas da ABNT. 

O empreiteiro fornecerá todos os materiais e peças diversas para a adequada 

execução dos serviços, inclusive as caixas para tomadas, interruptores e pontos de 

luz, e demais materiais que se fizerem necessários em acordo ao indicado. 

Todos os eletrodutos, curvas e luvas serão em PVC. Serão de seção circular, 

antichama, classe A. Não será admitido o uso do fogo nas tubulações. 

A instalação elétrica deverá obedecer às normas da ABNT. A fiação será de cobre, 

com revestimento anti-chama.  

Será utilizado para as tubulações da rede de eletricidade existentes no forro (onde 

haverá modificação de pontos de iluminação já existentes no teto a fiação retirada e 

substituída e que deverá ser embutida nos novos eletrodutos).  
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As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. A fixação dos eletrodutos 

e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. 

2. – AMPLIAÇÃO 

2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES - AMPLIAÇÃO 

LOCAÇÃO 

Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da 

edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em 

escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida. 

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, 

assinalado o RN, marcados os pontos característicos com precisão, ou 

simplesmente empregando-se fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de 

pedreiro, quando as distâncias forem pequenas. 

 

  2.2 - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,20m 

(largura) x 0,40m (profundidade). 

Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, 

colhido da escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas 

de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados 

por meio mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas, trincas ou 

desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas. 

Esses trabalhos seguirão rigorosamente a Lei Federal 6.514/77, NR 18 e demais leis 

e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através de utilização 

de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s apropriados. Antes 

de ser iniciada a demolição e retirada de qualquer serviço, as redes de 

abastecimento de energia elétrica, água, gás e despejo de esgoto e águas pluviais 
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que porventura estiverem no local da intervenção deverão ser retiradas, protegidas 

ou isoladas. 

2.3 - FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO 

As fundações serão superficiais e do tipo direta (profundidade menor ou igual que 

1,00m), executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto 

armado, a fim de receber as paredes de alvenaria da edificação, a sapatas isoladas 

em concreto armado, que terão por função principal transferir ao solo subjacente as 

cargas oriundas da supraestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de 

carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa). 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo de 25 MPa, nas 

dimensões mínimas indicadas, assentadas sobre solo que tenha resistência à 

ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de 

espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares, formando 

o “pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos com  concreto de resistência 

característica mínima de 25 MPa.  

2.4 - SUPERESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 

Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local 

junta a Fiscalização. 

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para 

as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão 

atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, 

as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas 

características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais 

como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

Os aditivos - tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na 

mistura e os locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e 

aprovação pela Fiscalização do contratante. 
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Deverá ser utilizada areia natural, com granulometria que se enquadre nas 

especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de 

substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, 

matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de 

rochas sãs, totalmente puras de substâncias nocivas. 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os 

ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de 

alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será 

feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda 

misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

Todo o conjunto estrutural deverá seguir rigorosamente a NBR 6118/2014. 

Deverá ser construída laje reforçada na área onde ficará o reservatório em acordo ao 

projeto. A Laje será pré-moldada, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, 

c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e 

ferragem negativa.  

2.5 - VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO 

As paredes serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, 

executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, 

leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 

cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 

absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 

atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m). 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15mm de 

espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 
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As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. Estes elementos 

deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais 

longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 

1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

Na entrada principal deverá ser instalados os cobogós em acordo ao projeto na altura 

indicada. 

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias de 

alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e 

acabamento bizotado. E deverão ser deixadas as pingadeiras necessárias. 

2.6 - ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO 

As esquadrias seguirão o mesmo padrão indicado na reforma. Todas as esquadrias 

serão executadas conforme indicações de projeto e planilha orçamentária. As 

esquadrias serão fornecidas com todos os acessórios originais, necessários ao seu 

próprio funcionamento. Os modelos serão submetidos à aprovação da Fiscalização. 

Não será admitido o uso de fechaduras plásticas. As fechaduras serão de embutir, 

cromadas, de cilindro e maçanetas do tipo alavanca. As esquadrias metálicas serão 

fixadas através de chumbadores adequados ou aparafusadas na alvenaria. Admite-

se o uso do zarcão ou cinza universal. 

2.7 - COBERTURA – AMPLIAÇÃO  

A cobertura será realizada com telha cerâmica utilizando cumeeira universal para 

telha e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, 

tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e 

grandes manchas em acordo com as medidas da planta de cobertura, procedência 

de primeira qualidade, e sujeitas à aprovação da Fiscalização do contratante. 

A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem seca, isenta 

de brocas e sem nós que comprometam sua durabilidade e resistência, e deverá 

receber uma camada protetora para evitar o apodrecimento. 
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Deverá ser pintada todo madeiramento com pintura imunizante com verniz sintético 

em duas demãos. 

2.8 - IMPERMEABILIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO  

Todas as fundações da ampliação que ficarão enterradas receberão 

impermeabilização com tinta betuminosa. 

2.9 - REVESTIMENTOS – AMPLIAÇÃO 

O chapisco terá traço de 1:3 (cimento e areia grossa), espessura média de 0,5cm, 

aplicado nas paredes a serem rebocadas e revestidas com azulejo, e nas faces 

aparentes de elementos de concreto (vigas, pilares, cintas e lajes). 

A emboço/massa única será utilizada como reboco em todas as superfícies 

chapiscadas, composta por argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, 

espessura média de 1,5cm. 

Haverá revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas 

extra de dimensões 20x20cm e altura de 1,20 m, internas e externas nas áreas 

indicadas em projeto e planilha orçamentária. 

Será instalada um faixa de roda meio com 10cm de largura em todo o perímetro 

onde terá o revestimento cerâmico para parede. 

 

2.10 - PISO - AMPLIAÇÃO 

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra 

piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) 

mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de 

todas as tubulações previstas nas instalações. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o 

contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura 

mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, 
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e que sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a 

regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2,5 cm, 

no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado revestimento cerâmico 

para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes da ampliação, assim como da reforma, material uniforme de fundo claro, 

não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do 

contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa 

industrializada. 

Deverá ser instalada soleiras em granito com largura de 15cm e espessura de 02cm 

nas portas da área da ampliação indicadas em projeto e orçamento. 

2.11 - PINTURA – AMPLIAÇÃO  

A pintura seguirá os mesmos procedimentos da pintura que será executada na área 

de reforma. 

2.12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO 

Deverá ser executada de modo a assegurar um rápido escoamento dos líquidos e 

dejetos até seu destino final, observando-se: 

 Declividade; 

 Perfeita estanqueidade dos tubos e conexões. 

2.13 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS - AMPLIAÇÃO 

Ver item correlato na área da reforma 

2.14 - SPDA - AMPLIAÇÃO 

Ver item correlato na área da reforma 
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2.15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Ver item correlato na área da reforma. 

2.16 - SERVIÇOS DIVERSOS 

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos 

que venham a se acumular no local. 

Deverão ser instalados Quadros escolares em fórmica branca com moldura sobre 

chapa de MDF cru 6mm em 4 salas de aula. 

Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou 

salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos. 

22.16.1 – Bancos e canteiros 

Bancos 

Os bancos e seus respectivos formatos estão indicados em planta baixa. Os 

assentos serão em concreto armado, sem apoio. As dimensões quando não 

apontada em projeto serão definidas pela equipe de fiscalização da obra seguindo 

as características que constam na composição de custos unitários da base de dados 

informada. 

Deverão ser instaladas bancadas de granito cinza andorinha nos assentos dos 

bancos da circulação do pátio central e do refeitório. (Ver planta baixa). 

Canteiros 

Os canteiros para proteção das plantas serão em anel de concreto armado com 

diâmetro de 1 metro e altura de 0,40 metros. 

2.16.2 – Mastro para bandeira 

Serão de aço galvanizado do tipo simples. 

- Altura: 600 mm; 

- Diâmetro: 50mm (2”). Na altura até 3,80 e : 40mm (1 1/2”). Na altura até 2,20. 
Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 
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natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser 

executada base em concreto. 

22.16.3 – Caixa de areia 

O espaço do playground será demarcado e será executada a contenção de bloco de 

concreto entre a caixa de areia e o piso de concreto (ver ítem 1.5). O terreno será 

limpo e compactado. Depois será executada uma camada de areia lavada grossa 

com 20cm de altura, que deverá ser nivelada. 

A alvenaria de contenção deverá ser chapiscada e rebocada para recebimento da 

pintura.  

2.16.4 – Muro 

Para adequação ao projeto, terão que ser demolidas a grade metálica e a alvenaria 

do muro frontal e a mureta e cerca de mourão de cimento com arame liso na lateral 

esquerda, pois deverá ser construído um muro novo no local do existente (conferir 

medidas em projeto), medida essa para instalação da entrada principal e adequação 

ao novo layout do pórtico da entrada. 

Os procedimentos de escavação, aterro, execução de estrutura em concreto 

armado, alvenaria, revestimento e pintura do muro seguirão os mesmos 

procedimentos já descritos nesse memorial. 

A grade de ferro será executada em acordo as características apresentadas em 

projeto com barras indicadas pelo projetista e cada conjunto deverá ser chumbado 

nos pilaretes que se sobrelevam do muro frontal. 

O Portão será de abrir, duas folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra 

quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 

dobradiças. 

O muro será pintado com pintura em tinta látex acrílica para paredes em duas 

demãos. 
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22.16.5 – Passarela coberta 

Deverão ser executadas passarelas cobertas nos locais indicados em projeto com 

fundações em estacas armadas com diâmetro de 0,30 metros para apoio dos pilares 

com dimensões de 20x20 cm e alturas indicadas em planta baixa. 

Deverá ser executado contrapiso em concreto simples espessura de 05 cm em todo 

o comprimento da passarela coberta. 

A Trama da cobertura será em aço composta por ripas, caibros e terças para 

telhados e o telhamento será em telha de encaixe de tipo romana. 

2.16.6 – Piso tátil 

Será instalado piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes 

visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado em toda a área da escola definida em projeto e orçamento. 

2.16.7 – Fossa e sumidouro 

Fossa 
Unidade de sedimentação e digestão de fluxo horizontal e funcionamento contínuo, 

destinado ao tratamento primário do esgoto sanitário da escola. 

A vala dos equipamentos fossa será de 2,50 m de largura x 5,00 m de comprimento 

e a profundidade será de 1,40 m e, conforme planilha orçamentária e projeto. 

Observa-se, que a profundidade é resultado do nível do solo e da necessidade de 

instalação ideal dos equipamentos. 

O conjunto estrutural Será composto por vigas baldrames, pilares, cinta 

intermediária e viga superior. Nas dimensões definidas em projeto e planilha. 

A fossa deverá ser executada em tijolo maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), 

com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm. E deverá ser 

revestido com chapisco com argamassa traço t1 - 1:3 e reboco especial de parede 

2cm com argamassa traço t3 - 1:3 (cimento / areia) com aditivo impermeabilizante. 

(VER COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DO ITEM) 

A laje de fechamento será com vigotas pré-moldadas, blocos e concreto armado.  
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Sumidouro 

O poço destinado a receber o efluente da fossa séptica e a permitir sua infiltração 

subterrânea. A vala do sumidouro terá 1,60 m de largura x 5,80 m de comprimento e 

3,00 m úteis de altura. 

Haverá lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de 

areia, lançamento mecanizado. 

A alvenaria será tijolo cerâmico maciço de 5 x 10 x 20cm, a argamassa no traço 1:3 

(em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400l. 

A cinta será em alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. (VER COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS UNITÁRIOS DO ITEM) 

A laje de fechamento será com vigotas pré-moldadas, blocos e concreto armado.  

22.16.8 – Pergolado 

O Madeiramento para o pergolado será em massaranduba peça principal serrada 

14cm x14cm com pintura para proteção e com abertura de encaixes. E engastada 

na alvenaria como indicado em projeto. 
 

 

 

 

 

____________________________________ 
Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 

Eng. Civil 
CREA-BA 42372 
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Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Local: Povoado de Veredinha - Macaúbas/Bahia

Escola Municipal de Veredinha un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

1. MÓDULO GLOBAL - ORNAMENTOS UTILIDADES E PAISAGISMO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00               229,34               289,75                 1.738,50              
Subtotal               1.738,50 

1.2 BANCOS E CANTEIROS DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES

1.2.1 12110 ORSE Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado 
Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica. Und 4,00               894,25               1.129,80              4.519,20              

1.2.2 2410 ORSE Banco de concreto sem encosto (Circulação externa central) m 10,00             109,44               138,27                 1.382,70              

1.2.3 8245 ORSE Mureta em alvenaria, h=0,35m, inclusive fundação  l=1,20m, para proteção de plantas -
exceto revest. de pedra m² 5,88               126,73               160,11                 941,45                 

1.2.4 8245 ORSE Mureta em alvenaria, h=0,35m, inclusive fundação  l=1,20m, para proteção de plantas -
exceto revest. de pedra (Jardim lateral) m² 23,16             126,73               160,11                 3.708,15              

Subtotal             10.551,50 
1.3 MASTRO TRIPLO COM BASE

1.3.1 2437 ORSE Base para fixação de mastro triplo und 1,00               399,46               504,68                 504,68                 

1.3.2 12627 ORSE Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2") und 3,00               222,13               280,64                 841,92                 
Subtotal               1.346,60 

1.4 CAIXA DE AREIA

1.4.1 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 3,87               32,57                 41,14                   159,21                 

1.4.2 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 17,20             38,81                 49,04                   843,49                 

1.4.3 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 23,65             2,41                   3,04                     71,90                   

1.4.4 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 23,65             20,61                 26,04                   615,85                 

1.4.5 6316 ORSE Lastro de areia h=0,20m m³ 19,37             88,95                 112,38                 2.176,35              
Subtotal               3.866,80 

1.5 MURO

1.5.1 Muro frontal

1.5.1.1 227 ORSE Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (grade frontal) m² 62,65             21,39                 27,03                   1.693,43              

1.5.1.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (para pilares) m³ 3,36               30,16                 38,10                   128,02                 

1.5.1.3 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m (Muro a 
executar) m³ 5,37               32,57                 41,14                   220,92                 

1.5.1.4 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 2,69               27,75                 35,06                   94,31                   

1.5.1.5 98230 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (18X0,60 - Muro do portão) m 10,80             67,70                 85,53                   923,72                 

1.5.1.6 96545 SINAPI Armação utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 (Estaca, Viga Baldrame e 
Pilar) kg 127,83           7,05                   8,91                     1.138,97              

1.5.1.7 96543 SINAPI Armação de utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 kg 44,00             9,01                   11,38                   500,72                 

1.5.1.8 93205 SINAPI Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 
af_03/2016 m 44,75             16,20                 20,46                   915,59                 

1.5.1.9 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 16,15             32,43                 40,97                   661,67                 

1.5.1.10 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 2,83               259,15               327,41                 926,57                 

1.5.1.11 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 50,20             38,81                 49,04                   2.461,81              

1.5.1.12 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 109,34           2,41                   3,04                     332,39                 

1.5.1.13 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 109,34           20,61                 26,04                   2.847,21              

1.5.1.14 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 109,34           8,19                   10,34                   1.130,58              

1.5.1.15 10843 ORSE Grade de ferro com barra quadrada conforme projeto", inclusive chumbadores e pintura m² 42,77             185,75               234,68                 10.037,26            

1.5.1.16 10891 ORSE Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" 
na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças m² 6,60               330,39               417,42                 2.754,97              

1.5.2 Muro  - Laterais e fundos

1.5.2.1 25 ORSE Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado m 45,35             19,34                 24,44                   1.108,35              

1.5.2.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (para pilares) m³ 3,40               30,16                 38,10                   129,54                 

1.5.2.3 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m (Muro a 
executar) m³ 5,44               32,57                 41,14                   223,80                 

1.5.2.4 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 2,72               27,75                 35,06                   95,36                   

1.5.2.5 98230 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (16X0,60 - Muro do portão) m 9,60               67,70                 85,53                   821,09                 

1.5.2.6 96545 SINAPI Armação utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 (Estaca, Viga Baldrame 
e Pilar) kg 165,02           7,05                   8,91                     1.470,33              

1.5.2.7 96543 SINAPI Armação de utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 kg 55,85             9,01                   11,38                   635,57                 

1.5.2.8 93205 SINAPI Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 
af_03/2016 m 45,35             16,20                 20,46                   927,86                 

1.5.2.9 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 15,47             32,43                 40,97                   633,81                 

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha
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Local: Povoado de Veredinha - Macaúbas/Bahia

Escola Municipal de Veredinha un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha

1.5.2.10 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 2,69               259,15               327,41                 880,73                 

1.5.2.11 9382 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 
(cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01 m² 104,31           38,81                 49,04                   5.115,36              

1.5.2.12 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 224,36           2,41                   3,04                     682,05                 

1.5.2.13 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 224,36           20,61                 26,04                   5.842,33              

1.5.2.14 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (paredce da rampa externa) m² 224,36           8,19                   10,34                   2.319,88              

Subtotal             47.654,20 
1.6 PASSARELAS COBERTAS

1.6.1 98230 SINAPI Estaca broca de concreto, diâmetro de 30 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af_03/2018 (8X0,80) m 6,40               67,70                 85,53                   547,39                 

1.6.2 96545 SINAPI Armação utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 (Estaca e Pilar) kg 41,71             7,05                   8,91                     371,64                 
1.6.3 96543 SINAPI Armação de utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 kg 14,75             9,01                   11,38                   167,86                 

1.6.4 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 3,46               32,43                 40,97                   141,76                 

1.6.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_07/2016 m³ 0,86               259,15               327,41                 281,57                 

1.6.6 4889 ORSE Contrapiso/passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Areas das Passarelas 
exceto as rampas) m² 34,45             20,01                 25,28                   870,90                 

1.6.7 92574 SINAPI
Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para 
telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019 
(Inclusive tesouras pequenas)

m³ 42,76             63,10                 79,72                   3.408,83              

1.6.8 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 07/2019 m 42,76             14,60                 18,45                   788,92                 

Subtotal               6.578,87 
1.7 PISO TÁTIL

1.7.1 7324 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base - (GERAL DA ESCOLA - INCLUSIVE PASSEIO EXTENO)

m² 43,75             59,42                 75,07                   3.284,31              

Subtotal               3.284,31 
1.8 FOSSA E SUMIDOUROS

1.8.1 98081 SINAPI Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
1,6 x 5,8 x 3,0 m, área de infiltração: 50 m² (para 20 contribuintes). af_05/2018 un 1,00               7.827,99            9.889,89              9.889,89              

1.8.2 1717 ORSE Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m un 1,00               8.425,66            10.644,97            10.644,97            
Subtotal             20.534,86 

1.9 PERGOLADO

1.9.1 4805751 SICRO Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x14cm, com 
abertura de encaixes m³ 22,40             83,53                 105,53                 2.363,87              

Subtotal               2.363,87 
TOTAL 97.919,51            

2. ÁREA EXISTENTE - REFORMA

2.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

2.1.1 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af 12/2017 (SALA DOS PROFESSORES) m³ 1,71               30,16                 38,10                   65,15                   

2.1.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017 (SANITÁRIOS) m³ 3,47               30,16                 38,10                   132,21                 

2.1.3 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017 (ABERTURA DE VÃOS) m³ 10,84             30,16                 38,10                   413,00                 

2.1.4 4268 ORSE Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira und 4,00               61,81                 78,09                   312,36                 
2.1.5 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m 432,00           0,36                   0,46                     198,72                 
2.1.6 31 ORSE Remoção de portas de madeira, com ou sem batente (GERAL) m² 18,48             8,79                   11,11                   205,31                 
2.1.7 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m² 15,40             14,71                 18,59                   286,29                 
2.1.8 7216 ORSE Remoção de acessórios sanitários un 6,00               7,53                   9,52                     57,12                   
2.1.9 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 2,61               21,39                 27,03                   70,55                   

2.1.10 17 ORSE Demolição de reboco m² 28,56             4,85                   6,13                     175,07                 
Subtotal               1.915,78 

2.2 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES - REFORMA) -                       -                       

2.2.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 7,51               48,19                 60,89                   457,04                 

Subtotal                  457,04 
2.3 SISTEMAS DE COBERTURA - REFORMA -                       -                       

2.3.1 Cobertura
2.3.1.1 9 ORSE Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (30% da área da reforma) m² 173,40           6,57                   8,30                     1.439,22              

2.3.1.2 100392 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de ripa em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (30% da área da reforma) m² 173,40           9,18                   11,60                   2.011,44              

2.3.1.3 1003923 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de caibro em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (10% da área da reforma) m² 17,34             11,26                 14,22                   246,57                 

2.3.1.4 92544 SINAPI Retirada e recolocação (substituição) de terça em telhados de até 2 águas com telha 
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 (10% da área da reforma) m² 17,34             8,30                   10,49                   181,90                 

2.3.1.5 4328 ORSE Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou 
similar - R2 (100% da área da reforma) m² 578,00           9,38                   11,85                   6.849,30              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Local: Povoado de Veredinha - Macaúbas/Bahia

Escola Municipal de Veredinha un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha

2.3.1.6 94442 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até de 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016 (30% da área da reforma) m² 173,40           14,60                 18,45                   3.199,23              

2.3.1.7 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (30% da área da 
reforma)

m 173,40           12,60                 15,92                   2.760,53              

Subtotal             16.688,19 
2.3.2 Forro -                       -                       

2.3.2.1 96113 SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p (ÁREA DA 
REFORMA) m² 281,50           22,04                 27,85                   7.839,78              

Subtotal               7.839,78 
2.4 ESQUADRIAS - REFORMA -                       -                       

2.4.1 PORTAS DE MADEIRA -                 -                     -                       -                       

2.4.1.1 91313 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015

un 1,00               481,63               608,49                 608,49                 

2.4.1.2 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2016

un 10,00             503,52               636,15                 6.361,50              

Subtotal               6.969,99 
2.4.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                 -                       -                       

2.4.2.1 08968 ORSE Visor em aluminio com vidro temperado 6mm 30x30cm (7 UNIDADES - SALAS DA 
REFORMA) m² 0,63               182,40               230,44                 145,18                 

2.4.2.2 10236 ORSE Gradil do refeitório conforme projeto m² 18,26             227,11               286,93                 5.239,34              
Subtotal               5.384,52 

2.4.3 JANELAS DE ALUMÍNIO -                 -                       -                       

2.4.3.1 11943 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 
2F+2M, exclusive vidro m² 74,00             251,57               317,83                 23.519,42            

2.4.3.2 94585 SINAPI Janela de Alumínio, de correr 4 folhas,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
Inclusive vidro m² 4,76               161,33               203,83                 970,23                 

Subtotal             24.489,65 
2.4.4 VIDROS -                 -                       -                       

2.4.4.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 26,00             131,48               166,11                 4.318,86              
Subtotal               4.318,86 

2.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS -                       -                       

2.5.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 43,57             2,41                   3,04                     132,45                 

2.5.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 43,57             20,61                 26,04                   1.134,56              

2.5.3 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014  
(ÁREA EXTERNA - REFORMA)

m² 122,73           32,13                 40,60                   4.982,84              

2.5.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA INTERNA - REFORMA)

m² 258,10           32,13                 40,60                   10.478,86            

2.5.5 1 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) m 227,85           19,57                 24,72                   5.632,45              
Subtotal             22.361,16 

2.6 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) -                       -                       

2.6.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA (PISO CERÂMICO 60X60CM) -                       -                       

2.6.1.6 1988 ORSE Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 40,00             54,67                 69,07                   2.762,80              

Subtotal               2.762,80 
2.6.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                 -                       -                       

2.6.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Área da frente e lateral do primeiro bloco da escola) h =,40cm m² 1,30               27,75                 35,06                   45,54                   

2.6.2.2 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (Grade do refeitório) m² 9,87               20,01                 25,28                   249,51                 

2.6.2.3 87257 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 (CALÇADAS DOS 
FUNDOS)

m² 9,87               43,75                 55,28                   545,61                 

Subtotal                  840,66 
2.7 PINTURA - REFORMA -                       -                       

2.7.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES A REBOCAR) m² 43,57             8,70                   10,99                   478,83                 

2.7.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (FORRO) m² 281,50           8,70                   10,99                   3.093,69              

2.7.3 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 m² 281,50           6,61                   8,35                     2.350,53              

2.7.4 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 43,57             1,49                   1,88                     81,91                   

2.7.5 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (Interna) m² 314,16           7,48                   9,45                     2.968,81              

2.7.6 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 (Externa) m² 318,95           7,48                   9,45                     3.014,08              

2.7.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 29,62             15,47                 19,55                   579,07                 

2.7.8 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 33,60             15,47                 19,55                   656,88                 
Subtotal             13.223,80 

2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REFORMA -                       -                       

2.8.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 UM 2,00               78,71                 99,45                   198,90                 

2.8.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 9,00               4,67                   5,90                     53,10                   

2.8.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 12,00             6,67                   8,42                     101,04                 

2.8.11 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 1,00               63,16                 79,80                   79,80                   
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 BDI : 26,34 % 
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 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha

Subtotal                  432,84 

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                       -                       

2.9.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 2,00               34,14                 43,13                   86,26                   

2.9.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 1,00               49,86                 63,00                   63,00                   

2.9.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação m 6,00               19,27                 24,35                   146,10                 

2.9.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 24,00             27,97                 35,33                   847,92                 

2.9.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 1,00               11,02                 13,92                   13,92                   

2.9.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 4,00               0,76                   0,96                     3,84                     

2.9.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 1,00               17,44                 22,04                   22,04                   

2.9.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 1,00               5,62                   7,11                     7,11                     

2.9.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 1,00               5,37                   6,78                     6,78                     

2.9.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 2,00               496,35               627,09                 1.254,18              

Subtotal               2.451,15 

2.10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS -                       -                       

2.10.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013 un 1,00               266,31               336,46                 336,46                 

2.10.2 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 1,00               7,48                   9,45                     9,45                     
2.10.3 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,60               208,79               263,79                 158,27                 

2.10.4 86938 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. un 1,00               179,72               227,06                 227,06                 

2.10.5 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 1,00               33,50                 42,32                   42,32                   

2.10.6 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 1,00               17,53                 22,14                   22,14                   

2.10.7 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 1,00               33,81                 42,72                   42,72                   

Subtotal                  838,42 

2.11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -                       -                       

2.11.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 3,00               98,44                 124,36                 373,08                 

2.11.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 3,00               25,25                 31,90                   95,70                   

2.11.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor) m² 3,00               10,36                 13,09                   39,27                   

2.11.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 3,00               17,31                 21,87                   65,61                   

2.11.5 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 3,00               24,80                 31,33                   93,99                   
Subtotal                  667,65 

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       -                       

2.12.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       

2.12.1.1 74131/006 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               487,61               616,04                 616,04                 

2.12.1.2 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00               8,03                   10,14                   60,84                   

2.12.1.3 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               8,66                   10,94                   21,88                   

2.12.1.4 93662 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               40,77                 51,51                   103,02                 

2.12.1.5 93671 SINAPI Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               53,67                 67,81                   67,81                   

2.12.1.6 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               57,68                 72,87                   72,87                   

2.12.1.7 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou 
similar un 2,00               147,51               186,36                 372,72                 

2.12.1.8 74130/005 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar de 60 a 100 A (linha branca) - (GERAL) un 1,00               88,54                 111,86                 111,86                 
Subtotal               1.427,04 

2.12.2 PONTOS E ACESSÓRIOS

2.12.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" un 39,00             116,47               147,15                 5.738,85              

2.12.2.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4" un 9,00               98,83                 124,86                 1.123,74              

2.12.2.3 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 
3/4" un 4,00               98,83                 124,86                 499,44                 

2.12.2.4 3287 ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4" un 1,00               98,83                 124,86                 124,86                 

2.12.2.5 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 28,00             95,37                 120,49                 3.373,72              

2.12.2.6 91933 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (3F-1N) m 90,00             6,97                   8,80                     792,00                 

2.12.2.7 92984 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015(T-1) m 74,00             11,42                 14,42                   1.067,08              

2.12.2.8 93008 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação m 24,00             7,75                   9,79                     234,96                 

2.12.2.9 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 3,00               27,36                 34,57                   103,71                 

2.12.2.10 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 4,00               7,10                   8,97                     35,88                   

2.12.2.11 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 6,00               5,37                   6,78                     40,68                   

2.12.2.12 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. un 3,00               29,37                 37,10                   111,30                 
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2.12.2.13 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 3,00               105,80               133,67                 401,01                 

Subtotal             13.647,23 
2.12.3 LUMINÁRIAS -                       -                       

2.12.3.1 97586 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 30,00             46,01                 58,13                   1.743,90              

2.12.3.2 97584 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2018 un 9,00               34,85                 44,02                   396,18                 

Subtotal               2.140,08 
2.14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - GERAL -                       -                       

2.14.1 26 - I SINAPI Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 24,00             3,59                   4,54                     108,96                 

2.14.2 73782/002 SINAPI Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 12,00             24,34                 30,75                   369,00                 

2.14.3 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 3,00               29,37                 37,10                   111,30                 

2.14.4 72929 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 - não enterrada m 98,00             25,98                 32,83                   3.217,34              

2.14.5 96977 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 - enterrada m 112,00           18,54                 23,42                   2.623,04              

2.14.6 83370 SINAPI Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no 
projeto un 3,00               105,80               133,67                 401,01                 

2.14.7 72263 SINAPI Conector  de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 3,00               14,35                 18,13                   54,39                   

Subtotal               6.885,04 

TOTAL 135.741,68          

3. ÁREA A EXECUTAR - AMPLIAÇÃO GERAL

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                       -                       

3.1.1 00050 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de 
madeira m² 352,00           4,94                   6,24                     2.196,48              

Subtotal               2.196,48 

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES -                       -                       

3.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³ 100,45           27,75                 35,06                   3.521,78              

3.2.2 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m m³ 31,71             33,04                 41,75                   1.323,89              

3.2.3 94097 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af 06/2016 m² 80,85             3,57                   4,51                     364,63                 

3.2.4 4915671 SINCRO Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 14,65             11,13                 14,07                   206,13                 

Subtotal               5.416,43 

3.3 FUNDAÇÕES - AMPLIAÇÃO GERAL -                       -                       

3.3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUES -                       -                       

3.3.1.1 98228 SINAPI Estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação 
manual com trado concha, não armada. af 03/2018 m 8,00               36,59                 46,22                   369,76                 

3.3.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 20,92             10,56                 13,35                   279,28                 

3.3.1.4 7585 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento m² 28,32             26,64                 33,65                   952,97                 

3.3.1.5 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af_06/2017 (Sapatas de Pilares retangulares) kg 33,37             7,05                   8,91                     297,33                 

3.3.1.6 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af_06/2017 (Sapatas de pilares Circulares e Arranques) kg 366,39           5,71                   7,21                     2.641,67              

3.3.1.7 96543 SINAPI Armação de utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 kg 20,18             9,01                   11,38                   229,65                 

3.3.1.8 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 (Sapatas e Arranques) m³ 6,72               259,15               327,41                 2.200,20              

Subtotal               6.970,86 

3.3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES -                 -                       -                       

3.3.1.2 96617 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 
cm. af 08/2017 m² 39,95             10,56                 13,35                   533,33                 

3.3.2.1 96536 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017 m² 39,95             39,02                 49,30                   1.969,54              

3.3.2.2 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 173,59           7,37                   9,31                     1.616,12              

3.3.2.3 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 406,73           6,00                   7,58                     3.083,01              

3.3.2.4 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 
af 06/2017 kg 152,31           9,07                   11,46                   1.745,47              

3.3.2.5 94971 SINAPI Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af 07/2016 m³ 10,36             260,60               329,24                 3.410,93              

Subtotal             12.358,40 

3.4 SUPERESTRUTURA -                       -                       

3.4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS SUPERIORES -                 -                       -                       

3.4.1.1 92468 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com 
reaproveitamento m² 26,09             48,96                 61,86                   1.613,93              

3.4.1.2 92777 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2014 kg 113,36           7,36                   9,29                     1.053,11              

3.4.1.3 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015 kg 265,61           5,95                   7,52                     1.997,39              

3.4.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016 kg 106,03           9,14                   11,55                   1.224,65              
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Local: Povoado de Veredinha - Macaúbas/Bahia

Escola Municipal de Veredinha un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha

3.4.1.5 92733 SINAPI
Concretagem de viga, fck = 20 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média 
de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015

m³ 6,57               266,36               336,53                 2.211,00              

Subtotal               8.100,08 

3.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES

3.4.2.1 Pilares

3.4.2.1.2 92430 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af 12/2015

m² 35,20             32,43                 40,97                   1.442,14              

3.4.2.1.3 92778 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015 kg 380,07           5,65                   7,14                     2.713,70              

3.4.2.1.4 92775 SINAPI Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2016 kg 126,85           9,05                   11,44                   1.451,16              

3.4.2.1.5 92718 SINAPI
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af 12/2015 

m³ 8,62               322,40               407,32                 3.511,10              

Subtotal               9.118,10 
3.4.2.2 Lajes

3.4.2.2.1 74202/002 SINAPI
Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e 
cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem 
negativa (Sant. Fem.)

m² 13,60             53,60                 67,72                   920,99                 

Subtotal                  920,99 

3.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

3.5.1 89168 SINAPI
(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e 
edificação pública padrão. af_11/2014

m² 536,37           50,09                 63,29                   33.946,86            

3.5.2 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciço m 123,33           13,32                 16,82                   2.074,41              

3.5.3 93189 SINAPI Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 m 72,35             36,67                 46,33                   3.351,98              

3.5.4 93197 SINAPI contra-verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 
af_03/2016 m 56,95             33,90                 42,83                   2.439,17              

3.5.5 73937/003 SINAPI Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 
(cimento e areia) - Palco do refeitório) m² 16,00             160,22               202,42                 3.238,72              

3.5.6 8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm (Cozinha e secretaria) m² 32,60             160,22               202,42                 6.598,89              
Subtotal             51.650,03 

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 PORTAS DE MADEIRA

3.6.1.1 91314 SINAPI
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2016

un 7,00               503,52               636,15                 4.453,05              

Subtotal               4.453,05 

3.6.2 PORTAS DE ALUMÍNIO

3.6.2.1 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,60X1,60 - 7 Unidades) m² 6,72               481,63               608,49                 4.089,05              

3.6.2.2 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,70X2,10 - 2 Unidades) m² 2,94               481,63               608,49                 1.788,96              

3.6.2.3 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,80X2,10 - 2 Unidades) m² 3,36               481,63               608,49                 2.044,53              

3.6.2.4 91313 SINAPI Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. af 08/2015 (0,90X2,10 - 1 Unidades) m² 1,89               481,63               608,49                 1.150,05              

Subtotal               9.072,59 

3.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                 -                       -                       

3.6.2.1 08968 ORSE Visor em aluminio com vidro temperado 6mm 30x30cm (7 UNIDADES - SALAS DA 
REFORMA) m² 0,36               182,40               230,44                 82,96                   

Subtotal                    82,96 
3.6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

3.6.4.1 11943 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 
2F+2M, exclusive vidro m² 34,41             251,57               317,83                 10.936,53            

3.6.3.2 94585 SINAPI Janela de Alumínio, de correr 4 folhas,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
Inclusive vidro m² 24,40             161,33               203,83                 4.973,45              

Subtotal             15.909,98 

2.4.4 VIDROS -                 -                       -                       

2.4.4.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 14,90             131,48               166,11                 2.475,04              
Subtotal               2.475,04 

3.7 SISTEMAS DE COBERTURA 

3.7.1 Cobertura

3.7.1.1 92548 SINAPI Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para 
telha cerâmica un 4,00               763,86               965,06                 3.860,24              

3.7.1.2 92540 SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 
águas para telha cerâmica (Área de ampliação e pátio da frente) m² 462,70           47,04                 59,44                   27.502,89            

3.7.1.3 40905 SINAPI Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 462,70           15,82                 19,98                   9.244,75              

3.7.1.4 94443 SINAPI Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com áte 2 águas, incluso 
transporte vertical. af 06/2016 m² 462,70           16,62                 21,00                   9.716,70              

3.7.1.5 94221 SINAPI Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 42,46             12,60                 15,92                   675,96                 

Subtotal             51.000,54 
3.7.2 Forro -                       -                       
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3.7.2.1 96113 SINAPI Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p (ÁREA DA 
AMPLIAÇÃO m² 229,31           22,04                 27,85                   6.386,28              

Subtotal               6.386,28 
3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 120,80           6,79                   8,58                     1.036,46              

Subtotal               1.036,46 

3.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

3.9.1 87879 SINAPI Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1.072,74        2,41                   3,04                     3.261,13              

3.9.2 87531 SINAPI Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 1.072,74        20,61                 26,04                   27.934,15            

3.9.3 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014  
(ÁREA EXTERNA - AMPLIAÇÃO)

m² 56,04             32,13                 40,60                   2.275,22              

3.9.4 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m². af_06/2014 
 (ÁREA INTERNA - AMPLIAÇÃO)

m² 249,26           32,13                 40,60                   10.119,96            

3.9.5 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) m 193,77           17,88                 22,59                   4.377,26              

Subtotal             47.967,72 

3.10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) -                       -                       

3.10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA (PISO CERÂMICO 60X60CM) -                       -                       

3.10.1.1 88472 SINAPI Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 
(Patio

m² 245,03           20,96                 26,48                   6.488,39              

3.10.1.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - 
GERAL m² 245,03           14,28                 18,04                   4.420,34              

3.10.1.3 87257 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 (INCLUSIVE PÁTIO E 
RAMPAS INTERNAS)

m² 245,03           43,75                 55,28                   13.545,26            

3.10.1.4 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 m 9,50               49,17                 62,12                   590,14                 

Subtotal             25.044,13 
3.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                 -                       -                       

3.10.2.1 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 
(Área da frente e lateral do primeiro bloco da escola) h =,40cm - (PATIOS E PASSEIOS) m² 48,49             27,75                 35,06                   1.700,06              

3.10.2.2 88472 SINAPI Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014 
(Pátios a executar) m² 121,06           20,96                 26,48                   3.205,67              

3.10.2.3 4889 ORSE Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm (CALÇADA GERAL INC. PASSEIO DO 
JARDIM) m² 188,31           20,01                 25,28                   4.760,48              

3.10.2.4 87257 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af 06/2014 m² 121,06           43,75                 55,28                   6.692,20              

3.10.2.5 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 66,61             10,75                 13,59                   905,23                 
Subtotal             17.263,64 

3.11 PINTURA

3.11.1 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (PAREDES) m² 767,44           8,70                   10,99                   8.434,17              

3.11.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (FORRO) m² 229,31           8,70                   10,99                   2.520,12              

3.11.2 8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 
retoques - Rev 01 (LAJES) m² 13,60             8,70                   10,99                   149,46                 

3.11.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m² 767,44           1,49                   1,88                     1.442,79              

3.11.4 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af 06/2014 m² 767,44           7,48                   9,45                     7.252,31              

3.11.5 88486 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 (Laje 
e forros) m² 242,91           6,61                   8,35                     2.028,30              

3.11.6 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira m² 19,38             15,47                 19,55                   378,88                 

3.11.7 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira m² 23,52             15,47                 19,55                   459,82                 

3.11.7 79498/001 SINAPI Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de 
fundo anticorrosivo. m² 13,20             15,47                 19,55                   258,06                 

Subtotal             22.923,91 

3.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -                       -                       

3.12.1 89957 SINAPI Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 20 mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af 12/2014 un 28,00             81,68                 103,19                 2.889,32              

3.12.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 60,00             4,67                   5,90                     354,00                 

3.12.3 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação m 24,00             6,67                   8,42                     202,08                 

3.12.4 89448 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 12,00             6,67                   8,42                     101,04                 

3.12.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 12,00             12,54                 15,84                   190,08                 

3.12.6 89492 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 6,00               3,85                   4,86                     29,16                   

3.12.7 1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm un 6,00               4,45                   5,62                     33,72                   

3.12.8 89617 ORSE Tê de pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 8,00               3,68                   4,65                     37,20                   

3.12.9 1182 ORSE Bucha de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 5,00               16,48                 20,82                   104,10                 

3.12.10 1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 5,00               4,92                   6,22                     31,10                   

3.12.11 1075 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm un 5,00               7,09                   8,96                     44,80                   
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Local: Povoado de Veredinha - Macaúbas/Bahia

Escola Municipal de Veredinha un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha

3.12.12 89619 SINAPI Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 20mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 un 12,00             4,45                   5,62                     67,44                   

3.12.13 89627 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 4,00               21,22                 26,81                   107,24                 

3.12.14 89628 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 un 2,00               21,22                 26,81                   53,62                   

3.12.15 94496 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" un 5,00               63,16                 79,80                   399,00                 

3.12.16 94499 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" un 2,00               173,65               219,39                 438,78                 

3.12.17 1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros un 1,00               1.056,95            1.335,36              1.335,36              

Subtotal               6.418,04 

3.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                       -                       

3.13.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...) m 21,00             34,14                 43,13                   905,73                 

3.13.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) m 10,00             49,86                 63,00                   630,00                 

3.13.3 94652 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação - Externo m 36,00             19,27                 24,35                   876,60                 

3.13.4 89849 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação m 24,00             27,97                 35,33                   847,92                 

3.13.5 1656 ORSE Redução PVC esgoto 100 x 50 mm un 8,00               11,02                 13,92                   111,36                 

3.13.6 89834 SINAPI Junção PVC esgoto 150 mm un 4,00               0,76                   0,96                     3,84                     

3.13.7 89707 SINAPI Caixa Sifonada 100x100x50mm un 5,00               17,44                 22,04                   110,20                 

3.13.8 89495 SINAPI Ralo sifonado PVC 100x40mm un 5,00               5,62                   7,11                     35,55                   

3.13.9 1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 5,00               5,37                   6,78                     33,90                   

3.13.10 C0642 SEINFRA Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 1000x1000, com tampão em concreto un 6,00               496,35               627,09                 3.762,54              

Subtotal               7.317,64 

3.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

3.14.1 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
af 12/2013 un 9,00               266,31               336,46                 3.028,14              

3.14.2 86889 SINAPI
Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA 
ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco 
ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico

un 1,00               214,48               270,97                 270,97                 

3.14.3 742341 SINAPI Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com 
canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao m 8,00               354,62               448,03                 3.584,24              

3.14.4 191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - 
Rev 02 (Mictórios) m² 3,64               304,26               384,40                 1.399,22              

3.14.4 2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 9,00               7,48                   9,45                     85,05                   
3.14.5 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (Sanitários) m² 3,25               208,79               263,79                 857,32                 
3.14.6 3781 ORSE Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref.L34 ou similar) un 11,00             175,51               221,74                 2.439,14              
3.14.7 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 7,00               33,50                 42,32                   296,24                 

3.14.8 4274 ORSE Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte 
sintético un 2,00               56,42                 71,28                   142,56                 

3.14.9 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016 un 10,00             17,53                 22,14                   221,40                 

3.14.10 4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 6,00               33,81                 42,72                   256,32                 
3.14.11 2025 ORSE Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) un 2,00               77,35                 97,72                   195,44                 

Subtotal             12.776,04 

3.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - 

3.15.1 72553 SINAPI Extintor PQS - 4KG - Fornecimento e instalação un 3,00               114,17               144,24                 432,72                 

3.15.2 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora un 3,00               25,25                 31,90                   95,70                   

3.15.3 72947 SINAPI Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 
de vidro (Extintor) m² 3,00               24,99                 31,57                   94,71                   

3.15.4 12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* 
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) 
(SAÍDA)

un 3,00               18,36                 23,20                   69,60                   

3.15.5 11853 ORSE Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio un 3,00               26,64                 33,65                   100,95                 

Subtotal                  793,68 

3.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V -                       -                       

3.15.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -                 -                     -                       -                       

3.15.1.1 74131/006 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               487,61               616,04                 616,04                 

3.15.1.2 12223 SINAPI Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00               154,00               194,56                 194,56                 

3.15.1.3 93654 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) un 6,00               8,03                   10,14                   60,84                   

3.15.1.4 93655 SINAPI Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               8,66                   10,94                   21,88                   

3.15.1.5 93662 SINAPI Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               40,77                 51,51                   51,51                   

3.15.1.6 10315 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) un 2,00               11,51                 14,54                   29,08                   

3.15.1.7 93672 SINAPI Disjuntor termomagnetico tipolar 40 A, padrão DIN (linha branca) un 1,00               57,68                 72,87                   72,87                   

3.15.1.8 8194 ORSE Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou 
similar un 2,00               147,51               186,36                 372,72                 

Subtotal               1.419,50 
3.15.2 PONTOS E ACESSÓRIOS
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Preço base: Sinapi outubro/2019 com desoneração

Local: Povoado de Veredinha - Macaúbas/Bahia

Escola Municipal de Veredinha un 1,00               

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT PREÇO UNIT 
(SEM BDI)

PREÇO UNIT 
(COM BDI) VALOR (R$)

 BDI : 26,34 % 

Planilha Orçamentária 

 Obra: Projeto de Reforma e Ampliação do Colégio Municipal de Veredinha

3.15.2.1 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" un 33,00             116,47               147,15                 4.855,95              

3.15.2.2 3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 
embutido Ø 3/4" un 6,00               98,83                 124,86                 749,16                 

3.15.2.3 3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 
3/4" un 8,00               98,83                 124,86                 998,88                 

3.15.2.4 3287 ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4" un 2,00               98,83                 124,86                 249,72                 

3.15.2.5 93141 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016 un 30,00             95,37                 120,49                 3.614,70              

3.15.2.6 91933 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af 12/2015 (QGBT  a QD2) (3F-1N) m 90,00             7,08                   8,95                     805,50                 

3.15.2.7 91872 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação m 30,00             8,53                   10,77                   323,10                 

3.15.2.8 83447 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 5,00               27,36                 34,57                   172,85                 

3.15.2.9 91944 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação un 8,00               7,10                   8,97                     71,76                   

3.15.2.10 91941 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 8,00               5,37                   6,78                     54,24                   

Subtotal             11.895,86 
3.15.3 LUMINÁRIAS -                       -                       

3.15.3.1 97586 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e 
instalação. af 11/2017 un 21,00             46,01                 58,13                   1.220,73              

3.15.3.2 97584 SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2018 un 12,00             34,85                 44,02                   528,24                 

Subtotal               1.748,97 
3.16 SERVIÇOS FINAIS

3.16.1 2450 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm - 4 salas m² 14,40             164,48               207,80                 2.992,32              

3.16.2 2450 ORSE Limpeza Geral m² 1.179,00        1,30                   1,64                     1.933,56              

Subtotal               4.925,88 

TOTAL 347.643,28          

Custo TOTAL com BDI incluso 581.304,47          

Macaúbas, BA 24 de janeiro de 2020

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

2 - O orçamento foi baseado nos valores da SINAPI de outubro de 2019, ORSE outubro de 2019 e SICRO abr 2019.

1 - Esta planilha orçamentária refere-se  ao projeto executivo de reforma e ampliação da Escola Municipal de Veredinha - Povoado de Veredinha - Macaúbas/Ba. Os quantitativos são estimados com o objetivo de 
estabelecer um valor de referência. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como 
outros ajustes que se fizerem necessários.
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Obra: Projeto de Reforma e Ampliação da Esclola Municipal de Veredinha - Macaúbas

3.9.5 CPU Roda meio em madeira (largura=10cm) UNID  QUANT PREÇO 
UNIT VALOR (R$)

1987 ORSE Rodameio madeira, 10 x 1,5cm m 1,03 7,15 7,36
88261 SINAPI Carpiteiro com encargos complementares h 0,4 16,11 6,44
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 0,4 10,02 4,01
5067 SINAPI Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,006 10,87 0,07

TOTAL 17,88
Macaúbas, BA 24 de janeiro de 2020

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372
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Prefeitura Municipal de Macaúbas
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Prefeitura Municipal de Macaúbas

Obra ou serviço:

Local: Data
jan/20

Item Taxa (%)

1.0 3,00%

2.0 Seguro e Garantia 0,80%

3.0 1,08%

4.0 1,23%
.

5.0 Lucro 6,44%

6.0 10,55%
6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,40%
6.4 4,50%

26,34%

Macaúbas, BA 24 de janeiro de 2020

Arilton Carlos Rêgo de Magalhães
Responsável Técnico

Crea - 42372

ISS (Base de cálculo (60%X4%))

DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Veredinha

Povoado de Veredinha - Macaúbas/Ba

Discriminação

Administração Central

Risco

Despesas financeiras

Impostos
PIS
Confins

Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Receita Bruta

BDI
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Arilton Carlos Rêgo de Magalhães 
Responsável Técnico 

Crea - 42372 
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