

# Prefeitura Municipal de Macaúbas

Concorrência



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS**  
 Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar - Cep: 46.500-000  
 Macaúbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461  
 CNPJ: 13.782.461/0001-05



## ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7-2020

Às 16h (dezesseis horas), do dia 20/07/2020 (vinte de julho de dois mil e vinte), na Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua Arthur Antônio Costa, nº 48, 1º andar, Centro, reuniu-se em sessão pública, o Presidente juntamente com a Comissão Permanente de Licitações, nomeados através do Decreto de número 0022/2020 e o membro do setor técnico de engenharia desta Prefeitura o Sr. Antônio Vitor Santos Silva, incumbida de DAR CONTINUIDADE no julgamento do procedimento licitatório de modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 7-2020, suspenso neste mesmo, 20/07/2020, após abertura dos envelopes de propostas de preços, critério de julgamento: menor preço Global; regime de empreitada por preço Unitário, visando a contratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura para execução de obra de PAVIMENTAÇÃO em paralelepípedo em diversas ruas em vias urbanas localizadas neste município, com utilização de recursos provenientes da cessão onerosa disposta na Lei nº 13.885/2019. Realizado o chamamento no átrio compareceram os seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF Nº	REPRESENTAÇÃO	PORTE
01	CONSTRUTORA CENTRAL LTDA	10.631.754/0001-01	AUSENTE	-	-	ME/EPP
02	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	02.663.580/0001-22	AUSENTE	-	-	ME/EPP
03	CONSTRUTORA EAS LTDA	30.553.167/0001-40	AUSENTE	-	-	ME/EPP
04	CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA	11.043.484/0001-72	AUSENTE	-	-	ME/EPP
05	CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA	34.514.016/0001-34	AUSENTE	-	-	ME/EPP
06	CONSTRUTORA VITOR EIRELI	14.267.032/0001-62	AUSENTE	-	-	ME/EPP
07	DOLA CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	32.027.798/0001-51	AUSENTE	-	-	ME/EPP
08	LUIS CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	28.330.401/0001-29	AUSENTE	-	-	ME/EPP
09	MMS CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI	36.323.561/0001-79	AUSENTE	-	-	ME/EPP
10	SINCRON REFORMAS E OBRAS LTDA	19.803.834/0001-63	AUSENTE	-	-	ME/EPP

Iniciando a sessão, o Presidente informou aos presentes que após discussão e deliberação realizada pelos membros da CPL e do setor técnico de engenharia, referente as propostas de preços, foram apontados os erros passíveis de correção, nos termos edital, quais sejam:

### CONSTATAÇÕES DO BDI

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	CONSTRUTORA EAS LTDA	CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA	CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA	MMS CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI
--	----------------------	------------------------------	-------------------------------	---

# Prefeitura Municipal de Macaúbas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000  
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461  
CNPJ: 13.782.461/0001-05



- Apresentou na composição do BDI as ALIQUOTAS lançadas no PIS, CONFINS e ISS não correspondem a nenhuma faixa de tributação possível pelo simples nacional (anexo IV do Simples Nacional).	- Apresentou indevidamente, na composição do BDI, o valor da ALIQUOTA de ISS.	- Apresentou na composição do BDI as ALIQUOTAS lançadas no PIS, CONFINS e ISS não correspondem a nenhuma faixa de tributação possível pelo simples nacional (anexo IV do Simples Nacional).	- Apresentou na composição do BDI as ALIQUOTAS lançadas no PIS, CONFINS e ISS não correspondem a nenhuma faixa de tributação possível pelo simples nacional (anexo IV do Simples Nacional).	- Apresentou na composição do BDI as ALIQUOTAS lançadas no PIS, CONFINS e ISS não correspondem a nenhuma faixa de tributação possível pelo simples nacional (anexo IV do Simples Nacional) e o cálculo não confere com o valor adotado.
---	---	---	---	---

Em continuidade, considerando que os apontamentos de irregularidades referidos acima são passíveis de correção, com fundamento nos itens 9.1.5. e 22.12. do correspondente Edital e com base nos apontados do setor técnico, a CPL concede prazo de 1 (um) dia útil para apresentação dos documentos ajustados, onde serão recepcionados via e-mail digitalizadas (devidamente assinada) e também em formato EXCEL (para celeridade na análise), das licitantes informadas acima ou apresentadas de forma física no setor de licitações desta Prefeitura até a abertura da continuidade desta sessão de julgamento. Diante disso, o Presidente SUSPENDEU a sessão de julgamento neste momento e REMARCOU a sua continuidade, para o dia 21/07/2020 às 15h, no prédio da Prefeitura Municipal de Macaúbas, localizado na Rua Dr. Vital Soares, nº 268, 1º andar, Centro. Nada mais para ser discutido e não havendo nenhuma manifestação contrária, o Presidente declarou a presente sessão encerrada, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

**José Carlos Rodrigues Souza**  
Presidente da Comissão de Licitações

**Noelma Bastos Ferreira Novais**

Membro da CPL

**Elisângela Araújo de Carvalho**

Membro da CPL

**Antônio Vitor Santos Silva**

Membro do Setor Técnico de Engenharia