

Prefeitura Municipal de Macaúbas

Rdc Presencial



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05



ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 4-2020

Às 09:00 (nove horas), do dia 30/07/2020 (trinta de julho de dois mil e vinte), no prédio da Prefeitura Municipal, nº 268, 1º andar, Centro, reuniu-se em sessão pública, a Presidente juntamente com a Comissão Especial de Licitações, nomeados através do Decreto de número 0069/2020 e o membro do setor técnico de engenharia desta Prefeitura o Sr. Antonio Vitor Santos Silva, incumbida de DAR CONTINUIDADE ao julgamento, suspenso no dia 28/07/2020, para correção da proposta de preço da licitante LUIS CONSTRUÇOES & CIA LTDA, do procedimento licitatório instaurado sob REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, denominado e numerado de RDC nº 4-2020, na forma PRESENCIAL, de 01/07/2020 (primeiro de julho de dois mil e vinte), critério de julgamento: MAIOR DESCONTO, modo de disputa: FECHADO, regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de empresa para serviço de engenharia/arquitetura para execução de obra de continuidade de construção do CENTRO DE ARTESANATO, localizado neste município. Realizado o chamamento no átrio compareceram os seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF Nº	REPRESENTAÇÃO	PORTE
01	CONSERVE CONSTRUTORA EIRELI	11.750.832/0001-41	AUSENTE	-	-	ME/EPP
02	DECORSONDAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	16.756.781/0001-89	AUSENTE	-	-	ME/EPP
03	LUIS CONSTRUÇOES & CIA LTDA	28.330.401/0001-29	LUIS CARLOS REGO MAGALHÃES	062.504.075-96	SÓCIO ADMINISTRADOR	ME/EPP
04	NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS EIRELI	20.615.508/0001-01	PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO	027.087.925-04	SÓCIO ADMINISTRADOR	ME/EPP
05	S.A.S. SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	04.849.948/0001-77	AUSENTE	-	-	ME/EPP
06	T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA	18.972.352/0001-74	AUSENTE	-	-	ME/EPP
07	VALDIMARIO CONSTRUÇOES LTDA	11.372.846/0001-79	AUSENTE	-	-	ME/EPP

Aberto os trabalhos, a Presidente informou aos presentes que seria concedido o prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos, tempo este para que os demais interessados comparecessem a sessão, decorrido o prazo houve o ingresso do representante da licitante NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS EIRELI e em seguida a Presidente informou que foi recepcionada da licitante LUIS CONSTRUÇOES & CIA LTDA a proposta de preço corrigida, conforme exigência em sessão anterior, juntamente com o CD-ROM contendo os documentos em formato Excel, e foram constatados os seguintes desconto/valor:

EMPRESA	DESCONTO	VALOR TOTAL
LUIS CONSTRUÇOES & CIA LTDA	26,50%	R\$ 320.568,62

Fls. 1/3

Prefeitura Municipal de Macaúbas




PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000

Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



Após análise da CPL juntamente com o setor técnico de engenharia, foi constatado que a empresa sanou todas as pendências apontadas na sessão anterior: **1)** quanto a aplicação do desconto linear de 26,50% foi aplicado de forma regular; **2)** quanto à composição de custos unitários, a empresa apresentou uma nota explicativa, referente a composição dos itens 1.11.0.1 e 1.11.0.4 sendo estes caracterizados como insumos, logo os mesmo não existem composição de serviço, sendo esta alegação aceita pelo setor técnico; **3)** quanto aos erros de somatória nos itens 1.10.2.1, 1.10.2.2, 1.10.2.3 e 1.10.2.7, a empresa sanou esta pendência. Em sequência, foi verificado um novo erro passível de correção na nova planilha apresentada quanto ao item 1.10.4, este não foi somado ao valor total da planilha. Deste modo a Comissão Especial de Licitações concede **oportunidade para correção da proposta de preço** da licitante LUIS CONSTRUÇÕES & CIA LTDA, com fundamento nos itens 7.1.7. e 10.9 do Edital e no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.462/2011, sendo concedido o prazo de 01 (um) dia útil, a vencer no início da continuidade desta sessão de julgamento, considerando que os apontamentos de irregularidades referidos acima são passíveis de correção, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e aplicação de eventuais sanções pertinentes. Diante disso, a Presidente SUSPENDEU o julgamento neste momento, às 12h26min, e REMARCOU a sessão de continuidade para o dia 31/07/2020 (trinta e um de julho de dois mil e vinte) às 09h, neste mesmo local. Nada mais para ser discutido e não havendo nenhuma manifestação contrária a Presidente declarou a presente sessão encerrada, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.

Neelma Bastos Ferreira Novais
Noelma Bastos Ferreira Novais

Presidente Comissão Especial de Licitações

José Carlos Rodrigues Souza
José Carlos Rodrigues Souza

Membro da Comissão Especial de Licitações

Elisângela Araújo de Carvalho
Elisângela Araújo de Carvalho

Membro da Comissão Especial de Licitações

Antonio Vitor Santos Silva
Antonio Vitor Santos Silva

Membro do Setor Técnico de Engenharia

Proponentes:

Fls. 2/3

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05




LUIS CONSTRUÇOES & CIA LTDA

NASCON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Fls. 3/3