

Prefeitura Municipal de Macaúbas


Rdc Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar - Cep: 46.500-000

Macaúbas - Bahia - Fone (77) 3473-1461

CNPJ: 13.782.461/0001-05



ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 3-2020

Às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), do dia 17/08/2020 (dezesete de agosto de dois mil e vinte), na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Arthur Antônio Costa, nº 48, 1º andar, Centro, reuniu-se em sessão pública, a Presidente juntamente com a Comissão Especial de Licitações, nomeados através do Decreto de número 0069/2020 e o membro do setor técnico de engenharia desta Prefeitura o Sr. Arilton Carlos Rego de Magalhães, incumbida de DAR CONTINUIDADE ao julgamento, suspenso nesta mesma data (17/08/2020), do procedimento licitatório instaurado sob REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO, denominado e numerado de RDC nº 3-2020, na forma PRESENCIAL, de 26/06/2020 (vinte e seis de junho de dois mil e vinte), critério de julgamento: MAIOR DESCONTO, modo de disputa: FECHADO, regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, visando à contratação de empresa para serviço de engenharia/arquitetura para execução de obra de construção de 9 (nove) PRAÇAS, localizadas na sede e zona rural deste município, com utilização de recursos provenientes da cessão onerosa disposta na Lei nº 13.885/2019. Realizado o chamamento no átrio compareceram os seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF Nº	REPRESENTAÇÃO	PORTE
01	CONSTRUTORA MEIRA EIRELI	05.371.664/0001-80	RENATO LIMA MEIRA	135.107.028-24	SOCIO ADMINISTRADOR	ME/EPP
02	CONSTRUTORA VISTA ALEGRE LTDA	34.514.016/0001-34	AUSENTE	-	-	ME/EPP
03	CONSTRUTORA VITOR EIRELI	14.267.032/0001-62	AUSENTE	-	-	ME/EPP
04	INOVAR CONSTRUTORA LTDA	25.362.502/0001-93	AUSENTE	-	-	ME/EPP
05	LUIS CONSTRUCOES & CIA LTDA	28.330.401/0001-29	AUSENTE	-	-	ME/EPP

Aberto os trabalhos, a Presidente informou a todos que não foi possível concluir a análise da proposta de preço da licitante CONSTRUTORA MEIRA EIRELI e diante da necessidade de lapso temporal para conclusão da mesma, a Presidente SUSPENDEU o julgamento e REMARCOU a sessão de continuidade para o dia 18/08/2020 às 16h no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Dr Vital Soares, nº 268, 1º andar, Centro. Nada mais para ser discutido e não havendo nenhuma manifestação contrária a Presidente declarou a presente sessão encerrada, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada.


Noelma Bastos Ferreira Novais

Noelma Bastos Ferreira Novais

Presidente Comissão Especial de Licitações

Fls. 1/2

Prefeitura Municipal de Macaúbas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268 - 1º Andar – Cep: 46.500-000
Macaúbas – Bahia - Fone (77) 3473-1461
CNPJ: 13.782.461/0001-05

José Carlos Rodrigues Souza
José Carlos Rodrigues Souza
Membro da Comissão Especial de Licitações

Elisângela Araújo de Carvalho
Elisângela Araújo de Carvalho
Membro da Comissão Especial de Licitações

Arliton Carlos Rego de Magalhães
Arliton Carlos Rego de Magalhães
Membro do Setor Técnico de Engenharia

Proponentes:
CONSTRUTORA MEIRA EIRELI
CONSTRUTORA MEIRA EIRELI