Item

1.1

1.2

1.3

14

1.5

21

2.2

2.3

2.4

25

3.1

3.2

ASSESSORIA
ENGENHARIA

Codigo Banco

51 ORSE

9164 ORSE

5156 ORSE

93208 SINAPI

93207 SINAPI

90778 SINAPI

90776 SINAPI

100309 SINAPI
88255 SINAPI

90781 SINAPI

LMEC Préprio

96402 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO/BA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO DISTRITO DE BURACICA - TEODORO SAMPAIO/BA

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Locagao topografica com nivelamento de segbes transversais de servigos de
terraplenagem, inclusive conferéncias

Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada,
reutilizagdo 7 vezes

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

ADMINSTRAGAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAGAO ASFALTICA E=4CM

LIMPEZA MECANNIZADA COM VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.

AF_11/2019

Bancos

SINAPI - 11/2023 - Bahia
ORSE - 10/2023 - Sergipe

Und

m2

m2

m2

m2

Quant.

1338,34

1338,34

10

10

44

88

88
88

88

11910,43

11910,43

B.D.l.
26,85%
Valor Unit
R$ 428,13
R$ 4,01
R$ 2,89
R$ 888,82
R$ 1.091,58
R$ 101,37
R$ 32,06
R$ 37,43
R$ 35,51
R$ 38,68
R$ 12,61
R$ 2,86

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 87,85%
Mensalista: 50,19%

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

Valor Unit
com BDI
543,08

5,08

3,66

1.127,46

1.384,66

128,58
40,66
47,47
45,04

49,06

15,99

3,62

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$

Total
40.076,76
3.258,48

6.798,76

4.898,32

11.274,60

13.846,60

21.693,76

5.657,52

3.578,08

4.177,36
3.963,52

4.317,28

R$ 1.115.936,23

R$

R$

190.447,77

43.115,75



3.3

41

5.1

5.2

5.3

6.1

95995 SINAPI

100970 SINAPI

4251 ORSE

2555 ORSE

11688 ORSE

6191 ORSE

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, ~ m®
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

TRANSPORTE DO MATERIAL DMT = 54KM - FEIRA DE SANTANA X

TEODORO SAMPAIO

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL =~ TXKM
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZAGAO VIARIA
Confecgédo, montagem e instalagéo de placa de sinalizagdo em chapa de ago Un
galvanizado n°® 18 (70x50 cm), com 02 dem&os de fundo anti-corrosivo (super

galvite ou similar), 02 demaos de esmalte e mensagem em pelicula refletiva,
auto-adesiva

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagéo de logradouros un

Sinalizagdo horizontal rodoviaria, com tinta retrorrefletiva a base de resina m?2
acrilica com microesferas de vidro

LIMPEZA DO PAVIMENTO

Limpeza de ruas (varricdo e remogéao de entulhos) m?

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
/’/
W
José Elbi

: genjfeiro Civil
94 - CREA-BA 3000084570

476,42

61744,032

24

502,98

11910,43

Jod&/EIoT de Oliveira Neto
" Engenheiro Civil
REA: 3000084570/ba

R$

R$

R$

R$

R$

R$

1.460,07

1,97

145,00

118,84

30,34

0,42

R$

R$

R$

R$

R$

R$

1.852,09

2,49

183,93

150,74

38,48

0,53

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

882.372,71

153.742,63

153.742,63

24.974,91

4.414,32

1.205,92

19.354,67

6.312,52

6.312,52

1.074.901,57
287.835,24
1.362.736,81



