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Pregéo Eletronico

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90006/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM/BA, através do Agente de Contratacdo do
Municipio, torna publico para conhecimento dos interessados, nos termos da Lei n® 14.133/2021,
que realizara no dia 20 de agosto de 2026, as 09:00 horas, no Portal de Compras do Governo
Federal (www.compras.gov.br), licitagdo na modalidade de Concorréncia Eletronica n® 90006/2026,
objetivando a contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de pavimentagdo em
paralelepipedos e drenagem superficial em diversas vias da sede e da zona rural do Municipio de
Boa Vista do Tupim/BA, do tipo menor prego por lote. Os interessados poderdo obter o Edital, na
integra, no Portal de Compras do Governo Federal (www.compras.gov.br), bem como no Diario
Oficial do  Municipio:  www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario e
www.boavistadotupim.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes. Duvidas ou mais informagGes
através do e-mail: licitaboavistadotupim@gmail.com. Divulgacdo de outros atos no Diario Oficial
do Municipio. Ivan Bezerra Fachinetti — Agente de Contratagdo.
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Concorréncia

Qs Estado da Bahia

y_%z Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

i Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,
B STA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
DO TUPIM CNPJ: 13.718.176/0001-25

EDITAL
PROCESSO ADMI l}ll STRATIVO Nj’ 177/2026
MODALIDADE - CONCORRENCIA ELETRONICA N°90006/2026
TIPO-MENOR PRECO PORLOTE
| - CONTRATANTE

MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM/ BA

Il - OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execucdo de obras de pavimentagdo em
paral el epipedos e drenagem superficial em diversas vias da sede e da zonarural do Municipio de Boa
Vistado Tupim/BA.

TIPO DE LICITACAO eREGIME DE EXECUCAO: Menor Prego Por lote

MODO DE DISPUTA: ABERTO

INICIO DA SESSAO: 20 de agosto de 2026, as 09:00h (horério de Brasilia)

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/08/2026 s 08:00 horas

LIMITE DE ACOLHIMENTO DASPROPOSTAS: Até as 08:59 do dia 20 de agosto de 2026
REGENCIA LEGAL: Le Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n°. 123/06 e suas ateracoes.
LOCAL: A Sessdo Publica seraredizada no site www.compras.gov.br.

PREAMBULO

O municipio de Boa Vistado Tupim-BA, por meio do (a) Agente de Contratacdo, torna publico que
realizard licitagdo na modalidade de Concorréncia, tipo Menor Prego por lote, a se processar de
formaEL ETRONICA através do site www.compras.gov.br, regidapelaLei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei Complementar n® 123/2006, e demais legislacdes aplicéveis e, ainda, de acordo com as
condi¢des estabel ecidas neste Edital.

Na hip6tese de decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizacdo desta
licitacdo na data mencionada acima, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comuni cago.

Somente poderdo participar da Sessdo Publica, etapa de lances, as empresas que apresentarem
Propostas através do site descrito acima.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especiadlizada para execucdo de obras de pavimentacdo em
paralelepipedos e drenagem superficial em diversas vias da sede e dazonarura do Municipio de Boa
Vistado Tupim/BA.

2.DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORCAMENTO.

2.1. O critério de julgamento serdpor MENOR PRECO POR LOTE;

2.2. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes deverdincidir linearmente sobre
0s pregos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento convocatorio;

2.3. O modo de disputa sera ABERTO;
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CUIDAMDO DA SUA GENTE

2.4. O valor estimado dalicitagdo é sigiloso

3. DOSRECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1. Asdespesas decorrentes desta contratacéo correrdo por contada Lei Orgamentaria do Municipio
de Boa Vistado Tupim-BA, a conta da seguinte programagéo financeira

UNIDADE ORCAMENTARIA | 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE 1007 CONST. AMPLIAGAO E PAVIMENTAGAO E

SINALIZ. DE EQUIP. DE MOBILIDADE VIAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS

ELEMENTO 449051-00 | OBRAS E INSTALACOES
FONTE 1-500-000 RECURSOS NAO VINCULADOS
FONTE 1-706-0000 | 3110 — TRANSF ESPECIAL
FONTE 2-706-0000 | 3110 — TRANSF ESPECIAL

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

41. Os documentos que integram o Editd poderdo ser consultados na plataforma
www.compras.gov.br e portal da Transparéncia do Municipio de Boa Vista do Tupim/BA
https://www.boavistadotupim.ba.gov.br/portal -da-transparenciallicitacoes e
http://www.ipmbrasil .org.br/DiarioOficial/ba/pmboavistadotupim/diario.

5 DA IM PUGNAQAO AO EDITAL E DOSPEDIDOSDE ESCLARECIMENTO:

5.1. A impugnacao ao edital devera ser realizada exclusivamente pelaformaeletronicaatravés do site
Www.compras.gov.br;

5.2. Apresentada a impugnacdo, a mesma sera respondida a interessada, dando-se publicidade na
Plataf orma Compras-SIASG (www.compras.gov.br) Concorréncia Eletrénica n® 90005/2026 Quadro
Informativo, consoante preceitua o parégrafo Unico do art. 164 dalel n° 14.133/2021;

5.3. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e
documentagdo correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias,
duvidas ou erros se porventura encontrados, para a devida correcdo ou esclarecimentos, até 03 (tr és)
dias (teisantes da data da abertura do certame, conforme disposi¢éo elencadano art. 164 daLel
n° 14.133/2021;

5.4. O setor de Licitagdes responderd, oficial mente, as questdes pertinentes que lhe forem formul adas,
disponibilizando as questdes com as respectivas respostas na Plataforma Compras-SIASG.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

6.1. Poderdo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

6.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até a data
prevista para recebimento das propostas.

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e forma mente pelas transagdes ef etuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluidaaresponsabilidade do provedor do sistemaou do érgéo
ou entidade promotora da licitaco por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responséveis pelainformagao,
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devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a ateracdo dos registros t&o logo identifique
incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados.

6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensegjar desclassificacdo no momento da
habilitagao.

6.5. Seré concedido tratamento favorecido paraas microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individua - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

6.6. N&o poder&o disputar estalicitacdo:

6.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresadaqual o autor do projeto sgadirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitac8o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
6.6.4. pessoajuridicaque se encontre, ao tempo dalicitacdo, impossibilitada de participar dalicitacdo
em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

6.6.5. aquele que mantenhavinculo de naturezatécnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizago ou na gestdo do contrato, ou que deles sgja conjuge,
companheiro ou parente em linhareta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.6.7. pessoajuridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pelalegislacdo trabalhista;

6.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

6.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

6.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
6.6.11. N&o podera participar, diretaou indiretamente, dalicitacgo ou da execucdo do contrato agente
publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito deinteresses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo
que disciplinaamatéria, conforme § 1° do art. 9° daLei n° 14.133, de 2021.

6.7. O impedimento de que trata o item 6.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanco a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizago fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 6.6.2. e 6.6.3 poder&o participar no apoio das atividades de plangjamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisio exclusiva
de agentes publicos do érgdo ou entidade.

6.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.10. O disposto nositens 6.6.2 e 6.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.11. Em licitacBes e contratacOes redizadas no &mbito de projetos e programas parcia mente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
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com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que sgja declarada inidénea
nostermos daLei n° 14.133/2021.

6.12. A vedacdo de que trata o item 6.6.8 estende-se aterceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcion&rio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacgo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e
lances e de julgamento.

7.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

7.3. No cadastramento da propostainicial, o licitante declararg, em campo proprio do sistema, que:
7.3.1. esta ciente e concorda com as condicoes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabal histas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convences coletivas de trabalho e nos termos de gjustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

7.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

7.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o dispostonos
incisos Il elV do art. 1°e noinciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federdl;

7.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da L el n® 14.133, de 2021.

7.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativadeverddeclarar, ainda, em campo proprio do sistema el etrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §8 1° ao 3° do art.
4° dal e n.°14.133, de 2021.

7.7. A falsidade dadeclaragéo de quetrataositens 7.3. ou 7.6. sujeitari o licitante as sancles previstas
nale n°®14.133, de 2021, e neste Edital.

7.8. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacéo
anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e dafase de envio de lances.

7.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés afase de envio de lances.

7.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:
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7.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

7.12. O vador finad minimo podera ser aterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

7.12.1. Valor superior alancejaregistrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

7.13. O valor fina minimo possuira caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos
de controle externo e interno.

7.14. Cabera ao licitante interessado em participar dalicitagdo acompanhar as operagfes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negacios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

7.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, paraimediato blogueio de acesso.

8.DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

8.1. Os trabahos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante a inser¢éo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco €eetrdnico:
www.compras.gov.br;

8.2. A operacionalidade do certame se fara por meio do Portal: www.compras.gov.br, junto ao qual
asLicitantes deverdo informar-se arespeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instructes
detalhadas para sua correta utilizagéo;

8.3. A participagdo nalicitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitagdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado junto ao portal www.compras.gov.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e
horério estabel ecidos neste Edital;

8.4. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema el etrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA
e seus lances;

8.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operactes no sistema el etrénico durante a sessdo publica do
certame Eletronico, ficando responsdvel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao;

8.6. Se ocorrer adesconexdo do (a) Agente de Contratacdo no decorrer daetapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados;

8.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
Eletronico serd suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacdo expressa do (a) Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrdnico: www.compras.gov.br.;

8.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel rupturano certame, ou quando, apos
uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo
de lances, a sess@o do certame Eletrdnico serd definitivamente interrompida, o que acarretarg,
conseguentemente, arenovagdo do procedimento, inclusive com nova publicacdo do aviso;

8.9. No caso de desconexdo apenas do Licitante, este deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema el etrénico;

8.10. Durante a sessdo publica, acomunicagdo entre o Agente de Contratag8o e os Licitantes ocorrerd
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletronico.
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N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail;

8.11. O Agentede Contratacao verificaraas propostas apresentadas e descl assifi carg, motivadamente,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabel ecidos neste Edital;

8.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances;

8.13. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

9.DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL

9.1. A participagdo no certame Eletrénico ocorrera mediante utilizaggo da chave de identificacdo e
de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da
licitag8o;

9.2. Ap6s adivulgagdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o valor
na Moeda Real, MENOR PRECO, até uma hora antes da data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico — www.compras.gov.br - quando, entdo,
encerrar-se-4, automaticamente, a fase de recebimento de propostas;

9.3. As propostas devem possuir prazo de validade de minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
data de abertura das propostas de pregos;

9.4. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrdnico
em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos
impressos, as seguintes declaragdes:

9.4.1. Que esta ciente com as condicbes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

9.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

9.4.3. Parafinsdo disposto noinciso VI do art. 68 daLei n®14.133/2021, que ndo emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabal ho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezessels)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso
XXXII1, do art. 7° da Constituicéo Federal;

9.4.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observado o disposto nosincisos Il eV do art. 1° enoinciso 111, do art. 5° da Constitui¢éo
Federal;

9.4.5. Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital; que executara os servicos de acordo com as
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA que
obedecera as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA, durante a
execucdo dos servicos e que entre seus diretores, gerentes, socios e demais profissionais ndo figuram
servidores ou dirigentes de 6rgdo ou entidade da Prefeitura Municipal de Boa Vistado Tupim/BA.
9.5. As declaragfes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo (a) Agente de
Contratacdo, na fase de habilitaco, quando seréo anexadas aos autos do processo, ndo havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.6. Nos casos de emissdo de declaracdo fal sa, aempresa Licitante estara sujeitaatipificacdo no crime
de falsidade ideolégica, prevista no artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes
previstos nos artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lel n° 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sanc¢des previstas no presente Edital.

9.7. Até a abertura da sess@o, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

9.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.compras.gov.br, o Licitante deverafazer a descrigéio
detalhada do objeto.
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9.9. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das condi¢des
estabel ecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacéo destas pelo proponente.
9.10. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis e que apresentem valores
unitarios e totais maiores que os valores referenciais da Administragéo.

9.11. O menor prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

9.12. A omissdo de qualquer despesa necessaria a0 perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sessdo publica.

9.13. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira durante a
execucdo do contrato.

9.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da proposta,
sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital.

9.15. As propostas e eventuais anexos ficar&o disponiveis no sistema el etronico.

9.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos
da Proposta de Pregos serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos
de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo, o contrato ser executado sem quaisquer 6nus
adicionais paraa PrefeituraMunicipal de Boa Vistado Tupim/BA

9.17. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem aternativas de preco ou
qualquer outra condi¢do que induza o julgamento ater mais de um resultado.

9.18. Erros no preenchimento da planilha e na composicdo do BDI ndo sdo motivos suficientes para
a desclassificacdo de propostas, quando estes puderem ser regjustados sem a necessidade de
majoracdo do prego of ertado, e desde que se comprove que estes sao suficientes para arcar com todos
0s custos da contratacdo.

10.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTASE FORMULACAO
DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico na data, horério e locd indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando
for ocaso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess@o publica.

10.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

10.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema el etrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do val or consignado no
registro.

10.5. O lance deverd ser ofertado pelo menor PRECO DO LOTE

10.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
e as regras estabel ecidas no Edital.

10.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior a0 Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lancesintermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

10.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
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10.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao o modo de disputa ABERTO que tera duracéo
de dez minutos e, apés isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

10.10.1. A prorrogagdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediérios

10.10.2. Nado havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automati camente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme aordem final de
classificagao;

10.10.3. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o (a) Pregoeiro (@), auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢éo das demais col ocagdes.

10.10.4. Apdso reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar lances
intermediarios.

10.11. No caso de existir a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste
momento, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

10.11.1. Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificard se ocorreu empate
ficto previsto no § 2° do artigo 44 daLei Complementar n° 123/2006, ou seja, propostas apresentadas
por microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as condicdes estabelecidas, com
valores até 10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado. Em caso positivo, a microempresa
ou empresa de pegueno porte que preencha as condi ¢des seré convocada e poderd apresentar proposta
de preco inferior aguela, a primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de
preclusdo.

10.11.2. Caso amicroempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condicdes
estabel ecidas convocada néo exerca o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou
ndo o faca no tempo estabel ecido, 0 sistema automati camente convocard as ME/EPP remanescentes
gue, porventura, se enquadrem na hipo6tese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio
do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

10.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crité&rio de desempate sera aquele
previsto no art. 60 daLei n°14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferenciamente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacBes previstos em
Le.

¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabal ho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de
controle.

10.13. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

10.13.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado da Bahia;

10.13.2. empresas brasileiras;

10.13.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Palis;

10.13.4. caso as regras previstas no art. 60 da Lei 14.133/2021, e as previstas nesta Secdo néo
solucionem o empate, serarealizado sorteio.
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10.13.4.1. para redlizacdo do sorteio serd agendada sessdo extra por video conferéncia, para a
realizacao do sorteio.

10.13.4.2. O link para sesséo seréa disponibilizado a todos os participantes, via chat.

10.14. O sistema verificara a proposta arrematante e 0 Agente de Contratacdo anunciard o lance
vencedor apds 0 encerramento da etapa de lances da sesséo publica e decisdo acerca da aceitacdo do
lance de MENOR PRECO.

10.15. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabel ecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acimado prego maximo definido pela Administraggo.

10.15.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.15.2. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

10.16. O Agente de Contratagcdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adegquada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo redlizada,
acompanhada, dos documentos complementares, em especial as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI), dos Encargos Sociais (ES), cronograma fisico financeiro com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, apresentando 0s precos unitérios e
valor global.

10.17. Apés anegociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacéo e
julgamento da proposta.

11.D0 JULGAMENTO DA PROPOSTA
11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o
licitanteprovisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigBes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legidacdo correlata e no item 2.7 do
edital, especia mente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou afutura
contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
1111 SICAF;
11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Gera da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas— CNEP, mantido pela Controladoria-Geral daUni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
11.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
11.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacéio/Comissao diligenciaraparaverificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)
11.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).
11.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §29).
11.3.3. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante seré reputado inabilitado, por falta decondicdo
de participacao.
11.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacéo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os 7.6 deste edital.
11.5. Verificadas as condic¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
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Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao
objetoe a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
€M Seus anexos.
11.6 Seradesclassificada a proposta vencedora que:

11.6.1. contiver viciosinsanavels;
11.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
11.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méximo definido para a
contratagéo;
11.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
11.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
11.6.6. No caso de servigos de engenharia, seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do vaor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucao.
11.6.7. Serdexigida garantiaadicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valorda proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com aLei.
11.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta
11.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta
11.8.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor seré convocado a apresentar a
Administragcdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagcdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor fina da proposta vencedora, admitida a utilizago dos pregos unitérios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contrataco
integrada, exclusivamente para eventuai s adequacdes indispensaveis no cronogramafisico-financeiro
e parabalizar excepcional aditamento posterior do contrato.
11.8.2. As planilhas constantes deverdo ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas
decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no prego unitario quanto no prego total.
11.8.3. A planilha orcamentéria devera ser elaborada conforme modelo fornecido, contendo todos os
itens previstos no orcamento base da licitacdo, com descricdo dos servigos, unidades de medida,
quantidades, precos unitarios e totais, subtotais por etapa e valor global;
11.8.4. O cronograma fisico-financeiro devera apresentar aprevisao de execucdo de todos os servicos
em periodos mensais, com percentuais e valores, demonstrando a sequéncia executiva, caminho
critico, interdependéncias entre atividades e distribui¢do adequada dos servigos ao longo do prazo
previsto, respeitando o fluxo de desembol so méximo estabel ecido pela Administragéo;
11.8.5. A composicdo detalhada do BDI devera discriminar todos os custos indiretos e lucro,
incluindo administragdo central, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras e tributos (PIS,
COFINS, ISS), apresentando percentuais e memériade cél culo que evidencie ametodol ogiautilizada,
observando os limites estabel ecidos pelo TCU para cada item;
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11.8.6. Ascomposicdes de pregos unitarios deverdo ser apresentadas paratodos os itens da planilha
orcamentaria, com detalhamento de méo de obra, materiais e equipamentos, incluindo quantidades,
unidades, precos unitéarios, subtotais e total, demonstrando a formac&o do preco proposto para cada
SErVico;

11.8.7. A licitante devera apresentar declaracdo expressa informando seu regime tributario e
confirmando ainclusdo de todos os tributos, encargos e demais custos incidentes na composi¢do dos
pregos ofertados, bem como o atendimento a legislacdo tributéria vigente;

11.8.8. A relagdo de equipamentos e recursos minimos deverd indicar todos os veicul os, maguinas,
equipamentos, ferramentas e EPIs necessarios a execu¢do dos servicos, com suas especificacbes
técnicas, quantidades e condi¢des de disponibilizacio.

11.8.9.0 detalhamento dos encargos sociais deverd apresentar todos ositens e percentuai s de encargos
considerados, divididos nos grupos A (encargos sociais basicos), B (encargos referentes atempo néo
trabalhado), C (encargos referentes a rescisdo) e D (reincidéncias), indicando a metodologia de
clculo ebase lega utilizada;

11.8.10. Devido ao Regime de Execucao ser o de empreitada por preco global, sera desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitérios,
acrescidos do BDI daproposta, superao correspondente custo unitarios de referéncia por etapafixado
pela Administracdo, ja incluso o BDI estimado da Administragdo, bem como nos casos em que o
preco total da proposta dalicitante superar o valor maximo aceito pela administracao.

11.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha poderd’ ser gjustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagéo;

11.9.1. O gjuste de que trata este dispositivo selimitaasanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia

das propostas;

11.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuic¢fes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

11.10. Parafins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

11.11. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito aindenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento da
licitagdo que desabonem suaidonei dade ou capacidade juridica, financeira, técnicaou administrativa.

12 DA HABILITACAO

12.1. Osdocumentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, ser8o exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 daLei n® 14.133, de 2021;

12.2. Osdocumentos exigidos par a habilitacdo ser o enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2h (duas horas), podendo ser prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitac8o feita ao agente de contratacao;

13 DOSRECURSOS
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13.1. A interposi¢@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao
de licitantes, a anulag@o ou revogacao da licitag@o, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133,
de 2021;

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

13.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

13.3.2. o prazo para a manifestacéo da intencdo de recorrer serd de até 10 (dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentag@0 das razfes recursais serd iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitacéo;

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso paraaautoridade superior, aqual deveraproferir suadecisio no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes sera 0 mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis, e tera
inicio imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceito no
§4°do art. 165 da Lel 14.133/2021;

13.8.E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses;
13.9.Caso o (a) Agente de Contrataco néo exerca juizo de retratacdo, a questdo serd apreciada pela
Autoridade Competente para no prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, contado do recebimento dos
autos, conforme disposto no art. 165, §2° daLei n° 14.133/2021;

13.10. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente;

13.11.0 acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

13.12.Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no dmbito do Municipio.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Cometeinfragdo administrativa, nostermosdalei, o licitante que, com dolo ou cul pa:

14.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para 0 certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratag&io/Comisséo durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

a.ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance of ertado ou apds a negociacao;

b.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c.pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d.deixar de apresentar amostra; ou

e.apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificactes do edital;

f.ndo0 celebrar o contrato ou no entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g.recusar-se, sem justificativa, aassinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou aaceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabel ecido pela Administracdo;

h.apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante alicitacdo
a fraudar alicitacéo
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CUIDAMDO DA SUA GENTE

b. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qual quer natureza, em especial quando:
c. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

d. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

e. praticar atosilicitos com vistas a frustrar os objetivos dalicitagdo

f. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil ecriminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Naaplicagéo das sanc¢Bes serdo considerados:

14.3.1. anatureza e a gravidade dainfragdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem paraa Administracéo Publica;

14.3.5.a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.
14.4.1. Paraasinfracdes previstas nositens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, amulta sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6, 14.1.2.7 e 14.1.2.8, amulta
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento delicitar e contratar e declaracéo de inidonei dade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

14.7. A sang@o de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorrénciadas
infracBes administrativas relacionadas nositens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, quando ndo sejustificar
a imposicéo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da
Administracgo Publicadireta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infracfes dispostas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6,
14.1.2.7 € 14.1.2.8, bem como pelas infragcBes administrativas previstas nositens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e
14.1.2.3 quejustifiqguem aimposi ¢ao de penalidade mais grave que asanc¢éo deimpedimento delicitar
e contratar, cuja duracéo observard o prazo previsto no art. 156, 85°, daLei n.° 14.133/2021.

14.9. A apuracao de responsabilidade rel acionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaraco de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliarafatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de suaintimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
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14.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias (iteis, encaminhara o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisfo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicacdo da sancdo de declaracéo de
inidoneidade paralicitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data daintimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.12. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciso final da autoridade competente.

14.13. A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipbtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados.

15. DAS DIPOSICOES GERAIS

15.1.2. Seradivulgada ata da sessdo pUblica no sistema eletrénico.

15.1.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess@o publica observardo o
horério de Brasilia- DF.

15.1.4. A homologacdo do resultado desta licitacgo ndo implicara direito a contratacso;

15.1.5. As normas disciplinadoras da licitagdo seréo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio
daisonomia, afinalidade e a seguranca da contratagao;

15.2. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serg, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio;

15.3. Na contagem dos prazos estabel ecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o diado inicio
e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

15.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios daisonomia e do
interesse publico.

15.5. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.6. Integram este Edital, paratodos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

I.  ANEXO| - TERMO DE REFERENCIA
II.  ANEXO Il - DECLARAGCAO QUE NAO EMPREGA MENOR
[1l.  ANEXO Il — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITA(;AO
IV. ANEXOIV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDICOES
DO EDITAL EDA CONTRATA(;AO.

V. ANEXOV - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;

VI.  ANEXOVI-MINUTA DO CONTRATO
VII.  ANEXO VIl - PROJETO BASICO

Boa Vistado Tupim/BA, 06 de agosto de 2026.

Ivan Bezerra Fachinetti
Agente de Contratacdo
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ANEXO|

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO.

1.1. Contratagdo de empresa especidlizada para execucdo de obras de pavimentagdo em
paral el epipedos e drenagem superficial em diversas vias dasede e dazonarura do Municipio de Boa
Vistado Tupim/BA, conforme especificacdes técnicas, planilhas e projetos anexos.

1.2. A contratacdo seradividida em 03 (trés) lotes, assim distribuidos:

L ote|Descrico |
\I ||Pavi mentacdo das ruas dalocalidade de Campo Alegre |
Il ||Pavimentaggo da Ruado Estédio, Rua 13 de Maio e Ruado Céu |

Pavimentagdo de diversas ruas da sede e da zona rural do Municipio de Boa Vistado
Tupim/BA

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de até 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
naformado artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado na formado art. 111 da
mesmale.

1.4. O prazo de execucdo das obras sera contado a partir da data estabel ecida na respectiva Ordem de
Servico e observard o cronograma fisico-financeiro especifico de cada lote, da seguinte forma:

| — Lotel — Pavimentacdo das Ruas do Campo Alegre: até 120 (cento e vinte) dias;

Il — Lotell — Pavimentacdo da Rua do Estadio, Rua 13 de Maio e Rua do Céu: até 120 (cento e
vinte) dias;

Il — Lotelll — Pavimentacéo de diversas ruas da sede e da zona rural do Municipio de Boa
Vista do Tupim/BA: até 360 (trezentos e sessenta) dias.

1.5. Os prazos de execucdo serdo individualizados por lote e terdo inicio com aemissdo darespectiva
Ordem de Servico, ainda que uma mesma empresa venha a ser contratada para mais de um lote.

1.6. Na hipdtese de adjudicacéo de mais de um lote a mesma licitante, os prazos de execucdo néo
serdo somados, devendo a contratada disponibilizar estrutura técnica, operacional, méo de obra,
maquinas e equipamentos suficientes para a execugdo simulténea dos lotes, quando as respectivas
Ordens de Servigo forem emitidas no mesmo periodo.

1.7 Os servicos engquadram-se como obra de engenharia, nos termos do art. 6°, Xll, da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Municipa n° 055/2024, por envolverem atividades préprias das profissdes
de arquiteto e engenheiro, com intervencdo no ambiente e alteragdo das caracteristicas do imovel.
1.8. Trata-se de servico de escopo, com fornecimento de méo de obra sem dedicacéo exclusiva

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO.

2.1.A presente contratagcdo justifica-se pela necessidade de promover a melhoria da infraestrutura
vidriado Municipio de Boa Vistado Tupim/BA, mediante a execucdo de obras de pavimentacdo em
diversas vias da sede e da zona rural. Atualmente, parte das localidades contempladas apresenta vias
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sem pavimentacdo adequada, sujeitas aformagdo de poeiranos periodos de estiagem, lama e aciimulo
de &gua nos periodos chuvosos, além de irregul aridades que dificultam o deslocamento de veiculos e
pedestres.

2.2. A precariedade das condi¢des viarias compromete a mobilidade urbana e rural, dificulta o acesso
da populacdo aos servicos publicos essenciais e prejudica o trafego de veiculos particulares,
transporte escolar, ambulancias, veiculos de coleta de residuos e demais servicos de interesse
coletivo. Além disso, a auséncia de pavimentac8o favorece processos erosivos, deterioracdo do leito
das vias e necessidade recorrente de intervencdes paliativas de manutencéo.

2.3. A execugdo das obras de pavimentagdo proporcionara melhores condic8es de trafegabilidade,
seguranca, acessibilidade, conforto e mobilidade a populagdo, reduzindo os transtornos decorrentes
das condicdes climéticas e contribuindo para a adequada circulagdo de pessoas, bens e servigos. A
soluc&o também permitiramaior durabilidade das vias, reducéo dos custos de manutencéo e melhoria
das condicBes de drenagem superficial, conforme as especificagBes previstas nos projetos e
documentos técnicos.

2.4. As intervencles serdo executadas em trés |otes, abrangendo as ruas da localidade de Campo
Alegre, aRuado Estadio, a Rua 13 de Maio, a Rua do Céu e diversas vias da sede e dazonarural do
Municipio, conforme detalhamento constante dos projetos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias e demais documentos de engenharia integrantes da contratac&o.

2.5. A redlizac8o das obras também contribuira para o desenvolvimento urbano erural, avalorizacdo
dos iméveis e espagos publicos, o fortalecimento das atividades econdmicas locais e a melhoria da
qualidade de vida dos moradores das areas beneficiadas, conferindo melhores condi¢des de acesso as
residéncias, estabel ecimentos comerciais, equipamentos publicos e demais pontos de interesse da
comunidade.

2.6. O objetivo da contratagdo, portanto, € dotar o Municipio de Boa Vista do Tupim/BA de
infraestrutura viaria adegquada, segura e funcional, por meio da execucéo de obras de pavimentacdo e
servicos complementares, assegurando melhores condicbes de mobilidade, acessibilidade e
trafegabilidade, bem como promovendo o desenvolvimento ordenado e a melhoria permanente das
condigdes urbanisticas e sociais das | ocalidades contempladas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A solucdo proposta consiste na execugdo compl eta de obras de pavimentagdo em para el epipedos
e drenagem superficial em diversas vias da sede e da zona rural do Municipio de Boa Vista do
Tupim/BA, abrangendo todos os servicos necessarios, desde amobilizag8o e preparacdo das &reas até
aconclusdo e entrega das vias em condic¢des adequadas de utilizagéo.

3.2. A contratac8o sera executada de forma parcel ada em 03 (trés) lotes, compreendendo:

| — pavimentacao das ruas dalocalidade de Campo Alegre;
Il — pavimentag&o da Rua do Estadio, Rua 13 de Maio e Ruado Céu; e
Il — pavimentacdo de diversas ruas da sede e da zonarural do Municipio de BoaVistado Tupim/BA.

3.3. Trata-se de solugéo integrada destinada a melhorar as condi¢des de mobilidade, acessibilidade,
seguranga e trafegabilidade das vias contempladas, mediante a implantacdo de infraestrutura viéria
duravel e tecnicamente adequada, reduzindo a ocorréncia de lama, poeira, erosdes, empogamentos e
demais transtornos decorrentes da auséncia de pavimentag&o.

34. A execucdo das obras compreendera um encadeamento de etapas técnicas, incluindo
mobilizac8o, servicos preliminares, preparacdo e regularizaco do terreno, execugdo dainfraestrutura
vidria, assentamento da pavimentacdo, implantacdo dos dispositivos de drenagem superficial,
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execucdo dos acabamentos, limpeza das éreas e entrega definitiva das vias.

i3

3.5. Os principais componentes da solugdo incluem:
1. Mobilizago e servigos preliminares

a) instalagdo e organizacdo do canteiro de obras, quando necessério;

b) mobilizacdo de mao de obra, méaquinas, veicul os e equipamentos;

¢) implantacdo da sinalizacdo provisoria e dos dispositivos de seguranca;
d) locagdo, levantamento e demarcagéo das areas de intervencao;

€) limpeza e preparagdo das vias para o inicio dos servicos.

2. Preparacéo e regularizacdo do terreno

a) limpeza e remoc&o de materiais inadequados existentes no leito das vias;

b) execucdo dos servicos de corte, aterro, escavagdo, carga, transporte e destinagdo de materiais,
quando previstos;

¢) regularizagdo, conformagdo e compactacéo do subleito;

d) adegquacdo dos niveis, declividades e perfis das vias, em conformidade com os projetos de
engenharia

3. Execucdo da base e da pavimentaco

a) execucdo das camadas necessarias a formagdo da base da pavimentacdo, conforme as
especificagdes técnicas;

b) fornecimento, transporte, selecdo e aplicagcdo dos materiais empregados;

¢) assentamento dos paral el epipedos sobre camada adequada, respeitando alinhamento, nivelamento,
declividade e travamento;

d) preenchimento e rejuntamento dos espagos entre as pegas;

€) compactacdo final do pavimento, de modo a assegurar estabilidade, resisténcia e uniformidade da
superficie.

4. Drenagem superficial

a) execucdo de meios-fios, sarjetas e demais dispositivos previstos nos projetos;

b) direcionamento adequado das éguas pluviais, evitando acimul os, infiltragdes e processos erosivos;
¢) compatibilizagdo da pavimentagcdo com os sistemas de drenagem existentes,

d) execucdo de saidas de &gua, canaletas e demais elementos necessarios ao escoamento superficial,
conforme o detalhamento técnico de cadalote.

5. Obras e servigos complementares

a) execucdo de contengdes, acessos, concordancias e gjustes necessarios a integragdo das vias com
imoveis, calcadas e vias adjacentes, quando previstos;

b) recomposicéo das areas eventual mente afetadas durante a execucao;

¢) adequagdo dos encontros da pavimentacdo com acessos, cruzamentos e demai s pontos de transi ¢&o;
d) execucdo de outros servicos complementares previstos nas planilhas orcamentéarias € nos proj etos.

6. Acabamentos, limpeza e entrega
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a) correcdo de fahas, desnivelamentos ou imperfei¢des identificadas durante as inspecdes;

b) retirada de materiais excedentes, residuos, equipamentos e instalacles provisodrias,

¢) limpeza geral das vias e das areas adjacentes,

d) realizac8o dos testes, verificagles e vistorias necessarios ao recebimento da obra;

€) entrega das vias em condi¢des adequadas de seguranga, funcionalidade e utilizagdo pel a popul agéo.

3.6. A solugdo deverd ser executada com o fornecimento integral de materiais, méo de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios, observando-se 0s projetos,
memoriais descritivos, especificacbes técnicas, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-
financeiros e demais documentos de engenharia integrantes do processo licitatorio.

3.7. Os materiais empregados deverdo apresentar qualidade compativel com as especificagles
técnicas e ser submetidos a fiscalizagdo da Administracdo, que podera recusar aqueles que ndo
atendam aos requisitos estabelecidos ou que apresentem defeitos, irregularidades ou inadequacdo a
finalidade pretendida.

3.8. A execucdo devera ser acompanhada por profissiona legalmente habilitado, com emissio das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica— ARTSs pertinentes, manutencdo de diério de obras, registros
fotograficos, boletins de medicdo e relatdrios técnicos, de forma a assegurar a rastreabilidade dos
servicos, a conformidade com os projetos e a adequada fiscalizac8o contratual.

3.9. Ao final, pretende-se obter vias pavimentadas, drenadas, estéveis, seguras e plenamente
funcionais, proporcionando melhores condi¢des de deslocamento a populacéo e maior durabilidade
dainfraestruturaviariamunicipal.

4.REQUISITOSDA CONTRATACAO:

4.1. A contratagdo devera observar todos 0s requisitos técnicos, legais e administrativos aplicaveis a
execucdo de obras de pavimentagdo vidria e drenagem superficial, abrangendo os servigos
preliminares, terraplenagem, regularizacdo e compactacdo do subleito, execucdo das camadas de
base, assentamento da pavimentagcdo em paral el epipedos, rejuntamento, compactacéo, implantacdo
de meios-fios, sarjetas e demais servigos complementares previstos nos proj etos.

4.2. A execucdo deverd atender as normas técnicas pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas— ABNT, as especificagBes e manuais técnicos aplicaveis as obras de infraestrutura viéria,
as normas regulamentadoras de seguranca e salde no trabalho, especialmente a NR-18, bem como a
legislacdo ambiental, municipal e demais disposi¢ies constantes dos projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentérias e demais documentos técnicos da contratacdo.

4.3. N&o sera exigida garantia contratual, considerando-se as caracteristicas da contratacdo, 0s riscos
identificados e as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmico-financeira estabelecidas, sem
prejuizo das garantias legais rel acionadas & qualidade, solidez, seguranca e durabilidade dos servicos
executados.

4.4. Sera admitida apenas a subcontratag@o parcial, pontual e especifica de servigos acessorios ou
especializados, quando tecnicamente justificavel e previamente autorizada pela Administragdo, nos
termos do art. 122 da Lei n° 14.133/2021, permanecendo a contratada integral mente responsavel pela
qualidade, regul aridade, seguranca e adequada execucgdo do objeto.

4.5. A subcontratacdo ndo podera abranger a integralidade do objeto nem transferir a terceiros as
parcelas principais e de maior relevancia da contratagdo. Os servicos essenciais de preparagéo do
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leito, execucdo da base, assentamento, alinhamento, nivelamento, rejuntamento e compactacéo da
pavimentacdo deverdo permanecer sob responsabilidade direta da contratada, garantindo-se a
padronizacdo, a compatibilidade técnica e a qualidade das intervencdes.

4.6. A licitante devera comprovar qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional mediante
apresentacdo de documentagdo que demonstre experiéncia anterior na execucdo de obras ou servicos
de pavimentacdo com caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia do objeto,
observados os quantitativos e critérios definidos no edital.

4.7. A comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional deverd ser realizada mediante apresentacdo
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente, acompanhada do respectivo
atestado de capacidade técnica, em nome de profissional legalmente habilitado e registrado no
conselho profissional competente.

4.8. A qualificacdo técnico-operacional devera ser comprovada por meio de atestado ou certidao
expedida por pessoa juridica de direito publico ou privado, demonstrando que a licitante executou
sati sfatoriamente obras ou servicos compativeis em caracteristi cas, quantidades e complexidade com
0 objeto licitado, sem prejuizo dos demais requisitos de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista
e econdmico-financeira previstos no edital.

4.9. A contratada devera possuir registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou no conselho profissional competente, bem como manter responsavel técnico legalmente
habilitado durante toda a execucdo contratual, promovendo a emissao das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica— ARTS.

4.10. A solucdo deverd abranger o fornecimento integral de todos os materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas, veicul 0s, maguinas e insumos hecessari os a compl eta execugao das obras,
incluindo, conforme as especificacfes de cada lote:

| — paralel epipedos com dimensdes e resisténcia compativeis com o projeto;

Il — materiais destinados & execucdo e regularizagdo do subleito e da base;

Il — areia, pd de pedra, brita, argamassa e materiais para assentamento e rejuntamento;
IV — meios-fios, materiais de concreto e elementos de drenagem;

V — materiais destinados as contengdes e servicos complementares;

V1 — placas, barreiras e dispositivos de sinalizagdo provisoria; e

VI — demais insumos previstos nas planilhas orcamentarias e documentos técnicos.

4.11. Todos os materiais deverdo ser novos, adequados a finadidade pretendida e atender as
especificagdes técnicas previstas no projeto, podendo afiscalizac8o exigir ensaios, testes, certificados
de qualidade, notas fiscais de agquisi¢cdo, amostras e demais documentos necessarios a comprovacao
de sua origem e conformidade.

4.12. Os materiais que apresentarem defeitos, dimensdes inadequadas, baixa resisténcia, desgaste
excessivo, irregularidades ou qual quer desconformidade com as especificagBes deverdo ser recusados
pela fiscalizag8o e substituidos pela contratada, sem custos adicionais para a Administragdo e sem
prejuizo do prazo contratual .

4.13. A contratada devera mobilizar equipe técnica e operacional suficiente, composta por
profissionais qualificados, bem como disponibilizar maguinas, equipamentos e ferramentas em
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quantidade e condic¢Bes adequadas ao cumprimento do cronograma, incluindo, quando necessario,
equipamentos de compactacdo, escavacdo, carga, transporte, nivelamento e apoio a execucdo da
pavimentagao.

4.14. A execucdo devera observar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado e a
sequénciatécni cados servicos, compreendendo a mobilizacéo, os servicos preliminares, a preparacéo
do terreno, a regularizagcdo e compactacdo do subleito, a execucdo da base, o assentamento da
pavimentacdo, aimplantacdo da drenagem, os acabamentos, alimpeza e aentrega final.

4.15. A contratada devera designar preposto devidamente habilitado para representa-la durante a
execucdo contratual e manter interlocucéo permanente com a fiscalizagdo municipal, assegurando
pronta resposta as determinagdes, solicitacbes de correcdo, ajustes técnicos e eventuais
reprogramagdes devidamente autorizadas.

4.16. Deverdo ser observados critérios de seguranca, sustentabilidade e boas préticas de engenharia,
incluindo:

| — adequada gestdo dos residuos decorrentes da obra;

I — transporte e destinagdo ambiental mente adequada dos materiais excedentes,

Il — prevengdo da formag&o de poeira e lama durante a execugéo;

IV — uso racional de &gua, combustiveis e demais recursos,

V — manutencdo preventiva das maguinas e equipamentos, visando a reducdo de emissies e
vazamentos,

V1 — utilizagdo obrigatéria de equipamentos de protecdo individual e coletiva;

VIl — implantag@o de sinalizag&o e isolamento das &reas em obras;

VIl — adogdo de medidas destinadas a seguranca dos trabahadores, pedestres, moradores e
condutores; e

I X — recomposi¢éo das areas af etadas pela execugdo dos servicos.

4.17. A contratada devera manter diario de obras atualizado, contendo o registro das atividades
executadas, das condi¢gdes climéticas, da mdo de obra e dos equipamentos empregados, das
ocorréncias relevantes e das determinacdes expedidas pela fiscalizacéo.

4.18. Parafins de acompanhamento e medicdo, a contratada devera apresentar relatérios fotogréficos,
memorias de calculo, boletins de medicao, registros dos servigos executados, resultados de ensaios e
demais documentos exigidos pela fiscalizagdo, de modo a comprovar a correspondéncia entre os
guantitativos medidos e o0s servicos ef etivamente realizados.

4.19. Ao final da obra, a contratada devera apresentar a documentac8o técnica necesséria ao seu
recebimento, incluindo ART de execucdo e conclusdo, relatério final, registros fotogréficos,
resultados dos ensaios realizados, cadastro das intervencdes, quando exigido, e demais documentos
previstos no edital e nos projetos.

4.20. A contratada seraresponsavel pela correcéo, reparacdo, remogado, reconstrucao ou substituicao,
as suas expensas, de servigos ou materiais que apresentem vicios, defeitos, fahas de execugdo ou
desconformidade com os projetos e especificagBes, inclusive agueles identificados durante os
periodos de recebimento provisério e definitivo da obra.

5.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO
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5.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de processo licitatério na modalidade
concorréncia, sob aforma eletronica.

5.2. O critério de aceitabilidade de pregos ser& menor valor por lote: conforme valor estimado da
contratacéo

5.3. O modo de disputa adotado sera ABERTO COM OFERTA DE LANCES.

5.4. O regime de execucdo do contrato serd empreitado por preco global;

5.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual descumprimento
das condi¢des para contratacdo, especial mente quanto a existéncia de sangdo que aimpega, mediante
a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

5.5.1. SICAF,;

5.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Gera da Unido (www.portal datransparencia.gov.br/ceis);

5.5.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

5.6. A consulta aos cadastros sera redlizada em nome da empresa interessada e de seu socio
majoritério, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
a0 responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermeédio de pessoa juridica da qual seja sdcio maoritério;

5.7. Se o interessado for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for afilial, todos os documentos deverdo estar em nome dafilial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

5.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes a0 CND e a0 CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recol himento dessas contribuicoes;

5.9. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos, que seréo
exigidos conforme sua natureza juridica

5.10. O regime de execucdo do contrato sera empreitado por preco global

5.3. Parafins de habilitacdo, deverd o proponente comprovar os seguintes requisitos:

5.3.1. DA HABILITACAO JURIDICA

5.3.1.1 Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte documentacao:
a No caso de empresario individua: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b. No caso de sociedade empresaria ou empresaindividual de responsabilidade limitada- EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede acompanhado de documento comprobatério de seus administradores,

¢. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d. No caso de sociedade simples. inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova daindicagdo dos seus administradores;

e. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 dalLei n°5.764,
de 1971;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. decreto de
autorizagéo;

5.3.1.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as ateracfes ou da consolidacéo
respetiva.
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5.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.2.1. Prova deinscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica— CNPJ, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto destalicitacdo.

5.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedidapela RFB/PGFN, referente atodos os créditostributérios federaise aDividaAtivada Uni&o,
inclusive agueles relativos & Seguridade Social.

5.3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certid&o Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadua ou Certidéo de
N&o Contribuinte.

5.3.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede dalicitante ou Certiddo de N&o Contribuinte.

5.3.25. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela
apresentacdo da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

5.3.2.6. Provade regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio de
Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantiado Tempo de Servico — FGTS.
5.3.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das
Leisdo Trabalho, aprovada pelo Decreto-L ei no 5.452, de 01/05/1943, eingtituidapelal el n°12.440,
de 07/07/2011.

5.3.2.8. Caso 0 objeto contratual venhaa ser cumprido por filial dalicitante, os documentos exigidos
neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a
exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

5.3.3. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.3.3.1. Certiddo Negativade faléncia, de concordata, de recuperacéo judicial ou extrgjudicia (Lei

n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos Ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certidao;

5.3.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar acomprovagao de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judiciamente, na
formado art. 58, daLei n.°11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo;

5.3.3.2. Balango patrimonial e demonstracGes contébeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagcdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou bal angos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

5.3.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio socia vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
5.3.3.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
5.3.3.2.3. Caso o licitante sgja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contébil-financeira, conforme dispbe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaraco, sob as penas dalei, de que tal auditoriando foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

5.3.3.2.4. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de
indicesde Liquidez Geral (LG), SolvénciaGera (SG) e Liquidez Corrente (LC), superioresal (hum)
resultantes da aplicagdo das formulas:
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CUIDAMDO DA SUA GENTE

Ativo Circulante + Realizavel al ongo Prazo

LG = - - - ———
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
G = Ativo Tota
B Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

5.3.3.2.5. Asempresas que apresentarem resultado inferior ou igual a1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Gera (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos paraa Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patrimdnio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

5.3.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

5.3.4.1. Comprovacdo de aptidao técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel com
0 objeto da licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, em nome da Empresa. N&o seréo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdmica de que faga parte a proponente.

5.3.4.2. Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia— CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o
referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

5.3.4.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.3.4.3.1. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execucao dos servicos mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legisacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel (eis) técnico(s) que participard (80) da obra, que demonstre a Anoctacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos,

5.3.4.3.2. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovacao de aptidao para desempenho de
atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagdo por
meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidéo de Acervo
Técnico — AT, comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir definidas:

5.34.3.2.1. Lotel

SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 |m? 1.682,28
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- [ m 465,52
FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM
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(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

534322 Lotell
SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 |n? 1.549,55
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM | m 421,42
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

534.3.23. Lotelll
SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 |n? 6.590,88
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM|m 1.378,06
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

5.3.4.3.3. Para comprovacdo de capacidade técnica profissiona serfo exigidos quantitativo minimo
paraositens acimade 50% do que sera executado.

5.3.4.3.4. Serd admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiénciarequerida dalicitante. de cadaitem de relevancia operacional;

5.3.4.3.5. Sera sempre admitida & comprovagdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnol 6gica e operacional equivalente ou superior;

5.3.4.3.6. A empresa deverd apresentar Declaracdo informando quem sera o responsavel técnico
pelos servigos;

5.3.4.3.7. Os responsaveis técnicos pela execucdo do objeto deste certame deverdo ser,
obrigatoriamente, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO,;

5.3.4.3.8. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (a0) pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteirade Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos através de comprovacdo da disponibilidade do profissional mediante
Instrumento Contratual regido pela legisacéo civil comum, ou com declaracdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, copia atualizada da
Carteirade Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
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CUIDAMDO DA SUA GENTE

5.3.4.3.9. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade
técnica de execucdo dos servigos com caracteristicas pertinentes e compativels e de complexidade
tecnol Ggica e operacional equivalente ao objeto destalicitacdo, emitido por pessoajuridicade direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitagdo com finalidades administrativas e
funcionais. Nao serdo considerados atestados de capaci dade técnica os emitidos por pessoasjuridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econbmica de que faca
parte a proponente;

5.3.4.3.10. No decorrer daexecucdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de substitui¢cdo
do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta deverd apresentar
documentagdo comprobatria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional (is) indicado
(s), bem como, declaracdo individual autorizando sua inclusdo como responsavel (eis) técnico (s) e
queira (8o) participar na execucdo dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a
aprovacdo da Administragao;

5.3.4.3.11. A qualificacao técnicade cadaprofissional deveraestar de acordo com as regulamentagdes
da Resolugdo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n° 23.569/1993.

5.3.4.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

5.3.4.4.1. Comprovacdo de que o licitante executou servico/obra de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e os quantitativos minimos,
mediante apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:

534411 Lotel
SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 |nv 1.682,28
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM |m 465,52
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

534.4.1.2 Lotell
SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 |m? 1.549,55
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM |m 421,42
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
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534.4.13. Lotelll
SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 |m? 6.590,88
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X 15X13X30 CM |m 1.378,06
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

5.3.4.4.2. Serd admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiénciarequerida dalicitante. de cadaitem de relevancia operacional.

5.3.4.4.3. Sera sempre admitida & comprovagdo de aptiddo através de certidBes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnol 6gica e operacional equivalente ou superior.

5.3.4.4.4. Apresentar indicag@o do pessoal técnico, das instalactes e do aparelhamento adequados e
disponiveispara a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagcdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pel os trabal hos;

5.3.4.5. Declar agbes par a qualificacdo técnica:

5.3.4.5.1. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necess&rios para
execucdo da Obra/Servico de que trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condicBes de uso por ocasido de sua utilizagéo;

5.3.4.5.2. Declaracao firmada pel o representante da empresa constando ter conhecimento de todas as
condicBes locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condicles e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensegem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condicdes estipuladas no Edital, Planilha Orcamenté&riae PROJETO
BASICO da presente licitago.

5.3.4.5.3. Aslicitantes, quando solicitadas, dever&o disponibilizar todas as informacfes necessarias &
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copiado contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes Certides de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

5.3.4.5.4. Entende-se, para fins deste processo licitatério, como pertencente ao quadro permanente:
socio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

5.3.4.6 DA VISITA TECNICA:

5.34.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE copia do
documento comprobatério da Visita Técnicaemitido pela PMBVT, de acordo com ANEXO IV, que
a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para execucdo do objeto com plena
ciéncia das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisguer questionamentos futuros que
ensgjem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condicdes
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentéria e PROJETO BASICO da presente licitagdo.

5.3.4.62. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
DECLARACAO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condicdes
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locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quai squer
guestionamentos futuros que ensegjem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem
como de todas condicdes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentéria e PROJETO BASICO da
presente licitago.

6. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO.

6.1. A execucdo do objeto observara a seguinte dinamica:

6.1.1. A execucdo das obras serd iniciada apds a emissdo da respectiva Ordem de Servigo pela
Administragdo, ocasido em que a contratada devera promover a mobilizacdo da equipe técnica, da
mao de obra, dos equipamentos, das maguinas, das ferramentas e dos materiai s necessarios ao inicio
dos trabalhos.

6.1.2. O prazo de execugdo sera contado a partir da data indicada na Ordem de Servigo e devera
observar os cronogramas fisico-financeiros integrantes do projeto de engenharia, estabelecidos da
seguinte forma:

| — Lotel — Pavimentacéo das Ruas do Campo Alegre: prazo de execucdo de 120 (cento e vinte)
dias;

Il - Lotell —Pavimentacdo da Rua do Estédio, Rua 13 deMaio e Rua do Céu: prazo de execugdo
de 120 (cento evinte) dias;

1l — Lotelll — Pavimentacdo de diversas ruas da sede e da zona rural do Municipio: prazo de
execucdo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

6.1.3. Caso uma mesma empresa sgja contratada para mais de um lote, os prazos de execucéo
permanecerdo aqueles definidos individualmente para cada lote, devendo os servicos ser redizados
de forma concomitante sempre que as respectivas Ordens de Servico forem emitidas
simultaneamente, sem que a adjudicacdo de muiltiplos |otes implique soma automética dos prazos.
6.1.4. A contratada devera apresentar, antes do inicio efetivo dos servigos, plangjamento executivo
compativel com o cronograma fisico-financeiro, contendo a programacao das etapas, a distribuicdo
das equipes, a mobilizac&o dos equipamentos e a previsdo de utilizag8o dos materiais, sem ateracéo
dos prazos ou das metas estabel ecidas pela Administragao.

6.1.5. Eventual prorrogagdo do prazo de execugdo somente serd admitida nas hipéteses legalmente
previstas e mediante prévia justificativa técnica, demonstragdo da ocorréncia que tenhaimpedido ou
retardado a execucdo, manifestacao da fiscalizacdo e autorizagcdo formal da autoridade competente,
ndo sendo admitida prorrogagdo decorrente de insuficiéncia de pessoal, equipamentos, materiais ou
falhas de plangjamento imputaveis a contratada.

6.1.6. As informagdes relativas aos métodos executivos, as etapas de trabalho, aos procedimentos
técnicos, aos quantitativos, as especificagdes dos materiais e as tecnologias empregadas encontram-
se detalhadas nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentérias, cronogramas fisico-
financeiros e demais documentos técnicos, que deverdo ser rigorosamente observados pela
contratada.

6.1.7. Os servigos serdo executados nas vias indicadas em cada lote, localizadas na sede e na zona
rural do Municipio de Boa Vista do Tupim/BA, abrangendo, conforme os documentos técnicos,
servicos preliminares, terraplenagem, regularizacdo e compactacdo do subleito, execucdo de base,
pavimentagdo em paralelepipedos, drenagem superficial, assentamento de meios-fios, execugdo de
sarjetas, acabamentos e demais servigos complementares.

6.1.8. A execucdo devera obedecer a sequéncia técnica prevista no projeto e no cronograma fisico-
financeiro, compreendendo, em linhas gerais:

| — mobilizacdo e instalacdo do canteiro, quando necessario;

Il — sinalizag&o e isolamento das éreas de intervencgao;

Il — limpeza, locacéo e preparacdo das vias,
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IV — terraplenagem, regularizago e compactacdo do subleito;

V — execucdo das camadas de base previstas;

VI — implantago dos meios-fios, sarjetas e dispositivos de drenagem;

VI — assentamento, alinhamento, nivelamento, rejuntamento e compactacéo dos paral el epipedos;
VI — execucdo dos servicos complementares;

IX — correcéo de eventuais falhas;

X —limpezafinal, desmobilizag&o e entrega das vias.

6.1.9. Ostrabalhos deverdo ser realizados, preferencialmente, de segundaa sexta-feira, das 7h as 12h
edas 13h as 17h, podendo ser executados em horarios distintos, aos sdbados, domingos ou feriados,
gquando necessario a0 cumprimento do cronograma, desde que previamente autorizado pela
fiscalizac8o e observadas as normas municipais, ambientais, trabal histas e de seguranca.

6.1.10. A contratada devera plangjar a execugdo de modo a reduzir os impactos sobre o transito, o
acesso as residéncias, aos estabel ecimentos comerciais, aos equipamentos publicos e as propriedades
localizadas nas vias contempl adas, mantendo, sempre que tecnicamente possivel, condi¢des minimas
de circulagdo e acesso.

6.1.11. Sempre que houver necessidade de interdig&o total ou parcia das vias, a contratada deverd
comunicar previamente a fiscalizacdo, implantar sinalizacdo proviséria adequada e adotar medidas
de seguranca paratrabal hadores, pedestres, moradores e condutores, inclusive com indicaggo derotas
aternativas, quando cabivel.

6.1.12. Todos 0s materiais necessarios a execu¢do das obras serdo fornecidos integralmente pela
contratada, salvo disposicdo expressa em sentido contrério nos documentos técnicos, incluindo
paralel epipedos, materiais para base e assentamento, areia, brita, cimento, meios-fios, elementos de
drenagem e demais insumos previstos nas planilhas orgamentarias.

6.1.13. Toda a méo de obra, os equipamentos, as méguinas, as ferramentas, os veiculos e 0sinsumos
operacionais necessarios serdo disponibilizados pela contratada, que deverd manter estrutura
suficiente parao cumprimento das metas mensais e do prazo de execucdo estabel ecido para cadalote.
6.1.14. A contratada devera manter, durante toda a execucdo, responsavel técnico legamente
habilitado, encarregado ou preposto com poderes para representé-la perante a Administragéo, além
de equipe técnica e operacional compativel com a natureza e o volume dos servigos.

6.1.15. A fiscalizacdo poderd determinar o reforco das equipes, a substituicdo de equipamentos, a
ateracdo das frentes de servico ou a adogdo de outras providéncias necessarias a0 cumprimento do
cronograma, quando constatado atraso injustificado ou produtividade incompativel com as metas
estabelecidas.

6.1.16. Serdo rejeitados pela fiscalizacdo os materiais ou servicos que ndo atendam as condicoes
contratuais, aos projetos, as especificacbes técnicas, & normas de seguranca, aos padrBes de
qualidade ou aos parametros de desempenho exigidos.

6.1.17. A contratada ficar4 obrigada a corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
0s servicos e materiais rejeitados, no prazo fixado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis e sem direito a prorrogagéo automética do prazo de execucéo.

6.1.18. As medicdes serdo realizadas conforme os servicos efetivamente executados e aprovados pela
fiscalizac8o, observando-se as unidades, os quantitativos, 0s pregos e as etapas previstas nas planilhas
orcamentérias e nos cronogramas fisico-financeiros de cada lote.

6.1.19. N&o serdo objeto de medicéo ou pagamento 0S Servicos executados em desacordo com 0s
documentos técnicos, sem autorizacdo da fiscalizagdo, além dos quantitativos contratados ou que
necessitem de correg&o, substitui¢&o ou refazimento.

6.1.20. A conclusdo da obra somente serd reconhecida ap0s a execucdo integral dos servigos, a
correcdo das pendéncias apontadas pela fiscalizacdo, a limpeza das areas, a retirada dos materiais
excedentes, a desmobilizagdo do canteiro e a apresentacdo da documentagdo técnica exigida para o
recebimento provisorio.
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CUIDAMDO DA SUA GENTE

6.1.21. O prazo de vigéncia contratual devera ser superior ao prazo de execucdo, de modo a abranger
a emissdo da Ordem de Servico, a execucdo das obras, as medigdes, 0s recebimentos provisorio e
definitivo, a correcdo de eventuais pendéncias e 0 cumprimento das demais obrigagdes contratuais.
6.1.22. A contratada respondera pela qualidade, seguranca, solidez e durabilidade dos servicos
executados, observando-se 0 prazo minimo de garantia previsto no art. 618 do Cadigo Civil, sem
prejuizo das demais garantias legais, contratuais e dos fabricantes dos materiais empregados.

7. RECURSOS ORGCAMENTARIOS
7.1. Asdespesas para atender a esta contratagdo estao programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

UNIDADE 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
ORCAMENTARIA INFRAESTRUTURA _
PROJETO/ATIVIDADE 1007 CONST. AMPLIACAO E PAVIMENTACAO

E SINALIZ. DE EQUIP. DE MOBILIDADE
VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

ELEMENTO 449051-00 | OBRASE INSTALACOES
FONTE 1-500-000 RECURSOS NAO VINCULADOS
FONTE 1-706-0000 | 3110 - TRANSF ESPECIAL
FONTE 2-706-0000 | 3110 - TRANSF ESPECIAL

8. ESTIMATIVA DOSPRECOSREFERENCIAIS

8.1. O valor estimado da presente contratacdo € de caréter sigiloso e consta de anexo classificado
acostado ao presente processo, conforme dispBe o art. 24, da Lei Federal n° 14.133/2021, uma vez
que o sigilo contribuird para a obtencdo de condi¢gbes mais vantgjosas para a Administragéo,
garantindo a escolha da proposta mais adequada aos interesses institucionais.

8.2 O sigilo do valor estimado é medida de natureza excepcional, adotada com respal do na legislacéo
vigente e justificada pela necessidade de preservar a ampla competitividade e a isonomia entre os
licitantes. A divulgacdo prévia do valor de referéncia poderiainfluenciar indevidamente a formagéo
das propostas, especialmente em contrataces do tipo menor preco, resultando em perdade eficiéncia
no processo licitatério e em possivel sobrepreco, o que afrontaria o principio da economicidade e o
objetivo da obtencdo da proposta mais vantajosa, previsto no art. 11 dalLei n® 14.133/2021.

8.3. A medida também estd em consonéncia com o principio da transparéncia, na medida em que o
sigilo tem carédter temporéario, sendo garantida a publicidade da estimativa apés a fase de julgamento
das propostas, conforme previsto no 81° do art. 24 da referida Lei. Dessa forma, a Administragdo
assegura 0 equilibrio entre a protecdo ao interesse publico e o controle social do processo,
promovendo uma contratacdo segura, eficiente e em estrita observancia ao ordenamento juridico.
8.4. O sigilo do valor estimado visa a negociagdo, sendo que as partes se colocam no mesmo patamar,
como ocorre nas contratactes no &mbito privado. Como o licitante ndo sabe o valor do orcamento
sigiloso, o pregoeiro e equipe de apoio pode conseguir negociar a reducdo do preco mesmo ja tendo
o licitante apresentado proposta dentro do valor estimado — algo que seria muito dificil ou
praticamente improvével caso o licitante soubesse dainformag&o de antemao.

8.5. Assim, a op¢do do orcamento sigiloso visou ampliar a eficiéncia na contratacéo publica e a
competitividade entre os licitantes, promover a troca de experiéncias e tecnologias em busca da
melhor relacdo entre custos e beneficio para o setor piblico, assegurar o tratamento isondmico entre
os licitantes, buscar maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos
para aplicacdo de recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantgjosa para a administracao
publica

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E



quinta-feira, 6 de agosto de 2026 | Ano XV1 - Edigéo n° 02641 | Caderno 1 Didrio Oficial do Ml.ll‘liCipiO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

SV

Estado da Bahia
‘zt%z Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
e Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,
BOA VISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
D M CNPJ: 13.718.176/0001-25

8.6. Portanto, a ado¢do do sigilo da estimativa do valor da contratagdo, devidamente classificada em
anexo reservado e acostada aos autos do processo, € medida legitima e necesséria para resguardar os
interesses institucionais da Administracdo Publica, garantindo a efetividade do procedimento
licitatorio e a adequada alocacdo dos recursos publicos.

DO MODEL O DE GESTAO DO CONTRATO.

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e
asnormasdale n°14.133, de 2021, e cada parte respondera pel as consequéncias de suainexecucao
total ou parcial;

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugdo sera prorrogado automati camente pelo tempo correspondente, anotadas tai's circunstancias
mediante simples apostila;

9.3. As comunicagBes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim;
9.4. O Municipio podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato;

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgéo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada parareunido inicial paraapresentacéo do plano de fiscalizag&o,
gue contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros;

9.6. A Contratada designara formamente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucgéo do objeto contratado;
9.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o
periodo de execucéo.

9.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade;
9.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput);

9.10. O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo;

9.11. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n®14.133, de 2021, art. 117, §19);

9.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para
acorrecdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregéo;

6.13. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisfio ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessérias e saneadoras, se for o caso;

9.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

9.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob suaresponsabilidade, com vistas atempestivarenovagao ou a prorrogacdo contratual Fiscalizacdo
Administrativa;

9.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
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9.17. O Gestor do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;
9.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, aexempl o daordem de servico, do registro de ocorréncias, das ateracfes e das prorrogactes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacgo da necessidade de adequacfes do contrato
parafins de atendimento dafinalidade da administracéo;

9.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias rel acionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguel as que ultrapassarem a sua competéncia;

9.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigactes;

9.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo parafins de aplicacéo de sances, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso;

9.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério fina com informagdes sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao;

9.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac&o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pelafiscalizacdo
€ gestao nos termos do contrato.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o registro préprio do fiscal de contrato para afericdo
emedic¢do dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nosindicadores
estabel ecidos, sempre que a CONTRATADA:

10.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

10.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos paraaexecucao do servico, ou utilizé
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestagdo dos servicos;

10.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
Qualidade, execucdo do cronograma fisico, avaliacdo da execucdo conforme projeto bésico;

10.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memdria de cél cul o detalhada;

10.4.1. Uma etapa sera considerada ef etivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

10.4.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naguela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso;
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10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréter técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a daLe n° 14.133);

10.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser
paga;

10.5.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

10.5.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliages da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestac&o dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de vaores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

10.5.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

10.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuai s pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio;

10.5.6. A fiscalizac8o ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sgjam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021);

10.5.7. O recebimento provisorio também ficar4 sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigive's;

10.5.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades,

10.6. Quando afiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucgdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

10.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detal hado,
obedecendo 0s seguintes procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo redlizada pelo fisca do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pel o contratado, com mengao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento;

10.7.2. Readlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso hajairregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcles;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar aempresaparague emitaaNotaFiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.
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10.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formaizagdo dos
procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

10.8. No caso de controvérsia sobre aexecucdo do objeto, quanto adimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento;

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga;

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato;

10.11. RecebidaaNota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrao prazo de 10 dias Uteis
parafins de liquidagéo, naforma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo;

10.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fisca ou Fatura
apresentada expressa 0s el ementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c¢)os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d)o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€)o vaor apagar; e

f)eventual destague do valor de retengdes tributérias cabiveis.

10.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténciaqueimpecaaliquidacdo
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;
10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line a0 SICAF ou, na impossibilidade de
acesso a0 referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021;

10.15. A CONTRATADA deverdmanter as condicfes de habilitagdo exigidas.

10.16. Constatando-se situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificag&o,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, N0 Mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante;

10.17. N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa consideradaimprocedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0S meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa;

10.19. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados norma mente, até que
se decida pela rescisio do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

10.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior;

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os vaores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacso,
mediante aplicaco do INPC - indice Nacional de Pregos ao Consumidor de correcio monetéria;
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10.22. O pagamento serarealizado através de ordem bancéria, paracrédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado; Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento;

10.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retenco tributéria prevista nalegislacéo aplicavel;
10.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagcdo
vigente;

10.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributéria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto nareferidaLel
Complementar;

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificagBes deste Termo
de Referéncia, com as normas técnicas aplicaveis e com alegislacéo vigente. No caso de divergéncia
entre os documentos técnicos, prevalecerdo as especificacdes deste Termo de Referéncia.

11.2 A participagdo nalicitagdo implica plena aceitag@o das condigdes estabel ecidas neste Termo de
Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. Os casos omissos serdo dirimidos pela
fiscalizag&o com base nas disposi¢des da legislagdo em vigor, em especial a Lei n° 14.133/2021,
normas técnicas aplicaveis e principios gerais de direito.

11.3 A Contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
apresentando documentacéo revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder avalidade.
11.4 A Administracdo reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos executados em
desacordo com o Termo de Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. A presenca da
fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quai squer que sgjam os atos praticados no desempenho
de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada.

Boa Vistado Tupim/BA, 18 de julho de 2026.

VALDEMAR PEREIRA DA PURIFICACAO NETO
servidor técnico responsével

Em virtude das atribui¢des que competem, aprovo o presente Termo de Referéncia.

Autoridade Competente

Renéde A;evedo Brito
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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ANEXO 11
MODELODECLARAGCAO
CONCORRENCIA ELETRONICAN®.XXXX/2026

Declaramos, que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabaho, salvo na condic¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal de 1998 (Lei n°. 9.854/99).

Observacdo: Caso ndo possua aprendiz, a licitante devera retirar a expressio SALVO NA
CONDICAO DE APRENDIZ da declaragéo.

de de 2026.

Loca edata

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Observages. Emitir em papel que identifique alicitante.

Declarac8o a ser emitidapelalicitante.
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ANEXO 111

DECLARACAO

CONCORRENCIA ELETRONICANC. XXXX/2026

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

........................................................................... (empresa), inscrita N0 CNPJ n® .....ccoovveieenne
declara para os fins de direito, que n&o possui qual quer fato superveniente impeditivo de se habil |tar
licitar ou cadastrar, na forma do art. 14, da Lei n°® 14.133/21, comprometendo-me ainda a manter
atualizado a Certidao Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive
CNDT e FGTS.

, de de 2026.
Local e data

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: A Declaracdo devera ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICAN®. XXXX/2026

DECLARACAO

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITAQ%O DAS CONDICOESDO EDITAL E
DA CONTRATACAO

1. Pelo presente, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
n° 14.133/21 e suas alteracdes e as clausulas e condicbes para alicitagdo supra, contida neste Edital.

2. Propomos fornecer a PrefeituraMunicipal de XX XXXXXXXXXXX, Bahia, pel os pregosindicados
na proposta em anexo, o objeto desta licitagdo, obedecendo as estipulagdes do correspondente ato
convocatorio.

Assinatura do licitante ou representante legal

Obs.: A Declaracao devera ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. XXXX/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras de pavimentagcdo em
paral el epipedos e drenagem superficial em diversas vias dasede e da zonarura do Municipio de Boa
Vistado Tupim/BA.

Ao,
Agente de Contratagdo da Prefeitura Municipal de Boa Vistado Tupim/BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 90005/2026, que aEmpresa,  ................ representada legalmente por
SE(8)eeeeereeieeennns ,portador(a) do CPF N°............, eRG N°..................... , abaixo firmado(a), visitou e
vistoriou os locais onde serfo prestados 0s servicos objeto deste Edital tendo conhecimento de todas
as condicdes locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condicBes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara
deste para quai squer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e Projeto

Basico da CONCORRENCIA PUBLICA N°. 90005/2026.

BoaVistado Tupim/BA.....de............... de 2026

Assinatura do(a) Representante da Secretaria XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome: CPF: RG:
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N° ....... /2026

Termo de Contrato n° .../2026, por
Concorréncia Eletronica n° ......... /2026
prestacdo de servico de execucgdo de obra
de edificagOes residenciais do programa
FNHIS do municipio de Boa Vista do
Tupim/BA e a empresa na forma
abaixo:

O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, pessoa juridica de Direito Pablico
Interno, inscrito no CNPJ n°. 13.718.176/0001-25 com sede na Travessa Prof.2 Nilda de Castro, s/n°.
Centro, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Savio Bulcgo dos Santos, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n°® 778.638.955-53 e RG n° 474042804 SSP. Ba, residente a Avenida Central
Juvenal Nery Santana, n° 637, Bairro Campo Alegre, doravante denominado CONTRATANTE, e do
outro lado, a empresa , com sede na , heste ao
representada pelo St. ...ccovveeericvinenieins yCPE N e ERG M .o residente a
............................ , doravante denominado CONTRATADO, tem entre s justo e contratado a obra
conforme descrita no objeto, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° ...../2026 e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
......... /2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada para execucéo de
obras de pavimentagdo em paral el epipedos e drenagem superficial em diversas vias dasede e dazona
rural do Municipio de Boa Vista do Tupim/BA nas condicoes estabel ecidas no Termo de Referéncia e
demais pegas técnicas que integral o edital.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.2.1. EspecificacOes técnicaltermo de referéncia

1.2.2. O Edita dalicitagéo;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.5 O regime de execucao € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12(doze) meses, contados da forma do artigo 105 da L ei
n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, nostermosdo art. 111, daLei 14.133/2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOSDE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS
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O regime de execucéo contratual, os modelos de gesté&o e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicOes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2 Prazo de execucdo deve obedecer ao cronograma fisico financeiro, em que se encontra
estabelecido aexecugdoem até _ ( ) meses.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Admitir-se-4 apenas a subcontratagdo parcial, pontual e especifica de servigos acessorios ou
especializados, quando tecnicamente justificavel e previamente autorizada pela Administracdo, sem
prejuizo da responsabilidade integral da contratada pelaexecucdo do objeto, nostermosdo art. 122 daLel
n° 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

5.2. No valor acimaestdo incluidastodas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execucdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0 prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
sera de até 30 (trinta) dias, apds a aprovacdo das medicdes realizadas pelo Departamento de Obras que
dever&o obedecer ao cronograma de execucao.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados s3o fixos e irregjustavei s no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais com base no SINAPI
do mésde do ano de

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOESDO CONTRATANTE

8.1.S30 obrigac6es do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigac@es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos,

b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e Termo de referéncia.

¢) Natificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecfes verificadas no objeto
fornecido, para que sgja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas,
€) Acompanhar e fiscalizar a execuc&o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

f) Comunicar aempresa paraemissdo de Nota Fiscal no que serefere a parcelaincontroversa da execucéo
do objeto, paraefeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,
guanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 daLe n° 14.133, de 2021;

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, formae
condicdes estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia e Cronograma de execugao;
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h) Aplicar ao Contratado as sang¢les previstas nalel e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

j) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas & execucdo do
presente Contrato, ressal vados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do gjuste.

k) A Administrag8o terd o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogag@o motivada, por igua periodo.

I) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méximo de 10 (dez) dias.

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

n) Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pel o Contratante, no caso do art.
93, §82°, dalLe n°14.133, de 2021.

0) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

p) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

q) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

g.1)"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

g.2)certiddo negativa de débitos previdenciérios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

g.3)Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condig¢des adeguadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

s) N&o responder por quaisguer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

i3

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

9.1.0 Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagBes a seguir dispostas:

a) Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

b) A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

¢) Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
);

d) Alocar os empregados necess&rios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacéo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia dever&o atender as recomendagdes de boa técnicae
alegidacdo deregéncia;
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€) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execuc&o ou dos materiais empregados.

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragéo ou terceiros, ndo reduzindo responsabilidade a fiscalizag&o ou o0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

g) Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagcdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

h) N&o contratar, durante avigénciado contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linhareta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, daLe n° 14.133, de 2021;

i) Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o diatrintado
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

i.1. prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

i.2.certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

i.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

i.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

i.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT;

9.2.Constituem obrigacdes especificas da contratada:

9.2.1Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legidacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.2.2Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrénciaanormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.2.3Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

9.2 4Pardlisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.2.5Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.2.6Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Plblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condig¢des de seguranga, higiene e disciplina

9.2.7Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.2.8N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.9Manter durante toda a vigénciado contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condic¢Oes exigidas para habilitacdo nalicitacéo;
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9.2.10Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, areserva de cargos previstaem lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas nalegislagdo (art. 116);

9.2.11Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com aindicagdo dos empregados que preencheram asreferidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.2.12Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugéo do servico;
9.2.13Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Edital, em plena validade.

9.2.140bter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, naforma dalegislacéo aplicavel.

9.2.15Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condicBes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relag&o ao cronograma previsto.

9.2.16Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.2.17Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
9.2.18Redlizar supressdo da vegetacdo natural, quando dor o caso, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.2.19Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratago, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, daLe n°
14.133, de 2021,

9.2.20Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.2.21Manter os empregados nos horérios predeterminados pel o Contratante.

9.2.22Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha

9.2.23Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagéio nomina dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execucao do servigo.

9.2.240bservar os preceitos da legislagdo sobre ajornada de traba ho, conforme a categoria profissional .
9.2.25Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.2.26Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas I nternas do Contratante.
9.2.27Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, afim de evitar desvio de funcéo.

9.2.28Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOESPERTINENTESA LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoai s a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventual mente
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venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poder&o ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD. E vedado o compartilhamento com
terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidasem Lei.

10.3. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminé-
los, com excegdo das hipbteses do art. 16 da LGPD, incluindo agquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
€ somente enguanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.5. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cléusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.6.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoai s para cumprimento da L GPD, inclusive quanto aeventual
descarte realizado.

10.7.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham aarmazenar dados pessoais, devemn ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (L GPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro
dafinalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.8.0s referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperével, afim de garantir
areutilizagdo desses dados pela Administragéo nas hip6teses previstas na LGPD.

10.9.0 contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
guando indicado pela autoridade competente, por meio de opinides técnicas ou recomendacoes, editadas
naformadaLGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGCAO

11.1.0 contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por uma das modalidades previstas no art. 96, da Lei n° 14.133/2021, em valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato;

11.2.Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4.Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicles e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5.Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.6.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

11.6.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.6.2.multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.6.3.0brigagdes trabal histas e previdenciarias de qualquer natureza e paracom o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.
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11.7.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8.A garantia em dinheiro dever ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com
corre¢ao monetaria.

11.9.Caso a opgdo sgja por utilizar titulos da divida plblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avdiados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.10.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.11.No caso de ateragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos parémetros utilizados quando da contratag&o.

11.12.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias (teis, contados da
data em que for notificada.

11.13.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege amatéria.

11.13.1.0 emitente da garantia of ertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §
4° daLei n.°14.133, de 2021).

11.13.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14.Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para a liberagdo
de importancias depositadas em dinheiro atitulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15.A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
exting&o por culpa exclusivada Administrago e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
11.16.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

11.17.0 contratado autoriza o contratante areter, a qualquer tempo, a garantia, naforma previstano Edital
e neste Contrato.

11.18.A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Cometeinfragdo administrativa, nostermosdaLe n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causaainexecugdo parcia do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos plblicos ou ao interesse col etivo;

¢) der causaainexecucdo total do contrato;

d) ensgjar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivojustificado;
e) apresentar documentacado falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qual quer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° daLei n®12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndose
justificar aimposi¢&o de penalidade mais grave (art. 156, §82° daLei n° 14.133, de 2021);
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i) Impedimento delicitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo depenalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4° dal e n° 14.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem aimposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, daLei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) moratéria de 5% (cinco por cento) por diade atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 30% (30 por cento), pelainobservanciado prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou
reposicao da garantia.

a. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp8e o incisol do art. 137 da
Lel n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infracGes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a3% do
valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecucdo total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, amulta
serd de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infrac8o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 15% a 30 % do valordo
Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valordo
Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% % dovalor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, daLei n® 14.133, de 2021)

12.3.1. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, daLei n° 14.133, de 2021).

12.3.2. Antes da aplicacéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, daLei n° 14.133, de 2021)

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao vaor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, daLei n°14.133, de 2021).
12.3.4.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicia, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

124. A aplicag8o das sancles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parégrafos do art. 158
dalei n°14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade paralicitar ou contratar.

125.  Naaplicagdo das sancdes serdo considerados

a) anaturezae agravidade dainfragdo cometida;

b) aspeculiaridades do caso concreto;

¢) ascircunstancias agravantes ou atenuantes,

d) osdanos que delaprovierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas eorientacfes
dos érgéos de controle.

12.6.  Osatos previstos como infragBes administrativasna Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outrasleis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lel
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E



quinta-feira, 6 de agosto de 2026 | Ano XV1 - Edigéo n° 02641 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

VY

Estado da Bahia
‘zt%’z Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
e Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,
BOA VISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
D M CNPJ: 13.718.176/0001-25

procedimenta e autoridade competente definidos nareferida Lei (art. 159).

12.7. A persondidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abusodo direito parafacilitar, encobrir ou dissimular a préaticados atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
0 Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, aampladefesa e aobrigatoriedade de andlise
juridicaprévia (art. 160, dal el n°14.133, de 2021).

12.8. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Naciona de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, dalLei n°14.133,
de2021)

12.9.  As sancBes de impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdio naformado art. 163 da L ei n°14.133/21.

CUIDAMDO DA SUA GENTE

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado paratanto.

13.2. Se as obrigagBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluso do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpado contratado:

a) ficaraele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;e

b) poderda Administracdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara as medidasadmitidas
em lel para a continuidade da execugdo contratual .

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por agum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e aampla defesa

13.4.1.Nesta hipitese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 damesmalLei.

134.2. A dteracdo socia ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejaraa
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.A.Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd serformalizado termo
aditivo para ateracdo subjetiva.

13.5. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Naciona de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, dalei n°14.133,
de2021)

13.6. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s8o passiveis de reabilitagdio naformado art. 163 da L ei n°14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

02.11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAGAO E INTERESSE SOCIAL
1020 CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
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449051.00 OBRASE INSTALACOES
1-700-0000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO

CUIDAMDO DA SUA GENTE

14.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normasfederais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi ¢es contidas
naLei n°8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuai s, 0S acréscimos ou supressies
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia atualizado do
contrato.

16.3. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, naformado art. 136 dal el n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas(PNCP), na forma previstano art. 94 da Lei 14.133, de 2021, ressaltado o disposto no art. 176,
da mesma Lei, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 8% 82° da Lei n.
12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Boa Vistado Tupim - BA para dirimir os litigios que decorrerem
daexecucgdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
§1° dalei n°14.133/21.

XXXXXXXXXXX, _ de de 2026.
S&ioBulcdodos Santos e
Prefeito Municipal Contratado
CNPJ
TESTEMUNHAS:
ASS: CPF:
ASS: CPF:
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ANEXO VII
PROJETO BASICO
(LOTEI; LOTEII ELOTEII)

ANEXOS

A.1MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS;
A.2 PROJETCS;

A.3PLANILHA ORCAMENTARIA;

A.4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

A.5BDI;

A.6 ENCARGOS SOCIAIS.
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PROJETO BASICO
LOTE |

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS;
PROJETQOS; )

PLANILHA ORCAMENTARIA,;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

BDI,

ENCARGOS SOCIAIS.
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SUPERFICIAL

Boa Vista do Tupim, 24 de Margo de 2026
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BOA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
D

1. INTRODUGAO

1.1 Consideragodes Iniciais

O presente caderno denominado Especificagbes Técnicas & parte integrante do
“Projeto de Pavimentagao e Drenagem Superficial de diversas ruas, localizada na cidade de
Boa Vista do Tupim — BA.

O projeto prevé a execugéo de pavimentagao com paralelepipedos.

A regido a ser pavimentada, de forma geral, esta previsto a aplicacdo de pavimento
com paralelepipedona rua, conforme tabela abaixo, totalizando uma extensdo de 420,57
metros, com area aproximada de 3.364,56 m? de pavimentagéo.

Neste trecho sera necessaria a execucéo de servicos de terraplenagem, para adequar
o relevo atual do greide, pois as vias possuem elevagbes e depressdes em seu perfil
impedindo o escoamento ideal das aguas da chuva.

Quando necessario serdao executados rebaixos de pista/remocdo de solo para
aplicagdo de camada de reforgo estrutural do subleito em virtude do volume de trafego que
incide sobre a via.

1.2 Dados Geométricos

TABELA DE PAVIMENTAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
DIVERSAS RUAS - BAIRRO CAMPO ALEGRE

AREA DE EXTENSAO DE

RUA COMPRIMENTO (m) |LARGURA (m) A & (o [arees eyt

RUA 10 139,29 8,00 1114,32 301,48
RUA 11 141,91 8,00 1135,28 318,93
RUA 12 139,37 8,00 1114,96 310,63

TOTAL 420,57 3364,56 931,04

1.3 Planta de Localizagao
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2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 CONSIDERAGOES INICIAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos
e especificagdes. Serdo executados por mao de obra qualificada e deverdo obedecer
rigorosamente as instrugdes contidas neste memorial, bem como as contidas nas normas e
métodos da ABNT.

A presenca da fiscalizacdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
CONTRATADA em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteragdo nas
especificacdes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragéo
na execugdo daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagdo escrita a
fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais ou
equipamentos que possuam mesma fungdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo
desempenho técnico. As solicitagbes de equivaléncia deverao ser feitas em tempo habil para
que nao prejudiguem o andamento dos servicos e ndo dardo causa a possiveis prorrogacoes
de prazos. A fiscalizagdo compete decidir a respeito da substituicao.

2.1.1 Legislagao, Normas e Regulamentos
A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

3
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Durante a execugdo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes;

- Obter junto a Contratante o alvara de constru¢do (quando necessario) e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor;

- Obter Certificado de Matricula (CNO) relativo ao objeto do contrato, de forma a
possibilitar o Licenciamento da execugao dos servigos e obras, nos termos do Artigo 3° DA
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N°1845/2018;

- Apresentar a Relagdo dos Empregados - RE conforme Matricula CNO, sendo
obrigatério a partir da apresentacao do 2° Boletim de Medicéo - BM;

- Apresentar copias autenticadas ou originais dos documentos que comprovem a
regularidade do cumprimento das obrigagdes trabalhistas (exemplo: Guia de recolhimento do
INSS; Guia de recolhimento do FGTS inerente ao CNO da Obra, GEFIP com discri¢do dos
recolhimentos do INSS, FGTS por empregado);

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislagcéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

- Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condi¢gdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas
nos servigcos e obras objeto do contrato; e

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
servigos e obras.

2.1.2 Execucgéao dos Servigos e Obras

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos.

Durante a execucédo dos servicos e obras a CONTRATADA devera:

- ter a frente dos servicos Responsavel Técnico devidamente habilitado com registro no
conselho de classe; mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servigo durante
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia;

- a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitagédo da fiscalizagéo
devera ser atendida com presteza e eficiéncia;

- identificar qual o perfil de servigcos especificos que necessitam de qualificagao (sistema
operacional) a ser comprovada pela Empresa, a exemplo de exigir um engenheiro de seguranga
do trabalho ou técnico de seguranga do trabalho qualificado, para prestar apoio durante a
execucgao da obra, quando couber;

- providenciar e manter o DIARIO DE OBRA (livro de capa resistente) com paginas
numeradas, além de ser rubricadas pela fiscalizagao e pelo representante da contratada, onde
serao anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugado formais
solicitacdes e informacgdes diversas que, a critério das partes, devem ser objeto de registros,
deve ser registrada diariamente a quantidade de colaboradores com sua respectiva fungéo;

- apresentar a fiscalizagdo o Diario de Obra, com as anotagbes de todas as ocorréncias
relacionadas quando da execugdo dos servigos, quando da visita do fiscal registrar as
ocorréncias. Quando exigido pela legislagdo devido ao tipo da obra ou servigos, a CONTRATADA
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devera obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos 6rgéos fiscalizadores eas concessionarias
de servigos publicos para a execugdo destes servicos, bem como, apds suaexecugdo, 0s
documentos que certifiquem que estao legalizados perante estes 6rgados e concessionarias;

- apresentar Boletim de Medicdo mensalmente, sempre até o dia 25 acompanhado com
memoria de calculo e relatério fotografico conforme Cronograma fisico financeiro de execugéo
e planilha orgamentaria aprovados, e ou no minimo 20% do valor dos servigos contratados, a
ndo apresentagdo do BM mensal devera ser justificado de forma oficial, considerando a nao
apresentagdo implicara em notificagao; Nao se admitindo o pagamento de materiais entregues,
mas somente de servigos executados;

- providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos
e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas
de consumo até o seu recebimento definitivo;

- manter no local dos servigos e obras instalagbes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificagédo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

- providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato; Submeter
previamente a aprovagdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;

- executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo determinados pela
FISCALIZACAO;

- comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinaria que ocorra no local dos trabalhos;

- no caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste memorial, especificacbes ou projetos, a fiscalizacdo devera ser obrigatoria e
oficialmente consultada para que tome as devidas providéncias.

- evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

- a CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos a que venha causar a terceiros
ou ao patriménio, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apés a execugdo dos
servigos contratados.

A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras, sendo
que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais
componentes necessarios a execugao da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma
sera responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa
ocorrer durante a execugao dos servigos.

2.1.3 Conhecimento do Local
Admite-se que a empresa contratada conhecga perfeitamente o local onde sera executada
a obra a que se referem estas especificagdes, bem como as dificuldades pertinentes a mesma.

2.1.4 Servigos Gerais
Serdo de responsabilidade da empreiteira e correrdo por sua conta todos os servigcos

gerais, tais como, despesas com pessoal de administragdo da obra, transportes diversos,
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consumo de agua, luz e forga provisoria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento
da obra.

2.1.5 Vigilancia
A protecao dos materiais e servigos executados cabera a empresa contratada que devera
manter a permanente vigildncia sobre os mesmos, ndo cabendo a CONTRATANTE a
responsabilidade por quaisquer danos, de qualquer natureza que venham a sofrer.
A vigilancia devera sera mantida até a entrega da obra.

2.1.6 Execucgao dos Servigos
Todos os servicos deverdo ser executados obedecendo rigorosamente aos elementos
constantes nos projetos, memoriais e especificagbes apresentadas assim como em perfeito
acordo com as Normas Técnicas da ABNT, e demais regulamenta¢des Federais, Estaduais,
Municipais e de Concessionarias locais vigente no pais.
Todos os servigos deverdo ser executados por mao de obra especializada, com uso de
Equipamento de Protegdo Individual e obedecendo ao disposto na Norma NR-18 condigbes de
trabalho na Industria da Construgéo.

2.2 EXECUGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

2.2.1 Placa da Obra
Sera executada em chapa de ago galvanizado nas dimensdes: 1,5m de altura por 2,0m
de largura, seguindo o modelo do governo municipal ou outro a ser indicado pela fiscalizagéo
da obra.
A placa devera ser instalada em local adequado, de facil visibilidade e que evite
transtornos aos transeuntes.
Deve ser fixada de forma que segura evitando quedas e prejuizos a obra ou a terceiros.

2.2.2 Barracao da Obra

Devera ser dimensionado considerando-se o numero provavel de funcionarios, areas para
depdsito de materiais, sala de engenharia/fiscalizagéo, sanitarios/ vestiarios além de atender as
recomendacgdes da NR-18.

A Contratada devera prever a instalagdo de canteiro de servigo para a execugao das
obras, até o seu final.

As edificagbes para Segao de pessoal, Escritério da Administragdo, Fiscalizagdo e Apoio
serdo instaladas préximas a entrada principal com o objetivo de efetuar rigoroso controle de
frequéncia de entrada e saida de pessoal do canteiro, além do cadastramento e
acompanhamento e controle do mesmo, através de funcionarios habilitados e formularios
especificos.

A entrada principal sera dotada de reldgios de ponto e porta cartdes quantificados e
dispostos de forma a permitir normalmente o fluxo dos operarios neste setor.

O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relagéo
custo- desempenho, em fungéo do periodo de utilizagdo do canteiro.

A Contratada devera prever escritorios, sanitarios, vestiarios, depdsitos, almoxarifado,
areas de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido dimensionamento e
conveniéncia em relagdo ao volume da obra. Como escritorios, entende-se "escritério técnico”
e outros necessarios ao perfeito controle e desenvolvimento normal das obras pela Contratada
e pela Fiscalizagdo, bem como instalagées adequadas para o trabalho dos fiscais.
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Assim sendo, as especificagdes basicas dos edificios provisérios que compdem o
canteiro de obras sao:
¢ Fundagéo direta de bloco de concreto ou alvenaria;
e Piso em camada de concreto magro desempenado queimado com cimento puro;
¢ Vedagbes em montantes de madeira 3" x 3” e painéis de chapa compensada 10mm,
posteriormente pintadas, ou em alvenaria de blocos cimento, para o sanitario / vestiario;
e Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em tesouras e tercas de
madeira;
Janelas e portas de madeira compensada tipo semi-oca;
Aparelhos sanitarios em louga branca;
Instalagdes elétricas e telefénicas em eletrodutos plasticos flexiveis;
Rede de agua em tubulacédo de PVC;
Instalagdes contra incéndio com distribuicdo de extintores nas edificagbes;
Rede de esgoto em tubulagdo de PVC e sistema de fossas sépticas e sumidouros;
e Aparelhos de ar condicionado nas salas do chefe da Fiscalizagéo, reunides e setor
técnico (facultativo).

2.2.3 Elementos de Protecao

- Materiais, ferramentas e equipamentos
Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada elétrica.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de execugdo de
construgcdo, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

Os equipamentos que a Contratada utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser retirados com
autorizacao formal da Fiscalizacao.

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser novos, comprovadamente
de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagdes.

Se julgar necessario, Fiscalizagdo. podera solicitar a Contratada a apresentagdo de
informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela Contratada, sem
onus para o Contratante.

A Contratada devera submeter a aprovacédo da Fiscalizagdo amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a respectiva
amostra, previamente aprovada pela Fiscalizago.

Depois de autenticadas pela Fiscalizagdo e pela Contratada, as amostras serio
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os
materiais que nao atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados nocanteiro de obras.
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- Equipamentos de Protegao Individual

Seréo de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma

Regulamentadora NR-18:
- Equipamentos para proteg¢éo da cabeca

Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesbes decorrentes de
queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em
risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou
circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

Protetores faciais: para trabalhos que oferegcam perigo de lesdo por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritacdo nos
olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagoes.

Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos
olhos e outras lesGes decorrentes da agéo de liquidos agressivos.

- Equipamentos para Protegao Auditiva
Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de ruido for
superior ao estabelecido na NR-15.

- Equipamentos para Protecdo das Méaos e Bragos.

Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com
substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou quaisquer radia¢des perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de
couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

- Equipamentos para Protegao dos Pés e Pernas
Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
amacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.
Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.
Equipamentos para protegédo contra quedas com diferencga de nivel.
Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

- Equipamentos para protecéao respiratoria
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de poeira.
Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato de
areia.
Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegcam riscos
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provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragéo prejudiciais a saude.

- Equipamentos para protegéo do tronco
Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armagao de ferros.

2.2.4 Sinalizagao
A Contratada devera prever para os acessos de servigos boas condi¢cdes de trafego

adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa, preferencialmente nao inferior
a 3,50 m e seguranga satisfatéria com sinalizagdo adequada e de facil interpretagdo pelos
usuarios do canteiro.

Também devera ser previsto um sistema de iluminag&o noturna que permita a vigilancia
da area do canteiro, mesmo quando n&o houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro serd intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada
vigilante.

2.2.5 Locagao da Obra

Com origem nos levantamentos topograficos a serem executados, sera implantada uma
rede de marcos auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locagao
dos diversos servigos. Aproveitando-se o levantamento topografico, sera criada uma rede de Rn
localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos.

A Contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada a Fiscalizagdo, que decidira a
respeito.

Apds a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada comunicara a
Fiscalizagao que procedera as verificacdes e afericbes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a Contratada, a
obrigacéo de proceder, pOr sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demoli¢cdes e
reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o Edital.

A contratada mantera em perfeitas condigdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

A locagéo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

2.2.6 Demoligées
As demolicbes de pavimentos, e demais estruturas (PVs, tubulagdo, meio-fio, etc) serdo
executadas mecanica ou manualmente obedecendo aos critérios de seguranca. Deveréo ser
observadas no inicio dos servicos as caracteristicas da obra e eventuais divergéncias que
venham a comprometer o projeto estrutural.

2.3 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao longo
do segmento.
Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansao, recomenda-se
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a utilizagdo de um reforgo do subleito com cascalho ou rachao.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela segéo transversal do projeto.

A compressao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, devendo
cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passadaanterior.
Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a borda externa.
Finalizando a compactagao do subleito cada pista devera apresentar uma inclinagdo de 3% de
declividade para as bordas da pavimentagao.

Deve ser entregue o levantamento da area com as coordenadas do alinhamento de meio
fio e linha d’agua, dos contraventamentos do pavimento,bueiro, pogos de visita e tubulagédo de
drenagem, além dos perfis para cortes, determinando o volume de corte e aterro.

A empresa devera executar as marcagdes de referéncia de nivel no terreno, orientando
os servigos de terraplanagem com a regularizagéo do subleito para a implantagdo da obra. Os
servigos deverdo ser executados possibilitando a gestdo das aguas pela rua pavimentada sendo
conduzidas aos corregos de drenagem natural do terreno.

2.3.1 Escavagao

Entende-se como tal, todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregagdo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria. Os
transportes que excederem a distancia de 50m, serdo pagos como momento extraordinario de
transporte conforme item de planilha.

2.3.2 Subleito/Leito

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de todo arruamento, de modo
que assume a forma determinada pela secao transversal do projeto. A compressao do subleito
devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, devendo cada passada do compressor
cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas curvas, a compressao
devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a borda externa. Finalizando a
compactacao do subleito cada pista devera apresentar uma inclinagéo de 3% de declividade para
as bordas da pavimentagdo. Onde, o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada
expansao, recomenda-se a utilizagdo de um reforgo do subleito com cascalho ou rachao.

A Regularizagéo do subleito/base é a operacéo destinada a conformar o leito transversal
e longitudinal da via publica, compreendendo cortes ou aterros de até 15 cm de espessura. De
maneira geral, consiste num conjunto de operagbes, tais como aeragdo, compactagao,
conformagéo etc., de forma que a camada atenda as condigbes de grade e segao transversal
exigida.

Toda vegetacdo e material organico porventura existente no leito da area a ser
pavimentada, devera ser removido. Apos a execugao de cortes e adigdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita um umedecimento até a umidade 6tima, para
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que se promova a compactagdo e o acabamento.

Estando devidamente preparado o perfil da rua, sera feito a colocagdo da tubulagio
conforme Projeto de Rede Pluvial e de acordo com as Normas e especificacdes para este tipo
de servigo, para entéo, receber uma camada em torno de 10 cm de pé de brita.

2.3.3 Materiais Utilizados No Subleito/Leito
A priori, os materiais empregados na regularizagédo do subleito serdo os do proprio subleito,
indicado no Projeto. No caso de substituicdo ou adi¢cdo de material, os solos para a regularizacao,
deverao ter caracteristicas uniformes devendo atender aos critérios do DNER para materiais
utilizados em subleitos. O material deve ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo, que podera
exigir os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios.

2.3.4 Equipamentos a Serem Utilizados
Sao usualmente indicados para execugdo do servico, os seguintes tipos de
equipamentos:

e moto niveladora com escarificador;
e carro tanque distribuidor de agua;
e rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério ou de pneumaticos;
e grade de discos ou similar;
e trator de pneus.

Todo equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalizagdo, devendo dela
receber a aprovacao, sem a qual ndo sera dada ordem de servico.

O equipamento € o fixado no Contrato:

* Moto niveladora com poténcia suficiente para espalhar, destorroar, misturar e
homogeneizar o colchdo de areia.

* Rolo Pé de Carneiro, com peso de 10 a 12 toneladas.

» Ferramentas Manuais: mago, martelo de calceteiro, ponteiro de ago, pas, picaretas,
carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, colher de pedreiro, cordel, vassouras.

O equipamento de compactagdo sera escolhido de acordo com o tipo de material
empregado, e aprovado pela FISCALIZACAO; e compactagdo de solos ndo coesivos devera
ser feita, sempre que possivel, com emprego de equipamento vibratorio.

2.3.5 Execucao do Subleito/Leito

A area de trabalho sera demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e propriedades;
a Fiscalizagcao n&o devera permitir a execugao dos servigos em dias de chuva. Toda a vegetagéo
e material organico, porventura existentes, no leito da via, serdo removidos.

O espalhamento do material sera feito com a moto-niveladora, a grade de discos sera
usada para homogeneizagéo e aeragéo do solo, o caminh&o tanque dotado de barra distribuidora
de agua fara a adi¢cdo de agua para compactagao.

Nos trechos em que a via estiver no seu greide de Projeto ou tiver sido executado cortes
para atingi-lo, deve-se escarificar e recompactar o subleito, pelo menos nos seus 15cm finais.
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A compactagdo com rolo pneumatico, sera feita quando o teor de umidade do solo estiver
um pouco acima da umidade o6tima e for uniforme em toda a espessura da camada. O
acabamento final sera dado pela compactagdo com rolo liso apds a operagido de conformagao
com moto niveladora.

O grau de compactagéo devera ser definido pelo Projeto ou pela Fiscalizagéo, de acordo
com o tipo de pavimento que sera implantado e pelo tipo de carga a que este sera submetido

Durante a compactagdo ndo sera permitido o trafego de veiculo sobre o material
espalhado.

A sub-base pronta deve apresentar uma superficie regular, uniforme, sem saliéncias, e com
o caimento adequado.

2.4 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
2.41 Meio Fio

- Generalidades sobre Meio Fio

Os meios-fios serdo executados em concreto pré-moldado Fck 15MPa.

Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo do subleito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbdes estabelecidas, devendo ficar no maximo 10,00
a 12,00cm acima do leito do pavimento. As dimensdes para os meio-fios deveréo ser de 15,00
x 30,00cm (largura e altura);

O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto em
anexo. No caso de entradas e final de pavimento, deverdo ser executados corddes, o
assentamento segue o mesmo processo dos meios-fios, com a diferenga que a face superior
devera estar 5,00cm acima do pavimento acabado. No final da pavimentagédo onde o pavimento
terminar e ndo possuir qualquer tipo de pavimentagéo e na pista de rolamento serao executados
corddes devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado conforme esta
demonstrado em projeto.

Devera ser executado acesso nos passeios para garantir a acessibilidade universal aos
usuarios do sistema, em conformidade com o decreto n° 5.296 de 02.12.2004 e com a NBR
9050/04. Em anexo o detalhe do rebaixamento do passeio com os locais a serem executados.

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo do
sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensbes
estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos através da
colocacao de uma camada do préprio material escavado, devidamente apiloada, em operacdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

- Execucao

A finalidade da execugdo de meio-fio no projeto permite que as aguas pluviais tomem
orientagdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de ndo causar danos a
superficie pavimentada.

Os meios-fios serdo de concreto. Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes tendo executadoo
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alinhamento da via, sera assentado o meio fio de concreto pré-moldado, sendo assentado com
po de brita e rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3. Depois de colocados,
o meio fio devera ser escorado com camada de argamassa apiloada na largura do passeio e
devidamente nivelada para serem submetidos a vistoria e posterior liberacao.

Figura 01 — Corte Esquematico

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de
material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada imediatamente do local
da obra. A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e
aprovada pela fiscalizagao.

Antes da aplicagdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugédo dos
servigos devera solicitar a aprovagdo da mesma, no local, pela fiscalizagdo. Toda a areia utilizada
nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas tais como barro, matéria
organicas, etc.

2.4.2 Pavimento com Paralelepipedo

- Dimensionamento do Pavimento

As cargas aplicadas sobre um bloco de pedra s&o integralmente transmitidas ao subleito,
através das camadas intermedidrias porventura existentes, pois a descontinuidade fisica entre
um bloco e outro, teoricamente impede a transmissao lateral, apesar do eventual rejuntamento
entre as pecas, motivo pelo qual ao paralelepipedo ndo se atribui valor estrutural, sendo,
teoricamente, considerado apenas um revestimento.

As saliéncias e reentrancias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo material
de rejuntamento, ndo sdo efetivamente considerados para o calculo no que se refere a
distribuicdo tangencial das cargas aplicadas sobre o bloco e retransmitidas ao subleito
imediatamente abaixo.

Essa distribuicdo de cargas através das faces laterais tem o seu aproveitamento justificado
no método BRIPAR de M.Dantas, em que o material de rejuntamento é uma mistura de brita e
areia ou pedrisco, ndo sendo, entretanto, considerado pela maioria absoluta dos autores.

A descontinuidade entre os blocos rigidos de pedra, de dimensdes médias e pequenas,
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garante, todavia, um comportamento semi-flexivel que admite grandes deformacdes.

Nao existe um método para o projeto de pavimento de paralelepipedo cuja aceitagédo seja
consensual e de ampla difusdo, motivo pelo qual ndo se apresentara aqui nenhum método de
projeto como uma alternativa definida para esse tipo de pavimento. Justamente, na
possibilidade de se adequar as solucdes desse tipo de pavimento, as disponibilidades locais de
materiais que reside um dos méritos desta alternativa.

- Calculo da espessura do pavimento

A determinagdo da espessura dos pavimentos construidos em pedra sempre foi uma
questéo essencialmente pratica. A experiéncia em cada regido, com suas caracteristicas de solos
e clima é que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistematico desses
pavimentos, que se estabelecga relagbes empiricas entre o trafego, o tipo de solo do subleito e a
espessura total do pavimento.

A associagdo de alguns conceitos tedricos, com a observagdo de pavimentos, cujo
comportamento em nada se pode criticar, € que emprestam um grau de aceitagdo bastante
razoavel ao que prescrevem as Normas Rodoviarias n° 71 do DER/SP, que fixam como 23,00cm,
no minimo, a soma das espessuras da base de areia e do revestimento de pedra.

Também é adotado o método apresentado pelos Engenheiros Colucci Filho e Santos,
baseado em estudos desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros dos E.U.A., onde as espessuras
sdo fixadas a partir de correlagbes entre a espessura necessaria de sub-base e o CBR do sub-
leito e, a espessura necessaria de base e a maior carga por eixo simples, ndo sendo atribuido
qualquer valor estrutural a camada de assentamento ou a camada de revestimento.

A experiéncia propdem uma alternativa mais proxima das necessidades praticas dos
pavimentos em pedra, que poderao vir a serem construidos, principalmente os urbanos.

Adotando-se o valor de 23cm como fixo, e aplicando a férmula empirica do CBR utilizada
pelos franceses (Peltier), que fornecem valores semelhantes aos dos graficos comumente
utilizados, e, assumindo ainda que a carga, por roda, de 6,0 toneladas, abrangendo, portanto,
praticamente todas as possibilidades de trafego, teremos:

100 + 150,/p
P="Is+5
onde:

ep = Espessura total do pavimento em centimetros;

Is = indice de suporte Califérnia (CBR) do subleito, em %;
p = Carga por roda, em toneladas.

Substituindo pelos valores adotados, teremos:

+ 150V 100 + (150 x245) — 5
gy T ONE Is = R T L 153%

Is+5 23

Deste resultado se conclui que, se o subleito tiver um suporte menor que 15,3% a
espessura total do pavimento sera maior que 23,00 cm.

Evidentemente que o aumento da espessura do pavimento sera realizada mediante o
aumento da espessura do bloco ou do colchdo de assentamento, pois além do custo elevado,
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seriam criados problemas de instabilidade, além de dificuldades na conciliagdo da geometria
(cotas) das guias e sarjetas da via. Esta situagéo se resolve com a execug¢édo de uma sub-base
ou reforco do subleito, na espessura exigida pelo dimensionamento, cujo CBR ser3a,
necessariamente, superior a 15%, conforme se demonstra no exemplo a seguir:

Is= 6% e P= 6 ton

100+ 150¢6 100 + 150V6 467
“TTIs+5 6+5 11

ep=4245cm

A espessura da sub-base a ser utilizada neste caso a de 19,45 cm (42,45 - 23,0) e o CBR
minimo desse material é o obtido anteriormente, isto é, 15%.

Para efeitos praticos, convém lembrar que, em vias de trafego leve e pouco intenso,
como é o caso do trafego urbano, na maioria das ruas, ndo se cumpre a condigdo P= 6 ton, ndo
havendo necessidade de se cogitar em dimensionamento para esse tipo de trafego,bastando o
calcamento direto das pecgas sobre o colchdo de assentamento. No entanto, cabe assinalar que
subleitos constituidos por solos argilosos de baixo suporte e alta expansao devem ser dotados
de um reforgo, representados por solos de caracteristicas geotécnicas conhecidas, dependendo
do trafego. Acrescente-se a isso, que para os casos mais frequentes de ruas de cidades, onde
ja existem construgdes e, portanto, limitagbes quanto as cotas das guias e do pavimento, a
necessidade de reforgo do subleito ou da subbase implica necessariamente em rebaixo do
subleito. Quando ocorre o inverso, isto é, a geometria recomenda a adicdo de material (aterro),
para atingir o greide final da rua, este material devera ser selecionado e ndo devera apresentar
suporte (CBR) inferior a 15 %, nos 0,4 m finais da camada.

- Pedras

De preferéncia os paralelepipedos deverao ser de rocha granitica, podendo, entretanto,
ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedegam as condigbes seguintes:

- as rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentos

e sem alteragdes, apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e tenacidade.

- 0s ensaios e especificagdes mais utilizados séo os seguintes:

* Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cm?;

e Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m3;

* Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensd6es de face inferior poderdo
diferir da face superior mais de 2cm.

Os paralelepipedos deveréo enquadrar-se nas seguintes dimensoes:
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- Largura: 10 a 14 cm;
- Comprimento: 18 a 22cm;
- Altura: 10 a 14cm.

As pedras deverao ficar em torno de 0,18 m abaixo do topo do meio-fio.

- Colchao

A areia a ser utilizada na base da pavimentacao, podera ser de rio ou de depdsitos naturais
e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis e isentas de matérias organicas,
dentro da seguinte granulometria:

N° de peneira | Abertura (mm) | % que passa em peso
4 4.8 100
200 0.074 5-15

- Material de rejuntamento

Quando empregado o rejuntamento com areia, essa devera ter as mesmas caracteristicas
da especificada para emprego no colch&o de areia. Neste caso valem asmesmas observagoes
realizadas para os materiais destinados a colchdo de assentamento.

- Execucgao do Servigo de Pavimentagao

A execucgao da pavimentacéo devera ser executada conforme as seguintes etapas:

1. Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia,
com caracteristicas ja definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme
0 caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepipedos com as faces de uso para cima,
obedecendo ao abaulamento previsto no projeto.

2. Para garantir a boa execucdo do perfil transversal previsto devem ser locadas
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tercos da plataforma com estacas
fixas de 10 em 10m. As segbes transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos
ou guias.

3. O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as
fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada
devem ser alternadas com relacgéo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fiqueem
frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do tergo médio.

4. Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas,
no minimo, um ponto de contato com cada peca circunvizinha.

5. Depois de aprovado pela Fiscalizagdo e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo
avango do revestimento assentado. Nas demais superficies e apds a cura do rejuntamento
anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com ela serem
preenchidas as juntas dos demais paralelepipedos.
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6. Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por
meio de rolo compactador vibratério, progredindo de calha a calha sem atingilas, sempre,
transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a compactag¢ao dindmica.

7. Depois de concluida a compactagéo, as juntas devem ser novamente cheias e o
excesso de areia retirado, podendo o calgamento ser entregue ao trafego.

8. No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal
superior a 6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado com
argamassa trago: 1:3, segundo os procedimentos tipicos aos rejuntes aqui especificados, ou seja,
a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca). Apds o espalhamento, rejuntamento e
compactagdo (manual ou mecanica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para
assim atingir as condi¢cbes de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, trago 1:3,
podera também a critério da Fiscalizag&o, ou solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com
declividades longitudinais baixas ou nulas.

9. No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a
execucao de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarragéo
dos paralelepipedos.

2.4.3 Passeio em Piso Cimentado

- Recomendacgodes

A base em solo devera estar nivelada e compactada.

- Procedimento de Execucgéao

Sobre a base de regularizagao, seréo colocadas as juntas de dilatagao, que serdo
em ripa ou fita em pvc formando quadrados.

Em seguida sera langado camada em concreto ndo estrutural com e=6cm, com
acabamento desempolado. Antes do langamento do concreto, deve-se umedecer a base
e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

2.4.4 Sinalizagao

- Sinalizagao tatil de alerta

A sinalizagdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tatil de alerta.

A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a proje¢do do obstaculo, em toda a
superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante
com a do piso, com largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no maximo do ponto onde
ocorre a mudanga do plano;

d) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vaos,
entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25m e 0,60m,
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instalada ao longo de toda a extensdo onde houver risco de queda, e estar a uma distancia da
borda de no minimo 0,50m.

- Sinalizagao tatil direcional

A sinalizacdo tatil direcional deve:

a) ter textura com segao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20,00cm e 60,00cm;

d) ser cromo diferenciada em relacédo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional seja
lisa. A sinalizagdo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo na auséncia ou
interrupcao da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espacos amplos.

- Execucao de Piso Tatil de Alerta e Direcional
Para a composicao da sinalizagao tatil de alerta e direcional, sua aplicagdo deve atender
as seguintes condicoes:
a) quando houver mudanga de direcédo entre duas ou mais linhas de sinalizagéo tatil
direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem alternativas de trajeto.
Essas areas de alerta devem ter dimens&o proporcional a largura da sinalizagao tatil
direcional;
b) quando houver mudancga de dire¢ao formando angulo superior a 90°, a linha-guia deve
ser sinalizada com piso tatil direcional;
¢) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagao tatil direcional, esta deve
encontrar com a sinalizacao tatil de alerta;
d) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagao tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a instalagao
de sinalizacéo tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia,
conectando um lado da calgada ao outro;
f) nos pontos de 6nibus devem ser instalados a sinalizagéo tatil de alerta ao longo do
meio fio e o piso tatil direcional, demarcando o local de embarque e desembarque.

2.5 CONDIGOES DA ENTREGA DA OBRA

A obra sera considerada concluida apés ter condigbes de funcionamento e seguranga, e
apos serrem feitas todos os testes e ligagdes definitivas, e todos os servigos estarem concluidos,
inclusive a limpeza geral.

2.51 Limpeza da Obra

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizagao efetue o recebimento da mesma.
Entulhos, ferramentas e sobras de material deverao ser removidos pela construtora. Todas areas
deverao ser totalmente limpas, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos,
sem danos as superficies.

A obra somente sera considerada concluida e pronta para a entrega, apos a verificagao da
execugao de todos os itens deste memorial. Todas as instalagdes deverao ser testadas e estar
em perfeitas condi¢cdes de uso.
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2.5.2 Recebimento Provisério
Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, assinado entre a
Contratante e a Contratada.

2.5.3 Recebimento Definitivo
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado conforme prazo e
condigdes estabelecidos no contrato de Construgdo. Os servigos somente serdo considerados
recebidos pela Fiscalizagdo apods o recebimento dos itens mencionados em contrato e dos "As
built" relativos a todos os projetos da obra.

Boa vista do Tupim, 24 de Margo de 2026

Eduarda Caroline Duarte Alvim
Engenheira Civil
CREA: 051551107-2
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SINAPI - 02/2026 - Bahia 20,76% Nao Desonerado: 0,00%
SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DE BOA ORSE - 12/2025 - Sergipe

VISTA DO TUPIM/BA

Orgamento Sintético
Item Cédigo|Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit| Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 90779|SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 90|
COMPLEMENTARES
1.2 90776|SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160
2 RUAS DO CAMPO ALEGRE
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 51|ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 45
2.2 PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM
221 2605|ORSE Locagéo de servigos de pavil a m? 3364,56
222 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO - m? 3364,56
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024
223 101169|SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 3364,56
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
224 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, ~ M 931,04
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
225 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 395
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
226 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 665,62
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
2.3 SERVIGOS COMPLEMENTARES
2.3.1 6191|ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m? 3364,56
Total sem BDI R$ 0,00
. P Total do BDI R$ 0,00
Dacumento assinado digitalmente Total Geral RS 0,00

“b EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE
g Data: 14/07/2026 10:32:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDA CAROLINE DUARTE ALVIM
CREA/BA 051221107-2
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Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE
DE BOA VISTA DO TUPIM/BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Situagao | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administragdo Central AC 3,50% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,50% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 1,00% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,94% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,50% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% oK 0,00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragéao & o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD | 20,76% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observagodes:

terga-feira, 7 de abril de 2026
Local Documente assinado digitalmente Data
b EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE
g ol Data: 14/07/2026 10:32:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:
27.476 vOO7 micro 1

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E



quinta-feira, 6 de agosto de 2026 | Ano XVI - Edi¢&o n° 02641 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

=
BOA VISTA
DO TUPIM

CUIDANDO DA SUA GENTE

ENCARGOS SOCIAIS
cODIGO DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Nao incide 17,99% Nao incide
B2 Feriados 3,97% Nao incide 3,97% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 13° Salario 11,19% 8,33% 11,19% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,17% Nao incide 2,17% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
B10  Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 5,55% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%
C5 Indenizagéo Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%
Cc Total 9,68% 7,21% 9,68% 7,21%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,56% 3,35% 18,74% 7,34%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0.37%
Prévio Indenizado
D Total 9,03% 3,70% 19,23% 7,711%
TOTAL(A+B+C+D) 86,44% 47,66% 116,64% 71,67%

Boa Vista do Tupim/BA, 24 de Margo de 2026.

Documento assinado digitalmente

“b EDUARDA CAROLINEALVIM DE ANDRADE
g Data: 14/07/2026 10:39:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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&7 Estado da Bahia
;ﬂ%z Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFETURA DE Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,
BOA VISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
DO, TUPIM  cNpJ: 13.718.176/0001-25

PROJETO BASICO
LOTE I

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS;
PROJETQOS; )

PLANILHA ORCAMENTARIA,;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

BDI,

ENCARGOS SOCIAIS.
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PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM
SUPERFICIAL

Boa Vista do Tupim, 10 de Abril de 2026
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~“Z: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1. INTRODUGAO

1.1 Consideragodes Iniciais

O presente caderno denominado Especificagbes Técnicas & parte integrante do
“Projeto de Pavimentagao e Drenagem Superficial de diversas ruas, localizada na cidade de
Boa Vista do Tupim — BA.

O projeto prevé a execugéo de pavimentagao com paralelepipedos.

A regido a ser pavimentada, de forma geral, esta previsto a aplicacdo de pavimento
com paralelepipedona rua, conforme tabela abaixo, totalizando uma extensdo de 264,97
metros, com drea aproximada de 3.099,09 m? de pavimentagéo.

Neste trecho sera necessaria a execucéo de servicos de terraplenagem, para adequar
o relevo atual do greide, pois as vias possuem elevagbes e depressdes em seu perfil
impedindo o escoamento ideal das aguas da chuva.

Quando necessario serdao executados rebaixos de pista/remocdo de solo para

aplicagdo de camada de reforgo estrutural do subleito em virtude do volume de trafego que
incide sobre a via.

1.2 Dados Geométricos

TABELA RESUMO DE PAVIMENTAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
DIVERSAS RUAS - MUNICIPIO BOA VISTA DO TUPIM

AREA DE EXTENSAO DE
RUA MPRIMENT LARGURA
- L O (m) [LARGURA ()| o \\/imenTACAO (m?) | MEIO FiO (m)
RUA DO CEU (RUA 03) 101,79 8,00 814,32 226,15
DIVERSAS RUAS - ESTADIO 13 DE MAIO 163,18 VARIA 2284,77 616,68
TOTAL 264,97 3099,09 842,83
2
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2. ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1 CONSIDERAGOES INICIAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos
e especificacdes. Serdo executados por mado de obra qualificada e deverdo obedecer
rigorosamente as instru¢cdes contidas neste memorial, bem como as contidas nas normas e
métodos da ABNT.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
CONTRATADA em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteragdo nas
especificagdes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragéo
na execugdo daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagdo escrita a
fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais ou
equipamentos que possuam mesma fungdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo
desempenho técnico. As solicitagbes de equivaléncia deverao ser feitas em tempo habil para
que nao prejudiguem o andamento dos servi¢cos e ndo dardo causa a possiveis prorrogagoes
de prazos. A fiscalizagdo compete decidir a respeito da substituicao.

2.1.1 Legislagao, Normas e Regulamentos

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Durante a execugéao dos servicos e obras, a CONTRATADA devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes;

- Obter junto a Contratante o alvara de constru¢do (quando necessario) e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor;

- Obter Certificado de Matricula (CNO) relativo ao objeto do contrato, de forma a
possibilitar o Licenciamento da execugéo dos servigos e obras, nos termos do Artigo 3° DA
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N°1845/2018;

- Apresentar a Relagcdo dos Empregados - RE conforme Matricula CNO, sendo
obrigatério a partir da apresentacao do 2° Boletim de Medicéo - BM;

- Apresentar copias autenticadas ou originais dos documentos que comprovem a
regularidade do cumprimento das obrigagdes trabalhistas (exemplo: Guia de recolhimento do
INSS; Guia de recolhimento do FGTS inerente ao CNO da Obra, GEFIP com discri¢do dos
recolhimentos do INSS, FGTS por empregado);

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos
relativos a legislagcéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

- Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condi¢cdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas
nos servicos e obras objeto do contrato; e

3
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- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
servigos e obras.

2.1.2 Execucgao dos Servigos e Obras

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos.

Durante a execugao dos servigos e obras a CONTRATADA devera:

- ter a frente dos servigos Responsavel Técnico devidamente habilitado com registro no
conselho de classe; mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servigo durante
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia;

- a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitagdo da fiscalizagao
devera ser atendida com presteza e eficiéncia;

- identificar qual o perfil de servigos especificos que necessitam de qualificagdo (sistema
operacional) a ser comprovada pela Empresa, a exemplo de exigir um engenheiro de seguranca
do trabalho ou técnico de seguranca do trabalho qualificado, para prestar apoio durante a
execucgao da obra, quando couber;

- providenciar e manter o DIARIO DE OBRA (livro de capa resistente) com paginas
numeradas, além de ser rubricadas pela fiscalizagdo e pelo representante da contratada, onde
serao anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugao formais
solicitagdes e informacgdes diversas que, a critério das partes, devem ser objeto de registros,
deve ser registrada diariamente a quantidade de colaboradores com sua respectiva fungéo;

- apresentar a fiscalizagdo o Diario de Obra, com as anotagdes de todas as ocorréncias
relacionadas quando da execugdo dos servigos, quando da visita do fiscal registrar as
ocorréncias. Quando exigido pela legislagdo devido ao tipo da obra ou servigos, a CONTRATADA
devera obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos 6rgéos fiscalizadores eas concessionarias
de servigos publicos para a execugdo destes servicos, bem como, apds suaexecugdo, 0s
documentos que certifiquem que estdo legalizados perante estes érgdos e concessionarias;

- apresentar Boletim de Medicdo mensalmente, sempre até o dia 25 acompanhado com
memoria de calculo e relatério fotografico conforme Cronograma fisico financeiro de execugéo
e planilha orgamentaria aprovados, e ou no minimo 20% do valor dos servigos contratados, a
ndo apresentagdo do BM mensal devera ser justificado de forma oficial, considerando a nao
apresentagdo implicara em notificagdo; Nao se admitindo o pagamento de materiais entregues,
mas somente de servigos executados;

- providenciar as liga¢des provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos
e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas
de consumo até o seu recebimento definitivo;

- manter no local dos servigos e obras instalagbes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificagédo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

- providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato; Submeter
previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;
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- executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugao determinados pela
FISCALIZACAO;

- comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinaria que ocorra no local dos trabalhos;

- no caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste memorial, especificagbes ou projetos, a fiscalizagdo devera ser obrigatoria e
oficialmente consultada para que tome as devidas providéncias.

- evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

- a CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos a que venha causar a terceiros
ou ao patriménio, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apos a execugdo dos
servigos contratados.

A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras, sendo
que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais
componentes necessarios a execugao da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma
sera responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa
ocorrer durante a execugao dos servicos.

2.1.3 Conhecimento do Local
Admite-se que a empresa contratada conhega perfeitamente o local onde sera executada
a obra a que se referem estas especificagbes, bem como as dificuldades pertinentes a mesma.

2.1.4 Servigos Gerais
Serdo de responsabilidade da empreiteira e correrdo por sua conta todos os servigos
gerais, tais como, despesas com pessoal de administragdo da obra, transportes diversos,
consumo de agua, luz e forga proviséria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento
da obra.

2.1.5 Vigilancia
A protecao dos materiais e servigos executados cabera a empresa contratada que devera
manter a permanente vigildncia sobre os mesmos, ndo cabendo a CONTRATANTE a
responsabilidade por quaisquer danos, de qualquer natureza que venham a sofrer.
A vigilancia devera sera mantida até a entrega da obra.

2.1.6 Execucao dos Servigos
Todos os servicos deverdo ser executados obedecendo rigorosamente aos elementos
constantes nos projetos, memoriais e especificagbes apresentadas assim como em perfeito
acordo com as Normas Técnicas da ABNT, e demais regulamentagdes Federais, Estaduais,
Municipais e de Concessionarias locais vigente no pais.
Todos os servigos deverdo ser executados por mao de obra especializada, com uso de
Equipamento de Protecdo Individual e obedecendo ao disposto na Norma NR-18 condigdes de
trabalho na Industria da Construgéo.

2.2 EXECUGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES
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2.2.1 Placa da Obra
Sera executada em chapa de ago galvanizado nas dimensdes: 1,5m de altura por 2,0m
de largura, seguindo o modelo do governo municipal ou outro a ser indicado pela fiscalizagéo
da obra.
A placa devera ser instalada em local adequado, de facil visibilidade e que evite
transtornos aos transeuntes.
Deve ser fixada de forma que segura evitando quedas e prejuizos a obra ou a terceiros.

2.2.2 Barracao da Obra

Devera ser dimensionado considerando-se o nimero provavel de funcionarios, areas para
depdsito de materiais, sala de engenharia/fiscalizagéo, sanitarios/ vestiarios além de atender as
recomendagdes da NR-18.

A Contratada devera prever a instalagdo de canteiro de servigo para a execugao das
obras, até o seu final.

As edificagbes para Segao de pessoal, Escritério da Administragdo, Fiscalizagdo e Apoio
serdo instaladas préximas a entrada principal com o objetivo de efetuar rigoroso controle de
frequéncia de entrada e saida de pessoal do canteiro, além do cadastramento e
acompanhamento e controle do mesmo, através de funcionarios habilitados e formularios
especificos.

A entrada principal sera dotada de relogios de ponto e porta cartdes quantificados e
dispostos de forma a permitir normalmente o fluxo dos operarios neste setor.

O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relagédo
custo- desempenho, em fungao do periodo de utilizagdo do canteiro.

A Contratada devera prever escritérios, sanitarios, vestiarios, depdsitos, almoxarifado,
areas de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido dimensionamento e
conveniéncia em relagdo ao volume da obra. Como escritorios, entende-se "escritério técnico”
e outros necessarios ao perfeito controle e desenvolvimento normal das obras pela Contratada
e pela Fiscalizagdo, bem como instalagdes adequadas para o trabalho dos fiscais.

Assim sendo, as especificagdes basicas dos edificios provisérios que compdem o
canteiro de obras séao:
¢ Fundagéo direta de bloco de concreto ou alvenaria;
e Piso em camada de concreto magro desempenado queimado com cimento puro;
e Vedagbes em montantes de madeira 3" x 3” e painéis de chapa compensada 10mm,
posteriormente pintadas, ou em alvenaria de blocos cimento, para o sanitario / vestiario;
o Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em tesouras e tergas de
madeira;
Janelas e portas de madeira compensada tipo semi-oca;
Aparelhos sanitarios em louca branca;
Instalagdes elétricas e telefénicas em eletrodutos plasticos flexiveis;
Rede de agua em tubulacédo de PVC;
Instalagbes contra incéndio com distribuicdo de extintores nas edificagbes;
Rede de esgoto em tubulacdo de PVC e sistema de fossas sépticas e sumidouros;
Aparelhos de ar condicionado nas salas do chefe da Fiscalizagéo, reunides e setor
técnico (facultativo).

2.2.3 Elementos de Protecao

- Materiais, ferramentas e equipamentos
Serdo obedecidas todas as recomendagbes, com relagdo a seguranga do trabalho,
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contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada elétrica.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de execugdo de
construgcdo, observadas as especificagbes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

Os equipamentos que a Contratada utilizar no canteiro, ou as instalagbes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizagao formal da Fiscalizagéo.

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser novos, comprovadamente
de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagdes.

Se julgar necessaério, Fiscalizagdo. podera solicitar a Contratada a apresentagdo de
informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela Contratada, sem
onus para o Contratante.

A Contratada devera submeter a aprovagédo da Fiscalizagdo amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a respectiva
amostra, previamente aprovada pela Fiscalizagao.

Depois de autenticadas pela Fiscalizagdo e pela Contratada, as amostras serdao
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os
materiais que nao atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados nocanteiro de obras.

- Equipamentos de Protegéao Individual

Seréo de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma

Regulamentadora NR-18:
- Equipamentos para proteg¢do da cabeca

Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de
queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em
risco a cabegca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou
circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos
olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagdes.

Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos
olhos e outras lesGes decorrentes da agéo de liquidos agressivos.

- Equipamentos para Protegédo Auditiva
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Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de ruido for
superior ao estabelecido na NR-15.

- Equipamentos para Protecao das Maos e Bragos.
Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com

substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou quaisquer radiagbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de
couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

- Equipamentos para Prote¢do dos Pés e Pernas
Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
amacentos, especialmente quando na presenga de substancias toxicas.
Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.
Equipamentos para protegdo contra quedas com diferenga de nivel.
Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

- Equipamentos para protecéao respiratoria
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producgéo de poeira.
Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato de
areia.
Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegcam riscos
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provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragéo prejudiciais a saude.

- Equipamentos para protegéo do tronco
Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armagao de ferros.

2.2.4 Sinalizagao
A Contratada devera prever para os acessos de servigos boas condi¢cdes de trafego

adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa, preferencialmente nao inferior
a 3,50 m e seguranga satisfatéria com sinalizagdo adequada e de facil interpretagdo pelos
usuarios do canteiro.

Também devera ser previsto um sistema de iluminag&o noturna que permita a vigilancia
da area do canteiro, mesmo quando n&o houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro serd intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada
vigilante.

2.2.5 Locagao da Obra

Com origem nos levantamentos topograficos a serem executados, sera implantada uma
rede de marcos auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locagao
dos diversos servigos. Aproveitando-se o levantamento topografico, sera criada uma rede de Rn
localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos.

A Contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada a Fiscalizagdo, que decidira a
respeito.

Apds a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada comunicara a
Fiscalizagao que procedera as verificacdes e afericbes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a Contratada, a
obrigacéo de proceder, pOr sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demoli¢cdes e
reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o Edital.

A contratada mantera em perfeitas condigdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

A locagéo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

2.2.6 Demoligées
As demolicbes de pavimentos, e demais estruturas (PVs, tubulagdo, meio-fio, etc) serdo
executadas mecanica ou manualmente obedecendo aos critérios de seguranca. Deveréo ser
observadas no inicio dos servicos as caracteristicas da obra e eventuais divergéncias que
venham a comprometer o projeto estrutural.

2.3 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao longo
do segmento.
Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansao, recomenda-se
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a utilizagdo de um reforgo do subleito com cascalho ou rachao.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela segéo transversal do projeto.

A compressao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, devendo
cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passadaanterior.
Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a borda externa.
Finalizando a compactagao do subleito cada pista devera apresentar uma inclinagdo de 3% de
declividade para as bordas da pavimentagao.

Deve ser entregue o levantamento da area com as coordenadas do alinhamento de meio
fio e linha d’agua, dos contraventamentos do pavimento,bueiro, pogos de visita e tubulagédo de
drenagem, além dos perfis para cortes, determinando o volume de corte e aterro.

A empresa devera executar as marcagdes de referéncia de nivel no terreno, orientando
os servigos de terraplanagem com a regularizagéo do subleito para a implantagdo da obra. Os
servigos deverdo ser executados possibilitando a gestdo das aguas pela rua pavimentada sendo
conduzidas aos corregos de drenagem natural do terreno.

2.3.1 Escavagao

Entende-se como tal, todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregagdo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria. Os
transportes que excederem a distancia de 50m, serdo pagos como momento extraordinario de
transporte conforme item de planilha.

2.3.2 Subleito/Leito

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de todo arruamento, de modo
que assume a forma determinada pela secao transversal do projeto. A compressao do subleito
devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, devendo cada passada do compressor
cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas curvas, a compressao
devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a borda externa. Finalizando a
compactacao do subleito cada pista devera apresentar uma inclinagéo de 3% de declividade para
as bordas da pavimentagdo. Onde, o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada
expansao, recomenda-se a utilizagdo de um reforgo do subleito com cascalho ou rachao.

A Regularizagéo do subleito/base é a operacéo destinada a conformar o leito transversal
e longitudinal da via publica, compreendendo cortes ou aterros de até 15 cm de espessura. De
maneira geral, consiste num conjunto de operagbes, tais como aeragdo, compactagao,
conformagéo etc., de forma que a camada atenda as condigbes de grade e segao transversal
exigida.

Toda vegetacdo e material organico porventura existente no leito da area a ser
pavimentada, devera ser removido. Apos a execugao de cortes e adigdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita um umedecimento até a umidade 6tima, para
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que se promova a compactagdo e o acabamento.

Estando devidamente preparado o perfil da rua, sera feito a colocagdo da tubulagio
conforme Projeto de Rede Pluvial e de acordo com as Normas e especificacdes para este tipo
de servigo, para entéo, receber uma camada em torno de 10 cm de pé de brita.

2.3.3 Materiais Utilizados No Subleito/Leito
A priori, os materiais empregados na regularizagédo do subleito serdo os do proprio subleito,
indicado no Projeto. No caso de substituicdo ou adi¢cdo de material, os solos para a regularizacao,
deverao ter caracteristicas uniformes devendo atender aos critérios do DNER para materiais
utilizados em subleitos. O material deve ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo, que podera
exigir os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios.

2.3.4 Equipamentos a Serem Utilizados
Sao usualmente indicados para execugdo do servico, os seguintes tipos de
equipamentos:

e moto niveladora com escarificador;
e carro tanque distribuidor de agua;
e rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério ou de pneumaticos;
e grade de discos ou similar;
e trator de pneus.

Todo equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalizagdo, devendo dela
receber a aprovacao, sem a qual ndo sera dada ordem de servico.

O equipamento € o fixado no Contrato:

* Moto niveladora com poténcia suficiente para espalhar, destorroar, misturar e
homogeneizar o colchdo de areia.

* Rolo Pé de Carneiro, com peso de 10 a 12 toneladas.

» Ferramentas Manuais: mago, martelo de calceteiro, ponteiro de ago, pas, picaretas,
carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, colher de pedreiro, cordel, vassouras.

O equipamento de compactagdo sera escolhido de acordo com o tipo de material
empregado, e aprovado pela FISCALIZACAO; e compactagdo de solos ndo coesivos devera
ser feita, sempre que possivel, com emprego de equipamento vibratorio.

2.3.5 Execucao do Subleito/Leito

A area de trabalho sera demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e propriedades;
a Fiscalizagcao n&o devera permitir a execugao dos servigos em dias de chuva. Toda a vegetagéo
e material organico, porventura existentes, no leito da via, serdo removidos.

O espalhamento do material sera feito com a moto-niveladora, a grade de discos sera
usada para homogeneizagéo e aeragéo do solo, o caminh&o tanque dotado de barra distribuidora
de agua fara a adi¢cdo de agua para compactagao.

Nos trechos em que a via estiver no seu greide de Projeto ou tiver sido executado cortes
para atingi-lo, deve-se escarificar e recompactar o subleito, pelo menos nos seus 15cm finais.
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A compactagdo com rolo pneumatico, sera feita quando o teor de umidade do solo estiver
um pouco acima da umidade o6tima e for uniforme em toda a espessura da camada. O
acabamento final sera dado pela compactagdo com rolo liso apds a operagido de conformagao
com moto niveladora.

O grau de compactagéo devera ser definido pelo Projeto ou pela Fiscalizagéo, de acordo
com o tipo de pavimento que sera implantado e pelo tipo de carga a que este sera submetido

Durante a compactagdo ndo sera permitido o trafego de veiculo sobre o material
espalhado.

A sub-base pronta deve apresentar uma superficie regular, uniforme, sem saliéncias, e com
o caimento adequado.

2.4 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
2.41 Meio Fio

- Generalidades sobre Meio Fio

Os meios-fios serdo executados em concreto pré-moldado Fck 15MPa.

Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo do subleito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbdes estabelecidas, devendo ficar no maximo 10,00
a 12,00cm acima do leito do pavimento. As dimensdes para os meio-fios deveréo ser de 15,00
x 30,00cm (largura e altura);

O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto em
anexo. No caso de entradas e final de pavimento, deverdo ser executados corddes, o
assentamento segue o mesmo processo dos meios-fios, com a diferenga que a face superior
devera estar 5,00cm acima do pavimento acabado. No final da pavimentagédo onde o pavimento
terminar e ndo possuir qualquer tipo de pavimentagéo e na pista de rolamento serao executados
corddes devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado conforme esta
demonstrado em projeto.

Devera ser executado acesso nos passeios para garantir a acessibilidade universal aos
usuarios do sistema, em conformidade com o decreto n° 5.296 de 02.12.2004 e com a NBR
9050/04. Em anexo o detalhe do rebaixamento do passeio com os locais a serem executados.

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo do
sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensbes
estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos através da
colocacao de uma camada do préprio material escavado, devidamente apiloada, em operacdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

- Execucao

A finalidade da execugdo de meio-fio no projeto permite que as aguas pluviais tomem
orientagdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de ndo causar danos a
superficie pavimentada.

Os meios-fios serdo de concreto. Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes tendo executadoo
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alinhamento da via, sera assentado o meio fio de concreto pré-moldado, sendo assentado com
po de brita e rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3. Depois de colocados,
o meio fio devera ser escorado com camada de argamassa apiloada na largura do passeio e
devidamente nivelada para serem submetidos a vistoria e posterior liberacao.

Figura 01 — Corte Esquematico

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de
material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada imediatamente do local
da obra. A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e
aprovada pela fiscalizagao.

Antes da aplicagdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugédo dos
servigos devera solicitar a aprovagdo da mesma, no local, pela fiscalizagdo. Toda a areia utilizada
nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas tais como barro, matéria
organicas, etc.

2.4.2 Pavimento com Paralelepipedo

- Dimensionamento do Pavimento

As cargas aplicadas sobre um bloco de pedra s&o integralmente transmitidas ao subleito,
através das camadas intermedidrias porventura existentes, pois a descontinuidade fisica entre
um bloco e outro, teoricamente impede a transmissao lateral, apesar do eventual rejuntamento
entre as pecas, motivo pelo qual ao paralelepipedo ndo se atribui valor estrutural, sendo,
teoricamente, considerado apenas um revestimento.

As saliéncias e reentrancias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo material
de rejuntamento, ndo sdo efetivamente considerados para o calculo no que se refere a
distribuicdo tangencial das cargas aplicadas sobre o bloco e retransmitidas ao subleito
imediatamente abaixo.

Essa distribuicdo de cargas através das faces laterais tem o seu aproveitamento justificado
no método BRIPAR de M.Dantas, em que o material de rejuntamento é uma mistura de brita e
areia ou pedrisco, ndo sendo, entretanto, considerado pela maioria absoluta dos autores.

A descontinuidade entre os blocos rigidos de pedra, de dimensdes médias e pequenas,
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garante, todavia, um comportamento semi-flexivel que admite grandes deformacdes.

Nao existe um método para o projeto de pavimento de paralelepipedo cuja aceitagédo seja
consensual e de ampla difusdo, motivo pelo qual ndo se apresentara aqui nenhum método de
projeto como uma alternativa definida para esse tipo de pavimento. Justamente, na
possibilidade de se adequar as solucdes desse tipo de pavimento, as disponibilidades locais de
materiais que reside um dos méritos desta alternativa.

- Calculo da espessura do pavimento

A determinagdo da espessura dos pavimentos construidos em pedra sempre foi uma
questéo essencialmente pratica. A experiéncia em cada regido, com suas caracteristicas de solos
e clima é que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistematico desses
pavimentos, que se estabelecga relagbes empiricas entre o trafego, o tipo de solo do subleito e a
espessura total do pavimento.

A associagdo de alguns conceitos tedricos, com a observagdo de pavimentos, cujo
comportamento em nada se pode criticar, € que emprestam um grau de aceitagdo bastante
razoavel ao que prescrevem as Normas Rodoviarias n° 71 do DER/SP, que fixam como 23,00cm,
no minimo, a soma das espessuras da base de areia e do revestimento de pedra.

Também é adotado o método apresentado pelos Engenheiros Colucci Filho e Santos,
baseado em estudos desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros dos E.U.A., onde as espessuras
sdo fixadas a partir de correlagbes entre a espessura necessaria de sub-base e o CBR do sub-
leito e, a espessura necessaria de base e a maior carga por eixo simples, ndo sendo atribuido
qualquer valor estrutural a camada de assentamento ou a camada de revestimento.

A experiéncia propdem uma alternativa mais proxima das necessidades praticas dos
pavimentos em pedra, que poderao vir a serem construidos, principalmente os urbanos.

Adotando-se o valor de 23cm como fixo, e aplicando a férmula empirica do CBR utilizada
pelos franceses (Peltier), que fornecem valores semelhantes aos dos graficos comumente
utilizados, e, assumindo ainda que a carga, por roda, de 6,0 toneladas, abrangendo, portanto,
praticamente todas as possibilidades de trafego, teremos:

100 + 150,/p
P="Is+5
onde:

ep = Espessura total do pavimento em centimetros;

Is = indice de suporte Califérnia (CBR) do subleito, em %;
p = Carga por roda, em toneladas.

Substituindo pelos valores adotados, teremos:

+ 150V 100 + (150 x245) — 5
gy T ONE Is = R T L 153%

Is+5 23

Deste resultado se conclui que, se o subleito tiver um suporte menor que 15,3% a
espessura total do pavimento sera maior que 23,00 cm.

Evidentemente que o aumento da espessura do pavimento sera realizada mediante o
aumento da espessura do bloco ou do colchdo de assentamento, pois além do custo elevado,

14

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E



quinta-feira, 6 de agosto de 2026 | Ano XV1 - Edigéo n° 02641 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

%%ﬁz PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

seriam criados problemas de instabilidade, além de dificuldades na conciliagdo da geometria
(cotas) das guias e sarjetas da via. Esta situagéo se resolve com a execug¢édo de uma sub-base
ou reforco do subleito, na espessura exigida pelo dimensionamento, cujo CBR ser3a,
necessariamente, superior a 15%, conforme se demonstra no exemplo a seguir:

Is= 6% e P= 6 ton

100+ 150¢6 100 + 150V6 467
“TTIs+5 6+5 11

ep=4245cm

A espessura da sub-base a ser utilizada neste caso a de 19,45 cm (42,45 - 23,0) e o CBR
minimo desse material é o obtido anteriormente, isto é, 15%.

Para efeitos praticos, convém lembrar que, em vias de trafego leve e pouco intenso,
como é o caso do trafego urbano, na maioria das ruas, ndo se cumpre a condigdo P= 6 ton, ndo
havendo necessidade de se cogitar em dimensionamento para esse tipo de trafego,bastando o
calcamento direto das pecgas sobre o colchdo de assentamento. No entanto, cabe assinalar que
subleitos constituidos por solos argilosos de baixo suporte e alta expansao devem ser dotados
de um reforgo, representados por solos de caracteristicas geotécnicas conhecidas, dependendo
do trafego. Acrescente-se a isso, que para os casos mais frequentes de ruas de cidades, onde
ja existem construgdes e, portanto, limitagbes quanto as cotas das guias e do pavimento, a
necessidade de reforgo do subleito ou da subbase implica necessariamente em rebaixo do
subleito. Quando ocorre o inverso, isto é, a geometria recomenda a adicdo de material (aterro),
para atingir o greide final da rua, este material devera ser selecionado e ndo devera apresentar
suporte (CBR) inferior a 15 %, nos 0,4 m finais da camada.

- Pedras

De preferéncia os paralelepipedos deverao ser de rocha granitica, podendo, entretanto,
ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedegam as condigbes seguintes:

- as rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentos

e sem alteragdes, apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e tenacidade.

- 0s ensaios e especificagdes mais utilizados séo os seguintes:

* Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cm?;

e Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m3;

* Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensd6es de face inferior poderdo
diferir da face superior mais de 2cm.

Os paralelepipedos deveréo enquadrar-se nas seguintes dimensoes:
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- Largura: 10 a 14 cm;
- Comprimento: 18 a 22cm;
- Altura: 10 a 14cm.

As pedras deverao ficar em torno de 0,18 m abaixo do topo do meio-fio.

- Colchao

A areia a ser utilizada na base da pavimentacao, podera ser de rio ou de depdsitos naturais
e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis e isentas de matérias organicas,
dentro da seguinte granulometria:

N° de peneira | Abertura (mm) | % que passa em peso
4 4.8 100
200 0.074 5-15

- Material de rejuntamento

Quando empregado o rejuntamento com areia, essa devera ter as mesmas caracteristicas
da especificada para emprego no colch&o de areia. Neste caso valem asmesmas observagoes
realizadas para os materiais destinados a colchdo de assentamento.

- Execucgao do Servigo de Pavimentagao

A execucgao da pavimentacéo devera ser executada conforme as seguintes etapas:

1. Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia,
com caracteristicas ja definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme
0 caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepipedos com as faces de uso para cima,
obedecendo ao abaulamento previsto no projeto.

2. Para garantir a boa execucdo do perfil transversal previsto devem ser locadas
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tercos da plataforma com estacas
fixas de 10 em 10m. As segbes transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos
ou guias.

3. O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as
fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada
devem ser alternadas com relacgéo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fiqueem
frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do tergo médio.

4. Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas,
no minimo, um ponto de contato com cada peca circunvizinha.

5. Depois de aprovado pela Fiscalizagdo e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo
avango do revestimento assentado. Nas demais superficies e apds a cura do rejuntamento
anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com ela serem
preenchidas as juntas dos demais paralelepipedos.
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6. Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por
meio de rolo compactador vibratério, progredindo de calha a calha sem atingilas, sempre,
transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a compactag¢ao dindmica.

7. Depois de concluida a compactagéo, as juntas devem ser novamente cheias e o
excesso de areia retirado, podendo o calgamento ser entregue ao trafego.

8. No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal
superior a 6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado com
argamassa trago: 1:3, segundo os procedimentos tipicos aos rejuntes aqui especificados, ou seja,
a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca). Apds o espalhamento, rejuntamento e
compactagdo (manual ou mecanica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para
assim atingir as condi¢cbes de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, trago 1:3,
podera também a critério da Fiscalizag&o, ou solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com
declividades longitudinais baixas ou nulas.

9. No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a
execucao de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarragéo
dos paralelepipedos.

2.4.3 Passeio em Piso Cimentado

- Recomendacgodes

A base em solo devera estar nivelada e compactada.

- Procedimento de Execucgéao

Sobre a base de regularizagao, seréo colocadas as juntas de dilatagao, que serdo
em ripa ou fita em pvc formando quadrados.

Em seguida sera langado camada em concreto ndo estrutural com e=6cm, com
acabamento desempolado. Antes do langamento do concreto, deve-se umedecer a base
e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

2.4.4 Sinalizagao

- Sinalizagao tatil de alerta

A sinalizagdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tatil de alerta.

A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a proje¢do do obstaculo, em toda a
superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante
com a do piso, com largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no maximo do ponto onde
ocorre a mudanga do plano;

d) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vaos,
entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25m e 0,60m,
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instalada ao longo de toda a extensdo onde houver risco de queda, e estar a uma distancia da
borda de no minimo 0,50m.

- Sinalizagao tatil direcional

A sinalizacdo tatil direcional deve:

a) ter textura com segao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20,00cm e 60,00cm;

d) ser cromo diferenciada em relacédo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional seja
lisa. A sinalizagdo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo na auséncia ou
interrupcao da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espacos amplos.

- Execucao de Piso Tatil de Alerta e Direcional
Para a composicao da sinalizagao tatil de alerta e direcional, sua aplicagdo deve atender
as seguintes condicoes:
a) quando houver mudanga de direcédo entre duas ou mais linhas de sinalizagéo tatil
direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem alternativas de trajeto.
Essas areas de alerta devem ter dimens&o proporcional a largura da sinalizagao tatil
direcional;
b) quando houver mudancga de dire¢ao formando angulo superior a 90°, a linha-guia deve
ser sinalizada com piso tatil direcional;
¢) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagao tatil direcional, esta deve
encontrar com a sinalizacao tatil de alerta;
d) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagao tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a instalagao
de sinalizacéo tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia,
conectando um lado da calgada ao outro;
f) nos pontos de 6nibus devem ser instalados a sinalizagéo tatil de alerta ao longo do
meio fio e o piso tatil direcional, demarcando o local de embarque e desembarque.

2.5 CONDIGOES DA ENTREGA DA OBRA

A obra sera considerada concluida apés ter condigbes de funcionamento e seguranga, e
apos serrem feitas todos os testes e ligagdes definitivas, e todos os servigos estarem concluidos,
inclusive a limpeza geral.

2.51 Limpeza da Obra

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizagao efetue o recebimento da mesma.
Entulhos, ferramentas e sobras de material deverao ser removidos pela construtora. Todas areas
deverao ser totalmente limpas, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos,
sem danos as superficies.

A obra somente sera considerada concluida e pronta para a entrega, apos a verificagao da
execugao de todos os itens deste memorial. Todas as instalagdes deverao ser testadas e estar
em perfeitas condi¢cdes de uso.
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2.5.2 Recebimento Provisoério
Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, assinado entre a

Contratante e a Contratada.

2.5.3 Recebimento Definitivo
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado conforme prazo e
condigdes estabelecidos no contrato de Construgdo. Os servigos somente serdo considerados
recebidos pela Fiscalizagdo apods o recebimento dos itens mencionados em contrato e dos "As
built" relativos a todos os projetos da obra.

Boa vista do Tupim, 10 de Abril de 2026
Documento assinado digitalmente

“b EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE
g Data: 03/08/2026 12:54:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduarda Caroline Duarte Alvim
Engenheira Civil
CREA: 051551107-2
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Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM BOA
VISTA DO TUPIM/BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Situagao | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administragdo Central AC 3,50% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,50% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 1,00% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,94% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,50% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% oK 0,00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragéao & o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD | 20,76% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes:

Documento assinado digitalmente sexta-feira, 10 de abril de 2026

EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE
LOCal g lb Data: 10/04/2026 16:17:14-0300 Data

verifiqgue em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico Responsavel Tomador

Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:
27.476 vO0O7 micro 1
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SINAPI - 02/2026 - Bahia 20,76% Nao Desonerado: 0,00%
B SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM BOA VISTA DO ORSE - 12/2025 - Sergipe
sz TUPIM/BA
B mmmiAsnzTA
DO TUPIM
Orcamento Sintético
Item Cédigo|Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 90779|SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 80
COMPLEMENTARES
1.2 90776|SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160
2 RUA DO CEU (RUA 03)
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 51|ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 4,5]
2.2 PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM
221 2605|ORSE Locagéo de servigos de il A m? 814,32
222 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO - m? 814,32
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024
223 101169|SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m* 814,32
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
224 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 226,15

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

225 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m* 122,14
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023

226 93588| SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA | M3XKM 610,74
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

23 SERVIGOS COMPLEMENTARES

231 6191]ORSE Limpeza de ruas (varrigao e remogao de entulhos) m= 814,32

3 RUAS ESTADIO 13 DE MAIO

34 SERVIGOS PRELIMINARES

314 51]ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 me 4,5

32 PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM

321 2605]ORSE Locagéo de servigos de pavi & me 2284,77)

322 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO me 228477

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

323 101169|SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 228477
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
3.24 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 616,68|

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

325 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m* 225,59
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023
3.26 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA | M3XKM 261,1
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
3.3 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.3.1 6191|ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m? 228477
Total sem BDI R$ 0,00
Documento assinado digitalmente Total do BDI R$ 0,00
‘Lb EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE Total Geral R$ 0,00
g Data: 14/07/2026 16:11:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDA CAROLINE DUARTE ALVIM
CREA/BA 051221107-2

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E
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&7 Estado da Bahia
;ﬂ%z Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFETURA DE Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,
BOA VISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
DO, TUPIM  cNpJ: 13.718.176/0001-25

PROJETO BASICO
LOTE I

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS;
PROJETQOS; )

PLANILHA ORCAMENTARIA,;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

BDI,

ENCARGOS SOCIAIS.
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PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM
SUPERFICIAL

Boa Vista do Tupim, 13 de Maio de 2026
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%%ﬁf PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

BOA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
D

1. INTRODUGAO

1.1 Consideragodes Iniciais

O presente caderno denominado Especificagbes Técnicas & parte integrante do
“Projeto de Pavimentagao e Drenagem Superficial de diversas ruas, localizada na cidade de
Boa Vista do Tupim — BA.

O projeto prevé a execugéo de pavimentagao com paralelepipedos.

A regido a ser pavimentada, de forma geral, esta previsto a aplicacdo de pavimento
com paralelepipedo na rua, conforme tabela abaixo, totalizando uma extensdo de 883,76
metros, com drea aproximada de 11.155,06 m? de pavimentacao.

Neste trecho sera necessaria a execucéo de servicos de terraplenagem, para adequar
o relevo atual do greide, pois as vias possuem elevagbes e depressdes em seu perfil
impedindo o escoamento ideal das aguas da chuva.

Quando necessario serao executados rebaixos de pista/remogdo de solo para
aplicagdo de camada de reforgo estrutural do subleito em virtude do volume de trafego que
incide sobre a via.

1.2 Dados Geométricos

’ TABELA RESUMO DE PAVIMENTAGAO

%%ATYJ?M PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
B DIVERSAS RUAS - MUNICIPIO BOA VISTA DO TUPIM
RUA COMPRIMENTO (m) |LARGURA (m) ARERIDE EXERGRODE
PAVIMENTAGCAO (m?) | MEIO FIO (m)
RUA 01 - POVOADO BEIJA FLOR 131,95 8,00 1055,60 279,90
DIVERSAS RUAS - LOTEAMENTO ALTO DE
CASTRO 352,82 VARIA 6964,87 1023,89
RUA B - BARRA VERDE 155,16 8,00 1241,28 318,32
RAIMUNDO REBOUCAS - POVOADO TERRA
BOA 560,00 7,00 3920,00 1134,00
TOTAL 1199,93 13181,75 2756,11
2
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%%ﬁz PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

2.1 CONSIDERAGOES INICIAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos
e especificagdes. Serdo executados por mado de obra qualificada e deverdo obedecer
rigorosamente as instru¢cdes contidas neste memorial, bem como as contidas nas normas e
métodos da ABNT.

A presencga da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
CONTRATADA em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissbes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas
especificagbes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragéo
na execugdo daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagdo escrita a
fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais ou
equipamentos que possuam mesma fungdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo
desempenho técnico. As solicitagdes de equivaléncia deverdo ser feitas em tempo habil para
que nao prejudiguem o andamento dos servigos € nao darao causa a possiveis prorrogagoes
de prazos. A fiscalizagdo compete decidir a respeito da substituicdo.

2.1.1 Legislagado, Normas e Regulamentos

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Durante a execugéao dos servigos e obras, a CONTRATADA devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes;

- Obter junto a Contratante o alvara de construgdo (quando necessario) e, se
necessario, o alvara de demoligao, na forma das disposi¢gdes em vigor;

- Obter Certificado de Matricula (CNO) relativo ao objeto do contrato, de forma a
possibilitar o Licenciamento da execucéo dos servigos e obras, nos termos do Artigo 3° DA
INSTRUGCAO NORMATIVA RFB N°1845/2018;

- Apresentar a Relacdo dos Empregados - RE conforme Matricula CNO, sendo
obrigatdrio a partir da apresentagéo do 2° Boletim de Medigao - BM;

- Apresentar copias autenticadas ou originais dos documentos que comprovem a
regularidade do cumprimento das obrigac¢des trabalhistas (exemplo: Guia de recolhimento do
INSS; Guia de recolhimento do FGTS inerente ao CNO da Obra, GEFIP com discri¢do dos
recolhimentos do INSS, FGTS por empregado);

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigbes e acordos
relativos a legislagéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos e obras objeto do contrato;

- Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os

3
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%%fz PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

seguros exigidos em lei, na condigdo de Unica e responsavel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas
nos servigcos e obras objeto do contrato; e

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos
servigos e obras.

2.1.2 Execucgao dos Servigos e Obras

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos.

Durante a execugao dos servigos € obras a CONTRATADA devera:

- ter a frente dos servicos Responsavel Técnico devidamente habilitado com registro no
conselho de classe; mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servigo durante
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia;

- a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitagéo da fiscalizagéo
devera ser atendida com presteza e eficiéncia;

- identificar qual o perfil de servigos especificos que necessitam de qualificagdo (sistema
operacional) a ser comprovada pela Empresa, a exemplo de exigir um engenheiro de seguranca
do trabalho ou técnico de seguranga do trabalho qualificado, para prestar apoio durante a
execucgao da obra, quando couber;

- providenciar e manter o DIARIO DE OBRA (livro de capa resistente) com paginas
numeradas, além de ser rubricadas pela fiscalizagédo e pelo representante da contratada, onde
serao anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugado formais
solicitagcdes e informacgdes diversas que, a critério das partes, devem ser objeto de registros,
deve ser registrada diariamente a quantidade de colaboradores com sua respectiva fungao;

- apresentar a fiscalizagdo o Diario de Obra, com as anotagbes de todas as ocorréncias
relacionadas quando da execugdo dos servigos, quando da visita do fiscal registrar as
ocorréncias. Quando exigido pela legislagdo devido ao tipo da obra ou servigos, a CONTRATADA
devera obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos 6rgéos fiscalizadores eas concessionarias
de servigos publicos para a execugido destes servigos, bem como, apds suaexecugido, 0s
documentos que certifiquem que estao legalizados perante estes 6rgéos e concessionarias;

- apresentar Boletim de Medigao mensalmente, sempre até o dia 25 acompanhado com
memoria de calculo e relatério fotografico conforme Cronograma fisico financeiro de execugéo
e planilha orgamentaria aprovados, e ou no minimo 20% do valor dos servigos contratados, a
ndo apresentagcdo do BM mensal devera ser justificado de forma oficial, considerando a néo
apresentagao implicara em notificagdo; Nao se admitindo o pagamento de materiais entregues,
mas somente de servigos executados;

- providenciar as liga¢des provisérias das utilidades necessarias a execug¢ao dos servicos
e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas
de consumo até o seu recebimento definitivo;

- manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios e equipamentos em
numero, qualificagédo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato;

- providenciar para que os materiais, mdo-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras objeto do contrato; Submeter
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

previamente a aprovagdo da FISCALIZACAO eventuais ajustes no cronograma e plano de
execugdo dos servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o
desenvolvimento dos trabalhos;

- executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugcdo determinados pela
FISCALIZACAO;

- comunicar imediatamente & FISCALIZACAO qualquer ocorréncia de fato anormal ou
extraordinaria que ocorra no local dos trabalhos;

- no caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste memorial, especificagbes ou projetos, a fiscalizagdo devera ser obrigatéria e
oficialmente consultada para que tome as devidas providéncias.

- evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

- a CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos a que venha causar a terceiros
ou ao patriménio, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apos a execugdo dos
servigos contratados.

A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras, sendo
que a guarda de materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais
componentes necessarios a execugéo da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma
sera responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa
ocorrer durante a execugao dos servigos.

2.1.3 Conhecimento do Local
Admite-se que a empresa contratada conhega perfeitamente o local onde sera executada
a obra a que se referem estas especificagdes, bem como as dificuldades pertinentes a mesma.

2.1.4 Servigos Gerais
Serdo de responsabilidade da empreiteira e correrdo por sua conta todos os servigos
gerais, tais como, despesas com pessoal de administragdo da obra, transportes diversos,
consumo de agua, luz e forga provisoria, e outros que se fagam necessarios ao bom andamento
da obra.

2.1.5 Vigilancia
A protecdo dos materiais e servigos executados cabera a empresa contratada que devera
manter a permanente vigildncia sobre os mesmos, ndo cabendo a CONTRATANTE a
responsabilidade por quaisquer danos, de qualquer natureza que venham a sofrer.
A vigilancia devera sera mantida até a entrega da obra.

2.1.6 Execucgao dos Servigos
Todos os servigos deverdo ser executados obedecendo rigorosamente aos elementos
constantes nos projetos, memoriais e especificacdes apresentadas assim como em perfeito
acordo com as Normas Técnicas da ABNT, e demais regulamentagdes Federais, Estaduais,
Municipais e de Concessionarias locais vigente no pais.
Todos os servigos deverdo ser executados por mao de obra especializada, com uso de
Equipamento de Protecao Individual e obedecendo ao disposto na Norma NR-18 condigbes de
trabalho na Industria da Construcgéo.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2.2 EXECUGAO DOS SERVIGOS PRELIMINARES

2.2.1 Placa da Obra
Sera executada em chapa de ago galvanizado nas dimensées: 1,5m de altura por 2,0m
de largura, seguindo o modelo do governo municipal ou outro a ser indicado pela fiscalizagédo
da obra.
A placa devera ser instalada em local adequado, de facil visibilidade e que evite
transtornos aos transeuntes.
Deve ser fixada de forma que segura evitando quedas e prejuizos a obra ou a terceiros.

2.2.2 Barracao da Obra

Devera ser dimensionado considerando-se o nimero provavel de funcionarios, areas para
depdsito de materiais, sala de engenharia/fiscalizagéo, sanitarios/ vestiarios além de atender as
recomendacdes da NR-18.

A Contratada devera prever a instalagdo de canteiro de servigo para a execugao das
obras, até o seu final.

As edificagdes para Segdo de pessoal, Escritério da Administragdo, Fiscalizagédo e Apoio
serdo instaladas proximas a entrada principal com o objetivo de efetuar rigoroso controle de
frequéncia de entrada e saida de pessoal do canteiro, além do cadastramento e
acompanhamento e controle do mesmo, através de funcionarios habilitados e formularios
especificos.

A entrada principal sera dotada de reldgios de ponto e porta cartdes quantificados e
dispostos de forma a permitir normalmente o fluxo dos operarios neste setor.

O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relagédo
custo- desempenho, em funcgao do periodo de utilizagdo do canteiro.

A Contratada devera prever escritorios, sanitarios, vestiarios, depdsitos, almoxarifado,
areas de estocagem e todas as demais dependéncias, no devido dimensionamento e
conveniéncia em relagdo ao volume da obra. Como escritérios, entende-se "escritério técnico"
e outros necessarios ao perfeito controle e desenvolvimento normal das obras pela Contratada
e pela Fiscalizagdo, bem como instalagdées adequadas para o trabalho dos fiscais.

Assim sendo, as especificagdes basicas dos edificios provisérios que compdem o
canteiro de obras séo:
e Fundacao direta de bloco de concreto ou alvenaria;
e Piso em camada de concreto magro desempenado queimado com cimento puro;
e Vedagdes em montantes de madeira 3” x 3” e painéis de chapa compensada 10mm,
posteriormente pintadas, ou em alvenaria de blocos cimento, para o sanitario / vestiario;
e Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em tesouras e tergas de
madeira;
Janelas e portas de madeira compensada tipo semi-oca;
Aparelhos sanitarios em louga branca;
Instalagbes elétricas e telefonicas em eletrodutos plasticos flexiveis;
Rede de agua em tubulagéo de PVC;
Instalagbes contra incéndio com distribuicdo de extintores nas edificagbes;
Rede de esgoto em tubulacdo de PVC e sistema de fossas sépticas e sumidouros;
Aparelhos de ar condicionado nas salas do chefe da Fiscalizagao, reunibes e setor
técnico (facultativo).

2.2.3 Elementos de Protecao
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- Materiais, ferramentas e equipamentos
Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada elétrica.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de execugdo de
construgcdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

Os equipamentos que a Contratada utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderao ser retirados com
autorizacao formal da Fiscalizacao.

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser novos, comprovadamente
de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagdes.

Se julgar necessario, Fiscalizagdo. podera solicitar a Contratada a apresentagao de
informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela Contratada, sem
onus para o Contratante.

A Contratada devera submeter a aprovacédo da Fiscalizagdo amostras dos materiais a
serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a respectiva
amostra, previamente aprovada pela Fiscalizago.

Depois de autenticadas pela Fiscalizagdo e pela Contratada, as amostras serdo
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os
materiais que nao atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados nocanteiro de obras.

- Equipamentos de Protegao Individual

Serao de uso obrigatdrio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma

Regulamentadora NR-18:
- Equipamentos para protegéo da cabeca

Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesbes decorrentes de
queda ou projegéo de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em
risco a cabega do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou
circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

Protetores faciais: para trabalhos que oferegcam perigo de lesdo por projecdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos
nos olhos.

Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos
olhos e outras lesdes decorrentes da acao de radiagoes.

Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos
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olhos e outras lesGes decorrentes da agéo de liquidos agressivos.

- Equipamentos para Proteg¢do Auditiva
Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de ruido for
superior ao estabelecido na NR-15.

- Equipamentos para Prote¢do das Maos e Bragos.

Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com
substancias corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou quaisquer radiagbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de
couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

- Equipamentos para Protegao dos Pés e Pernas
Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
amacentos, especialmente quando na presenga de substancias toxicas.
Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.
Equipamentos para protegdo contra quedas com diferenga de nivel.
Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

- Equipamentos para protecao respiratoria
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgéo de poeira.
Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abras&o, através de jato de
areia.
Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegcam riscos
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provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragéo prejudiciais a saude.

- Equipamentos para protegéo do tronco
Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armagao de ferros.

2.2.4 Sinalizagao
A Contratada devera prever para os acessos de servigos boas condi¢cdes de trafego

adequado aos tipos de veiculos a serem utilizados, largura de faixa, preferencialmente nao inferior
a 3,50 m e seguranga satisfatéria com sinalizagdo adequada e de facil interpretagdo pelos
usuarios do canteiro.

Também devera ser previsto um sistema de iluminag&o noturna que permita a vigilancia
da area do canteiro, mesmo quando n&o houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro serd intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada
vigilante.

2.2.5 Locagao da Obra

Com origem nos levantamentos topograficos a serem executados, sera implantada uma
rede de marcos auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locagao
dos diversos servigos. Aproveitando-se o levantamento topografico, sera criada uma rede de Rn
localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos.

A Contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada a Fiscalizagdo, que decidira a
respeito.

Apds a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada comunicara a
Fiscalizagao que procedera as verificacdes e afericbes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a Contratada, a
obrigacéo de proceder, pOr sua conta e nos prazos estipulados as modificagdes, demoli¢cdes e
reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o Edital.

A contratada mantera em perfeitas condigdes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

A locagéo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

2.2.6 Demoligées
As demolicbes de pavimentos, e demais estruturas (PVs, tubulagdo, meio-fio, etc) serdo
executadas mecanica ou manualmente obedecendo aos critérios de seguranca. Deveréo ser
observadas no inicio dos servicos as caracteristicas da obra e eventuais divergéncias que
venham a comprometer o projeto estrutural.

2.3 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao longo
do segmento.
Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansao, recomenda-se
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a utilizagdo de um reforgo do subleito com cascalho ou rachao.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela segéo transversal do projeto.

A compressao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, devendo
cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passadaanterior.
Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a borda externa.
Finalizando a compactagao do subleito cada pista devera apresentar uma inclinagdo de 3% de
declividade para as bordas da pavimentagao.

Deve ser entregue o levantamento da area com as coordenadas do alinhamento de meio
fio e linha d’agua, dos contraventamentos do pavimento,bueiro, pogos de visita e tubulagédo de
drenagem, além dos perfis para cortes, determinando o volume de corte e aterro.

A empresa devera executar as marcagdes de referéncia de nivel no terreno, orientando
os servigos de terraplanagem com a regularizagéo do subleito para a implantagdo da obra. Os
servigos deverdo ser executados possibilitando a gestdo das aguas pela rua pavimentada sendo
conduzidas aos corregos de drenagem natural do terreno.

2.3.1 Escavagao

Entende-se como tal, todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregagdo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria. Os
transportes que excederem a distancia de 50m, serdo pagos como momento extraordinario de
transporte conforme item de planilha.

2.3.2 Subleito/Leito

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de todo arruamento, de modo
que assume a forma determinada pela secao transversal do projeto. A compressao do subleito
devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, devendo cada passada do compressor
cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas curvas, a compressao
devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a borda externa. Finalizando a
compactacao do subleito cada pista devera apresentar uma inclinagéo de 3% de declividade para
as bordas da pavimentagdo. Onde, o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada
expansao, recomenda-se a utilizagdo de um reforgo do subleito com cascalho ou rachao.

A Regularizagéo do subleito/base é a operacéo destinada a conformar o leito transversal
e longitudinal da via publica, compreendendo cortes ou aterros de até 15 cm de espessura. De
maneira geral, consiste num conjunto de operagbes, tais como aeragdo, compactagao,
conformagéo etc., de forma que a camada atenda as condigbes de grade e segao transversal
exigida.

Toda vegetacdo e material organico porventura existente no leito da area a ser
pavimentada, devera ser removido. Apos a execugao de cortes e adigdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita um umedecimento até a umidade 6tima, para
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que se promova a compactagdo e o acabamento.

Estando devidamente preparado o perfil da rua, sera feito a colocagdo da tubulagio
conforme Projeto de Rede Pluvial e de acordo com as Normas e especificacdes para este tipo
de servigo, para entéo, receber uma camada em torno de 10 cm de pé de brita.

2.3.3 Materiais Utilizados No Subleito/Leito
A priori, os materiais empregados na regularizagédo do subleito serdo os do proprio subleito,
indicado no Projeto. No caso de substituicdo ou adi¢cdo de material, os solos para a regularizacao,
deverao ter caracteristicas uniformes devendo atender aos critérios do DNER para materiais
utilizados em subleitos. O material deve ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo, que podera
exigir os ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios.

2.3.4 Equipamentos a Serem Utilizados
Sao usualmente indicados para execugdo do servico, os seguintes tipos de
equipamentos:

e moto niveladora com escarificador;
e carro tanque distribuidor de agua;
e rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério ou de pneumaticos;
e grade de discos ou similar;
e trator de pneus.

Todo equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalizagdo, devendo dela
receber a aprovacao, sem a qual ndo sera dada ordem de servico.

O equipamento € o fixado no Contrato:

* Moto niveladora com poténcia suficiente para espalhar, destorroar, misturar e
homogeneizar o colchdo de areia.

* Rolo Pé de Carneiro, com peso de 10 a 12 toneladas.

» Ferramentas Manuais: mago, martelo de calceteiro, ponteiro de ago, pas, picaretas,
carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, colher de pedreiro, cordel, vassouras.

O equipamento de compactagdo sera escolhido de acordo com o tipo de material
empregado, e aprovado pela FISCALIZACAO; e compactagdo de solos ndo coesivos devera
ser feita, sempre que possivel, com emprego de equipamento vibratorio.

2.3.5 Execucao do Subleito/Leito

A area de trabalho sera demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e propriedades;
a Fiscalizagcao n&o devera permitir a execugao dos servigos em dias de chuva. Toda a vegetagéo
e material organico, porventura existentes, no leito da via, serdo removidos.

O espalhamento do material sera feito com a moto-niveladora, a grade de discos sera
usada para homogeneizagéo e aeragéo do solo, o caminh&o tanque dotado de barra distribuidora
de agua fara a adi¢cdo de agua para compactagao.

Nos trechos em que a via estiver no seu greide de Projeto ou tiver sido executado cortes
para atingi-lo, deve-se escarificar e recompactar o subleito, pelo menos nos seus 15cm finais.
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A compactagdo com rolo pneumatico, sera feita quando o teor de umidade do solo estiver
um pouco acima da umidade o6tima e for uniforme em toda a espessura da camada. O
acabamento final sera dado pela compactagdo com rolo liso apds a operagido de conformagao
com moto niveladora.

O grau de compactagéo devera ser definido pelo Projeto ou pela Fiscalizagéo, de acordo
com o tipo de pavimento que sera implantado e pelo tipo de carga a que este sera submetido

Durante a compactagdo ndo sera permitido o trafego de veiculo sobre o material
espalhado.

A sub-base pronta deve apresentar uma superficie regular, uniforme, sem saliéncias, e com
o caimento adequado.

2.4 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
2.41 Meio Fio

- Generalidades sobre Meio Fio

Os meios-fios serdo executados em concreto pré-moldado Fck 15MPa.

Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo do subleito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbdes estabelecidas, devendo ficar no maximo 10,00
a 12,00cm acima do leito do pavimento. As dimensdes para os meio-fios deveréo ser de 15,00
x 30,00cm (largura e altura);

O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto em
anexo. No caso de entradas e final de pavimento, deverdo ser executados corddes, o
assentamento segue o mesmo processo dos meios-fios, com a diferenga que a face superior
devera estar 5,00cm acima do pavimento acabado. No final da pavimentagédo onde o pavimento
terminar e ndo possuir qualquer tipo de pavimentagéo e na pista de rolamento serao executados
corddes devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado conforme esta
demonstrado em projeto.

Devera ser executado acesso nos passeios para garantir a acessibilidade universal aos
usuarios do sistema, em conformidade com o decreto n° 5.296 de 02.12.2004 e com a NBR
9050/04. Em anexo o detalhe do rebaixamento do passeio com os locais a serem executados.

Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do bordo do
sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensbes
estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serdo corrigidos através da
colocacao de uma camada do préprio material escavado, devidamente apiloada, em operacdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

- Execucao

A finalidade da execugdo de meio-fio no projeto permite que as aguas pluviais tomem
orientagdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de ndo causar danos a
superficie pavimentada.

Os meios-fios serdo de concreto. Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes tendo executadoo
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alinhamento da via, sera assentado o meio fio de concreto pré-moldado, sendo assentado com
po de brita e rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago de 1:3. Depois de colocados,
o meio fio devera ser escorado com camada de argamassa apiloada na largura do passeio e
devidamente nivelada para serem submetidos a vistoria e posterior liberacao.

Figura 01 — Corte Esquematico

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de
material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada imediatamente do local
da obra. A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente examinada e
aprovada pela fiscalizagao.

Antes da aplicagdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugédo dos
servigos devera solicitar a aprovagdo da mesma, no local, pela fiscalizagdo. Toda a areia utilizada
nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas tais como barro, matéria
organicas, etc.

2.4.2 Pavimento com Paralelepipedo

- Dimensionamento do Pavimento

As cargas aplicadas sobre um bloco de pedra s&o integralmente transmitidas ao subleito,
através das camadas intermedidrias porventura existentes, pois a descontinuidade fisica entre
um bloco e outro, teoricamente impede a transmissao lateral, apesar do eventual rejuntamento
entre as pecas, motivo pelo qual ao paralelepipedo ndo se atribui valor estrutural, sendo,
teoricamente, considerado apenas um revestimento.

As saliéncias e reentrancias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo material
de rejuntamento, ndo sdo efetivamente considerados para o calculo no que se refere a
distribuicdo tangencial das cargas aplicadas sobre o bloco e retransmitidas ao subleito
imediatamente abaixo.

Essa distribuicdo de cargas através das faces laterais tem o seu aproveitamento justificado
no método BRIPAR de M.Dantas, em que o material de rejuntamento é uma mistura de brita e
areia ou pedrisco, ndo sendo, entretanto, considerado pela maioria absoluta dos autores.

A descontinuidade entre os blocos rigidos de pedra, de dimensdes médias e pequenas,
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garante, todavia, um comportamento semi-flexivel que admite grandes deformacdes.

Nao existe um método para o projeto de pavimento de paralelepipedo cuja aceitagédo seja
consensual e de ampla difusdo, motivo pelo qual ndo se apresentara aqui nenhum método de
projeto como uma alternativa definida para esse tipo de pavimento. Justamente, na
possibilidade de se adequar as solucdes desse tipo de pavimento, as disponibilidades locais de
materiais que reside um dos méritos desta alternativa.

- Calculo da espessura do pavimento

A determinagdo da espessura dos pavimentos construidos em pedra sempre foi uma
questéo essencialmente pratica. A experiéncia em cada regido, com suas caracteristicas de solos
e clima é que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistematico desses
pavimentos, que se estabelecga relagbes empiricas entre o trafego, o tipo de solo do subleito e a
espessura total do pavimento.

A associagdo de alguns conceitos tedricos, com a observagdo de pavimentos, cujo
comportamento em nada se pode criticar, € que emprestam um grau de aceitagdo bastante
razoavel ao que prescrevem as Normas Rodoviarias n° 71 do DER/SP, que fixam como 23,00cm,
no minimo, a soma das espessuras da base de areia e do revestimento de pedra.

Também é adotado o método apresentado pelos Engenheiros Colucci Filho e Santos,
baseado em estudos desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros dos E.U.A., onde as espessuras
sdo fixadas a partir de correlagbes entre a espessura necessaria de sub-base e o CBR do sub-
leito e, a espessura necessaria de base e a maior carga por eixo simples, ndo sendo atribuido
qualquer valor estrutural a camada de assentamento ou a camada de revestimento.

A experiéncia propdem uma alternativa mais proxima das necessidades praticas dos
pavimentos em pedra, que poderao vir a serem construidos, principalmente os urbanos.

Adotando-se o valor de 23cm como fixo, e aplicando a férmula empirica do CBR utilizada
pelos franceses (Peltier), que fornecem valores semelhantes aos dos graficos comumente
utilizados, e, assumindo ainda que a carga, por roda, de 6,0 toneladas, abrangendo, portanto,
praticamente todas as possibilidades de trafego, teremos:

100 + 150,/p
P="Is+5
onde:

ep = Espessura total do pavimento em centimetros;

Is = indice de suporte Califérnia (CBR) do subleito, em %;
p = Carga por roda, em toneladas.

Substituindo pelos valores adotados, teremos:

+ 150V 100 + (150 x245) — 5
gy T ONE Is = R T L 153%

Is+5 23

Deste resultado se conclui que, se o subleito tiver um suporte menor que 15,3% a
espessura total do pavimento sera maior que 23,00 cm.

Evidentemente que o aumento da espessura do pavimento sera realizada mediante o
aumento da espessura do bloco ou do colchdo de assentamento, pois além do custo elevado,

14

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E



quinta-feira, 6 de agosto de 2026 | Ano XV1 - Edigéo n° 02641 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

%%ﬁz PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

seriam criados problemas de instabilidade, além de dificuldades na conciliagdo da geometria
(cotas) das guias e sarjetas da via. Esta situagéo se resolve com a execug¢édo de uma sub-base
ou reforco do subleito, na espessura exigida pelo dimensionamento, cujo CBR ser3a,
necessariamente, superior a 15%, conforme se demonstra no exemplo a seguir:

Is= 6% e P= 6 ton

100+ 150¢6 100 + 150V6 467
“TTIs+5 6+5 11

ep=4245cm

A espessura da sub-base a ser utilizada neste caso a de 19,45 cm (42,45 - 23,0) e o CBR
minimo desse material é o obtido anteriormente, isto é, 15%.

Para efeitos praticos, convém lembrar que, em vias de trafego leve e pouco intenso,
como é o caso do trafego urbano, na maioria das ruas, ndo se cumpre a condigdo P= 6 ton, ndo
havendo necessidade de se cogitar em dimensionamento para esse tipo de trafego,bastando o
calcamento direto das pecgas sobre o colchdo de assentamento. No entanto, cabe assinalar que
subleitos constituidos por solos argilosos de baixo suporte e alta expansao devem ser dotados
de um reforgo, representados por solos de caracteristicas geotécnicas conhecidas, dependendo
do trafego. Acrescente-se a isso, que para os casos mais frequentes de ruas de cidades, onde
ja existem construgdes e, portanto, limitagbes quanto as cotas das guias e do pavimento, a
necessidade de reforgo do subleito ou da subbase implica necessariamente em rebaixo do
subleito. Quando ocorre o inverso, isto é, a geometria recomenda a adicdo de material (aterro),
para atingir o greide final da rua, este material devera ser selecionado e ndo devera apresentar
suporte (CBR) inferior a 15 %, nos 0,4 m finais da camada.

- Pedras

De preferéncia os paralelepipedos deverao ser de rocha granitica, podendo, entretanto,
ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedegam as condigbes seguintes:

- as rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentos

e sem alteragdes, apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e tenacidade.

- 0s ensaios e especificagdes mais utilizados séo os seguintes:

* Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cm?;

e Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m3;

* Absorgéo de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.

No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensd6es de face inferior poderdo
diferir da face superior mais de 2cm.

Os paralelepipedos deveréo enquadrar-se nas seguintes dimensoes:
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- Largura: 10 a 14 cm;
- Comprimento: 18 a 22cm;
- Altura: 10 a 14cm.

As pedras deverao ficar em torno de 0,18 m abaixo do topo do meio-fio.

- Colchao

A areia a ser utilizada na base da pavimentacao, podera ser de rio ou de depdsitos naturais
e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis e isentas de matérias organicas,
dentro da seguinte granulometria:

N° de peneira | Abertura (mm) | % que passa em peso
4 4.8 100
200 0.074 5-15

- Material de rejuntamento

Quando empregado o rejuntamento com areia, essa devera ter as mesmas caracteristicas
da especificada para emprego no colch&o de areia. Neste caso valem asmesmas observagoes
realizadas para os materiais destinados a colchdo de assentamento.

- Execucgao do Servigo de Pavimentagao

A execucgao da pavimentacéo devera ser executada conforme as seguintes etapas:

1. Sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada de areia,
com caracteristicas ja definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento conforme
0 caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepipedos com as faces de uso para cima,
obedecendo ao abaulamento previsto no projeto.

2. Para garantir a boa execucdo do perfil transversal previsto devem ser locadas
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tercos da plataforma com estacas
fixas de 10 em 10m. As segbes transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos
ou guias.

3. O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as
fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada
devem ser alternadas com relacgéo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fiqueem
frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do tergo médio.

4. Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas,
no minimo, um ponto de contato com cada peca circunvizinha.

5. Depois de aprovado pela Fiscalizagdo e quando especificado em projeto, deve ser
iniciada por meio do soquete manual, a compactagdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo
avango do revestimento assentado. Nas demais superficies e apds a cura do rejuntamento
anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia grossa e com ela serem
preenchidas as juntas dos demais paralelepipedos.
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6. Apos varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por
meio de rolo compactador vibratério, progredindo de calha a calha sem atingilas, sempre,
transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a compactag¢ao dindmica.

7. Depois de concluida a compactagéo, as juntas devem ser novamente cheias e o
excesso de areia retirado, podendo o calgamento ser entregue ao trafego.

8. No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal
superior a 6%, o rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado com
argamassa trago: 1:3, segundo os procedimentos tipicos aos rejuntes aqui especificados, ou seja,
a areia deve ser misturada com o cimento (mistura seca). Apds o espalhamento, rejuntamento e
compactagdo (manual ou mecanica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para
assim atingir as condi¢cbes de endurecimento e cura. O rejuntamento descrito acima, trago 1:3,
podera também a critério da Fiscalizag&o, ou solicitado em projeto, ser utilizado em pistas com
declividades longitudinais baixas ou nulas.

9. No caso citado acima de declividades longitudinais acentuadas recomenda-se ainda a
execucao de guias transversais distanciadas de 50 a 100m a fim de se obter maior amarragéo
dos paralelepipedos.

2.4.3 Passeio em Piso Cimentado

- Recomendacgodes

A base em solo devera estar nivelada e compactada.

- Procedimento de Execucgéao

Sobre a base de regularizagao, seréo colocadas as juntas de dilatagao, que serdo
em ripa ou fita em pvc formando quadrados.

Em seguida sera langado camada em concreto ndo estrutural com e=6cm, com
acabamento desempolado. Antes do langamento do concreto, deve-se umedecer a base
e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

2.4.4 Sinalizagao

- Sinalizagao tatil de alerta

A sinalizagdo tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagdes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tatil de alerta.

A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a proje¢do do obstaculo, em toda a
superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

¢) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante
com a do piso, com largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no maximo do ponto onde
ocorre a mudanga do plano;

d) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vaos,
entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25m e 0,60m,
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instalada ao longo de toda a extensdo onde houver risco de queda, e estar a uma distancia da
borda de no minimo 0,50m.

- Sinalizagao tatil direcional

A sinalizacdo tatil direcional deve:

a) ter textura com segao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20,00cm e 60,00cm;

d) ser cromo diferenciada em relacédo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional seja
lisa. A sinalizagdo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo na auséncia ou
interrupcao da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espacos amplos.

- Execucao de Piso Tatil de Alerta e Direcional

Para a composicao da sinalizagao tatil de alerta e direcional, sua aplicagdo deve atender
as seguintes condicoes:

a) quando houver mudanca de direcdo entre duas ou mais linhas de sinalizacéo tatil
direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem alternativas de trajeto.

Essas areas de alerta devem ter dimens&o proporcional a largura da sinalizagao tatil
direcional;

b) quando houver mudanga de dire¢éo formando angulo superior a 90°, a linha-guia deve
ser sinalizada com piso tatil direcional;

c) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagao tatil direcional, esta deve
encontrar com a sinalizagao tatil de alerta;

d) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagdo tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a instalagéo
de sinalizagédo tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia,
conectando um lado da calgada ao outro;

f) nos pontos de 6nibus devem ser instalados a sinalizagéo tatil de alerta ao longo do
meio fio e o piso tatil direcional, demarcando o local de embarque e desembarque.

2.5 CONDIGOES DA ENTREGA DA OBRA

A obra sera considerada concluida apés ter condigbes de funcionamento e seguranga, e
apos serrem feitas todos os testes e ligagdes definitivas, e todos os servigos estarem concluidos,
inclusive a limpeza geral.

2.51 Limpeza da Obra

A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizagao efetue o recebimento da mesma.
Entulhos, ferramentas e sobras de material deverao ser removidos pela construtora. Todas areas
deverao ser totalmente limpas, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos,
sem danos as superficies.

A obra somente sera considerada concluida e pronta para a entrega, apos a verificagao da
execugao de todos os itens deste memorial. Todas as instalagdes deverao ser testadas e estar
em perfeitas condi¢cdes de uso.
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2.5.2 Recebimento Provisoério
Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, assinado entre a

Contratante e a Contratada.

2.5.3 Recebimento Definitivo
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos sera lavrado conforme prazo e
condigdes estabelecidos no contrato de Construgdo. Os servigos somente serdo considerados
recebidos pela Fiscalizagdo apods o recebimento dos itens mencionados em contrato e dos "As
built" relativos a todos os projetos da obra.

Boa vista do Tupim, 13 de Maio de 2026
Documento assinado digitalmente

ub EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE
g Data: 14/07/2026 11:23:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduarda Caroline Duarte Alvim
Engenheira Civil
CREA: 051551107-2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
DIVERSAS RUAS - POVOADO TERRA BOA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AREA DE EXTENSAO DE
_ RUA COMPRIMENTO (m) [LARGURA (m)
i (m)| 0 PAVIMENTAGAO (m?) | MEIO FIO (m)
! -— , RUA RAIMUNDO REBOUCAS 560,00 7,00 3920,00 1134,00
| Bl L
ToTAL 560,00 3920,00 1134,00
A PAVIHENTAGAO COM PARALELEPIPEDO
SECAOTRANSVERSAL _ oeTaes METOFIO. \'/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
= - s aikiicra | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
[m DO TUPIN
= ] PAVIMENTACAO URBANA
s ! DIVERSAS RUAS POVOADO TERRA BOA
- I[ ’ .
i e 1 PLANTA GEOMETRICA
t G
o St —

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SINAPI - 02/2026 - Bahia 20,76% Nzo Desonerado: 0,00%
% SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E ZONA ORSE - 12/2025 - Sergipe
5{%1 RURAL DE BOA VISTA DO TUPIM/BA
pRerEITURA 0E
BO TA
DO TUPIM
2 Orgamento Sintético
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit| Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1 90779|SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 245
COMPLEMENTARES

1.2 90776|SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960

2 POVOADO BEIJA-FLOR

241 SERVICOS PRELIMINARES

211 51|ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 4,5

2.2 PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM

221 2605|ORSE Locagéo de servigos de i a m? 1055,6

222 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 1055,6
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

223 101169|SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 1055,6
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

224 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 279,9

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

225 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m* 26,39
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023
226 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA | M3XKM 1187
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
227 172550|SBC LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO M 24|
23 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.1 6191|ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m? 1055,6
3 LOTEAMENTO ALTO DE CASTRO
341 SERVIGCOS PRELIMINARES
3.1.1 51|ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 4,5]
3.2 PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGE!
3.21 2605|ORSE Locag&o de servigos de pavimentagéo m? 6964,87
322 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m* 6964,87

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

323 101169|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 6964,87|
COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
324 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 1023,89

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

325 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m* 417,89
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023
3.26 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA | M3XKM 358
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
327 172550|SBC LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO M 80,
33 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.3.1 6191|ORSE Limpeza de ruas (varrigao e remogéo de entulhos) m? 6964,87)
4 BARRA VERDE
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 51|ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 4,5
4.2 PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM
421 2605|ORSE Locagao de servigcos de i £l m? 1241,28
422 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 1241,28|

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

423 101169|SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 1241,28|
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
424 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 318,32

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

425 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 74,47
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023

426 93588| SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA | M3XKM 1675,
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

4.2.7 172550{SBC LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO M 16

4.3 SERVIGOS COMPLEMENTARES

431 6191]ORSE Limpeza de ruas (varrigio e remogao de entulhos) m 1241,28

5 POVOADO TERRA BOA

5.1 SERVIGOS PRELIMINARES

511 51]ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m 45

5.2 PAVIMENTAGAO E TERRAPLANAGEM

52.1 2605]ORSE Locagéo de servigos de pavi & me 3920

52.2 100577|SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO me 3920

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

523 101169|SINAPI EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 3920
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
524 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 1134

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

525 94304|SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m* 235,2
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br
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526 93588|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA | M3XKM 9878,4|
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
527 172550|SBC LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO M 35|
53 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.3.1 6191|ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m? 3920
Total sem BDI R$ 0,00
Documento assinado digitalmente Total do BDI R$ 0,00

g b EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE Total Geral R$ 0,00
ol

Data: 14/07/2026 15:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDA CAROLINE DUARTE ALVIM
CREA/BA 051221107-2

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E
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Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E
ZONA RURAL DE BOA VISTA DO TUPIM/BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Situagao | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administragdo Central AC 3,50% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,50% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 1,00% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,94% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,50% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% oK 0,00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragéao & o o o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD | 20,76% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observagodes:

terca-feira, 14 de julho de 2026
Local Decumento assinado digitalmente Data
b EDUARDA CAROLINEALVIM DE ANDRADE
g ol Data: 14/07/2026 15:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:
27.476 vOO7 micro 1

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E
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=
BOA VISTA
DO TUPIM

CUIDANDO DA SUA GENTE

ENCARGOS SOCIAIS
cODIGO DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Nao incide 17,99% Nao incide
B2 Feriados 3,97% Nao incide 3,97% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 13° Salario 11,19% 8,33% 11,19% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,17% Nao incide 2,17% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,80% 10,27% 13,80% 10,27%
B10  Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,93% 19,95% 50,93% 19,95%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,55% 4,13% 5,55% 4,13%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 0,91% 0,68% 0,91% 0,68%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,62% 1,95% 2,62% 1,95%
C5 Indenizagéo Adicional 0,47% 0,35% 0,47% 0,35%
Cc Total 9,68% 7,21% 9,68% 7,21%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,56% 3,35% 18,74% 7,34%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0.37%
Prévio Indenizado
D Total 9,03% 3,70% 19,23% 7,711%
TOTAL(A+B+C+D) 86,44% 47,66% 116,64% 71,67%

Boa Vista do Tupim/BA, 14 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
g “b EDUARDA CAROLINE ALVIM DE ANDRADE

Data: 14/07/2026 15:49:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AC229845D62C72A38A86F6227E2E54E
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Editais Administrativos

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N2 001/2026 — ARLINDO GONGALVES DOS
SANTOS - MESTRE ARLINDINHO

PREMIAGAO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI N2 14.399/2022)

0l3, agentes culturais do Municipio de Boa Vista do Tupim.
Estamos muito felizes com o seu interesse em participar deste chamamento publico.

Este Edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da
Cultura, por meio da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (PNAB) (Lei ne.
14.399/2022), e fundamenta-se na Lei n2 14.903/2024 (Marco regulatério de fomento
a cultura), no Decreto n? 11.740/2023 (Decreto de regulamentacio da PNAB), e na
Instrucdo Normativa de A¢des Afirmativas e Acessibilidade (IN n2 10/2023).

Aqui vocé vai encontrar as regras do edital e como fazer para se inscrever.

Boa leitura.
Desejamos sucesso!

Para facilitar a leitura, separamos as informagdes nas seguintes segoes:

1. INFORMACOES GERAIS
1.1 O que é o prémio cultural?
1.2 Quantos agentes culturais serdao premiados?
1.3 Quantas vagas tem esse edital e qual o valor do prémio?
1.4 Qual o prazo para inscrigao?
1.5 Quem pode participar?
1.6 Quem ndo pode participar?

2. ETAPAS DO EDITAL
3. INSCRICOES
3.1 Como posso me inscrever?

3.2 Quais documentos preciso apresentar para realizar a inscrigao?

4. COTAS
4.1 Quais sdo as categorias de cotas neste Edital?

- SECRETARIA DE TURISMO, L‘ 7. POLITICA NACIONAL MINISTERIO DA
P CULTURA E DESENVOLVIMENTO ] k A ALDIR BLANC
CUEATEILE  ECONOMICO ssmaroom e DE FOMENTO A CULTURA CU LTU RA

DO TU

PIM
) —

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br
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4.2 E possivel concorrer ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorréncia e
nas vagas reservadas as cotas?

4.3 E se eu for aprovado como cotista e desistir?

4.4 Agente cultural que for pessoa juridica ou coletivo pode se inscrever pelas
cotas?

5. ETAPA DE SELECAO
5.1. O que é a etapa de sele¢do?
5.2 Quais sao os critérios de avaliagao?
5.3 Como funciona o sistema de pontuagdo?
5.4 E se houver empate? Como desempatar?
5.5 Quem analisa as inscrigoes?
5.6 Quem NAO pode fazer parte da Comiss3do de Sele¢do?
5.7. Ndo estou satisfeito com o resultado provisorio da etapa de selegdo. O
que fazer?

6. ETAPA DE HABILITACAO
6.1 O que é a etapa de habilitagdo?
6.2 Qual o prazo para entregar os documentos de habilitagao?
6.3 Quais documentos preciso apresentar nessa etapa?
6.3.1 Se vocé for agente cultural pessoa fisica
6.3.2 Se vocé for agente cultural pessoa juridica
6.3.3 Se vocé fizer parte de grupo ou coletivo sem CNPJ
6.4 Nao estou satisfeito com o resultado dessa etapa. O que fazer?

7. RESULTADO FINAL E RECEBIMENTO DO PREMIO

7.1 Fui aprovado no resultado final. E agora?

8. INFORMACOES ADICIONAIS
8.1 Como acompanhar todos os resultados e etapas deste edital?
8.2 Ainda tem duvidas? Fale conosco!

8.3 Quanto tempo vale o resultado deste Edital?

9. ANEXOS
Anexo 1 - Formulario de Inscrigdo

Anexo 2 - Roteiro para inscri¢do oral ou por video

[ r POLITICA NACIONAL :
e T WL (@ "iorse . MINISTERIO DA
ECONOMICO soumnoon e DE FOMENTO A CULTURA CU LTURA

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba
boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
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Anexo 3 - Trajetoria Cultural
Anexo 4 - Declaragdo de representa¢do de grupo ou coletivo
Anexo 5 - Recibo de premiagdo cultural

Anexo 6 - Formulario de Recurso

1. INFORMACOES GERAIS
1.1. O que é o Prémio cultural?

E uma modalidade de Edital prevista unicamente para vocé, agente cultural, por sua
trajetdria, sem imposicdo de nenhuma obrigacgao.

O edital busca reconhecer e valorizar a histéria das pessoas e dos povos que atuam na
drea da cultura e sua trajetdria nessa area.

Este Edital € uma forma de reconhecer a importancia das manifestacées culturais ja
realizadas por toda a coletividade, povos e agentes, que fazem cultura: criam, produzem
e promovem manifestacées culturais no Municipio de Boa Vista do Tupim.

O prémio serd o pagamento direto, sem a exigéncia de obrigagdes futuras ou
contrapartida, sem necessidade de assinatura de instrumento juridico e sem prestagao
de contas.

1.2. Quantos agentes culturais serao premiados?

Serdo premiados 75(setenta e cinco) agentes culturais.

Caso haja orcamento e interesse publico, o edital podera ser suplementado, ou seja,
as vagas podem ser ampliadas se sobrarem recursos da PNAB de outros editais ou
rendimentos.

1.3. Quantas vagas tem esse edital e qual o valor do prémio?

No total, serdo premiados 75 (setenta e cinco) agentes culturais por meio deste Edital,
conforme a seguinte distribuicdo de vagas e valores:

Vagas Cotas Cotas Cotas Total Valor do Valor total
ampla Pessoas | pessoas pessoas de prémio
concorrén | negras | indigenas com vagas
cia deficiéncia
45 18 8 4 75 R$ 113.577,64 | R$ 113.577,64
[ r POLITICA NACIONAL MINISTERIO DA
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Categoria Valor unitario Valor R$ Vagas Negros PCD Indigenas
113.577,64

Culinéria 1.000,00 R$ 16.000,00 16 4 1 2
Artesanato 1.200,00 R$ 19.200,00 16 4 1 2
Samba terno de 2.500,00 R$ 7.500,00 3 1 i i
reis

ivai +
Festivals 5.000,00 R$20.000,00 4 1 : 1
quadrilhas
Sanfoneiros 979,60 R$ 5.877,60 6 2 - 1
Matri - - -

atrizes 4.000,00 R$ 8.000,00 2
africanas
Grupos 1.600,00 R$ 16.000,00 10 3 1 1
carnavalescos
Mdsica 1.500,00 R$ 15.000,00 10 3 1 1
Teatro 3.000,00 R$ 6.000,00 2 - - -
ATENCAO!

Se vocé for pessoa fisica, ndo havera incidéncia de imposto de renda.

Se vocé for pessoa juridica, o valor recebido corresponde ao valor bruto, cabendo a vocé
declarar e recolher o Imposto de Renda devido.

O valor total deste edital é de RS RS 113.577,64 (cento e treze mil quinhentos e setenta
e sete e sessenta e quatro centavos)

A despesa correrd a conta da seguinte Dotagdo Orgamentdria:

Unidade Orgamentaria: 021302
Promogao das atividades culturais e tradicionais: 13.392.012.2.2072
Elemento 3.3.90.31.00

1.4. Qual o prazo para inscrigao?
Das 08:00 horas do dia 07/08/2026 até 18:00 horas do dia 17/08/2026.
1.5. Quem pode participar?

Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural com relevante contribuicdo
artistica ou cultural no Municipio de Boa Vista do Tupim.

[ & POLITICA NACIONAL :
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Agente Cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsavel por criar, produzir e
promover manifestagdes culturais, como artistas, musicos, escritores, cineastas,
dancarinos, artesaos, curadores, entre outros.

O agente cultural pode ser:
I- Pessoa fisica ou Microempreendedor Individual (MEI);

Il- Pessoa juridica com fins lucrativos (Ex.: empresa de pequeno porte,
empresa de grande porte, etc);

lll- Pessoa juridica sem fins lucrativos (Ex.: Associagdo, Fundagdo, Cooperativa,
etc);

IV- Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa fisica.

Na hipdtese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem
constituicdo juridica (ou seja, sem CNPJ), serd indicada pessoa fisica como responsavel
legal para a assinatura do recibo de pagamento e a representacdo sera formalizada em
declaragdo assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser
utilizado o modelo constante no Anexo 4 deste Edital.

Atengdo! Cada agente cultural pode ser contemplado com no maximo 01 (uma)
premiagdo neste edital.

1.6. Quem NAO pode participar?
N3o pode se inscrever neste Edital, agente cultural que:
| - ndo cumpra os requisitos previstos neste edital;

Il - tenham se envolvido diretamente na etapa de elabora¢do do edital, na etapa de
anadlise de candidaturas ou na etapa de julgamento de recursos;

lll - sejam coOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico do érgdo responsavel pelo edital, nos
casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboracdo do edital, na
etapa de andlise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; e

IV - sejam Chefes do Poder Executivo (Governadores, Prefeitos), Secretarios de Estado
ou de Municipio, membros do Poder Legislativo (Ex.: Deputados, Senadores,
Vereadores) e do Poder Judiciario (Juizes, Desembargadores, Ministros), bem como
membros do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros) e do Ministério Publico
(Promotor, Procurador)

e T WL (@ "iorse . MINISTERIO DA
ECONOMICO S M ‘\-L\'w--n DE FOMENTO A CULTURA CULTU RA
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Atengdo! Os parentes e afins até o terceiro grau sdo: pai, mae, filho/filha, avd, avo,
neto/neta, bisavd/bisavd, bisneto/bisneta, irm3o/irm3, tio/tia, sobrinho/sobrinha,
sogro/sogra, genro/nora, enteado/enteada, cunhado/cunhada.

Atengdo! Se vocé integrar o Conselho de Cultura podera concorrer neste Edital, desde
que nao se enquadre nas situagdes previstas no item 1.6.

Atengdo! Quando se tratar de agentes culturais que constituem pessoas juridicas,
estardo impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sdcios, diretores e/ou
administradores se enquadram nas situagdes descritas neste item.

Atencgado! A participacdo nas consultas publicas ndo caracteriza participagdo direta na
etapa de elaboragdo do edital. Ou seja, se vocé participou das audiéncias e consultas
publicas ndo estd impedido de participar do edital e pode concorrer normalmente.

2. ETAPAS DO EDITAL
® Inscrigbes — Das 08:00 horas do dia 07/08/2026 até as 18:00 horas do dia
17/08/2026.

Etapa em que vocé agente cultural preenche o formulario de inscricdo e
apresenta os documentos necessarios

e Selegdo

Etapa em que uma comissdo vai analisar as incricdes e publicar o resultado
preliminar com a lista dos selecionados

® Recurso da etapa de selegdo
Caso vocé discorde do resultado da sele¢dao, poderd apresentar recurso.
e Resultado final da selegdo

Apds o julgamento dos recursos, serd publicado o resultado final com a lista de
selecionados.

e Habilitagdo

Nesta etapa apenas os agentes culturais selecionados na etapa anterior serdo
convocados para apresentar documentos de habilitacdo. Apds a andlise dos
documentos apresentados, serd publicado o resultado preliminar de
habilitagdo com a lista dos habilitados

® Recurso da etapa de habilitagdo
Caso vocé discorde do resultado da habilitagdo, poderd apresentar recurso.
e Resultado final da habilitagdo

Apds o julgamento dos recursos da etapa de habilitagdo, serd publicado o
resultado final com a lista dos agentes culturais que vado receber o prémio.

e T WL (@ "iorse . MINISTERIO DA
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® Assinatura do Recibo — etapa em que os agentes culturais habilitados serdo
chamados para assinar o Recibo que comprova o recebimento do pagamento
do prémio.

e Premiagdo

Etapa final em que os agentes culturais recebem os valores em suas contas
bancdrias.

A seguir vamos detalhar cada uma dessas etapas.

3.  INSCRIGOES
3.1. Como posso me inscrever?

Vocé pode fazer a inscri¢cdo de forma escrita, oral ou por video. Também podera fazer
presencialmente no Municipio de Boa Vista do Tupim.

Em caso de inscricdo em formato escrito ou por video, vocé pode encaminhar a
documentacgdo para secdesenvbvtturismo@gmail.com ou entregar presencialmente
na Praca da Bandeira, s/n, Centro — Boa Vista do Tupim/BA, CEP 46850-000, sede da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico.

Em caso de inscrigdo oral, vocé pode comparecer a Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Desenvolvimento Econémico para realizar sua inscrigdo que serd registrada
por servidor publico ou pessoa designada para esta fungao.

Disponibilizamos um pequeno roteiro para auxiliar vocé na inscri¢cdo oral ou por video,
que estd no Anexo 2.

Atencgdo! Ao se inscrever vocé aceita todas as regras e condi¢Ges descritas nesse edital
e concorda com os termos da Lei 14.399/2022 (Politica Nacional Aldir Blanc de
Fomento a Cultura - PNAB), da Lei n? 14.903/2024 (Marco regulatério de fomento a
cultura), do Decreto 11.740/2023 (Decreto PNAB).

3.2 Quais documentos preciso apresentar para realizar a inscrigao?

Vocé deve enviar por meio de enderego eletrbnico no e-mail
secdesenvbvtturismo@gmail.com ou entregar presencialmente na Secretaria

Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econémico, os seguintes
documentos:

a) Formulario de inscri¢do - Anexo 1;

b) Materiais que comprovem a atuagao do agente cultural no Municipio de
Boa Vista do Tupim, tais como cartazes, folders, fotografias, DVDs, CDs,
folhetos, matérias de jornal, ou outros materiais. E possivel comprovar a
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atuagdo também por meio de declaragdo oral ou escrita de membros da
comunidade.

c) Declaragdo de representacdo, no caso de concorrer como coletivo sem CNPJ
- Anexo 4.

4, COTAS
4.1.  Ha cotas neste Edital?

Sim. Sdo garantidas 18 (dezoito) vagas reservadas para pessoas negras, 08 (oito) vagas
para pessoas indigenas e 04 (quatro) vagas para pessoas com deficiéncia.

Para concorrer as cotas, os agentes culturais deverdo declarar-se como pessoa negra,
indigena ou com deficiéncia no Formulario de Inscrigdo e indicar para quais cotas ira
concorrer.

4.2. E possivel concorrer ao mesmo tempo nas vagas da ampla
concorréncia e nas vagas reservadas as cotas?

SimM!

Esse caso é a chamada concorréncia concomitante e é possivel para os inscritos neste
Edital!

Vocé pode concorrer ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorréncia e nas vagas
reservadas as cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou
classificagdo no processo de selegao.

ATENGCAO! Se vocé se inscrever em uma das categorias de cotas mas atingir nota
suficiente para se classificar dentro das vagas oferecidas para ampla concorréncia, vocé
nao ocupara as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, vocé sera
selecionado nas vagas da ampla concorréncia, ficando a vaga da cota para o préoximo
colocado optante pela cota.

4.3.  E se eu for aprovado como cotista e desistir?

Caso vocé desista da vaga destinada a cotas, a sua vaga sera ocupada por outra pessoa
que concorreu as cotas de acordo com a ordem de classifica¢do.

4.4.  E se ndo forem preenchidas as vagas reservadas as cotas?
Havera o remanejamento das cotas.

No caso de ndo existirem inscricOes suficientes para o preenchimento das vagas de
alguma categoria de cotas, as vagas restantes deverao ser destinadas inicialmente para
a outra categoria de cotas.

Caso ndo haja agentes culturais inscritos para as vagas das categorias de cotas, as vagas
ndao preenchidas deverdo ser direcionadas para a ampla concorréncia, sendo
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direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de
classificagdo.

4.5.  Agente cultural que for pessoa juridica ou coletivo pode se inscrever
pelas cotas?

Vamos entender um pouco sobre a aplicagdo das cotas para pessoas juridicas e
coletivos.

As pessoas juridicas e coletivos sem CNPJ podem concorrer as cotas, desde que
preencham algum dos requisitos abaixo:

| - pessoas juridicas em que mais da metade dos socios sdo pessoas negras, indigenas
ou com deficiéncia,

Il - pessoas juridicas ou grupos e coletivos sem CNPJ que possuam pessoas negras,
indigenas ou com deficiéncia em posicGes de lideranca no projeto cultural;

Il - pessoas juridicas ou coletivos sem CNPJ que possuam equipe do projeto cultural
majoritariamente composta por pessoas negras, indigenas ou com deficiéncia; e

IV - outras formas de composi¢do que garantam o protagonismo de pessoas negras,
indigenas ou com deficiéncia na pessoa juridica ou no grupo e coletivo sem
personalidade juridica.

As pessoas fisicas que compdem a pessoa juridica ou o coletivo sem CNPJ devem
preencher uma autodeclaragao.

5. ETAPA DE SELECAO
5.1. O que é a etapa de sele¢do?

A etapa de selegdo é composta pela analise da trajetéria do agente cultural de acordo
com a sua relevante contribuigdo ao desenvolvimento artistico ou cultural do Municipio
de Boa Vista do Tupim, e sera realizada por meio da atribuigdo fundamentada de notas
aos critérios descritos no item 5.2.

A analise compreende os critérios individuais da candidatura, bem como seus impactos
e relevancia social em relagdo aos outros inscritos na mesma categoria. A pontuagao de
cada agente cultural é atribuida em func¢do desta comparagao.

ApOs essa andlise da Comissdo, sera divulgado o resultado provisério da etapa de
selegdo.

5.2.  Quais sdo os critérios de avaliagdo?

A comissdo de selegdo vai avaliar e dar ponto as candidaturas de acordo com o quadro

a seguir:
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PontuagGes
Critérios obrigatdrios
Ausente | Pouco | Suficiente Bom Muito bom [ Pontuagao
maxima
1 - Reconhecida atuagao do agente 0 3 5 7 10
cultural no municipio/estado
2- Integragao e inovagdo do agente
cultural com outras esferas do
conhecimento e da vida social. Ex.: 0 3 5 7 10
integra¢ao entre cultura e educagao,
cultura e saude, cultura e meio
ambiente
3- Contribuigcdo a populagdes em
situacdo de vulnerabilidade social, 40 pontos
tais como idosos, criangas, pessoas 0 3 5 7 10
negras, etc)
4- Contribui¢do do agente cultural
a(s) comunidade(s) em que atua, tais
como realizagdo de agdes dentro da
comunidade, contratagdo de 0 3 5 7 10
profissionais da comunidade, etc
Além da pontuagdo acima, vocé pode ganhar pontos extras, nas seguintes hipdteses:
Ponto extra Pontuagdo Unica
Agentes culturais do género feminino 10
Agentes culturais residentes em regides de 10
menor IDH
PONTUACAO EXTRA MAXIMA 20 pontos
5.3.  Como funciona o sistema de pontuagao?
[ r POLITICA NACIONAL M|N|STER|Q DA
SECRETARIA DE TURISMO, &
ECENGMES FEENVOLVIMENTE h\l L.n BRFOMENTOA CORTURA CULTURA
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Cada agente cultural podera receber no maximo 60 (sessenta) pontos e no minimo 20
(vinte) pontos.

O(a) agente cultural que somar menos de 20 (vinte) pontos sera desclassificado(a).
A pontuacdo final serd obtida a partir da soma de todos os pontos, divididos pelo
numero de avaliadores(as) da comissdo de selegao.

5.4.  Ese houver empate? Como desempatar?

Havendo empate, serd selecionado(a) o(a) agente cultural com mais pontos nos critérios
1, 2, 3 e 4 nessa ordem.

Se o empate continuar, um sorteio decidira qual agente cultural serd selecionado(a).
5.5. Quem analisa as inscrigdes?

Uma comissdo de selegdo vai avaliar as candidaturas de todos os inscritos. Todas as
atividades serdo registradas em ata.

Fardao parte desta comissdo servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Desenvolvimento Econdmico composta por trés membros.

5.6. Quem NAO pode fazer parte da comissdo de selegdo?
Estdo impedidas de participar da comissdo de selegdo as pessoas que:
| — tiverem interesse direto na matéria;

Il — no caso de inscricdo de pessoa juridica, ou grupo/coletivo: tenham composto o
quadro societério da pessoa juridica ou tenham sido membros do grupo/coletivo nos
ultimos dois anos, ou se tais situagdes ocorrem quanto ao cOnjuge, companheiro ou
parente e afins até o terceiro grau; e

Il - sejam parte em acgdo judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do
respectivo conjuge ou companheiro.

Caso o0 membro da comissdo se enquadre nas situagSes de impedimento, deve
comunicar a comissdo, e deixar de atuar, imediatamente, caso contrario todos os atos
praticados podem ser considerados nulos.

Atengao! Os parentes e afins até o terceiro grau sdo: pai, mae, filho/filha, avd, avo,
neto/neta, bisavd/bisavd, bisneto/bisneta, irmdo/irm3, tio/tia, sobrinho/sobrinha,
sogro/sogra, genro/nora, enteado/enteada, cunhado/cunhada.

5.7.  Nao estou satisfeito com o resultado provisério, o que fazer?
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Vocé pode recorrer do resultado provisério da etapa de selegdo, preenchendo o
Modelo do Anexo 6.

O recurso sera destinado a Controladoria Geral do Municipio e deve ser apresentado no
prazo de 03 (trés) dias Uteis, conforme inciso lll, do art. 92, da Lei n2 14.903/2024 a
contar da publicagdo do resultado, em dias Uteis.

Vocé pode apresentar o recurso de forma escrita, oral ou por video. Também podera
fazer presencialmente na Controladoria Geral do Municipio.

Em caso de recurso apresentado de forma escrita ou por video, vocé pode encaminhar
a documentagdo para secdesenvbvtturismo@gmail.com

Em caso de recurso apresentado de forma oral, vocé pode comparecer a Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econ6mico para apresentar seu
recurso que sera registrado por servidor publico ou pessoa designada para esta fungao.

Esse resultado serd divulgado no Diario Oficial do Municipio de Boa Vista do Tupim e

no site oficial do Municipio de Boa Vista do Tupim www.boavistadotupim.ba.gov.br .
Os recursos apresentados apds o prazo ndo serdo avaliados.

Ap0s o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de selegdo sera divulgado no
Diario Oficial do Municipio de Boa Vista do Tupim.

6. ETAPA DE HABILITACAO
6.1 O que é a etapa de habilitagao?

E a fase que o agente cultural selecionado na etapa anterior ird apresentar os
documentos listados abaixo e se habilitar, cumprindo todos os critérios que permitam
o possivel recebimento do prémio, se contemplado.

6.2 Qual o prazo para apresentar esses documentos de habilitagdo?

O agente cultural selecionado na fase anterior devera encaminhar no prazo de 03 (trés)
dias Uteis apds a publicagdo do resultado final de sele¢do, por meio do e-mail
secdesenvbvtturismo@gmail.com os documentos que serdo listados a seguir.

Mas, ATENGAO!

A lista de documentos que precisam ser apresentados nessa etapa sdo diferentes, a
depender se o agente é pessoa fisica, pessoa juridica ou grupo ou coletivo sem CNPJ.

Vamos ver quais documentos precisa apresentar em cada caso.
6.3. Quais documentos preciso apresentar nessa etapa?

6.3.1 Se vocé for agente cultural pessoa fisica:
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I.  Documento pessoal que tenha CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira
Nacional de Habilitagdo — CNH, Carteira de Trabalho, etc);

II.  Contas relativas a residéncia ou declaragdo assinada por vocé, para fins de
comprovagao de endereco.

Atengdo! A comprovacdo de residéncia sera dispensada caso vocé:
| - pertenga a comunidade indigena, quilombola, cigana ou circense;
Il - pertenca a populagdo némade ou itinerante; ou
Il - se encontrem em situagdo de rua.

6.3.2 Se voceé for agente cultural pessoa juridica:

I.  documento pessoal do representante legal que contenha CPF (Ex.: Carteira de
Identidade, Carteira Nacional de Habilitagdo — CNH, Carteira de Trabalho, etc);
Il. o contrato social, nos casos de pessoas juridicas com fins lucrativos, ou estatuto,
nos casos de organizagGes da sociedade civil;
lll.  atadeassembleia de eleicdo da diretoria, em caso de organiza¢des da sociedade
civil;

6.3.3 Se vocé fizer parte de grupo ou coletivo sem personalidade juridica (sem CNPJ):

I.  documento pessoal do representante do grupo que contenha CPF (Ex.: Carteira
de Identidade, Carteira Nacional de Habilitagdo — CNH, Carteira de Trabalho,
etc)

II.  Contas relativas a residéncia ou declaragdo assinada pelo representante do
grupo, para fins de comprovagao de endereco.

6.4 Nao estou satisfeito com o resultado dessa etapa. O que fazer?
Vocé pode recorrer ao resultado da etapa de habilitacdo, preenchendo o Modelo do

Anexo 6.

O recurso sera destinado a Controladoria Municipal de Boa Vista do Tupim e deve ser
apresentado no prazo de 03 (trés) dias Uteis a contar da publicagdo do resultado.

Vocé pode apresentar o recurso de forma escrita, oral ou por video. Também poderd
fazer presencialmente na Controladoria Geral do Municipio de Boa Vista do Tupim.

Em caso de recurso apresentado de forma escrita ou por video, vocé pode encaminhar
a documentagdo para secdesenvbvtturismo@gmail.com ou entregar presencialmente

na sede da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim a Controladoria Geral do

Municipio.
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Em caso de recurso apresentado de forma oral, vocé pode comparecer a Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento EconOmico para apresentar seu
recurso que sera registrado por servidor publico ou pessoa designada para esta fungao.

Os recursos apresentados apds o prazo ndo serdo avaliados.

Apds o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitagcdo serd
divulgado no Didrio Oficial do Municipio.

Mas, atencdo! Apds essa etapa, ndo caberd mais recurso.

7. RESULTADO FINAL E RECEBIMENTO DO PREMIO
7.1 Fui aprovado no resultado final. E agora?
Parabéns!
Agora se encerraram todas as etapas do Edital.
Com a sua aprovacdo e assinatura do recibo, vocé recebera o prémio!

O ultimo passo sera assinar o recibo de Premiagdo Cultural, conforme Anexo 5 deste
Edital.

Vocé recebera o recurso na conta bancaria de sua titularidade (ou seja, em seu nome).
Aquela que foi indicada no formuldrio de inscrigao.
8. INFORMACf)ES ADICIONAIS
8.1. Como acompanhar todos os resultados e etapas deste edital?
E muito importante que vocé acompanhe todas as etapas e resultados deste edital.

Este Edital e os seus anexos estdo disponiveis no site www.boavistadotupim.ba.gov.br

na aba do diario oficial do municipio.

O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observagdo dos prazos serdao
de sua responsabilidade. Portanto, apds se inscrever, fique atento a todas as
publicagdes no Diario Oficial do Municipio de Boa Vista do Tupim e nas midias sociais
oficiais.

8.2 Ainda tem duvidas? Fale conosco!

Outras informagdes podem ser obtidas pelo e-mail e telefone .

Se precisar de ajuda, busque o mediador responsdvel pela busca ativa no seu

territério ou fale conosco pelos seguintes contatos secdesenvbvtturismo@gmail.com.

As questdes ndo previstas no Edital serdo solucionadas pela Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econdmico

Quanto tempo vale o resultado deste Edital?

SECRETARIA DE TURISMO,
CULTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

ALDIR BLANC
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A validade do resultado deste Edital é até 06 (seis) meses.

9. ANEXOS

Este Edital é composto pelos 6 anexos abaixo, que serdo disponibilizados no site
da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim www.boavistadotupim.ba.gov.br bem

como disponibilizados em meio fisico na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Desenvolvimento Econdmico.

Anexo 1 - Formulario de Inscri¢do

Anexo 2 - Roteiro para inscrigao oral ou por video

Anexo 3 - Trajetdria Cultural

Anexo 4 - Declaragao de representa¢do de grupo ou coletivo
Anexo 5 - Recibo de premiacao cultural

Anexo 6 - Formuldrio de Recurso
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ANEXO |
FORMULARIO DE INSCRIGAO

PESSOA FiSICA, MEI OU PARA GRUPO E COLETIVO SEM PERSONALIDADE JURIDICA
(SEM CNPJ)

DADOS DA PROPOSTA DE PREMIAGAO

O agente concorre em alguma modalidade de reserva de vagas (cotas)?
( ) Ampla concorréncia

( ) Reserva de vagas para pessoas negras

( ) Reserva de vagas para pessoas indigenas

( ) Reserva de vagas para pessoas com deficiéncia

( ) Reserva de vagas para outros grupos

Valor da premiagao

[monetario]

Qual o principal segmento de atuacdo do agente premiado?
() Acervos

( ) Arquivos

( ) Artes Visuais

( ) Artesanato

( ) Audiovisual

( ) Capoeira

() Circo

( ) Cultura de Matriz Africana

( ) Cultura dos Povos Originarios

() Culturas Tradicionais e Populares
( ) Danga

( ) Design

( ) Edicdo e produgdo editorial

POLITICA NACIONAL MINISTERIO DA

ALDIR BLANC
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( ) Festas e CelebragGes

() Hip Hop

( ) Jogos eletrbnicos

() Literatura

( ) Mediagdo e formacgdo de leitores
( ) Moda

() Museu

( ) Msica

( ) Patrimonio Arqueoldgico

( ) Patrimonio Cultural Material
() Patrimoénio Cultural Imaterial
( ) Patrimonio Natural

( ) Performance

() Teatro

( ) Outros

O agente premiado trabalha prioritariamente com alguma pauta tematica? Qual?
( ) Ndo se relaciona a nenhuma pauta tematica

() Cultura Alimentar

() Cultura DEF

() Cultura Digital

( ) Culturas Imigrantes e Refugiadas

() Cultura LGBTQIAPN+

( ) Cultura, Memoria e Direitos Humanos

( ) Cultura Nerd

() Culturas Periféricas

() Cultura Quilombola

() Culturas Rurais e Agroecoldgicas

( ) Culturas Urbanas

( ) Cultura do Sertdo

() Cultura e Acessibilidade

( ) Cultura e Economia Criativa
() Cultura e Educagdo
()

Cultura e Género
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( ) Cultura e Idosos

( ) Cultura e Infancia

() Cultura e Juventude

( ) Cultura e Meio ambiente

( ) Cultura e Negritude

( ) Cultura e Pessoas em Situagdo de Privacdo de Liberdade
( ) Cultura e Populagdo de Rua

() Cultura e Povos Ciganos

( ) Cultura e Saude
Cultura e Turismo

)

)

) Culturas Indigenas
) Culturas Tradicionais de Matriz Africana
)

(
(
(
( ) Outra (especificar)

O agente premiado atua em algum territorio prioritario?

( ) Ndo se aplica

() Area atingida por desastre natural

() Assentamento ou acampamento

() Conjunto ou empreendimento habitacional de interesse social
() Favelas e comunidades urbanas
Periferia

) Regides com menor histérico de acesso aos recursos da politica publica de cultura
) Regides com menor indice de Desenvolvimento Humano - IDH

(
(
(
() Sitios de arqueoldgicos e de patriménio cultural
() Territério de fronteira

() Territério de povos e comunidades tradicionais
() Territério indigena

() Territério rural

() Zona especial de interesse social

| - PESSOA FiSICA OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — MEI
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1. Tipo de agente cultural individual:
( ) Pessoa fisica

() Microempreendedor individual — MEI

1. Nome Completo:

[texto — 100 caracteres]

2. Nome artistico ou nome social (se houver):

[texto — 100 caracteres]

3. CPF:

[14 digitos, apenas numeros]

4. CNPIJ (Se ainscrigao for realizada em nome do MEI):

[14 digitos, apenas numeros]

5. Data de nascimento:

[dd/mm/aaaa]

6. E-mail:

[campo de e-mail validado]

7. Telefone:

[apenas numeros]

8. Endereg¢o completo:

[Texto — 200 caracteres]

9. Cidade:

[lista municipios IBGE]

10. Estado:
[lista estados IBGE]

CULTURA E DESENVOLVIMENTO A ALDIR BLANC
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11. CEP:
[campo CEP validado]

12. Pertence a alguma comunidade tradicional?
( ) Ndo pertence a povos ou comunidades tradicionais.
( ) Andirobeiros
( ) Apanhadores de flores sempre vivas
( ) Benzedeiros
( ) Caatingueiros
( ) Caboclos
( ) Caigaras
( ) Catadores de mangaba
( ) Cipozeiros
( ) Comunidades de fundos e fechos de pasto
( ) Comunidades quilombolas
( ) Extrativistas
( ) Extrativistas costeiros e marinhos
( ) Faxinalenses
( ) Geraizeiros
() lhéus
( ) Juventude de povos e comunidades tradicionais
( ) Morroquianos
( ) Pantaneiros
( ) Pescadores artesanais
( ) Povo pomerano
( ) Povos ciganos
( )Povos e comunidades de terreiro/de matriz africana
( ) Povos indigenas
( ) Quebradeiras de coco babacu
( ) Raizeiros
( ) Retireiros do Araguaia
( ) Ribeirinhos
( ) Vazanteiros

( ) Veredeiros
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( ) Outra comunidade tradicional, indicar qual

3. E mestre ou mestra das culturas tradicionais e populares?
()Sim
() Nao

4. Género:
( ) Mulher cisgénero
( ) Homem cisgénero
( ) Mulher Transgénero
( ) Homem Transgénero
( ) Pessoa Néo Binaria
() Travesti

( ) Outro

5. Orientagao sexual:
() Lésbica
() Gay
( ) Heterossexual
( ) Bissexual
( ) Outra

( ) Prefere ndo responder

6. Raga, cor ou etnia:
( ) Branca
() Preta
() Parda
( ) Indigena

() Amarela

7. Vocé é uma Pessoa com Deficiéncia?
( ) Nao
() Sim, Auditiva

() Sim, Fisica-motora
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) Sim, Intelectual
) Sim, Visual
) Sim, Mdltipla

) Sim, Transtorno do Espectro Autista

P e e e

) Sim, Outra (indicar qual)

8. Qual o seu grau de escolaridade?
( ) Ndo tenho Educagdo Formal
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) P6és Graduagdo Completo

( ) Pés-Graduagdo Incompleto

9. AQual a sua renda mensal fixa individual (média mensal bruta aproximada) nos
ultimos 3 meses?

(Calcule fazendo uma média das suas remuneragées nos ultimos 3 meses. Em 2025, o
saldrio minimo foi fixado em RS 1.525,00.)

( ) Nenhuma renda

( ) De 1,00 a 500,00

( ) De 501,00 a 1.000,00

( ) De 1.001,00 a 2.000,00

( ) De 2.001,00 a 3.000,00

( ) De 3.001,00 a 5.000,00

( ) De 5.001,00 a 10.000,00

( ) De 10.001,00 a 20.000,00

( ) De 20.001,00 a 100.000,00
( ) Acima de 100.000,00
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10. Possui quantos anos de experiéncia na area cultural?

[Ndmero inteiro]

11. Acessou recursos publicos de fomento a cultura nos ultimos 5 (cinco) anos?

()Sim
() Nao
( ) Nao sei

Il - PESSOA JURIDICA

1. Tipo de agente cultural:

() Pessoa Juridica com fins lucrativos (empresas)
( ) Pessoa Juridica sem fins lucrativos (OSCs)

1.1. CNPJ:
[campo CNPJ validado]

1.2. Razao Social:

[texto — 100 caracteres]

1.3. Nome fantasia:

[texto — 100 caracteres]

1.4. Data de fundagao:
[dd/mm/aaaa]
1.5. Nome do representante legal:

[Texto — 100 caracteres]

1.6. CPF do representante legal:
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[campo CPF validado]

1.7. E-mail de contato:

[campo e-mail validado]

1.8. Telefone de contato:

[Apenas nimeros]

1.9. CEP:
[campo CEP validado]

1.10. Endereco completo (da sede):

[texto — 200 caracteres]

1.11. Cidade:

[lista municipios IBGE]
1.12. Estado:
[lista estados IBGE]

1.13. Anos de atuag¢ao na area cultural?

[ndmero inteiro]

2. Acessou recursos publicos de fomento a cultura nos ultimos 5 (cinco) anos?

()Sim
() Nao
( ) Ndo sei

Il - COLETIVO SEM CONSTITUICAO JURIDICA

1. Nome do grupo ou coletivo
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[Texto — 100 caracteres]

2. Quantas pessoas fazem parte do coletivo

[nimero inteiro]

3. Nome do representante:

[texto — 100 caracteres]

4. CPF do representante :

[campo CPF validado]

5. E-mail de contato:

[campo e-mail validado]

6. Telefone de contato:

[apenas numeros]

7. Enderego completo (da sede):

[texto — 200 caracteres]

8. Cidade:

[lista municipios IBGE]

9. Estado:
[lista estados IBGE]

10. CEP:
[campo CEP validado]

11. Anos de atuagdo na area cultural?

[numero inteiro]

12. Acessou recursos publicos de fomento a cultura nos ultimos 5 (cinco) anos?

()Sim
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Por meio do preenchimento e envio deste documento, autorizo o uso das minhas
informacgdes pelo ente federativo responsavel pelo edital e pelo Ministério da Cultura
para fins de avaliagdo da execugdo da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a
Cultura, nos termos da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LEI N2 13.709, DE 14
DE AGOSTO DE 2018).
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ANEXO 2

ROTEIRO PARA INSCRICAO ORAL OU POR VIiDEO

Caso vocé realize sua inscrigdao em audio ou video, deve encaminhar o audio

ou video conforme as orientacdes a seguir.

O video ou audio ndo precisa ter mais que 10 (dez) minutos de duragdo e

deve atender as exigéncias do Edital, contendo no minimo as seguintes informacgGes:

1. Apresentacdo do agente cultural: nome do agente cultural; género;
orientacdo sexual; raga/cor/etnia; se é pessoa com deficiéncia; local/territorio/aldeia
onde reside ou ao qual pertence; data de nascimento; telefone e e-mail para contato;
pertencimento a alguma comunidade tradicional, é mestre ou mestra das culturas
tradicionais e populares ou ndo; qual o grau de escolaridade; qual a renda mensal fixa
individual nos ultimos 3 (trés) meses; quantos anos de experiéncia na area cultural; se

acessou recursos publicos de fomento a cultura nos ultimos 5 (cinco) anos.

2. Justificativa - falar qual a importancia da sua atuagdo para a comunidade

e como contribuiu artistica e culturalmente para o desenvolvimento dela;

- Apresentar a sua trajetéria cultural e sua contribuicdo para a

comunidade
- Demonstrar quais fazeres culturais atuou;
- Contribuigdes importantes a comunidade ou territérios.

3. Conclusao - outras informagdes que considerar importantes.

e T WL (@ "iorse . MINISTERIO DA
ECONOMICO e e ;»Lm:--n DE FOMENTO A CULTURA CULTU RA

M
———

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA30DE95C2FFOE134D16E8CCBCF4EBSE



quinta-feira, 6 de agosto de 2026 | Ano XVI - Edicdo n° 02641 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

ANEXO il

TRAJETORIA CULTURAL

1. INFORMAGOES SOBRE A TRAJETORIA CULTURAL
1.1 Quais sdo as suas principais a¢oes e atividades culturais realizadas?

Aqui, conte, o mais detalhadamente possivel, sobre as acGes culturais que vocé realiza,
informando em que d4rea ou segmento cultural atua, em que local realiza suas
atividades, entre outras informagdes.

1.2 Como comegou a sua trajetoria cultural?

Descreva como e quando comegou a sua trajetdria na cultura, informando onde seus
projetos foram iniciados, indicando ha quanto tempo vocé os desenvolve.

1.3 Como as agdes que vocé desenvolve transformam a realidade do seu entorno/sua
comunidade?

Responda quem sdo as pessoas beneficiadas direta ou indiretamente pelas suas
atividades, e como suas agdes impactam e beneficiam as pessoas ao redor. Destaque se
a sua comunidade participou enquanto publico ou também trabalhou nos projetos que
vocé desenvolveu.

1.4 Na sua trajetodria cultural, vocé desenvolveu ag6es e projetos com outras esferas
de conhecimento, tais como educagdo, satde, etc?

Descreva se as suas ac¢oes e atividades possuem relagdo com outras areas além da
cultura, tais como area de educacdo, saude, esporte, assisténcia social, entre outras.

1.5 Vocé desenvolveu ag¢des voltadas a grupos em situagdo de vulnerabilidade
econdémica e/ou social, tais como pessoas negras, indigenas, criancgas, jovens, idosos,
pessoas em situagao de rua, entre outros? Se sim, quais?

2. DADOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DO PREMIO:

(Inserir dados bancarios do agente cultural que esta concorrendo ao prémio - conta
que recebera os recursos da premiagdo)

Agéncia:
Conta:

Banco:

CULTURA E DESENVOLVIMENTO ALDIR BLANC
ECONOMICO soumnoon e DE FOMENTO A CULTURA CU LTURA

SECRETARIA DE TURISMO, L‘ A :. POLITICA NACIONAL MINI STE RIO DA
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3. DOCUMENTAGAO OBRIGATORIA

Junte documentos que comprovem a sua atuac¢do cultural, tais como cartazes, folders,
reportagens de revistas, certificados, premiag¢des, entre outros documentos.

SECRETARIA DE TURISMO,
CULTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

POLITICA NACIONAL MINISTERIO DA @

ALDIR BLANC

DE FOMENTO A CULTURA CULTURA
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE REPRESENTAGAO DE GRUPO OU COLETIVO
ARTISTICO- CULTURAL

OBS.: Essa declaragédo deve ser preenchida somente por agentes culturais que

integram um grupo ou coletivo sem personalidade juridica, ou seja, sem CNPJ.

GRUPO ARTISTICO:
NOME DO REPRESENTANTE INTEGRANTE DO GRUPO OU COLETIVO
ARTISTICO:

DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE: [IDENTIDADE, CPF, E-MAIL E
TELEFONE]

Os declarantes abaixo-assinados, integrantes do grupo artistico [NOME DO GRUPO
OU COLETIVQ], elegem a pessoa indicada no campo “REPRESENTANTE” como Unico
representante neste edital, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos os
procedimentos exigidos nas etapas do edital, inclusive assinatura de recibo, troca de
comunicagdes, podendo assumir compromissos, obrigacdes, transigir, receber
pagamentos e dar quitagdo, renunciar direitos e qualquer outro ato relacionado ao
referido edital. Os declarantes informam que ndo incorrem em quaisquer das vedagdes
do item de participagao previstas no edital.

NOME DO INTEGRANTE | DADOS PESSOAIS ASSINATURAS
[LOCAL]
[DATA]
SECRETARIA DE TURISMO, L‘ F. POLITICA NACIONAL MINI STE RIO DA
SHTREgEseNVoLeTo i b b peroBRORGATURA CULTURA
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ANEXO V

TERMO DE PREMIAGAO CULTURAL

NOME DO AGENTE CULTURAL:
N° DO CPF OU CNPJ:
DADOS BANCARIOS DO AGENTE CULTURAL:

Declaro que recebi a quantia de [ VALOR NUMERICO E POR EXTENSO], na presente
data, relativa ao Edital de Premiacdo Cultural NOME E NUMERO DO EDITAL].

ECONOMICO

NOME
LOCAL
ASSINATURA
SECRETARIA DE TURISMO, L‘ V. POLITICA NACIONAL
CULTURA E DESENVOLVIMENTO ] \ A ALDIR BLANC
‘SeaA Mo, o

~  DEFOMENTO A CULTURA

cu

MINISTERIO DA
CULTURA
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ANEXO VI

FORMULARIO DE APRESENTAGCAO DE RECURSO DA ETAPA DE SELECAO

NOME DO AGENTE CULTURAL:
CPF/CNPJ:
CATEGORIA:

RECURSO:

A Comissao de Selegao,

Com base na Etapa de Selegdo do Edital [NUMERO E NOME DO
EDITAL], venho solicitar alteragdo do resultado preliminar de selegéao, conforme
justificativa a seguir.

Justificativa:
Local, data.
Assinatura
NOME COMPLETO
e T WL (@ "iorse . MINISTERIO DA
(. ECONOMICO sswuncomnomw  DEFOMENTO A CULTURA CULTURA
Y
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FORMULARIO DE APRESENTACAO DE RECURSO DA ETAPA DE HABILITACAO

NOME DO AGENTE CULTURAL:
CPF/CNPJ:
CATEGORIA:

RECURSO:

A [INSERIR UNIDADE OU ORGAO RESPONSAVEL PELO RECURSO DA
ETAPA DE HABILITACAQ],

Com base na Etapa de Habilitagdo do Edital NUMERO E NOME DO
EDITAL], venho solicitar alteragdo do resultado preliminar de habilitagcao,
conforme justificativa a seguir.

Justificativa:
Local, data.
Assinatura
NOME COMPLETO
SECRETARIA DE TURISMO, POLITICA NACIONAL M | N I STE RIO DA @
T ECONGES ™S SHomaTe DE Fo?dlisw?os fﬂ:ﬁwm CULTURA

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA30DE95C2FFOE134D16E8CCBCF4EBSE




		2026-08-06T16:12:17-0300




